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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                  

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem:  Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený:  Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem

nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ:  252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení:                     
Číslo účtu:                

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek

dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově –

stavební práce

Článek 1
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Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku

založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena

jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může

být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této

smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným

objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

                                                                                   
I                                                                         

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno

samostatnou smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou

smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:   Vratislav Zítka, tel. 606 616 848, e-mail: zitka@prumstavnachod.cz

b) ve věcech technických:                                                                    
c) zástupci zhotovitele na stavbě:                                          

                       
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou

výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených

v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4.

1.4 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele:

Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Rojšl

 autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, nebo

autorizovaný architekt

 v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech nejméně jednu stavební práci, jejímž

předmětem byla výstavba anebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti s finančním

plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

mailto:zitka@prumstavnachod.cz
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2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 11. 2019 

předložená v rámci veřejné zakázky Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého 

kraje při PPP v Trutnově – stavební práce. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 

která tvoří nedílnou součást této smlouvy:  

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (DPS) (uložena mimo 

smlouvu) 

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr  

c) Příloha č. 3 – Harmonogram 

d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a 

přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na 

zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to 

formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.  

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 

2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 

ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění 

díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Předmět díla 

 

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem Poradenské a vzdělávací centrum 

Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce  podle projektové dokumentace 

pro provádění stavby vypracované společností ATIP, a.s., Pražská 169, 541 01 Trutnov (dále též jen 
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„projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. 
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a 

záměru zadavatele. 

 

Předmětem plnění jsou stavební práce.  Stávající objekt č. p. 223 a č. p. 107 byl využíván pro 

ubytování studentů. Objekt č. p. 107 je třípodlažní a objekt č. p. 223 čtyřpodlažní. Projekt řeší 

rekonstrukci stávajícího objektu, který objemově zůstává stejný s výjimkou odbourání dodatečně 

dostavěného přístavku. Dojde ke změně vnitřního dispozičního uspořádání. V objektu budou 

v jednotlivých podlažích WC pro imobilní občany. Jednotlivá podlaží budou propojena osobním 

výtahem a v jednotlivých podlažích budou výškové úrovně překonány pomocí schodišť a 

mobilních ramp. Všechny vnitřní instalace jsou dožité a bude provedena jejich kompletní 

rekonstrukce. Původní fasáda bude zachována, jen opravena a nově natřena. Bude akceptován 

hlavní vstup, zároveň bude provedena výměna stávajících oken a dveří. Na celém objektu bude 

provedena  nová střešní krytina vč. oplechování. Součástí realizace jsou i venkovní plochy.   

 

Veškeré stavební úpravy a montáže musí být provedeny dle platné legislativy, technických 

podmínek, či předpisů výrobců. 

Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a 

materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti. 

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 

268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 

183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 

certifikáty.  

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými 

pracemi a činnostmi včetně BOZP. 

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací 

budou po provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo 

nenávratného poškození budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.  

 

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech 

tištěných paré a jednom paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a 

*dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu: 

- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby; 

- dokumentace nutné pro vydání kolaudačních souhlasů a k oznámení stavebnímu úřadu, 

obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.; 

 

Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr.  

4.2 V rámci realizace je nutno před započetím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, 

jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která 

by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké 

hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení 
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stavebních prací. Provoz vozidel na obslužných komunikacích musí být zachován, dodavatel se 

zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. 

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování zařízení staveniště; 

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení deníku stavby; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 

stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele 

v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

zadavatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- servis a odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění 

dokladů a jejich provedení 

- topná zkouška v délce trvání 72 hodin 

- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických 

celků, náklady hradí zhotovitel 

- zpracování výrobní / dílenské dokumentace 

- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla 

- Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro 

realizaci, 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky. 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. 
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4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.9  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

4.10  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.11  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.12  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.  

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 

níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 

povinen převzít staveniště od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí 

a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 

v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 

Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických vad bránících 

zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Celková doba realizace: v celkové délce do 72 týdnů ode dne předání staveniště 

Dílo se považuje za dokončené, pokud bylo předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na 

základě rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 

5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 

plnění díla, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění díla.   

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Místo plnění: Lipová 223, Trutnov. 

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 
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5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

 

Článek 6 

 Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 

práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 

díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

Celkem 48 448 718,51 Kč bez DPH  

(slovy: čtyřicetosm milionů čtyřistačtyřicetosmtisíc sedmsetosmnáct korun českých padesátjedna 

haléřů bez DPH)  

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 

jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 

2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 

průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 

těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude 

cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu 

(zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno 

použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen 

nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený 

koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient 

stanoven hodnotou 0,92.  Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 

není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 

průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 

objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 

pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla 

(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný 

položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a 

zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 

včetně označení revize. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
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6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1  Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 

dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 

příslušný měsíc technickým dozorem. 

7.2  Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4  Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn 

doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za 

dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy 

po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením 

důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k 

přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. 

skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací 

potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude 

přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.  
b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla 

objednatele.  
c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do 

výše 90% z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.  

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná 

faktura“)   

7.6  Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje 

a/nebo přílohy: 
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a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku, 

i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla  - pouze konečná faktura 

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 

dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 

zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 

objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 

povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 

zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli 

úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 
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oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli 

nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto 

odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, 

zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 

nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, 

že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani 

v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn 

od smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 

zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám 

nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve 

lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 

(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
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8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 

této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za 

závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a 

technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola 

uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných 

hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. 

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 

pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup 

ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 

nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá  TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že 

by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 

kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 

částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-

li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady 

s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 

náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 

či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 

ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 

náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 

takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 

zhotoviteli. 

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 

realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 

harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
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žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků 

spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost 

díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární 

ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 

(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících 

staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh 

zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký 

musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – kontrolní a zkušební plán 

(KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni 

převzetí staveniště. Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen 

zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 

způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 

zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 

kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 

deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 

deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 

příslušnou dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání 

staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  

Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. 

Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se 

v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci 

objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru 

staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem 

pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 

pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních 

předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 

zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 

dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 

staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 

Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 

protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 

přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 

netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako 

zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 

případné škody v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: 

- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka). 

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6 

x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty. 
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8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 

nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 

odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 

vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 

uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 

ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. 

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 

převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že 

z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 

objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace 

zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 

zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 

díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 

jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

 

Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 
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9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v  čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 

této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v  čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 

určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 

zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, 

poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 

ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 

včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, 

dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné 

podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném 

formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části 

doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které 

brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací 

řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní 

strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny 

vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní 

strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 

nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 

převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 

předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 

objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto 

dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 



16 
 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 

k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 

a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele 

do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 

objednatele. 

 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 

i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 

na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, 

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které 

jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 
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10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž 

došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 

sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 

že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 

poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. 

Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si 

k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu 

tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 

vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí 

obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to 

objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a 

podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.  

 

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 

a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v  technických normách a předpisech, 

které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to 

po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 

dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu 

díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou 

práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u 

vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a 

uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.   

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 

závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 

vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 

prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 

jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 

havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
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vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o

této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti,

nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní

strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode

dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným

objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady

odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní

dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

 Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od

nahlášení požadavku.

 Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

 na telefonním čísle (Hot-line):             v pracovní dny v době 8:00-17:00

 na e-mailové adrese:                            v režimu 7x24x365

 Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se

dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode

dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za

plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se

nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči

dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva

k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na

vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé

subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči

dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je

sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných
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lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 

vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 

neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 

určený oběma stranami.  

 

 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla 

uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až 

do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.  

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště (jeho části) v termínu dle výzvy objednatele a 

smluvní pokuta za nezahájení stavby či její příslušné části v termínu stanoveném touto 

smlouvou je 10 000 Kč za každý den prodlení. 

12.1.3 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 

provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 

ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.4 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 

prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, 

dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou 

vadu až do doby jejího odstranění. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 

000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě 

nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k 

jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý 

jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy 

anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí 

dodavatel objednateli. 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, 

vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení 

kteréhokoli závazku, stanoveného uvedeným ustanovením smlouvy. 

12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 

dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 

plnil poddodavateli zhotovitele. 
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12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 

zahájeno insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže 

uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 

uvedeným v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 

danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 

splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle 

jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen 

okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště 

na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou 

vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny 

díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně 

dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 

čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 

odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 

obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 
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13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 

místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 

nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 

zhotoviteli. 

 

Článek 14 

     Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 

a normy,  mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 

závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy 

nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále 

i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou 

legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký 

byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku 

k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 

zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím 

svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. 

Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na 

straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 

podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 

ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat 

své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 

osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy 

(týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností 

vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje 

objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 5 

mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 

objednateli či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 

celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu 

smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 

stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 

smlouvy. 
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14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 

smlouvy. 

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 

plnění při pojistné události, při níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch 

banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními 

zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. 

Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že 

zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho 

financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne 

poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

14.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího 

odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost 

 

Článek 15 

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín 

dokončení díla. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 

Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 
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věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 

upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 

provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se 

oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo 

zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného 

dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání 

a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto 

ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 

telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 

a předáno písemně v listinné podobě. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 

znění     pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 

právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují 

se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 

smlouvy. 

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 

a zhotovitel dvě vyhotovení. 

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 

neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.  

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené 

podpisy. 

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 

16. 12. 2019 č. usnesení RK/43/2239/2019. 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu) 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen; 

Příloha č. 3 – Harmonogram  

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění. 
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Objednatel:                                                                                         Zhotovitel: 

V Hradci Králové dne  V Náchodě dne 23.01.2020 

 

 

………………….. 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

Královéhradecký kraj 

 

 

 …………………… 
 Vratislav Zítka, jednatel 

 Průmstav Náchod s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 39 12 CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

48 448 718,51

48 448 718,51 10 174 230,89

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

171003

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Průmstav Náchod s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Ostatní položky jsou oceněny individuálně na základě odborných znalostí a zkušeností.

CZK 58 622 949,40

Strana 1 z 134

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171003

Stavba:

Místo: Trutnov Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

ING

ING

ING

                    

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

26.11.2019

ATIP a.s., Trutnov

1 610 388,73

2 028 612,09

1 737 935,92

3 264 020,63

467 244,62

339 335,79

815 277,43

7 620 481,09

1 006 893,91

86 978,56

92 431,73

001-06

000

001

001-01

001-02

001-03

001-04

001-05

001-07

001-08

002

003

004

005

673 783,00

280 442,80

6 297 918,26

832 143,73

71 883,11

76 389,86

Kód Popis

Vedlejší a ostatní náklady

SO-01 - Poradenské centrum

Stavební část

Zdravotně technické instalace

Ústřední vytápění

Vzduchotechnika

Silnoproudé rozvody a hromosvod

Slaboproudé rozvody

Měření a regulace

Vybavení interiéru

SO-20 Venkovní úpravy

SO-31 Venkovní kanalizace

SO-32 Vodovodní přípojka

SO-35 Venkovní osvětlení

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 802 900,001 490 000,00

48 013 264,1039 680 383,55

37 750 448,8831 198 718,08

1 676 538,92

1 436 310,68

2 697 537,71

1 330 899,78

386 152,58

48 448 718,51 58 622 949,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 39 12 CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 490 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 490 000,00 21,00% 312 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 802 900,00

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 490 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 490 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 190 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 200 000,00

VRN6 - Územní vlivy 100 000,00

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 490 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 490 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 190 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce ks 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 1 200 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 200 000,00 1 200 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

oplocení, označení, mobilní WC, stavební buňky apod.

D VRN6 Územní vlivy 100 000,00

4 K 060001000 Územní vlivy ks 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

ztížené dopravní podmínky, zábory pozemků apod.

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

000 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 39 12 CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 198 718,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 198 718,08 21,00% 6 551 730,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 750 448,88

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-01 - Stavební část

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 198 718,08

HSV - Práce a dodávky HSV 15 068 339,79

1 - Zemní práce 341 597,58

2 - Zakládání 260 512,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 628 318,48

4 - Vodorovné konstrukce 3 221 753,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 343 544,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 983 124,65

997 - Přesun sutě 1 421 152,51

998 - Přesun hmot 868 336,25

PSV - Práce a dodávky PSV 14 913 346,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 461 221,06

712 - Povlakové krytiny 96 199,04

713 - Izolace tepelné 407 141,37

762 - Konstrukce tesařské 1 311 885,72

763 - Konstrukce suché výstavby 1 708 941,14

764 - Konstrukce klempířské 2 635 068,64

765 - Krytina skládaná 500 781,48

766 - Konstrukce truhlářské 239 612,21

7662 - Vnitřní dveře 1 261 609,56

7663 - Plastové výplně 1 069 614,67

767 - Konstrukce zámečnické 910 029,20

771 - Podlahy z dlaždic 260 283,81

776 - Podlahy povlakové 1 592 663,17

777 - Podlahy lité 481 162,67

781 - Dokončovací práce - obklady 512 801,78

783 - Dokončovací práce - nátěry 884 721,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 579 609,36

OST - Ostatní 1 217 032,20

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 198 718,08

D HSV Práce a dodávky HSV 15 068 339,79

D 1 Zemní práce 341 597,58

1 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 1,420 1 690,00 2 399,80 CS ÚRS 2019 01

VV "výkres výkopů AR.10"

VV "pro základové pasy schodiště"

VV 2*3,55*0,5*0,4 1,420

VV rýha3 Mezisoučet 1,420

VV Součet 1,420

2 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 205,086 450,00 92 288,70 CS ÚRS 2019 01

VV "výkres výkopů AR.10"

VV "odkop terénu pro provední svislé hydroizolace"

VV 10*1,5*3 45,000

VV 10,5*1,5*3 47,250

VV 3,8*1*1,2 4,560

VV 6,4*1,2*1,8 13,824

VV 2,6*1,2*1,9 5,928

VV 6*1,5*2,2 19,800

VV 7,5*1,5*2,4 27,000

VV 8,4*1,5*2,5 31,500

VV rýha1 Mezisoučet 194,862

VV "pro základové pasy schodiště"

VV 2*3,55*1,8*0,8 10,224

VV rýha2 Mezisoučet 10,224

VV Součet 205,086

3 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v

hornině tř. 4 do 100 m3

m3 27,055 1 470,00 39 770,85 CS ÚRS 2019 01

VV "výkres výkopů AR.10"

VV "pro výtahovou šachtu"

VV 3,5*3,5*1,9 23,275

VV "pro šachtu ZT"

VV 2*2,1*0,9 3,780

VV šachta Mezisoučet 27,055

VV Součet 27,055

4 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením

výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4
m3 89,664 1 500,00 134 496,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV P1b*0,08 4,008

VV "skladba P2"

VV (5,26*4,3+4,805*2,5+2*1,3*0,63)*0,11 3,990

VV (17,1*1,7+2,6*0,9+1,9*1,1)*0,11 3,685

VV (2,32*2,58+5*4,1)*0,11 2,913

VV "skladba P3"  4,1*2,2*0,15 1,353

VV "1.NP"

VV P8b*0,22 14,182

VV "skladba P9"

VV (13,8*1,8+2,2*2+4,5*2,7+5,1*4)*0,2 12,358

VV "skladba P10"

VV (5,5*5,7)*0,5 15,675

VV "výkres výkopů AR.10"

VV "pro kanál"

VV (6,5+8,5)*3*0,7 31,500

VV výkop Součet 89,664

5 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 94,083 262,00 24 649,75 CS ÚRS 2019 01

VV výkop 89,664

VV rýha1+rýha2+rýha3 206,506

VV šachta 27,055

VV -zásyp -229,142

VV odvoz Součet 94,083

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 94,083 17,20 1 618,23 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz 94,083

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 169,349 125,00 21 168,63 CS ÚRS 2019 01

001-01 - Stavební část

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odvoz*1,8 169,349

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 229,142 110,00 25 205,62 CS ÚRS 2019 01

VV rýha1 194,862

VV "základy pro schodiště"

VV 2*3,55*(1,8-0,5)*0,75 6,923

VV "výtahová šachta"

VV 3,5*3,5*1,9-2*2,55*1,5 15,625

VV "šachta ZT"

VV 2*2,1*0,9-1,45*1,67*0,76 1,940

VV "kanál"

VV (6,5+8,5)*3*0,7-(6,4+8)*2,25*0,67 9,792

VV zásyp Součet 229,142

D 2 Zakládání 260 512,75

9 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 49,865 3 190,00 159 069,35 CS ÚRS 2019 01

VV
"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09, skladby vodorovných 

konstrukcí"

VV "dle skladby H01"

VV "1.PP"

VV 16,72*4,3+1,2*0,63*2+1,1*0,32+1,05*0,63 74,422

VV 4,96*4,3+2,8*0,35+1,34*0,63-1,38*0,63 22,283

VV 17,4*1,7+0,9*0,3+1,47*0,5+0,91*0,65 31,177

VV 4,9*1,7+2,04*0,8+1,37*0,55*1,14*0,34 10,254

VV 2,58*0,93+1,89*1,11 4,497

VV 2,7*2,5 6,750

VV 5*4,2+1,05*0,65 21,683

VV 6*4,2+pi*(1,7)^2 34,279

VV 1,95*4,2+1,1*0,34 8,564

VV "1.NP"

VV 5,1*4+1,25*0,7 21,275

VV (2,21+6,7)*4,7*0,5+(6,7+2,2)*1,1*0,5 25,834

VV 2,21*0,7 1,547

VV 5,05*3,6+1,17*0,65 18,941

VV 5,05*5,71+1,17*0,65 29,596

VV 5,2*3,5+1,17*0,65 18,961

VV 12,2*1,85 22,570

VV 4,5*2,2+2,5*1,85+1,4*0,6 15,365

VV "kanál"

VV 2,25*(7,7+8,8)*0,5 18,563

VV 2,25*(5,6+6,7)*0,5 13,838

VV "šachta"

VV 1,45*1,65 2,393

VV Mezisoučet 402,792

VV "výtahová šachta"

VV 2*2,55 5,100

VV Mezisoučet 5,100

VV 402,792*0,12 48,335

VV 5,1*0,3 1,530

VV Mezisoučet 49,865

10 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,229 35 000,00 8 015,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"základvoá deska výtahová šachta dle výkazu výztuže výkres 

ST.15"

VV 0,229 0,229

11 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 2,057 30 000,00 61 710,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09, skladby vodorovných 

konstrukcí"

VV "dle skladby H01 kARI síť 100/100/6"

VV 402,792*0,00444*1,15 2,057

VV Součet 2,057

12 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25
m3 1,420 2 760,00 3 919,20 CS ÚRS 2019 01

VV "výkres základů AR.11"

VV "základy hlavní vstup"

VV 2*3,55*0,5*0,4 1,420

13 K 279113123
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 26,730 1 040,00 27 799,20 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby F09"

VV "kanál"

VV (6,7+8,6+1,6+7,7+5,7)*0,6 18,180

VV "šachta"

VV 2*1,5*0,75 2,250

VV 2*0,8*0,75 1,200

VV "výkres základů AR.11"

VV "základy hlavní vstup"

VV 2*3,4*0,75 5,100

VV Součet 26,730

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 628 318,48

14 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 

do 300 mm

kus 455,000 125,00 56 875,00 CS ÚRS 2019 01

VV "kapsy pro zavázání nových stropních desek"

VV "výpočet viz vybourání"

VV 455 455,000

15 K 310236261
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 

přes 450 do 600 mm

kus 113,000 250,00 28 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV "otvory pro svázání nových stropních desek"

VV "výpočet viz vybourání"

VV 113 113,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 311234045
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 20,560 1 020,00 20 971,20 CS ÚRS 2019 01

VV "vstup"

VV 2*3,4*2,6 17,680

VV "atika"  2*3,4*0,3+2,8*0,3 2,880

VV Součet 20,560

17 K 311234061
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 

klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 120,348 1 260,00 151 638,48 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR.111.1201

VV "dle skladby F08, F10"

VV "Výtahová šachta"

VV 2*1,75*15 52,500

VV 2*2,2*15 66,000

VV -4*1,14*2,2 -10,032

VV "stěna mezi 1.07 a 1.08"

VV 3,3*3,6 11,880

VV Součet 120,348

18 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

30/37

m3 8,448 4 000,00 33 792,00 CS ÚRS 2019 01

VV "2.NP"

VV 2*4,4*3*0,16 4,224

VV "3.NP"

VV 2*4,4*3*0,16 4,224

VV Součet 8,448

19 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu zřízení
m2 105,600 600,00 63 360,00 CS ÚRS 2019 01

VV "2.NP"

VV 2*4,4*3*2 52,800

VV "3.NP"

VV 2*4,4*3*2 52,800

VV Součet 105,600

20 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu odstranění
m2 105,600 50,00 5 280,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,391 35 000,00 48 685,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu výztuže výkres ST.14"

VV 1,391 1,391

22 K 317121151
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 

dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 

1050 mm

kus 32,000 224,00 7 168,00 CS ÚRS 2019 01

VV "PR 11"  32 32,000

23 M 593211721
překlad železobetonový příčkový vylehčený RZP 

890x140x140mm
kus 32,000 195,00 6 240,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR114.1204

VV "PR 11"  32 32,000

24 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 

dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 

1050 do 1800 mm

kus 128,000 254,00 32 512,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výpisu ostatních výrobků"

VV "PR4"  55 55,000

VV "PR6"  23 23,000

VV "PR8"  5 5,000

VV "PR10"  3 3,000

VV "PR11"  32 32,000

VV "PR12"  10 10,000

VV Součet 128,000

25 M 593211311
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1490x140x190mm
kus 55,000 470,60 25 883,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikácí AR.114.1202

VV "PR4" 55 55,000

26 M 593211571
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1490x115x190mm
kus 23,000 429,00 9 867,00

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR114.1203


VV "PR 6" 23 23,000

27 M 59321211
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1490x140x140mm
kus 5,000 309,40 1 547,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR114.1204

VV "PR 8"  5 5,000

28 M 59321210
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1190x140x140mm
kus 13,000 260,00 3 380,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR114.1206

VV "PR10"  3 3,000

VV "PR 12"  10 10,000

VV Součet 13,000

29 K 317121351
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 

dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 

1800 do 2400 mm

kus 19,000 279,00 5 301,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výpisu ostatních prvků"

VV "kanál PR2" 19 19,000

30 M 593211591
překlad železobetonový RZP vylehčený 

2090x140x140mm
kus 19,000 494,00 9 386,00

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR114.1201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm

kus 16,000 437,00 6 992,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR114.1205

VV "dle výpisu ostatních výrobků"

VV "PR 9"  16 16,000

32 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 2,198 470,00 1 033,06 CS ÚRS 2019 01

VV "PR 14"

VV 0,5*0,63*0,2 0,063

VV 0,5*0,63*0,2 0,063

VV 0,5*0,65*0,2 0,065

VV 0,5*0,34*0,2 0,034

VV 0,5*0,34*0,2 0,034

VV 0,9*0,55*0,2 0,099

VV 0,5*0,65*0,2 0,065

VV "PR 13"

VV 2,18*0,63*0,2 0,275

VV 2,18*0,65*0,2 0,283

VV "PR 15"  1,9*0,5*0,2 0,190

VV "PR 5"  3,2*0,5*0,25 0,400

VV "PR 7"  2,21*0,7*0,25 0,387

VV "PR17"  3,2*0,3*0,25 0,240

VV Součet 2,198

33 K 317941121R
Kompl. dod. + mtž. betonářksá výztuž vkládaná nad 

ocelové zárubně přizazdívání do otovrů ozn. PR16
t 0,163 35 000,00 5 705,00

P
Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu

VV "dle výpisu ostatních prvků"

VV "PR 16 - R 12"  183*1*0,000888 0,163

34 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 2,151 42 000,00 90 342,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"dle výpisu ostatních výrobků a výkresu prostupů AR.45, 

AR.46"

VV "I 160"

VV "PR13"  15*2,18*0,0179 0,585

VV "PR14"  (36*0,5+6*0,9)*0,0179 0,419

VV "PR 15"  6*1,9*0,0179 0,204

VV "I 220"

VV "PR 5"  3*3,65*0,03109 0,340

VV "PR 7"  5*2,6*0,03109 0,404

VV "PR 17"  2*3,2*0,03109 0,199

VV Součet 2,151

35 K 317998121R Izolace tepelná z pěnového polystyrénu tl. 50 mm m2 2,320 300,00 696,00

VV "stropní deska nad vstupem"

VV (2,8+3)*2*0,2 2,320

36 K 319001R Kompl. dod. + mtž. plošná injektáž zdiva dle skladby D1 m2 89,109 5 000,00 445 545,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle popisu skladby D1, výkres hydroizolační opatření AR.08, AR.09 a 

knihy specifikací AR211.1007, AR211.1008

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C4+C2 89,109

37 K 319002R
Kompl. dod. + mtž. dodatečná izolace zdiva metodou 

infuzních clon dle skladby D2
m2 50,800 2 860,00 145 288,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle popisu skladby D2, výkres hydroizolační opatření AR.08, AR.09 a 

knihy specifikací AR211.1007, AR211.1008

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV "1.PP"

VV (5,7+22,5+6+1,5+1,9+1,2)*0,5 19,400

VV "1.NP"

VV (5,3+7,5+2,2+2,7)*0,9 15,930

VV (3,6+6,7+4,2+5,5+3,8)*0,65 15,470

VV Součet 50,800

38 K 340271025

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 47,385 600,00 28 431,00 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 2*(1,2*2,1-0,8*1,97) 1,888

VV 1,1*2,1-0,8*1,97 0,734

VV 1,14*2,06-0,8*1,97 0,772

VV 1,34*2,35-0,8*1,97 1,573

VV 1,37*2,35-0,8*1,97 1,644

VV 1,05*2,1-0,8*1,97 0,629

VV 1,47*2,9-0,9*1,97 2,490

VV "1.NP"

VV 1,2*2,2-0,9*1,97 0,867

VV 1,1*2,23-0,9*1,97 0,680

VV 1,1*2,2-0,8*1,97 0,844

VV 4*(1,16*2,2-0,9*1,97) 3,116

VV 1,2*2,1-0,9*1,97 0,747

VV 3*(1,17*2,1-0,9*1,97) 2,052

VV "2.NP"

VV 9*(1,12*2,2-0,9*1,97) 6,219

VV 1,36*2,1-0,9*1,97 1,083

VV 1,1*2,1-0,8*1,97 0,734

VV 1,2*2,24-0,9*1,97 0,915

VV 1*2,1-0,8*1,97 0,524

VV "3.NP"

VV 1,1*2,2 2,420

VV 11*(1,1*2,2-0,9*1,97) 7,117

VV 6*(1*2,1-0,8*1,97) 3,144
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.NP"

VV 5*(1,1*2,2-0,9*1,97) 3,235

VV 4*(1,12*2,2-0,9*1,97) 2,764

VV (1,38*2,15-0,9*1,97) 1,194

VV Součet 47,385

39 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 62,934 800,00 50 347,20 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 1,05*2*2 4,200

VV 0,91*2,35*2 4,277

VV 1,38*2,35 3,243

VV "1.NP"

VV 2*1,1*2,23*4 19,624

VV "2.NP"

VV 2*2,25*2,9 13,050

VV 2*2,91*2,5 14,550

VV "3.NP"

VV 2*0,95*2,1 3,990

VV Součet 62,934

40 K 340271045R
Zazdívka otvorů ve stěnách pórobetonovými tvárnicemi 

plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 

kg/m3

m3 19,763 4 500,00 88 933,50

VV "1.NP"

VV 4*1,25*1,6*0,9 7,200

VV 1*2,1*0,3 0,630

VV "2.NP"

VV 1,12*2,2*0,5 1,232

VV 1,12*2,2*0,48 1,183

VV 1,33*2,2-0,9*1,97 1,153

VV 0,91*2,2*0,45 0,901

VV 0,295*2,24*0,5 0,330

VV 0,51*0,58*0,35 0,104

VV 0,47*0,85*0,35 0,140

VV 2*0,55*0,6 0,660

VV "3.NP"

VV 1,1*2,2*0,48 1,162

VV 0,8*2,2*0,47 0,827

VV 0,51*0,6*0,35 0,107

VV 0,495*0,84*0,35 0,146

VV 1*2,1*0,32 0,672

VV 1*2,1*0,35 0,735

VV 2*0,6*1,16*0,53 0,738

VV "4.NP"

VV 1,12*2,2*0,34 0,838

VV 0,69*2,8*0,52 1,005

VV Součet 19,763

41 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 150 mm

m2 18,646 800,00 14 916,80 CS ÚRS 2019 01

VV "1.NP"

VV 1,3*3,6-0,9*1,97 2,907

VV (2+1)*3,6-0,8*1,97 9,224

VV "4.NP"

VV (1,76+2*0,6)*2,8-0,9*1,97 6,515

VV Součet 18,646

42 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 

mm

m2 5,664 615,00 3 483,36 CS ÚRS 2019 01

VV "PR 14"

VV 0,5*0,2*2 0,200

VV 0,5*0,2*2 0,200

VV 0,5*0,2*2 0,200

VV 0,5*0,2*2 0,200

VV 0,5*0,2*2 0,200

VV 0,9*0,2*2 0,360

VV 0,5*0,2*2 0,200

VV "PR 13"

VV 2,18*0,2*2 0,872

VV 2,18*0,2*2 0,872

VV "PR 15"  1,9*0,2*2 0,760

VV "PR17"  3,2*0,25*2 1,600

VV Součet 5,664

43 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 

do 300 mm

m2 2,705 584,00 1 579,72 CS ÚRS 2019 01

VV "PR 5"  3,2*0,25*2 1,600

VV "PR 7"  2,21*0,25*2 1,105

VV Součet 2,705

44 K 346244811

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu 

MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace 

vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou 

omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z 

cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm

m2 36,870 511,00 18 840,57 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby F09"

VV "kanál"

VV (6,7+8,6+2,25+7,7+5,7)*0,6 18,570

VV "šachta"

VV (1,45+1,65)*2*0,75 4,650

VV "dle skladby F08"

VV "výtahová šachta"

VV (2+2,55)*2*1,5 13,650

VV Součet 36,870

45 K 346272266R
Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně 

izolační deska tl. 200 mm
m2 647,729 1 500,00 971 593,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých 

a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného matriálu:




-lepící tmel AR213.1019


-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepící tmel AR213.1019
VV "1.PP"

VV 4,3*2,9 12,470

VV "1.NP"

VV (4,5+22)*3,2 84,800

VV -1,12*1,67*8 -14,963

VV (2,25+5,4+pi*1,8+5,4)*3,2 59,856

VV -(1,12*1,65*6+1,115*1,65) -12,928

VV "2.NP"

VV (4,6+22,2)*3 80,400

VV -1,12*1,65*8 -14,784

VV (2,4+5,25+pi*1,8+5,4)*3 56,115

VV -(1,12*1,65*6+1,13*1,65) -12,953

VV 4,25*3,8-1,1*2,2 13,730

VV (2,1+2,9+2,3)*3 21,900

VV -1*2,25 -2,250

VV (3,8+5,32+1,97+6,8)*3,8 67,982

VV "3.NP"

VV (4,6+25,3)*3 89,700

VV -8*1,12*1,65 -14,784

VV (2,4+5,2+pi*1,85+5,4)*3 56,436

VV -1,12*1,65*7 -12,936

VV 4,22*3,65-1,2*2,2 12,763

VV (2,4+3+2,5)*3,65 28,835

VV -(1,05*2,2+1,2*2,2) -4,950

VV 2,83*3,65-1,2*2,2 7,690

VV (3,6+5,47)*3,65-1,2*2,2*2 27,826

VV (2+6,7)*3,65-1,2*2,2*3 23,835

VV "4.NP"

VV 15,5*0,65 10,075

VV 4,6*2,8 12,880

VV (1,9+13,8+2,3)*2,8 50,400

VV -1,12*1,55*6 -10,416

VV 31 31,000

VV Součet 647,729

46 K 346272266R1
Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně 

izolační deska tl. 150 mm
m2 25,935 1 300,00 33 715,50

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých 

a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného matriálu:




-lepící tmel AR213.1019


-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepící tmel AR213.1019
VV "1.PP"

VV 10,2*2,9-0,9*1,35*3 25,935

47 K 346272266R2
Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně 

izolační deska tl. 125 mm
m2 602,029 1 200,00 722 434,80

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých 

a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného matriálu:




-lepící tmel AR213.1019


-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepící tmel AR213.1019
VV "1.PP"

VV 6,2*2,9-0,82*0,67*2 16,881

VV 5*2,9-0,82*0,67*2 13,401

VV (2,6+0,805)*2,9-0,7*0,9 9,245

VV 4,2*2,9 12,180

VV (1,8+4,9)*2,9-0,87*1,2*2 17,342

VV (0,8+pi*1,7+2,8)*2,9-0,87*1,2 24,884

VV 2,2*2,9 6,380

VV "1.NP"

VV 1,7*3,2-1,5*2,2 2,140

VV (2,6+5,2)*3,2 24,960

VV -(1,12*1,65+1,04*2,36) -4,302

VV 4*3,75-1,25*1,8 12,750

VV (2,45+2,2+2,7)*3,75 27,563

VV 3,6*3,75 13,500

VV 5,71*3,75 21,413

VV (5,1+3,4)*3,75 31,875

VV (1,7+10,1)*3,75 44,250

VV -1,02*1,7*3 -5,202

VV 3,3*3,75 12,375

VV -(1,05*1,7+1,1*2,1) -4,095

VV "2.NP"

VV (2,6+5,1)*3 23,100

VV -2*1,04*1,57 -3,266

VV 1,7*3-1,42*1,57 2,871

VV 3,4*3 10,200

VV -1,12*0,77 -0,862

VV (3+7,3+0,505)*3,8 41,059

VV 3,2*3,8-1,37*2,25 9,078

VV (3,4+1,6)*3,8 19,000

VV -1,17*2,15 -2,516

VV (3,4+1)*3,8 16,720

VV -2*1,07*1,95 -4,173

VV "3.NP"

VV (2,6+5,2)*2,9-1,12*1,65 20,772

VV 1,7*2,6-1,5*1,65 1,945

VV 3,5*2,6-1,2*0,85 8,080

VV 7,4*3,65-1,2*2,2*2 21,730

VV 3,1*3,65-1,2*2,2 8,675
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,4+3,4+1,6)*3,65-1,33*2,35 16,585

VV (3,4+0,875)*3,65-2*1*1,98 11,644

VV "4.NP"

VV (3,8+7)*0,65 7,020

VV 1,6*0,65 1,040

VV 2,7*0,65 1,755

VV 5,3*0,65 3,445

VV 2,2*2,8 6,160

VV -1,2*0,56 -0,672

VV (2,1+0,4+2,8)*2,8 14,840

VV -1,14*2,2 -2,508

VV (5,4+3,4)*2*2,8 49,280

VV -0,9*1,97 -1,773

VV "strop"  3,4*4,5+1,2*0,8+29 45,260

VV Součet 602,029

48 K 346272266R3
Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně 

izolační deska tl. 50 mm
m2 463,138 680,00 314 933,84

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých 

a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného matriálu:




-lepící tmel AR213.1019


-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepící tmel AR213.1019
VV "1.PP"

VV (0,8+3*0,875)*2,9 9,933

VV (0,875+2*1,16+0,875*7)*2,9 27,028

VV "1.NP"

VV (0,6+0,8)*3,2 4,480

VV (0,7+0,9)*3,2 5,120

VV 2*0,9*3,2 5,760

VV 0,8*3,2 2,560

VV 0,9*3,75 3,375

VV 2*0,3*3,75 2,250

VV 5*0,875*3,75 16,406

VV 0,905*3,75 3,394

VV 0,865*3,75 3,244

VV (0,8+1,225)*3,75 7,594

VV "strop" 22*0,8+3,5*0,84 20,540

VV 1,7*0,9 1,530

VV 2,5*0,9+1,4*0,9 3,510

VV (1,3+13,8)*0,8 12,080

VV pi*(1,85)^2*0,5 5,376

VV 4*0,9 3,600

VV (2,5+2,2+2,7)*0,3 2,220

VV 3,2*0,875 2,800

VV "2.NP"

VV 2*0,8*3 4,800

VV 2*0,875*3 5,250

VV (0,875+0,675)*3 4,650

VV 1,1*3 3,300

VV 1,7*3 5,100

VV (0,8+0,385)*3,8 4,503

VV (0,4+1,1)*3,8 5,700

VV 0,725*3,8 2,755

VV 0,875*3,8 3,325

VV 0,9*3,8 3,420

VV "strop"  22,5*0,8+3,6*0,8 20,880

VV 1,7*0,875 1,488

VV 2,6*0,875+1,35*0,675 3,186

VV 14*0,8+1,4*0,8 12,320

VV pi*(1,85)^2*0,5 5,376

VV 3,8*0,9 3,420

VV 4,25*0,8 3,400

VV (1,9+2,5+2,2)*0,8 5,280

VV 13*0,9+5,8*0,8+9*0,8 23,540

VV 1,6*0,875+3*0,875 4,025

VV 3,3*0,9 2,970

VV "3.NP"

VV 2*0,8*3 4,800

VV 2*0,875*3 5,250

VV (0,875+0,395)*3 3,810

VV 1,1*3 3,300

VV 1,705*3 5,115

VV 2*0,8*3,65*2-0,8*3,65 8,760

VV 0,875*3,65 3,194

VV 2*0,8*3,65 5,840

VV 1*3,65 3,650

VV 2*0,875*3,65 6,388

VV "strop"  (25,3+3,6)*0,8 23,120

VV 1,7*0,875 1,488

VV (13,9+1,5)*0,8 12,320

VV pi*(1,85)^2*0,5 5,376

VV 4,8*0,85 4,080

VV 4,22*0,8 3,376

VV (2,3+2,5+2,5)*0,8 5,840

VV 10*0,8 8,000

VV (3,6+4,5)*0,8 6,480

VV (1,78+8,8)*0,8 8,464

VV (1,6+3)*0,875 4,025

VV 3,4*0,875 2,975

VV "4.NP"

VV 0,875*0,65 0,569

VV 2*0,8*2,8 4,480

VV 2*0,875*2,8 4,900

VV 1*2,8 2,800

VV 2*0,8*2,8 4,480

VV 0,875*2,8 2,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "strop"  13,8*0,8+0,8*0,8+1,3*0,8 12,720

VV 2*0,8+22 23,600

VV Součet 463,138

49 K 346272266R4
Kompl. dod. + mtž. vnitřní zateplení - silikátová tepelně 

izolační deska tl. 40 mm
m2 253,467 650,00 164 753,55

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD (skladby svislých 

a vodorovných konstrukcí) vč. dodávky potřebného matriálu:




-lepící tmel AR213.1019


-silikátová tepelně izolační deska AR213.1010

-lepící tmel AR213.1019
VV "1.PP"

VV 4*(0,9+1,35)*2*0,5 9,000

VV 4*(0,9+0,75)*2*0,5 6,600

VV 2*(0,7+0,9)*2*0,26 1,664

VV 4*(0,87+2*1,2)*0,55 7,194

VV 4*0,87*0,9 3,132

VV "1.NP"

VV 8*(1,12+1,67)*2*0,495 22,097

VV (1,25+1,8)*2*0,575 3,508

VV (1,5+2*2,2)*0,34 2,006

VV (1,12+1,65)*2*0,445 2,465

VV (1,04+2*2,36)*0,34 1,958

VV 6*(1,12+1,65)*2*0,535 17,783

VV (1,15+1,65)*2*0,485 2,716

VV (1,05+1,7)*2*0,5 2,750

VV (1,285+2*2,1)*0,5 2,743

VV 3*(1,02+2*1,07)*0,47 4,456

VV "2.NP"

VV 8*(1,12+1,65)*2*0,385 17,063

VV (1,5+1,65)*2*0,32 2,016

VV 2*(1,12+1,65)*2*0,4 4,432

VV 6*(1,12+1,65)*2*0,37 12,299

VV (1,13+1,65)*2*0,37 2,057

VV (1,2+0,85)*2*0,2 0,820

VV (1,1+2,2)*2*0,5 3,300

VV (1+2,25)*2*0,5 3,250

VV 3*(1,37+2,25)*2*0,4 8,688

VV (1,17+2,15)*2*0,4 2,656

VV 2*(1,+1,95)*2*0,5 5,900

VV "3.NP"

VV 8*(1,12+1,65)*2*0,385 17,063

VV (1,5+1,65)*2*0,4 2,520

VV (1,12+1,65)*2*0,32 1,773

VV 7*(1,12+1,65)*2*0,32 12,410

VV (1,2+0,85)*2*0,17 0,697

VV 2*(1,2+2,2)*2*0,3 4,080

VV 2*(1,05+2,2)*2*0,3 3,900

VV 9*(1,2+2,2)*2*0,4 24,480

VV (1,3+2,35)*2*0,45 3,285

VV 2*(1+1,95)*2*0,35 4,130

VV "4.NP"

VV 6*(1,12+1,55)*2*0,4 12,816

VV (1,2+0,56)*2*0,5+12 13,760

VV Součet 253,467

50 K 349231811R
Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní do 50 mm
m2 9,576 900,00 8 618,40

VV "1.NP"

VV 2*0,5*2,2 2,200

VV 2*0,7*2,2 3,080

VV "2.NP"

VV 2*0,52*2,1 2,184

VV 2*0,48*2,2 2,112

VV Součet 9,576

D 4 Vodorovné konstrukce 3 221 753,30

51 K 411121232

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 

zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 

mm a délky přes 900 do 1800 mm

kus 1,000 193,00 193,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výpisu ostatních prvků"

VV "šachta ZT PR3" 1 1,000

52 M 59341728
deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 

3kN/m2
kus 1,000 292,50 292,50 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR161.0002


53 K 411121243

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 

zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 

mm a délky přes 1800 do 2700 mm

kus 30,000 27,00 810,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výpisu ostatních prvků"

VV "kanál PR1" 30 30,000

54 M 59341735
deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm, 

3kN/m2
kus 30,000 507,00 15 210,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR161.0001

55 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 

30/37

m3 257,266 4 000,00 1 029 064,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dobetonování stropu kanálu"

VV 2*1,1*2,1*0,5*0,12 0,277

VV 2,1*1,2*0,12 0,302

VV Mezisoučet 0,579

VV "nová deska v místě vybourání klenby strop nad 1.PP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,01*1,2*0,15 0,542

VV 1,2*2,71*0,15 0,488

VV "strop nad 1.NP"

VV 22,45*4,5*0,2 20,205

VV (4,36*14,1+pi*(1,75)^2*0,5)*0,2 13,257

VV (6,7*2,5-2,5*0,3+1,5*1,7+1,9*1*0,5)*0,2 3,900

VV "nad vstupem"  3,8*3,1*0,2 2,356

VV "strop nad 2.NP"

VV 22,7*4,6*0,2 20,884

VV 4,325*5,1*0,2 4,412

VV (2,3*5,7+2,6*5,7*0,5+2,4*5,7*0,5)*0,2 5,472

VV 14,1*5,325*0,2 15,017

VV (13,1*2+6*2+4,5*2*0,5)*0,2 8,540

VV 1,8*4*0,2 1,440

VV (6,03*2,5+1,6*1,9+1,7*0,9*0,5)*0,2 3,776

VV (14,265*4,48+pi*(1,875)^2)*0,2 14,990

VV "strop nad 3.NP"

VV 22,71*4,6*0,2 20,893

VV 4,3*5,3*0,2 4,558

VV (2,4*5,9+2,9*5,6*0,5+2,5*5,3*0,5)*0,2 5,781

VV 14,6*5,5*0,24 19,272

VV 1,8*3,9*0,2 1,404

VV 12,5*2*0,2 5,000

VV 4*2*0,2 1,600

VV 3,9*2,8*0,2 2,184

VV (6,8*2,5+1,8*1,7+0,9*1,7)*0,2 4,318

VV 20*1,7*0,2 6,800

VV (14,3*4,5+pi*(1,875)^2)*0,2 15,079

VV "strop nad 4.NP"

VV 14,52*4,62*0,2 13,416

VV 5,1*3,1*0,2 3,162

VV 0,7*1,5*0,2 0,210

VV "strop nad výtahovou šachtou"

VV 2,35*2,2*0,2 1,034

VV "deska nad chodníkem"

VV 17,82*1,5*0,25+11 17,683

VV Mezisoučet 237,673

VV
"přídavek na beton v kapsách, otvorech a rýhách"  

237,673*0,08
19,014

VV Mezisoučet 19,014

VV Součet 257,266

56 K 411323636

Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez 

výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových 

nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, 

čelních (štítových) zdí apod. tř. C 30/37

m3 4,928 4 000,00 19 712,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"přebetonování klenby v místě samostatného otvoru - dle 

popisu na výkres ST03"

VV 3*1,5*0,06 0,270

VV 2,1*1,5*0,05 0,158

VV 25*2*1,5*0,06 4,500

VV Součet 4,928

57 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 1 242,323 650,00 807 509,95 CS ÚRS 2019 01

VV "dobetonování stropu kanálu"

VV 2*1,1*2,1*0,5+2*1,1*0,12+0,2*0,12 2,598

VV 2,1*1,2+2*1,2*0,12 2,808

VV Mezisoučet 5,406

VV "nová deska v místě vybourání klenby strop nad 1.PP"

VV 3,01*1,2 3,612

VV 1,2*2,71 3,252

VV "strop nad 1.NP"

VV 22,45*4,5 101,025

VV (4,36*14,1+pi*(1,75)^2*0,5) 66,287

VV (6,7*2,5-2,5*0,3+1,5*1,7+1,9*1*0,5) 19,500

VV "nad vstupem"  3,8*3,1+(3,8+3,1)*2*0,2 14,540

VV "strop nad 2.NP"

VV 22,7*4,6 104,420

VV 4,325*5,1 22,058

VV (2,3*5,7+2,6*5,7*0,5+2,4*5,7*0,5) 27,360

VV 14,1*5,325 75,083

VV (13,1*2+6*2+4,5*2*0,5) 42,700

VV 1,8*4 7,200

VV (6,03*2,5+1,6*1,9+1,7*0,9*0,5) 18,880

VV (14,265*4,48+pi*(1,875)^2) 74,952

VV "strop nad 3.NP"

VV 22,71*4,6 104,466

VV 4,3*5,3 22,790

VV (2,4*5,9+2,9*5,6*0,5+2,5*5,3*0,5) 28,905

VV 14,6*5,5 80,300

VV 1,8*3,9 7,020

VV 12,5*2 25,000

VV 4*2 8,000

VV 3,9*2,8 10,920

VV (6,8*2,5+1,8*1,7+0,9*1,7) 21,590

VV 20*1,7 34,000

VV (14,3*4,5+pi*(1,875)^2) 75,395

VV "strop nad 4.NP"

VV 14,52*4,62 67,082

VV 5,1*3,1 15,810

VV 0,7*1,5 1,050

VV "strop nad výtahovou šachtou"

VV 2,35*2,2+(2,35+2,2)*2*0,2 6,990

VV "deska nad chodníkem"

VV 17,82*1,5 26,730

VV 120 120,000

VV Součet 1 242,323
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 1 242,323 150,00 186 348,45 CS ÚRS 2019 01

59 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení

m2 1 237,167 150,00 185 575,05 CS ÚRS 2019 01

VV "dobetonování stropu kanálu"

VV 2*1,1*2,1*0,5 2,310

VV 2,1*1,2 2,520

VV Mezisoučet 4,830

VV "nová deska v místě vybourání klenby strop nad 1.PP"

VV 3,01*1,2 3,612

VV 1,2*2,71 3,252

VV "strop nad 1.NP"

VV 22,45*4,5 101,025

VV (4,36*14,1+pi*(1,75)^2*0,5) 66,287

VV (6,7*2,5-2,5*0,3+1,5*1,7+1,9*1*0,5) 19,500

VV "nad vstupem"  3,8*3,1 11,780

VV "strop nad 2.NP"

VV 22,7*4,6 104,420

VV 4,325*5,1 22,058

VV (2,3*5,7+2,6*5,7*0,5+2,4*5,7*0,5) 27,360

VV 14,1*5,325 75,083

VV (13,1*2+6*2+4,5*2*0,5) 42,700

VV 1,8*4 7,200

VV (6,03*2,5+1,6*1,9+1,7*0,9*0,5) 18,880

VV (14,265*4,48+pi*(1,875)^2) 74,952

VV "strop nad 3.NP"

VV 22,71*4,6 104,466

VV 4,3*5,3 22,790

VV (2,4*5,9+2,9*5,6*0,5+2,5*5,3*0,5) 28,905

VV 14,6*5,5 80,300

VV 1,8*3,9 7,020

VV 12,5*2 25,000

VV 4*2 8,000

VV 3,9*2,8 10,920

VV (6,8*2,5+1,8*1,7+0,9*1,7) 21,590

VV 20*1,7 34,000

VV (14,3*4,5+pi*(1,875)^2) 75,395

VV "strop nad 4.NP"

VV 14,52*4,62 67,082

VV 5,1*3,1 15,810

VV 0,7*1,5 1,050

VV "strop nad výtahovou šachtou"

VV 2,35*2,2 5,170

VV "deska nad chodníkem"

VV 17,82*1,5 26,730

VV 120 120,000

VV Součet 1 237,167

60 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm odstranění

m2 1 237,167 50,00 61 858,35 CS ÚRS 2019 01

61 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 24,801 35 000,00 868 035,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu výztuže výkres ST.15"

VV "dobetonávka stropu kanálu"

VV 0,0217 0,022

VV "deska nad chodníkem"

VV 0,703 0,703

VV "ŽB desky do ocelových nosníků"

VV 0,057 0,057

VV "strop nad 1.NP dle výkresu ST 08"

VV 4,489 4,489

VV "strop nad 2.NP dle výkresu ST09 a ST10"

VV 4,186+3,906 8,092

VV "strop nad 3.NP dle výkresu ST11 a ST12"

VV 4,963+4,007 8,970

VV "strop nad 4.NP dle výkresu ST13"  

VV 1,746 1,746

VV Mezisoučet 24,079

VV "přídavek na kozlíky"  24,079*0,03 0,722

VV Součet 24,801

62 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 1,347 35 000,00 47 145,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu výztuže výkres ST.15"

VV "dobetonávka stropu kanálu"

VV 0,055 0,055

VV "deska nad chodníkem"

VV 0,074 0,074

VV
"přebetonování klenby v místě samostatného otvoru - dle 

popisu na výkrese ST03"

VV "KARI síť 6/100x6/100"

VV (3*1,5+2,1*1,5+25*2*1,5)*0,00444*1,15 0,422

VV "strop nad 1.NP dle výkresu ST 08"

VV 0,133 0,133

VV "strop nad 2.NP dle výkresu ST09 a ST10"

VV 0,142+0,134 0,276

VV "strop nad 3.NP dle výkresu ST11 a ST12"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,187+0,1521 0,339

VV "strop nad 4.NP dle výkresu ST13"  

VV 0,0483 0,048

VV Součet 1,347

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 343 544,27

63 K 611131100R
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

sádrový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
m2 317,900 50,00 15 895,00

VV strop1 317,900

64 K 611341123
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

m2 317,900 279,00 88 694,10 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR130.0011

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "OMÍTKA 1"

VV "1.PP"

VV "0.01"  31 31,000

VV "0.02"  5 5,000

VV "0.03"  31,3 31,300

VV "0.05"  22,2 22,200

VV "0.07"  8,7 8,700

VV "0.08"  28,5 28,500

VV "0.09"  7 7,000

VV "0.10"  9,3 9,300

VV "0.11"  10,5 10,500

VV "0.12"  28,8 28,800

VV "0.13"  2 2,000

VV "0.14"  6,4 6,400

VV "0.15"  3,9 3,900

VV "1.NP"

VV "1.03"  23,5 23,500

VV "1.04"  16,7 16,700

VV "1.05"  28 28,000

VV "1.06"  15,4 15,400

VV "1.08"  10,2 10,200

VV "1.09"  12,3 12,300

VV "1.10"  2,6 2,600

VV "1.11"  3 3,000

VV "1.18"  9,9 9,900

VV "1.21"  1,7 1,700

VV strop1 Součet 317,900

65 K 611341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 317,900 75,00 23 842,50 CS ÚRS 2019 01

VV strop1 317,900

66 K 611381021R Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stropy m2 1 021,900 250,00 255 475,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR130.0010

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "STĚRKA 1"

VV "1.NP"

VV "1.07"  11,4 11,400

VV "1.12"  35,3 35,300

VV "1.13"  59,1 59,100

VV "1.14"  8,3 8,300

VV "1.15"  10,1 10,100

VV "1.16"  5,8 5,800

VV "1.20"  43,3 43,300

VV "2.NP"

VV "2.01"  81,4 81,400

VV "2.02"  11,9 11,900

VV "2.03"  21,6 21,600

VV "2.04"  21,5 21,500

VV "2.05"  8,5 8,500

VV "2.06"  11,9 11,900

VV "2.07"  5,5 5,500

VV "2.09"  11,3 11,300

VV "2.10"  6 6,000

VV "2.11"  29,9 29,900

VV "2.12"  2,3 2,300

VV "2.13"  9,4 9,400

VV "2.14"  11,1 11,100

VV "2.15"  4,2 4,200

VV "2.16"  13,2 13,200

VV "2.17"  14,6 14,600

VV "2.18"  31,2 31,200

VV "2.19"  12,3 12,300

VV "2.20"  11,9 11,900

VV "2.21"  11,9 11,900

VV "2.22"  11,8 11,800

VV "2.23"  11,8 11,800

VV "2.24"  11,9 11,900

VV "2.25"  23,9 23,900

VV "3.NP"

VV "3.01"  78,8 78,800

VV "3.02"  12 12,000

VV "3.03"  11,3 11,300

VV "3.04"  12 12,000

VV "3.05"  11,8 11,800

VV "3.06"  12 12,000

VV "3.07"  11,7 11,700

VV "3.08"  11,9 11,900

VV "3.09"  11,9 11,900

VV "3.10"  12,2 12,200

VV "3.11"  21,6 21,600

VV "3.12"  22,3 22,300
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VV "3.13"  8,4 8,400

VV "3.14"  11,9 11,900

VV "3.15"  5,5 5,500

VV "3.17"  11,2 11,200

VV "3.18"  6 6,000

VV "3.19"  30,9 30,900

VV "3.20"  2,3 2,300

VV "3.21"  9,1 9,100

VV "3.22"  12 12,000

VV "3.23"  6,4 6,400

VV "3.24"  14,7 14,700

VV "3.25"  28,5 28,500

VV "3.26"  21,7 21,700

VV "4.NP"

VV "4.08"  10,6 10,600

VV "4.09"  2,1 2,100

VV "4.10"  2,1 2,100

VV "4.11"  6,1 6,100

VV "4.12"  16,7 16,700

VV "4.13"  10,6 10,600

VV "4.14"  11,3 11,300

VV strop2 Součet 1 021,900

67 K 611181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez 

penetrace, včetně následného přebroušení 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 299,300 230,00 68 839,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR130.0012

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "STĚRKA 2"

VV "1.NP"

VV "1.01"  33,6 33,600

VV "1.02"  33 33,000

VV "4.NP"

VV "4.01"  32,4 32,400

VV "4.02"  11,7 11,700

VV "4.03"  12,1 12,100

VV "4.04"  12 12,000

VV "4.05"  31,9 31,900

VV "4.06"  43,3 43,300

VV "4.15"  3,5 3,500

VV "4.16"  41,4 41,400

VV "4.17"  44,4 44,400

VV strop3 Součet 299,300

68 K 612131102R Postřik maltovou směsí terčovitě 50%plochy m2 998,488 75,00 74 886,60

P

Poznámka k položce:

cena zahnruje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR130.0002


VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C3+C4+C5 998,488

69 K 612131121R
Neutralizace zdiva vodným roztokem 

hexafluorokřemičitanu
m2 940,570 100,00 94 057,00

P

Poznámka k položce:

cena zahnruje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR130.0001


VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C3+C5 940,570

70 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 415,568 206,00 85 607,01 CS ÚRS 2019 01

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "OMÍTKA 2"

VV "1.NP"

VV "1.08"  5,6 5,600

VV "2.NP"

VV "2.06"  13,4 13,400

VV "2.07"  2,5 2,500

VV "2.13"  42,2 42,200

VV "2.14"  54 54,000

VV "3.NP"

VV "3.14"  13,4 13,400

VV "3.15"  2,5 2,500

VV "3.21"  5,6 5,600

VV "4.NP"

VV "4.09"  6,2 6,200

VV "4.10"  2 2,000

VV "4.16"  35,2 35,200

VV "4.17"  47,9 47,900

VV "4.18"  94,6 94,600

VV "výtahová šachta"

VV (1,75+1,6)*2*15 100,500

VV -4*1,14*2,2 -10,032

VV Součet 415,568

71 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn

m2 1 984,700 228,00 452 511,60 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR130.0011

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "OMÍTKA 1"

VV "1.PP"

VV "0.01"  2,7 2,700

VV "0.05"  6,9 6,900

VV "0.11"  6,9 6,900

VV "0.12"  5 5,000

VV "1.NP"

VV "1.01"  120,2 120,200
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VV "1.02"  99,7 99,700

VV "1.03"  43,6 43,600

VV "1.04"  21,1 21,100

VV "1.05"  40,3 40,300

VV "1.06"  34,1 34,100

VV "1.07"  20,8 20,800

VV "1.08"  3 3,000

VV "1.09"  5,6 5,600

VV "1.10"  1,3 1,300

VV "1.11"  13,2 13,200

VV "1.12"  33 33,000

VV "1.13"  39,1 39,100

VV "1.14"  6,4 6,400

VV "1.15"  1*9,4 9,400

VV "1.16"  31,1 31,100

VV "1.18"  41,6 41,600

VV "1.19"  16,6 16,600

VV "1.20"  42,7 42,700

VV "1.21"  8,6 8,600

VV "2.NP"

VV "2.01"  196,7 196,700

VV "2.02"  19,3 19,300

VV "2.03"  21,2 21,200

VV "2.04"  12 12,000

VV "2.05"  5,9 5,900

VV "2.06"  5,7 5,700

VV "2.09"  18,7 18,700

VV "2.10"  20,7 20,700

VV "2.11"  30,8 30,800

VV "2.12"  5,2 5,200

VV "2.15"  5,2 5,200

VV "2.16"  26,8 26,800

VV "2.17"  29,3 29,300

VV "2.18"  31,2 31,200

VV "2.19"  20,5 20,500

VV "2.20"  9,9 9,900

VV "2.21"  9,9 9,900

VV "2.22"  9,8 9,800

VV "2.23"  9,8 9,800

VV "2.24"  9,9 9,900

VV "2.25"  15,3 15,300

VV "3.NP"

VV "3.01"  209,5 209,500

VV "3.02"  20,4 20,400

VV "3.03"  7,3 7,300

VV "3.04"  10 10,000

VV "3.05"  9,9 9,900

VV "3.06"  10 10,000

VV "3.07"  9,8 9,800

VV "3.08"  9,9 9,900

VV "3.09"  9,9 9,900

VV "3.10"  20,6 20,600

VV "3.11"  23,3 23,300

VV "3.12"  30,7 30,700

VV "3.13"  10,5 10,500

VV "3.14"  5,9 5,900

VV "3.17"  18,2 18,200

VV "3.18"  20,7 20,700

VV "3.19"  40,3 40,300

VV "3.20"  4,8 4,800

VV "3.23"  11,6 11,600

VV "3.24"  27,7 27,700

VV "3.25"  41,8 41,800

VV "3.26"  46,4 46,400

VV "4.NP"

VV "4.01"  17 17,000

VV "4.02"  7,8 7,800

VV "4.03"  8 8,000

VV "4.04"  8 8,000

VV "4.05"  17,2 17,200

VV "4.06"  106,1 106,100

VV "4.09"  1,9 1,900

VV "4.10"  0,6 0,600

VV "4.11"  9,5 9,500

VV "4.12"  12,6 12,600

VV "4.13"  8,3 8,300

VV "4.14"  12,6 12,600

VV "4.15"  9,2 9,200

VV Součet 1 984,700

72 K 612381021R Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stěny m2 101,600 200,00 20 320,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR130.0010

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "STĚRKA 1"

VV "2.NP"

VV "2.21"  12,6 12,600

VV "2.22"  12,6 12,600

VV "2.24"  12,6 12,600

VV "2.25"  12,6 12,600

VV "3.NP"

VV "3.04"  12,8 12,800

VV "3.05"  12,8 12,800

VV "3.07"  12,8 12,800

VV "3.0"  12,8 12,800

VV Součet 101,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K 612181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez 

penetrace, včetně následného přebroušení svislých 

konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 1 131,800 136,00 153 924,80 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR130.0012

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "STĚRKA 2"

VV "1.PP"

VV "0.01"  8,5 8,500

VV "0.02"  3,5 3,500

VV "0.03"  17,1 17,100

VV "0.09"  10,1 10,100

VV "0.10"  2,8 2,800

VV "0.12"  8,6 8,600

VV "0.13"  12,3 12,300

VV "1.NP"

VV "1.02"  30,3 30,300

VV "1.07"  7,9 7,900

VV "1.08"  4,6 4,600

VV "1.09"  7 7,000

VV "1.10"  2,6 2,600

VV "1.11"  8,8 8,800

VV "1.13"  13 13,000

VV "2.01"

VV "2.01"  25 25,000

VV "2.03"  11,8 11,800

VV "2.04"  23,6 23,600

VV "2.05"  24 24,000

VV "2.06"  23,6 23,600

VV "2.07"  3,1 3,100

VV "2.11"  22,5 22,500

VV "2.12"  10,7 10,700

VV "2.13"  23,5 23,500

VV "2.14"  22,8 22,800

VV "2.15"  24,2 24,200

VV "2.16"  17,6 17,600

VV "2.17"  19,6 19,600

VV "2.18"  25,3 25,300

VV "2.19"  12,6 12,600

VV "2.20"  25,2 25,200

VV "2.21"  12,6 12,600

VV "2.22"  12,6 12,600

VV "2.23"  25,2 25,200

VV "2.24"  12,6 12,600

VV "3.NP"

VV "3.01"  21,6 21,600

VV "3.03"  12,8 12,800

VV "3.04"  12,8 12,800

VV "3.05"  12,8 12,800

VV "3.06"  25,5 25,500

VV "3.07"  12,8 12,800

VV "3.08"  12,8 12,800

VV "3.09"  25,5 25,500

VV "3.10"  12,8 12,800

VV "3.11"  12 12,000

VV "3.12"  24,4 24,400

VV "3.13"  24,4 24,400

VV "3.14"  24,8 24,800

VV "3.15"  3,3 3,300

VV "3.19"  6,4 6,400

VV "3.20"  10,5 10,500

VV "3.21"  17 17,000

VV "3.22"  15,1 15,100

VV "3.23"  26,4 26,400

VV "3.24"  18,5 18,500

VV "3.25"  6,8 6,800

VV "3.26"  12,7 12,700

VV "4.NP"

VV "4.01"  12 12,000

VV "4.02"  30,4 30,400

VV "4.03"  30,6 30,600

VV "4.04"  29,2 29,200

VV "4.05"  11,8 11,800

VV "4.06"  6 6,000

VV "4.08"  14,3 14,300

VV "4.09"  2,5 2,500

VV "4.10"  5 5,000

VV "4.11"  18 18,000

VV "4.12"  21,4 21,400

VV "4.13"  22,2 22,200

VV "4.14"  11,5 11,500

VV "4.16"  29,5 29,500

VV "4.17"  20,5 20,500

VV Součet 1 131,800

74 K 612821012R
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a 

zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová 

omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm)

m2 637,066 650,00 414 092,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR130.0004, AR130.0005

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV "dle skladby C3"

VV "1.PP"

VV 21,3*2,7 57,510

VV -(1,2*2,1*2+1,34*2,35-1,38*2,35+1,05*2) -7,046

VV 2*(1,2+2*2,1)*0,63 6,804

VV (1,3+2*2,35)*0,63 3,780

VV (2*16,1+1,7)*2,6 88,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

-

(1,05*2+2*1,2*2,1+1,14*2,06+0,91*2,35+1,05*2,1+1,47*2,1+0,

9*2,1)

-18,809

VV (1,47+2*2,1)*0,5 2,835

VV (0,9+2*2,1)*0,3 1,530

VV (0,65+2,8+1,7+4,5)*2,7 26,055

VV -(1,37*2,35+1,14*2,06+1,34*2,35+1,38*2,35) -11,960

VV (1,37+2*2,35)*0,55 3,339

VV (1,14+2*2,06)*0,34 1,788

VV (1,38+2*2,35)*0,63 3,830

VV (2,58+2*1,89)*2,7 17,172

VV -0,9*2 -1,800

VV (1,1+2,3+2,1)*2,7 14,850

VV -1,47*2,1 -3,087

VV (1,43+5+3,1)*2,7 25,731

VV -1,05*2,1 -2,205

VV (1,05+2*2,1)*0,65 3,413

VV (3,1+6+3,2)*2,7 33,210

VV -(0,91*2,35+1,01*2,05) -4,209

VV (3,2+2,14)*2,7 14,418

VV -1,01*2,05 -2,071

VV (1,01+2*2,05)*0,34 1,737

VV "1.NP"

VV (4,95+4+4,05)*3 39,000

VV -1,25*2,1 -2,625

VV (1,25+2*2,1)*0,7 3,815

VV (4,74+4,83)*3 28,710

VV (3,27+0,3)*2*3 21,420

VV (2,21+2*2,1)*0,7 4,487

VV (2*4,05+3,58)*3 35,040

VV -1,17*2,11 -2,469

VV (1,17+2*2,11)*0,65 3,504

VV (5,71+2*4,05)*3 41,430

VV -1,17*2,1 -2,457

VV (1,17+2*2,1)*0,65 3,491

VV (4,3+3,5)*3 23,400

VV -1,17*2,1 -2,457

VV (1,17+2*2,1)*0,65 3,491

VV (5+3,2+12,9)*3 63,300

VV -(1,25*2,1+2,21*2,1+1,17*2,1*3) -14,637

VV 2*3,5*3 21,000

VV 1,25*3+53 56,750

VV C3 Mezisoučet 579,148

VV "dle skladby C4"

VV "1.PP"

VV (0,15+2,04+2,5+0,35)*2,7 13,608

VV (0,35+2,8+0,3+0,5)*2,7 10,665

VV 3,1*3 9,300

VV "1.NP"

VV (1,8+2,515+0,7+3,1)*3 24,345

VV C4 Mezisoučet 57,918

VV Součet 637,066

75 K 612821031R
Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi tl. 

10 mm
m2 940,570 200,00 188 114,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR130.0003

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C3 579,148

VV Mezisoučet 579,148

VV "dle skladby C5"

VV "1.PP"

VV (1,1+4,3+16,72+1)*2,7 62,424

VV -6*0,9*1,35 -7,290

VV 6*(0,9+1,35)*2*0,5 13,500

VV (1+4,96)*2,7 16,092

VV -2*0,9*0,75 -1,350

VV 2*(0,9+0,75)*2*0,5 3,300

VV 2*1,25*2,6 6,500

VV (1+2,58+0,93)*2,7 12,177

VV -2*0,7*0,9 -1,260

VV 2*(0,7+0,9)*0,26 0,832

VV (2,7+5+1)*2,7 23,490

VV -3*0,87*1,2 -3,132

VV 3*(0,87+2*1,2)*0,55 5,396

VV 3*0,87*0,71 1,853

VV (1,65+4,7+2,7+1)*2,7 27,135

VV -0,87*1,2 -1,044

VV (0,87+2*1,2)*0,55 1,799

VV 0,87*0,7 0,609

VV (1+2,41)*2,7 9,207

VV (4,22+1)*2,7 14,094

VV "1.NP"

VV (0,125+4+1)*3 15,375

VV (0,4+2,42+2,2)*3 15,060

VV 2,7*1,4 3,780

VV 2*1*3 6,000

VV 3,6*1,4 5,040

VV 2*1*3 6,000

VV 5,71*1,4 7,994

VV 1*3 3,000

VV 3,5*1,4 4,900

VV (5,13+0,905)*3 18,105

VV (0,905+1,6+9,8)*3 36,915

VV -3*0,8*0,3 -0,720

VV 3*1,2*0,83 2,988

VV 3*(1,2+2*0,07)*0,45 1,809

VV (1+3,4+1,35)*3 17,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,05*1,7+1,1*2,1) -4,095

VV (1,1+2*2,1)*0,49 2,597

VV (1,05+2*1,7)*0,47+33 35,092

VV C5 Mezisoučet 361,422

VV Součet 940,570

76 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 

s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 120 do 160 mm

m2 11,700 622,00 7 277,40 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby F10 - výtahová šachta půdní prostor"

VV (1,9+2)*3 11,700

77 M 63151531R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno tl 140mm
m2 12,173 403,00 4 905,72

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1004

VV 11,700*1,02 11,934

VV 11,934*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,173

78 K 622273251

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 

nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 

skrytým spojem, (zadní uchycení ) opláštění stěn s 

vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm

m2 29,285 4 870,00 142 617,95 CS ÚRS 2019 01

VV "výkres AR.39"

VV "pohled 1"  2,7*2,35+1,55*0,7-1*0,45*0,5 7,205

VV "pohled 2"  3,45*3,1 10,695

VV "pohled 3"  1,2*2,35 2,820

VV "pohled 4"  1,2*2,35 2,820

VV "pohled 5"  3,9*0,75+2*0,6*2,35 5,745

VV Součet 29,285

79 M 59155104R deska kompaktní  HPL  tl 8mm m2 36,606 1 100,00 40 266,60

P
Poznámka k položce:

 výkres AR.39, kniha specifikací AR274.0001 

VV 29,285*1,25 36,606

80 M 591001 ochranný fasádní pás m2 32,214 55,00 1 771,77

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR212.2003

VV 29,285*1,1 32,214

81 K 622325212
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 

1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 

do 30%

m2 1 060,168 250,00 265 042,00 CS ÚRS 2019 01

VV "severní strana"

VV 5,62*10 56,200

VV -(5*1,12*1,65+1*2,36) -11,600

VV 5*(1,12+2*1,65)*0,3 6,630

VV (1+2*2,36)*0,3 1,716

VV 18,5*12,5-4,6*9,5+pi*2,5*9,5-3,155*2,2 255,222

VV

-

(19*1,12*1,65+1,15*1,65+1,13*1,65+2*1,2*0,85+6*1,12*1,55+1

,2*0,561)

-52,003

VV 19*(1,12+2*1,65)*0,3 25,194

VV (1,15+2*1,65)*0,3 1,335

VV (1,13+2*1,65)*0,3 1,329

VV 2*(1,2+2*0,85)*0,3 1,740

VV 6*(1,12+2*1,55)*0,3 7,596

VV (1,2+2*0,561)*0,3 0,697

VV 1,9*12,5+3,6*2*0,5 27,350

VV 0,7*10,5 7,350

VV 6,65*10,5 69,825

VV -(1,1*2,1+1,05*1,7+4*1*1,95) -11,895

VV (1,05+2*1,7)*0,3 1,335

VV 4*(1+2*1,95)*0,3 5,880

VV 3,6*10,5 37,800

VV -(1,25*2,2+1,33*2,35) -5,876

VV (1,25+2*2,2)*0,3 1,695

VV (1,33+2*2,35)*0,3 1,809

VV 9,8*9 88,200

VV -(3*1,25*2,2+3*1,2*2,2) -16,170

VV 3*(1,25+2*2,2)*0,3 5,085

VV 3*(1,2+2*2,2)*0,3 5,040

VV "západní štít"

VV 9,1*9,5+9,1*3,2*0,5 101,010

VV -2*1,2*2,2 -5,280

VV 2*(1,2+2*2,2)*0,3 3,360

VV "jihovýchodní strana"

VV 23,1*10 231,000

VV -(8*1,12*1,67+16*1,12*1,65) -44,531

VV 8*(1,12+2*1,67)*0,3 10,704

VV 16*(1,12+2*1,65)*0,3 21,216

VV "severovýchodní strana"

VV 11*10 110,000

VV -(1,5*2,2+2*1,5*1,65) -8,250

VV (1,5+2*2,2)*0,3 1,770

VV 2*(1,5+2*1,65)*0,3+96 98,880

VV "dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"

VV 17,85*0,9 16,065

VV "západní štít"

VV 9,1*1,4 12,740

VV opravafasáda1 Mezisoučet 1 060,168

VV Součet 1 060,168

82 K 622325403
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 

3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 

30%

m2 235,080 550,00 129 294,00 CS ÚRS 2019 01

VV "jižní strana"

VV 17,2*5,2+3,8*12 135,040

VV -6*1,2*2,2 -15,840

VV 6*(1,2+2*2,2)*0,3 10,080

VV "jihovýchodní strana"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,3*12 87,600

VV -(1,25*1,8+1,1*2,2+1*2,25+1,2*2,2+1,05*2,2) -11,870

VV (1,25+2*1,8)*0,3 1,455

VV (1,1+2*2,2)*0,3 1,650

VV (1+2*2,25)*0,3 1,650

VV (1,2+2*2,2)*0,3 1,680

VV (1,05+2*2,2)*0,3+22 23,635

VV opravafasáda3 Mezisoučet 235,080

VV Součet 235,080

83 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 109,144 280,00 30 560,32 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby svislých konstrukcí"

VV F06 109,144

84 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

m2 28,805 550,00 15 842,75 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR251.003 + AR251.0004

VV "dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"

VV 17,85*0,9 16,065

VV "západní štít"

VV 9,1*1,4 12,740

VV Součet 28,805

85 K 6229001 Kompl. dod. + mtž. průběžná římsa ozn. ZQ01 m 27,900 777,54 21 693,37

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

86 K 6229002
Kompl. dod. + mtž. fasádaní bosáž pod okenní otvory 

ozn. ZQ02
ks 5,000 3 023,77 15 118,85

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

87 K 6229003 Kompl. dod. + mtž. fasádaní šambrána ozn. ZQ03 m 26,000 449,25 11 680,50

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

88 K 6229004 Kompl. dod. + mtž. nadokenní řámsa ozn. ZQ04 ks 5,000 6 738,68 33 693,40

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

89 K 6229005 Kompl. dod. + mtž. průběžná římsa ozn. ZQ05 m 27,900 984,88 27 478,15

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

90 K 6229006
Kompl. dod. + mtž. parapetní průběžná římsa ozn. 

ZQ06
m 27,900 777,54 21 693,37

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

91 K 6229007 Kompl. dod. + mtž. šambrána rohová ozn. ZQ07 m 36,900 1 036,72 38 254,97

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

92 K 6229008 Kompl. dod. + mtž. šambrána rovná ozn. ZQ08 m 32,800 984,88 32 304,06

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a dle knihy specifikací AR213.3004

93 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 183,135 40,20 7 362,03 CS ÚRS 2019 01

VV 5*1,12*1,65+1*2,36 11,600

VV 19*1,12*1,65+1,15*1,65+1,13*1,65 38,874

VV 2*1,2*0,85+6*1,12*1,55+1,2*0,56 13,128

VV 1,1*2,1+1,05*1,7+4*1*1,95 11,895

VV 1,25*2,2+1,33*2,35 5,876

VV 3*1,25*2,2+3*1,2*2,2 16,170

VV 2*1,2*2,2+6*1,2*2,2 21,120

VV 1,25*1,8+1,1*2,2+1*2,25+1,2*2,2+1,05*2,2 11,870

VV 8*1,12*1,65+16*1,12*1,65 44,352

VV 1,5*2,2+2*1,5*1,65 8,250

VV Součet 183,135

94 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 125,999 55,90 7 043,34 CS ÚRS 2019 01

VV soklpískovec 125,999

95 K 629995215
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 

nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 

kamenného přírodního měkkého

m2 125,999 277,00 34 901,72 CS ÚRS 2019 01

VV soklpískovec 125,999

96 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 99,476 5 000,00 497 380,00 CS ÚRS 2019 01

VV "podkladní beton dle výkresu základů AR. 11"

VV "kanál"

VV 1,6*(7,5+8,8)*0,5*0,08 1,043

VV 1,6*(5,8+6,5)*0,5*0,08 0,787

VV "šachta"

VV 1*0,8*0,08 0,064

VV "výtahová šachta"

VV 1,6*1,7*0,09 0,245

VV Mezisoučet 2,139

VV "dle skladby podlahových konstrukcí"

VV (P01+P02)*0,06 8,130

VV P03*0,067 13,018

VV P04*0,065 1,749

VV P05*0,06 1,752

VV P06*0,065 16,288

VV P07*0,059 19,960

VV P09*0,053 0,313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P 10" 

VV "4.NP"

VV "4.18"  112,2*0,07 7,854

VV P11*0,064 2,931

VV P12*0,064 0,755

VV P13*0,067 5,762

VV P15*0,055 1,265

VV P16*0,06 14,056

VV P17*0,06 1,896

VV P18*0,06 1,608

VV Součet 99,476

97 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 1,068 270,00 288,36 CS ÚRS 2019 01

VV P09*0,053 0,313

VV P12*0,064 0,755

VV Součet 1,068

98 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,063 30 000,00 1 890,00 CS ÚRS 2019 01

VV "KARI síť 100/100/5"

VV (P09+P12)*0,00308*1,15 0,063

99 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 1 551,158 12,20 18 924,13 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby podlahových konstrukcí"

VV P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07 974,790

VV P09+P11+P12+P13+P15+P16+P17+P18 465,168

VV "P10"

VV "4.NP"

VV "4.18"  111,2 111,200

VV Součet 1 551,158

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 983 124,65

100 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 

m

m2 1 502,250 64,10 96 294,23 CS ÚRS 2019 01

VV (6,5+1,5)*11,5 92,000

VV (18,5+2*1,5)*13 279,500

VV (6,8+2*1,5)*11 107,800

VV (3,6+1,5)*11 56,100

VV (10+2*1,5)*11 143,000

VV 2*1,5*11 33,000

VV (9+2*1,5)*13,5 162,000

VV (17,5+2*1,5)*6,5 133,250

VV (3,5+1,5)*12 60,000

VV (30+2*1,5)*1,2 39,600

VV (11+2*1,5)*14 196,000

VV 200 200,000

VV lešení Součet 1 502,250

101 K 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1131

m2 150 225,000 1,21 181 772,25 CS ÚRS 2019 01

VV lešení*100 150 225,000

102 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 

m

m2 1 502,250 39,00 58 587,75 CS ÚRS 2019 01

VV lešení 1 502,250

103 K 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 1 502,250 20,10 30 195,23 CS ÚRS 2019 01

VV lešení 1 502,250

104 K 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 

další den použití plachty k ceně -1111
m2 150 225,000 0,50 75 112,50 CS ÚRS 2019 01

VV lešení*100 150 225,000

105 K 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 1 502,250 13,50 20 280,38 CS ÚRS 2019 01

VV lešení 1 502,250

106 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 1 600,000 45,80 73 280,00 CS ÚRS 2019 01

107 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 

budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

m2 1 551,158 56,00 86 864,85 CS ÚRS 2019 01

VV P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07 974,790

VV P09+P11+P12+P13+P15+P16+P17+P18 465,168

VV "P10"

VV "4.NP"

VV "4.18"  111,2 111,200

VV Součet 1 551,158

108 K 953942121
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 

maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů ochranných úhelníků

kus 31,000 86,40 2 678,40 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "Z01"  31 31,000

109 M 553002
ocelová ochrana rohů L 80/80 mm. délka 1 500 - 

kartáčovaný nerez
ks 31,000 550,00 17 050,00

VV "Z01"  31 31,000

110 K 953942421

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 

maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů ocelového čtvercového rámu 

velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu

kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "Z09"  1 1,000

VV "Z10"  1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Z11"  1 1,000

VV Součet 3,000

111 M 553003
Poklop pro zadláždění vodotěsný a plynostěsný ozn Z 

09
ks 1,000 4 640,00 4 640,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR227.1003

112 M 553004
Poklop pro zadláždění vodotěsný a plynostěsný ozn Z 

10
ks 1,000 4 865,00 4 865,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR227.1004

113 M 553005 Lehký ocelový poklop ozn Z 11 ks 1,000 6 920,00 6 920,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR227.1005

114 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 101,587 80,00 8 126,96 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 0,95*2,6*2 4,940

VV 0,92*2,6*5 11,960

VV 1,5*2,6-0,8*1,97 2,324

VV (2,65+1,2)*2,6-2*0,6*1,92 7,706

VV 1,23*2,6-0,6*1,97 2,016

VV 0,91*2,6*3 7,098

VV 1,7*2,6-0,9*1,97 2,647

VV 1,5*2,6-0,9*1,97 2,127

VV 1,7*2,6-1,5*2,3 0,970

VV "2.NP"

VV (1+1,55+2)*3-0,6*1,97 12,468

VV 2,91*3,52-0,9*1,97 8,470

VV 5,2*3,52 18,304

VV "3.NP"

VV (1,1+1,7+1,55)*3-0,6*11,97*3 -8,496

VV (2,6+1,7)*3,5-0,7*1,97 13,671

VV "4.NP"

VV (3*1,32+2,8)*2,8-0,6*1,97*3 15,382

VV Součet 101,587

115 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 187,358 90,00 16 862,22 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 4,3*2,6-0,8*1,97 9,604

VV (1,795+1,73)*2,6 9,165

VV "1.NP"

VV 4*4,5*3 54,000

VV 1,69*3 5,070

VV "3.NP"

VV 2,04*3 6,120

VV 2,23*3,5-1,2*2,5 4,805

VV 1,37*3-0,98*2,27 1,885

VV 5,35*3,5 18,725

VV "4.NP"

VV 4*4,64*2,6 48,256

VV 2*(1+0,82)*2,6 9,464

VV 2*0,5*2,6 2,600

VV 3*1,9*2,6 14,820

VV 1,7*2,6-0,8*1,97 2,844

VV Součet 187,358

116 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 152,134 600,00 91 280,40 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 3*4,3*2,6*0,2-0,8*1,97 5,132

VV 2*4,1*2,6*0,18-4*0,74*1,88 -1,727

VV 0,6*0,6*2,6*0,5 0,468

VV "1.NP"

VV 2*4,5*3*0,23 6,210

VV 2*4,36*3*0,18 4,709

VV 1,69*3*0,3 1,521

VV 1,1*3*0,5 1,650

VV 4,3*3*0,5 6,450

VV 3,47*3*0,5 5,205

VV 1,76*3*0,3 1,584

VV 1,6*3*0,3 1,440

VV (2,325*3,5-2*1,2)*0,2 1,148

VV (2,21*3,5-0,8*1,87)*0,7 4,367

VV (1,32*3,5-1*2,19)*0,2 0,486

VV 3,2*2,6*0,3 2,496

VV "2.NP"

VV 4*4,6*3*0,2 11,040

VV 3*4,6*3*0,16 6,624

VV 4,48*3*0,2 2,688

VV 4,48*3*0,16 2,150

VV 2*4,48*3*0,18 4,838

VV 0,9*3*0,48 1,296

VV (2*3-2*0,6*1,97)*0,2 0,727

VV 1,7*3*0,24 1,224

VV (1,36*3-0,98*2,23)*0,16 0,303

VV (1,7+2,2)*3*0,4 4,680

VV 3,375*3*0,35 3,544

VV (3,27*3,5-1,36*2,25)*0,18 1,509

VV (1,97*3,52-1,18*2,15)*0,2 0,879

VV "3.NP"

VV 3*4,6*3*0,2 8,280

VV 4,6*3*0,18 2,484

VV 2*4,6*3*0,16 4,416

VV 4,6*3*0,17 2,346

Strana 26 z 134

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*4,48*3*0,17 4,570

VV 2*4,48*3*0,18 4,838

VV (1,98*3-0,6*1,97)*0,17 0,809

VV (0,5+1,1)*3*0,37 1,776

VV 2,6*3*0,48 3,744

VV (1,8*3-0,7*1,97)*0,35 1,407

VV 5,35*3*0,1 1,605

VV 2*(1,98*3,5-0,88*2)*0,16 1,654

VV (1,98*3,5-0,6*1,97)*0,16 0,920

VV "4.NP"

VV 2*4,62*2,6*0,2 4,805

VV 2*4,62*2,6*0,22 5,285

VV (1,7*2,6-0,8*1,2)*0,2 0,692

VV 2*2,6*0,5 2,600

VV 1,5*2,6*0,35+15 16,365

VV "střecha"

VV 2,3*1,3*0,3 0,897

VV Součet 152,134

117 K 962032631

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

komínového z cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou

m3 15,755 1 300,00 20 481,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,55*0,5*4,5 3,488

VV 1,225*0,5*4,5 2,756

VV 2,16*0,5*4,5 4,860

VV 0,9*0,65*4,5 2,633

VV 0,69*0,65*4,5 2,018

VV Součet 15,755

118 K 963031434
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 300 mm
m2 6,864 198,00 1 359,07 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 3,01*1,2+1,2*2,71 6,864

119 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 

na místě
m 2,000 191,00 382,00 CS ÚRS 2019 01

VV "venkovní stupně"

VV 2*1 2,000

120 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 

mm
m3 5,370 2 800,00 15 036,00 CS ÚRS 2019 01

VV "podél ul. Palackého mezi stáv. opěrnou stěnou a objektem"

VV 17,9*1,5*0,2 5,370

121 K 964073331
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 

cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m
t 4,327 3 980,00 17 221,46 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

výměra nosníků je předpokládaná, bude upřesněna po odkrytí všech 

konstrukcí

VV
"předpokládané nosníky v dřevěném stropě pod cihlenými 

příčkami"

VV "strop nad 1.PP" (4,8*6+4,6*1)*0,0219 0,731

VV "strop nad 1.NP" (4*4,6+7*4,8)*0,0219 1,139

VV "strop nad 2.NP"  (7*4,8+4*4,7+2*5,5+4*2,5)*0,0219 1,607

VV "strop nad 3.NP" (4*4,9+4*4,8)*0,0219 0,850

VV Součet 4,327

122 K 965031131
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s 

jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 

1 m2

m2 64,463 47,70 3 074,89 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV "skladba P8"  3,58*5,05+5,71*5,05+3,475*5,05 64,463

VV P8b Mezisoučet 64,463

VV Součet 64,463

123 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2
m3 40,125 1 800,00 72 225,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV P1b*0,08 4,008

VV "1.NP"

VV "skladba P9"

VV (13,8*1,8+2,2*2+4,5*2,7+5,1*4)*0,08 4,943

VV "skladba P10"

VV (5,5*5,7)*0,08 2,508

VV "2.NP"

VV P13b*0,08 11,913

VV "3.NP"

VV P16b*0,03 0,513

VV "4.NP"

VV P18b*0,03 1,022

VV P20b*0,06 1,991

VV P22b*0,06 0,789

VV P23b*0,06 12,438

VV Součet 40,125

124 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 7,617 1 600,00 12 187,20 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV P1b*0,11 5,510

VV "1.NP"

VV P7b*0,14 2,107

VV Součet 7,617

125 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 8,213 1 800,00 14 783,40 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"
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VV "skladba P2"

VV (5,26*4,3+4,805*2,5+2*1,3*0,63)*0,075 2,720

VV (17,1*1,7+2,6*0,9+1,9*1,1)*0,075 2,513

VV (2,32*2,58+5*4,1)*0,075 1,986

VV "1.NP"

VV "skladba P6"

VV (8,6*4,4+pi*(1,85)^2*0,5)*0,023 0,994

VV Součet 8,213

126 K 965043441
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2
m3 9,614 1 600,00 15 382,40 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV "skladba P3"  4,1*2,2*0,12 1,082

VV "skladba P4"  (4,1*6,04+3,5*1,8)*0,12 3,728

VV "2.NP"

VV P12b*0,16 2,752

VV "3.NP"

VV P16b*0,12 2,052

VV Součet 9,614

127 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 

mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
m3 0,994 800,00 795,20 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.NP"

VV "skladba P6"

VV (8,6*4,4+pi*(1,85)^2*0,5)*0,023 0,994

VV Součet 0,994

128 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 

mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 

mm

m3 4,804 760,00 3 651,04 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "2.NP"

VV P12b*0,16 2,752

VV "3.NP"

VV P16b*0,12 2,052

VV Součet 4,804

129 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 

1 m2

m2 207,300 38,60 8 001,78 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "4.NP"

VV "skladba P23"  16,5*8,2+7*9+5*1,8 207,300

VV P23b Mezisoučet 207,300

VV Součet 207,300

130 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 179,861 150,00 26 979,15 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV "skladba P1"  4,3*2,65+4,3*9 50,095

VV P1b Mezisoučet 50,095

VV "1.NP"

VV "skladba P7"  4,3*3,5 15,050

VV P7b Mezisoučet 15,050

VV "2.NP"

VV "skladba P12"  4,3*4 17,200

VV P12b Mezisoučet 17,200

VV "3.NP"

VV "skladba P16"  4,5*3,8 17,100

VV P16b Mezisoučet 17,100

VV "4.NP"

VV "skladba P18"  4,8*7,1 34,080

VV P18b Mezisoučet 34,080

VV "skladba P20"  19,52*1,7 33,184

VV P20b Mezisoučet 33,184

VV "skladba P22"  4,8*2,74 13,152

VV P22b Mezisoučet 13,152

VV Součet 179,861

131 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
m3 11,234 380,00 4 268,92 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV P1b*0,03 1,503

VV "4.NP"

VV P18b*0,03 1,022

VV P20b*0,085 2,821

VV P19b*0,08 5,888

VV Součet 11,234

132 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 122,223 380,00 46 444,74 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.NP"

VV P7b*0,13 1,957

VV P5b*0,12 14,760

VV "skladba P6"  (8,6*4,4+pi*(1,85)^2*0,5)*0,145 6,266

VV "2.NP"

VV P13b*0,14 20,849

VV "3.NP"

VV P13b*0,14 20,849

VV P14b*0,175 18,113
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VV P15b*0,13 8,977

VV P17b*0,13 21,946

VV "4.NP"

VV P21b*0,11 7,191

VV P22b*0,1 1,315

VV Součet 122,223

133 K 967031732

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 53,870 149,00 8 026,63 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 2*2*0,2*2 1,600

VV "1.NP"

VV 16*2*0,2*2,1+2*0,65*2,1 16,170

VV "2.NP"

VV 13*2*0,2*2,2 11,440

VV "3.NP"

VV 12*2*0,2*2 9,600

VV 6*2*0,12*2 2,880

VV 2*2*0,3*2,1 2,520

VV "4.NP"

VV 10*2*0,17*2,1 7,140

VV 2*0,63*2 2,520

VV Součet 53,870

134 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,614 300,00 784,20 CS ÚRS 2019 01

VV "1.NP"

VV 2*0,62*0,85 1,054

VV "2.NP"

VV 2*0,5*0,6 0,600

VV "4.NP"

VV 0,8*1,2 0,960

VV Součet 2,614

135 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 101,639 160,00 16 262,24 CS ÚRS 2019 01

VV "1.NP"

VV 8*1,12*1,67 14,963

VV 4*1,12*1,65 7,392

VV 2*1,105*1,65 3,647

VV 1,4*0,8 1,120

VV "2.NP"

VV 14*1,12*1,65 25,872

VV 1,42*0,85 1,207

VV 2*1*1,98 3,960

VV "3.NP"

VV 8*1,12*1,65 14,784

VV 5*1,12*1,65 9,240

VV 1,46*0,84 1,226

VV 2*1*1,95 3,900

VV "4.NP"

VV 6*1,12*1,65 11,088

VV 3*0,9*1,2 3,240

VV Součet 101,639

136 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 63,942 140,00 8 951,88 CS ÚRS 2019 01

VV "1.NP"

VV 2*1,25*1,8 4,500

VV "2.NP"

VV 1,25*2,35 2,938

VV 1*2,25 2,250

VV 1,5*1,65 2,475

VV 1,25*2,25 2,813

VV 3*1,25*2,3 8,625

VV "3.NP"

VV 2*1,2*2,2 5,280

VV 2*1,05*2,2 4,620

VV 7*1,2*2,3 19,320

VV 1,53*1,65 2,525

VV 3*1,105*1,65 5,470

VV 1,33*2,35 3,126

VV Součet 63,942

137 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 9,056 180,00 1 630,08 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 0,9*0,7*2 1,260

VV 1*0,75*2 1,500

VV 0,6*0,85*2 1,020

VV "2.NP"

VV 0,6*0,6 0,360

VV "3.NP"

VV 2*0,6*0,6 0,720

VV 2*0,6*1,15 1,380

VV "4.NP"

VV 0,6*0,81 0,486

VV 1,16*0,56 0,650

VV 8*0,6*0,35 1,680

VV Součet 9,056

138 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 6,075 130,00 789,75 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 0,9*1,35*5 6,075
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139 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 298,092 160,00 47 694,72 CS ÚRS 2019 01

VV "1.NP"

VV 0,9*2,06*10+0,8*1,97+0,9*2,2+0,825*2,08 23,812

VV 2*1*2,1+0,9*2,03+0,8*1,97+2*0,9*1,9 11,023

VV 1*2,3+2*0,8*1,97 5,452

VV "2.NP"

VV 13*0,9*2,1+3*0,9*1,97+0,98*2,26+0,89*1,88 33,777

VV "3.NP"

VV 12*0,9*2,1+7*0,6*1,97+0,98*2,3 33,208

VV "4.NP"

VV 10*9*2,1+1*1,82 190,820

VV Součet 298,092

140 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 14,775 160,00 2 364,00 CS ÚRS 2019 01

VV "2.NP"

VV 1,55*2+1,36*2,25+1,1*2,15 8,525

VV "3.NP"

VV 1,2*2,5+1,3*2,5 6,250

VV Součet 14,775

141 K 968062747

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, 

zasklených nebo výkladních pevných nebo 

otevíratelných, plochy přes 4 m2

m2 10,920 61,10 667,21 CS ÚRS 2019 01

VV "2. a 3. NP"

VV 2*2,6*2,1 10,920

142 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 51,442 260,00 13 374,92 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 1,5*2,3+0,85*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*5+0,74*1,88*4 22,115

VV 0,83*1,97+2*0,77*1,93+1,07*1,93+0,6*1,97*3 10,218

VV "3.NP"

VV 0,7*1,97+8*0,8*1,97 13,987

VV "4.NP"

VV 0,8*1,97+3*0,6*1,97 5,122

VV Součet 51,442

143 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 114,00 684,00 CS ÚRS 2019 01

VV "AR.45, AR.46"

VV 6 6,000

144 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 15,000 480,00 7 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "AR.45, AR.46"

VV 15 15,000

145 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 242,00 968,00 CS ÚRS 2019 01

VV "AR.45, AR.46"

VV 4 4,000

146 K 971033461

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 111,000 280,00 31 080,00 CS ÚRS 2019 01

VV "4.NP"

VV 1 1,000

VV "pro svázání nových stropních desek"

VV "strop nad 1.NP"

VV 3+3 6,000

VV "strop nad 2.NP"

VV 3+10+8+22+7 50,000

VV "strop nad 3.NP"

VV 30+19+5 54,000

VV Součet 111,000

147 K 971033471

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 12,000 330,00 3 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV "AR.45, AR.46"

VV 9 9,000

VV "pro svázání nových stropních desek"

VV "strop nad 1.NP"

VV 2+1 3,000

VV Součet 12,000

148 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,332 1 000,00 332,00 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV (1,1*2,1-0,85*1,97)*0,2 0,127

VV (0,8*2,1-0,65*1,82)*0,2 0,099

VV "3.NP"

VV (1,1*2,2-0,9*2,1)*0,2 0,106

VV Součet 0,332
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149 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,273 1 100,00 300,30 CS ÚRS 2019 01

VV "2.NP"

VV 0,26*2,1*0,5 0,273

150 K 971033581

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 2,016 1 500,00 3 024,00 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 0,29*2,1*0,65 0,396

VV (1,2*2,1-0,8*1,9)*0,63 0,630

VV 2*1,9*0,3*0,7 0,798

VV 1,6*0,24*0,5 0,192

VV Součet 2,016

151 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 0,630 128,00 80,64 CS ÚRS 2019 01

VV "3.NP"

VV 2*1*2,1*0,15 0,630

152 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 13,683 1 070,00 14 640,81 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 1,1*2,1*0,32 0,739

VV (1,2*2,1-0,8*1,9)*0,63 0,630

VV (1,08*2,6-0,83*1,97)*0,5 0,586

VV "1.NP"

VV 1,2*2,1*0,5 1,260

VV 2,385*0,95*0,3 0,680

VV 2,12*0,95*0,53 1,067

VV "2.NP"

VV 0,93*2,1*0,48 0,937

VV 1,1*2,1*0,52 1,201

VV "3.NP"

VV 1*2,1*0,52 1,092

VV 1,2*2,2*0,5 1,320

VV 0,9*2,1*0,45 0,851

VV 1,2*2,2*0,5+2 3,320

VV Součet 13,683

153 K 971033681

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 1,309 1 100,00 1 439,90 CS ÚRS 2019 01

VV "1.NP"

VV 2,12*0,95*0,7 1,410

VV 2,12*0,95*0,65 1,309

154 K 971033691

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 1,064 1 400,00 1 489,60 CS ÚRS 2019 01

VV "1.Pp"

VV 1,6*0,7*0,95 1,064

155 K 972033261
Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
kus 25,000 167,00 4 175,00 CS ÚRS 2019 01

VV "AR.45, AR.46"

VV 25 25,000

156 K 972033461
Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
m3 0,888 2 280,00 2 024,64 CS ÚRS 2019 01

VV "AR.45,AR46"

VV 2,37*0,3*0,3 0,213

VV 1,5*1,5*0,3 0,675

VV Součet 0,888

157 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 

pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 6,417 2 000,00 12 834,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ubourání parapetů"

VV "1.PP"

VV 1,8*0,75*0,15 0,203

VV 0,8*0,75*0,35 0,210

VV "1.NP"

VV 4*1,12*0,65*0,15 0,437

VV 5*1,12*0,67*0,15 0,563

VV "2.NP"

VV 3*1,12*0,65*0,15 0,328

VV 3*1,11*0,65*0,15 0,325

VV 8*1,12*0,65*0,15 0,874

VV 1,25*0,75*0,15 0,141

VV 1,1*0,75*0,15 0,124

VV "3.NP"

VV 8*1,12*0,65*0,15 0,874

VV 6*1,33*0,75*0,15 0,898

VV 1,18*0,75*0,15 0,133

VV 3*1,125*0,65*0,15 0,329

VV 3*1,105*0,65*0,15 0,323

VV "4.NP"

VV 6*1,12*0,65*0,15 0,655

VV Součet 6,417

158 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 455,000 200,00 91 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro zavázání stropních desek"
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VV "strop nad 1.NP"

VV 30*2+56+8 124,000

VV "strop nad 2.NP"

VV 30*2+42+8*2+11+14+28+2+10 183,000

VV "strop nad 3.NP"

VV 30+42+8+8+11+6+11+19+13 148,000

VV Součet 455,000

159 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 

mm

m 361,665 150,00 54 249,75 CS ÚRS 2019 01

VV "pro zavázání nových stropních desek"

VV "strop nad 1.NP"

VV (22,45+4,5)*2 53,900

VV 14,1+2*4,4+2*5,6+pi*1,8 39,755

VV 4*3,5 14,000

VV "strop nad 2.NP"

VV (22,8+4,6)*2 54,800

VV 14,3+4,5+2*5,6+pi*1,8 35,655

VV 4+3,5 7,500

VV 1,8+4,2+3,5 9,500

VV 2,1+2,9+2,3+14,1+5,4 26,800

VV "strop nad 3.NP"

VV 22,7+2*4,6 31,900

VV 4,5+2*5,6+pi*1,8 21,355

VV 4+3,5 7,500

VV 5,3+4,3+2,4+3+2,4+14,6+5,5+2+10 49,500

VV 1,8+4,2+3,5 9,500

VV Součet 361,665

160 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 

mm

m 54,640 200,00 10 928,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro zavázání nových stropních desek"

VV "strop nad 4.NP"

VV (14,5+4,62)*2 38,240

VV (3,1+5,1)*2 16,400

VV Součet 54,640

161 K 974032664

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 

tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před 

vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 

150 mm

m 168,900 115,00 19 423,50 CS ÚRS 2019 01

VV "pro dodatečně osazované prefabrikované překlady"

VV 55*1,5+23*1,5+5*1,5+3*1,2+32*0,9+10*1,2 168,900

162 K 974032666

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 

tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před 

vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 

250 mm

m 91,450 140,00 12 803,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro dodatečně osazované ocelové nosníky"

VV 3*3,65+5*2,6 23,950

VV 15*2,18+36*0,5+6*0,9+6*1,9 67,500

VV Součet 91,450

163 K 975073121
Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou 

výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 

hmotností přes 1000 do 1500 kg/m

m 100,000 200,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

164 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 317,900 98,30 31 249,57 CS ÚRS 2019 01

VV strop1 317,900

165 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 3 738,497 55,00 205 617,34 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresů bourání"

VV "1.PP"

VV (16,7+4,3)*2*2,6 109,200

VV -(0,9*1,35*4+0,9*0,7*2+1,2*2,1*2) -11,160

VV 4*(0,9+1,35)*2*0,6 10,800

VV 2*(0,9+0,7)*2*0,6 3,840

VV 2*(1,2+2*2,1)*0,63 6,804

VV (5,26+4,3)*2*2,6 49,712

VV -(2*1*0,75+2*1,4*2,1) -7,380

VV 2*(1+0,75)*2*0,6 4,200

VV 2*(1,4+2*2,1)*0,63 7,056

VV (4,805+2,5)*2*2,6 37,986

VV -(2*1,4*2,1+1*2,1) -7,980

VV (1+2*2,1)*0,3 1,560

VV (4,1+2,2)*2*2,6 32,760

VV -0,98*2,1 -2,058

VV (0,98+2*2,1)*0,3 1,554

VV ((6,04+4,1)*2+pi*1,8)*2,6 67,431

VV -0,8*2,1*2 -3,360

VV (5+4,1)*2*2,6 47,320

VV (17,1+1,7)*2*2,6 97,760

VV -0,8*1,97*8 -12,608

VV (4,2+2,6)*2,6 17,680

VV -0,9*1,97 -1,773

VV (2,8+2,6)*2*2,2 23,760

VV -2*0,6*0,85 -1,020

VV 2*(0,6+0,85)*2*0,4 2,320

VV Mezisoučet 474,404

VV "1.NP"

VV (22,2+4,5)*2*2,9 154,860

VV -(1,12*1,67*8+1,1*2,2*6) -29,483

VV 8*(1,12+1,67)*2*0,5 22,320

VV 6*(1,1+2*2,2)*0,4 13,200

VV ((14+4,4)*2+pi*1,8)*1,9 80,664

VV -(1,12*1,65*7+1,1*2,2*5) -25,036

VV 7*(1,12+1,65)*2*0,5 19,390

VV 5*(1,1+2*2,2)*0,4 11,000
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VV (5,2+2,6)*2*2,9 45,240

VV -(1*2*2+1*2,3) -6,300

VV (1+2*2,3)*0,4 2,240

VV (20+1,7+22,4+0,8+5+0,7+2,8+4,6)*2,9 168,200

VV -1,1*2,25*11 -27,225

VV (1,1+2*2,25)*0,5 2,800

VV (5,05+3,95)*2*2,8 50,400

VV -(1,25*1,8+1,25*2,06) -4,825

VV (1,25+1,8)*2*0,5 3,050

VV (1,25+2*2,06)*0,7 3,759

VV (2,5+2+2,8+5,2*2+2*0,7)*2,6 49,660

VV (3,6+5,1)*2*2,8 48,720

VV -1,17*2,1 -2,457

VV (1,17+2*2,1)*0,65 3,491

VV (5,74+5,05)*2*2,8 60,424

VV -1,17*2,1 -2,457

VV (1,17+2*2,1)*0,65 3,491

VV (4,9+3,2+13,7+1,8+12+2,5+0,6+3,2-2,21)*2,6 103,194

VV -1,17*2,1*3 -7,371

VV (2*5+3,2+2*3,5)*2,6 52,520

VV Mezisoučet 793,469

VV "2.NP"

VV (22,5+4,6)*2*2,8 151,760

VV -(1,12*1,65*8+1,12*2,2*8) -34,496

VV (1,12+1,65)*2*0,45 2,493

VV (1,12+2*2,2)*0,45 2,484

VV ((14,2+4,5)*2+pi*1,8)*2,8 120,554

VV -(1,12*1,65*7+1,12*2,2*4+2,6*2,1) -28,252

VV 7*(1,12+1,65)*2*0,45 17,451

VV 4*(1,12+2*2,2)*0,5 11,040

VV (2,6+2*2,1)*0,3 2,040

VV (5,2+2,6)*2*2,8 43,680

VV -2*1,12*1,65 -3,696

VV 2*(1,12+1,65)*2*0,45 4,986

VV (0,7+27+1,7+20+5,2+3,4+4+2,9+0,45)*2,8 182,980

VV -(1,12*2,2+12+2,6+2,1) -19,164

VV (2,6+2*2,1)*0,3 2,040

VV (4,25+5,1)*3,42 31,977

VV -(1,25*2,35+1,12*2,2) -5,402

VV (1,25+2,35)*2*0,45 3,240

VV (2,1+3+2,3+2*5,2+2,3)*3,42 68,742

VV -(1*2,25+1,4*2,25) -5,400

VV (1+2,25)*2*0,4 2,600

VV (1,4+2*2,25)*0,4 2,360

VV (14+7,8)*2*3,42 149,112

VV -1,25*2,3*3 -8,625

VV 3*(1,25+2,3)*2*0,3 6,390

VV (1,8+0,53)*3,4 7,922

VV (0,7+0,53)*3,4 4,182

VV (4,9+2,5+4,2+2,2+3,2)*3,45 58,650

VV (2*5+3,4)*3,5 46,900

VV -1*1,98*2 -3,960

VV (1+1,98)*2*0,5 2,980

VV (1,8+4,3+2+3,7)*3,4 40,120

VV -1,17*2,1 -2,457

VV (1,17+2*2,2)*0,5 2,785

VV -0,55*0,6*2 -0,660

VV 2*(0,55+0,6)*2*0,4 1,840

VV Mezisoučet 859,196

VV "3.NP"

VV (22,5+4,6)*2*2,85 154,470

VV -(1,12*1,65*8+1,1*2,2*8) -34,144

VV 8*(1,12+1,65)*2*0,45 19,944

VV 8*(1,1+2*2,2)*0,45 19,800

VV ((14,2+4,5)*2+pi*1,8)*2,85 122,706

VV -(1,12*1,65*7+1,1*2,2*4+2,6*2,1) -28,076

VV (2,6+2*2,1)*0,3 2,040

VV 4*(1,1+2*2,2)*0,45 9,900

VV 7*(1,12+1,65)-2*0,45 18,490

VV (5,3+2,6)*2*2,85 45,030

VV -1,12*1,65 -1,848

VV (1,12+1,65)*2*0,45 2,493

VV (0,7+27+1,7+20+5,2+3,4+4+2,9+0,45)*2,85 186,248

VV -(1,1*2,2*12+2,6*2,1+1,46*0,84+0,6*0,6) -36,086

VV (1,46+0,84)*2*0,3 1,380

VV (0,6+0,6)*2*0,3 0,720

VV (2,6+2*2,1)*0,2 1,360

VV (4,22+5,27)*2*3,4 64,532

VV -(1,2*2,2+1*2,1) -4,740

VV (1,2+2,2)*2*0,4 2,720

VV (2,5+3+2,4+2*5,6+2,3)*3,5 74,900

VV -(2*1,05*2,2+1,2*2,2+1*2,1+1,1*2,1) -11,670

VV (1,2+2,2)*2*0,4 2,720

VV 2*(1,05+2,2)*2*0,4 5,200

VV (1,1+2*2,1)*0,3 1,590

VV (10,2+5,35)*2*3,5 108,850

VV -(1,2*2,3*3+1,1*2,1*3) -15,210

VV 3*(1,2+2,3)*2*0,4 8,400

VV (3,8+5,5)*2*3,5 65,100

VV -(1,2*2,3+1,1*2,1) -5,070

VV (4,8+2,64+14,2+2+12,1+2*0,5+3,5)*3,5 140,840

VV -(1,1*2,1*5+1,2*2,3*3) -19,830

VV 3*(1,2+2,3)*2*0,45 9,450

VV 4*(1,1+2*2,1)*0,5 10,600

VV (4,3+1,8+3,4+2)*3,5 40,250

VV -(0,6*1,15*2+1,3*2,35+1*2,1) -6,535

VV (1+2*2,1)*0,5 2,600
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VV (1,33+2*2,35)*0,4 2,412

VV 2*(0,6+1,15)*2*0,5 3,500

VV (2*5+3,4)*3,5 46,900

VV -2*1*1,95 -3,900

VV 2*(1+1,95)*2*0,4 4,720

VV Mezisoučet 1 012,756

VV "4.NP"

VV 22,5*0,8 18,000

VV 22,5*2,6 58,500

VV 2*4,8*(2,6+0,8)*0,5 16,320

VV -1,12*2,24 -2,509

VV (1,12+2*2,2)*0,25 1,380

VV (14,2+4,62)*2*2,6 97,864

VV -(1,12*1,65*6+1,12*2,2*5) -23,408

VV (1,12+1,65)*2*0,3 1,662

VV 5*(1,12+2*2,2)*0,35 9,660

VV (5,2+2,6)*0,8 6,240

VV (5,2+2,6)*2,6 20,280

VV (22,5+1,7+5,2+3+4,6+1,7+3)*2,6 108,420

VV -(1,1*2,2*10+0,6*0,81+1,16*0,56) -25,336

VV (0,6+0,81)*2*0,5 1,410

VV (1,16+0,56)*2*0,5 1,720

VV (7,2+3+17,2+8,2+10,2+3,7+1,73+4,9)*1,3 72,969

VV 2*8,2*3*0,5 24,600

VV 4,5*3 13,500

VV (3,4+4,5)*2*3+150 197,400

VV Mezisoučet 598,672

VV Součet 3 738,497

166 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 1 060,168 17,90 18 977,01 CS ÚRS 2019 01

VV opravafasáda1 1 060,168

167 K 978019341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %

m2 235,080 28,60 6 723,29 CS ÚRS 2019 01

VV opravafasáda3 235,080

168 K 981011311

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 

kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 

konstrukcí do 10 %

m3 88,313 107,00 9 449,49 CS ÚRS 2019 01

VV "přístavba vstupu"

VV 7,85*2,5*4,5 88,313

169 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 

dočištění ocelovými kartáči
m2 82,650 144,00 11 901,60 CS ÚRS 2019 01

VV
"před přebetonováním klenby v místě samostatného otvoru - 

dle popisu na výkres ST03"

VV 3*1,5 4,500

VV 2,1*1,5 3,150

VV 25*2*1,5 75,000

VV Součet 82,650

170 K 985312114R
Stěrka k vyrovnání ploch podlah a schod. stupňů 

STĚRKA 2
m2 360,312 409,50 147 547,76

P
Poznámka k položce:

vyspravení schodiště a chodeb dle knihy specifikací AR261.0002

VV "dle skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů"

VV P14 168,842

VV Mezisoučet 168,842

VV "schodiště levá část"

VV 9*1,2*(03+0,17) 34,236

VV 2,5*1,9+1,04*0,5 5,270

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 1,1*2,405 2,646

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 2,8*1,4 3,920

VV 1,1*2,425 2,668

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 2,8*1,3 3,640

VV 1,1*2,425 2,668

VV 2,8*1,4 3,920

VV "schodiště pravá část"

VV (8+11)*1,32*(0,32+0,17) 12,289

VV 3,2*1,2+1,3*0,6 4,620

VV (13+12)*1,5*(0,32+0,17) 18,375

VV 3,4*1,4 4,760

VV (12+12)*1,5*(0,32+0,17) 17,640

VV 3,4*1,4 4,760

VV "přídavek na zaoblené části a boky"  155,252*0,15 23,288

VV Mezisoučet 178,540

VV "vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"

VV 6*1,71*(0,3+0,2) 5,130

VV 8*1,95*(0,3+0,2) 7,800

VV Součet 360,312

171 K 985323111R Spojovací můstek pro přebetonování klenby m2 82,650 80,00 6 612,00

VV
"před přebetonováním klenby v místě samostatného otvoru - 

dle popisu na výkres ST03"

VV 3*1,5 4,500

VV 2,1*1,5 3,150

VV 25*2*1,5 75,000

VV Součet 82,650

172 K 985441113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v 

drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou 

v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 

táhlo průměru 8 mm

m 120,000 605,00 72 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresu ST 16"

VV "předpoklad"  120 120,000
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173 K 99001
Kompl. dod. + mtž. anglický dvorek v hl. 400 mm, 

zákrytový rošt, odvodňovací sada ozn. ZS 09
kpl 3,000 4 610,80 13 832,40

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků a 

knihy specifikací AR229.0001 vč. dodávky potřebného materiálu a 

kotvení

VV "ZS 09" 3 3,000

174 K 99002
Kompl. dod. + mtž. anglický dvorek v hl. 600 mm, 

zákrytový rošt, odvodňovací sada ozn. ZS 10
kpl 1,000 7 807,50 7 807,50

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků a 

knihy specifikací AR229.0003 vč. dodávky potřebného materiálu a 

kotvení

VV "ZS 10" 1 1,000

175 K 99003
Rozebrání a zpětné vyzdění venkovního kamenného 

schodiště dle AR.13
soub 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu:




-rozebrání stávajících stupňů

-uskladnění, očištění

-zpětné vyzdění schodiště za použití rozebraných stupňů

D 997 Přesun sutě 1 421 152,51

176 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1 300,588 500,00 650 294,00 CS ÚRS 2019 01

177 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 300,588 150,00 195 088,20 CS ÚRS 2019 01

178 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11 705,292 10,30 120 564,51 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

skládka Bohuslavice 10 km


VV 1300,588*9 'Přepočtené koeficientem množství 11 705,292

179 K 997013803R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) 
t 1 300,588 350,00 455 205,80

D 998 Přesun hmot 868 336,25

180 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 3 473,345 250,00 868 336,25 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 14 913 346,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 461 221,06

181 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 434,667 6,60 2 868,80 CS ÚRS 2019 01

VV
"hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09, skladby vodorovných 

konstrukcí"

VV "dle skladby H01"

VV "1.PP"

VV 16,72*4,3+1,2*0,63*2+1,1*0,32+1,05*0,63 74,422

VV 4,96*4,3+2,8*0,35+1,34*0,63-1,38*0,63 22,283

VV 17,4*1,7+0,9*0,3+1,47*0,5+0,91*0,65 31,177

VV 4,9*1,7+2,04*0,8+1,37*0,55*1,14*0,34 10,254

VV 2,58*0,93+1,89*1,11 4,497

VV 2,7*2,5 6,750

VV 5*4,2+1,05*0,65 21,683

VV 6*4,2+pi*(1,7)^2 34,279

VV 1,95*4,2+1,1*0,34 8,564

VV "1.NP"

VV 5,1*4+1,25*0,7 21,275

VV (2,21+6,7)*4,7*0,5+(6,7+2,2)*1,1*0,5 25,834

VV 2,21*0,7 1,547

VV 5,05*3,6+1,17*0,65 18,941

VV 5,05*5,71+1,17*0,65 29,596

VV 5,2*3,5+1,17*0,65 18,961

VV 12,2*1,85 22,570

VV 4,5*2,2+2,5*1,85+1,4*0,6 15,365

VV "kanál"

VV 2,25*(7,7+8,8)*0,5 18,563

VV 2,25*(5,6+6,7)*0,5 13,838

VV "šachta"

VV 1,45*1,65 2,393

VV "výtahová šachta"

VV 2*2,55 5,100

VV Mezisoučet 407,892

VV "dle skladby H09 - deska nad chodníkem"

VV 17,85*1,5 26,775

VV Mezisoučet 26,775

VV izolacev Součet 434,667

182 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 159,875 8,80 1 406,90 CS ÚRS 2019 01

VV " skladby svislých konstrukcí"

VV "dle skladby F06"

VV (3,62+5,6+1,9+5,3+6,4+5,2)*2,2 61,644

VV (9,8+9,2)*2,5 47,500

VV F06 Mezisoučet 109,144

VV "kanál"

VV (6,7+8,66+2,25+7,7+5,7)*0,6 18,606

VV "šachta"

VV (1,45+1,65)*2*0,75 4,650

VV "výtahová šachta"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2+2,55)*2*1,5 13,650

VV Mezisoučet 36,906

VV "vstup dle skladby F04"

VV 2*3,5*0,7 4,900

VV Mezisoučet 4,900

VV "dle skladby F11 - sokl u chodníku ul Palackého!

VV 17,85*0,5 8,925

VV Mezisoučet 8,925

VV izolaces Součet 159,875

183 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,864 5 060,00 9 431,84 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1001


VV izolacev*0,003 1,304

VV izolaces*0,0035 0,560

VV Součet 1,864

184 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 

jednosložkovu na bázi cementu

m2 23,169 429,00 9 939,50 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1012

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV "dle skladby D3"

VV "1.PP"

VV (5,7+22,5)*0,3 8,460

VV (6+1,5+1,9+1,2)*0,3 3,180

VV "1.NP"

VV (5,1+4)*0,3 2,730

VV (2,42+2,2+2,7)*0,3 2,196

VV 3,6*0,3 1,080

VV 5,71*0,3 1,713

VV 3,5*0,3 1,050

VV (3+4,7+1,5)*0,3 2,760

VV Součet 23,169

185 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 146,350 12,40 1 814,74 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.PP"

VV P1b 50,095

VV "skladba P2"

VV 5,26*4,3+4,805*2,5+2*1,3*0,63 36,269

VV 17,1*1,7+2,6*0,9+1,9*1,1 33,500

VV 2,32*2,58+5*4,1 26,486

VV Součet 146,350

186 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše svislé S
m2 109,144 11,00 1 200,58 CS ÚRS 2019 01

VV F06 109,144

187 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 130,973 23,10 3 025,48 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR212.2002

VV F06*1,2 130,973

188 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 869,334 55,00 47 813,37 CS ÚRS 2019 01

VV 2*izolacev 869,334

189 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 319,750 88,00 28 138,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*izolaces 319,750

190 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 691,717 141,90 98 154,64 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1002

VV izolacev*1,15 499,867

VV izolaces*1,2 191,850

VV Součet 691,717

191 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 691,717 126,50 87 502,20 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1003

VV izolacev*1,15 499,867

VV izolaces*1,2 191,850

VV Součet 691,717

192 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 

m2 109,144 125,00 13 643,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1013

VV F06 109,144

193 K 711193131R Minerální pružná izolační stěrka tl. 5 mm m2 31,191 539,00 16 811,95

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR211.1011

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV "dle skladby C2"

VV "1.PP"

VV (1+0,25)*2,7 3,375

VV "1.NP"

VV (2,7+3,6+5,71+3,5)*1,6 24,816

VV 1*3 3,000

VV C2 Mezisoučet 31,191

VV Součet 31,191
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

194 K 711193131R1 Minerální síranům vzdorná izolační stěrka tl. 5 mm m2 178,218 495,00 88 217,91

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR211.1009

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C4+C4*1 115,836

VV C2+C2 62,382

VV Součet 178,218

195 K 711193131R2 Prokřemeňovací nátěr m2 89,109 154,00 13 722,79

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR211.1007

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C4 57,918

VV C2 31,191

VV Součet 89,109

196 K 711193131R3
Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací 

rychleschnoucí těsnící hmota
m2 89,109 250,00 22 277,25

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR211.1010

VV "hydroizolační opatření AR. 08 a AR.09"

VV C4 57,918

VV C2 31,191

VV Součet 89,109

197 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 60 m

% 4 459,680 3,42 15 252,11 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 96 199,04

198 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 

penetračním nebo asfaltovým

m2 14,280 17,82 254,47 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby S03 - střecha vstup"

VV 2,8*2,2 6,160

VV Mezisoučet 6,160

VV "vytažení na atiku"

VV (2,8+3)*2*0,7 8,120

VV Součet 14,280

199 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 53 020,00 212,08 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1001

VV 14,280*0,0003 0,004

200 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2 14,280 114,40 1 633,63 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby S03 - střecha vstup"

VV 2,8*2,2 6,160

VV Mezisoučet 6,160

VV "vytažení na atiku"

VV (2,8+3)*2*0,7 8,120

VV Součet 14,280

201 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 16,422 151,80 2 492,86 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR 211.1003

VV 14,280*1,15 16,422

202 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -

ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
m2 14,280 40,22 574,34 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby S03 - střecha vstup"

VV 2,8*2,2 6,160

VV Mezisoučet 6,160

VV "vytažení na atiku"

VV (2,8+3)*2*0,7 8,120

VV Součet 14,280

203 M 69311068R geotextilie netkaná  300g/m2 m2 16,422 20,02 328,77

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR212.2002


VV 14,280*1,15 16,422

204 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -

ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 

kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

m2 18,480 204,60 3 781,01 CS ÚRS 2019 01

VV S03*3 18,480

205 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,663 335,50 557,94 CS ÚRS 2019 01

VV S03*3*0,09 1,663

206 K 712600831
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny 

povlakové jednovrstvé
m2 862,420 74,80 64 509,02 CS ÚRS 2019 01

VV "podkladní lepenka"

VV střechastáv 862,420

207 K 712001 Kompl. dod. + mtž. hydroizolační PVC folie m2 14,280 946,00 13 508,88

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

a řešení všech detailů dle knihy specifikací AR212.2001

VV "dle skladby S03 - střecha vstup"

VV 2,8*2,2 6,160

VV S03 Mezisoučet 6,160

VV "vytažení na atiku"

VV (2,8+3)*2*0,7 8,120

VV Součet 14,280

208 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 878,530 9,50 8 346,04 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 407 141,37

209 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 163,176 33,00 5 384,81 CS ÚRS 2019 01

VV "ŽB strop nad 4.NP dvě vrstvy"

VV 4,62*14,2+3,33*4,8 81,588

VV 4,62*14,2+3,33*4,8 81,588

VV Součet 163,176

210 M 63150849
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených 

izolací  λ=0,038-0,039 tl 100mm
m2 166,440 79,20 13 182,05 CS ÚRS 2019 01

VV 2*81,588*1,02 166,440

211 K 713111131

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou 

apod.)

m2 385,840 82,50 31 831,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby vorovných konstrukcí"

VV "dvě vrstvy"  H05*2 240,440

VV S01*2 145,400

VV Součet 385,840

212 M 63150822R minerální tepelná izolace tl. 60 mm m2 202,566 48,40 9 804,19

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1001

VV H05*1,05 126,231

VV S01*1,05 76,335

VV Součet 202,566

213 M 63150822R1 minerální tepelná izolace tl. 180 mm m2 126,231 145,20 18 328,74

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1001

VV H05*1,05 126,231

214 M 63150822R2 minerální tepelná izolace tl. 140 mm m2 76,335 112,20 8 564,79

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1001

VV S01*1,05 76,335

215 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 1 551,158 21,20 32 884,55 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby podlahových konstrukcí"

VV P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07 974,790

VV P09+P11+P12+P13+P15+P16+P17+P18 465,168

VV "P10"

VV "4.NP"

VV "4.18"  111,2 111,200

VV Součet 1 551,158

216 M 63151436
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,036-0,037 tl 40mm
m2 12,036 146,20 1 759,66 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1002

VV P12*1,02 12,036

217 M 63151437
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,036-0,037 tl 50mm
m2 1 009,859 186,15 187 985,25 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1002

VV (P02+P05+P06+P07+P11+P15+P16+P17)*1,02 1 009,859

218 M 631514371
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,036-0,037 tl 80mm
m2 6,018 225,00 1 354,05

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.1002

VV P09*1,02 6,018

219 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 80mm
m2 353,124 105,00 37 078,02 CS ÚRS 2019 01

VV (P01+P03+P04+P18)*1,02 353,124

220 M 28372316
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 140mm
m2 201,144 185,00 37 211,64 CS ÚRS 2019 01

VV P13*1,02 87,720

VV "P10"

VV "4.NP"

VV "4.18"  111,2*1,02 113,424

VV Součet 201,144

221 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 26,275 115,50 3 034,76 CS ÚRS 2019 01

VV "vstup dle skladby F04"

VV 3,5*2,1+3,5*1,2 11,550

VV "vnitřní strana atiky - střecha vstup"

VV (2,8+3)*2*0,5 5,800

VV "dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"

VV 17,85*0,5 8,925

VV Součet 26,275

222 M 28375912
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 80mm
m2 5,916 148,50 878,53 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.3002,AR213.3003


VV "vnitřní strana atiky - střecha vstup"

VV (2,8+3)*2*0,5*1,02 5,916

VV Součet 5,916

223 M 28376371R deska z polystyrénu XPS tl 80mm m2 12,128 257,40 3 121,75

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikace AR213.3005

VV 11,550*1,05 12,128

224 M 28376366R deska z polystyrenu XPS  tl 50mm m2 9,104 148,50 1 351,94

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikace AR213.3005

VV "dle skladby F11 - sokl u chodníku ul. Palackého"

VV 17,85*0,5*1,02 9,104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

225 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 6,160 57,20 352,35 CS ÚRS 2019 01

VV "střecha vstup dle skladby S03"

VV S03 6,160

226 M 28375914
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 100mm
m2 6,283 204,60 1 285,50 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.3002,AR213.3003


VV S03*1,02 6,283

227 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 

v ploše kladenými volně
m2 6,160 165,00 1 016,40 CS ÚRS 2019 01

VV S03 6,160

228 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,474 2 343,00 1 110,58 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR213.3002,AR213.3003

VV S03*(0,02+0,12)*0,5*1,1 0,474

229 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3 975,210 2,42 9 620,01 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 311 885,72

230 K 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 

ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 

specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

kus 20,000 34,65 693,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresu AR.21"

VV "05"  20 20,000

231 M 553001 Závitová tyč DN 18 mm + podložka+matice ks 20,000 49,35 987,00

232 K 762331922
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 

průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 260,400 136,50 35 544,60 CS ÚRS 2019 01

VV "bourací práce půdorys 4.NP"

VV "krokve 130/150"  5,3*2+2,4*3+4,5+3*3,5 32,800

VV "bourání krovu - pultové vikýře"

VV "sloupek 120/140"  8*0,3 2,400

VV "krokve 140/150"  15*6 90,000

VV "sloupek 150/160"  4*3,1 12,400

VV "krokve 140/140"  8*3 24,000

VV "vikýř"

VV "přepdoklad"  8*1,6+2*2,5 17,800

VV "kráčata 120/140"  40*1,4+25 81,000

VV Součet 260,400

233 K 762331932
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 

průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 313,800 175,35 55 024,83 CS ÚRS 2019 01

VV "bourací práce půdorys 4.NP"

VV "sloupek 150/150"  2*3,1 6,200

VV "bourací práce krov - půltové vikýře"

VV "vaznice 180/140"  2*14,3+4 32,600

VV "ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"

VV 1100*0,25 275,000

VV Součet 313,800

234 K 762331942
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 

průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 13,800 210,00 2 898,00 CS ÚRS 2019 01

VV "bourací práce půdorys 4.NP"

VV "vaznice 180/180"  3,3 3,300

VV "bourací práce krov - půltové vikýře"

VV "vaznice 160/190"  8,5+2 10,500

VV Součet 13,800

235 K 762332931
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 

montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 

specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2

m 121,650 220,50 26 823,83 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"

VV "75-pásek 100/120"  0,9*2 1,800

VV "25 - pozednice 120/100"  4,8 4,800

VV "26 - kráčata 100/120"  9*0,8 7,200

VV "27 - pozednice 120/100"  2 2,000

VV "40 - sloupek 120/100"  1,4*4 5,600

VV "41 - sloupek 120/100"  1,3*2 2,600

VV "42 - vaznice 120/80"  1,1*3 3,300

VV "43 - krokev 120/80"  1*3 3,000

VV "44 - krokev 120/80"  1*3 3,000

VV "50 - sloupek 120/100"  1,7*4 6,800

VV "51 - sloupek 120/100"  1,6*2 3,200

VV "52 - vaznice 120/80"  1*3 3,000

VV "53 - krokev 120/80"  1*3 3,000

VV "54 - krokev 120/80"1*3 3,000

VV "78 - příložka k vaznému trámu 60/200"  55,2 55,200

VV "balkon výkres AR.41"

VV "trám 120/80"  3,5 3,500

VV "trám 80/140"  3,5 3,500

VV "vaznice  80/120"  5*1,43 7,150

VV Součet 121,650

236 K 762332932
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 

montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 370,450 276,15 102 299,77 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"

VV "01 - krokev 120/160"  2,9*11 31,900

VV "02 - sloupek 120/120"  2*10 20,000

VV "04 - krokev 120/160"  4,4*2 8,800

VV "05 - trámek 120/120"  0,9*8 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "09 - vaznice 120/140"  2,3*2 4,600

VV "10 - krokev 120/140"  1,6*8 12,800

VV "11 - sloupek 120/120"  1,1*2 2,200

VV "12 - sloupek 120/120"  2,1*2 4,200

VV "13 - trámek 120/120"  1,61*3 4,830

VV "60 - pozednice 140/120"  7,3 7,300

VV "63 - sloupek 140/140"  2,91*2 5,820

VV "64 - sloupek 140/140"  0,7*3 2,100

VV "65 - výměna  120/140"  1,2 1,200

VV "66 - krokev 140/160"  3,8 3,800

VV "67 - krokev 140/160"  4*2 8,000

VV "68 - krokev 140/160"  3,1 3,100

VV "69 - krokev 140/160"  6,9*2 13,800

VV "70 - krokev 140/160"  5,8 5,800

VV "71 - krokev 140/160"  4 4,000

VV "72 - úžlabní krokev  140/160"  5,9 5,900

VV "73 - krokev  140/160"  2,5 2,500

VV "74 - výměna 120/140"  1,4 1,400

VV "75 - slopuek 140/140"  0,9 0,900

VV "77 - kráčata  140/160"  0,6*2 1,200

VV "20 - krokev 140/160"  5,7*17 96,900

VV "21 - sloupek 120/120"  0,3*5 1,500

VV "23 - pozednice 160/140"  15 15,000

VV "28 - námětek 120/160"  1,1*43 47,300

VV "29 - námětek rohový 120/160"  1,6*2 3,200

VV "30 - příložka k vaznici 60/240"  43,2 43,200

VV Součet 370,450

237 K 762332933
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 

montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 321,500 380,10 122 202,15 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"

VV "03 - vaznice 160/180"  8,4 8,400

VV "06 - sloupek 160/160"  3,1*2 6,200

VV "08 - sloupek 160/160"  3*2 6,000

VV "61 - vaznice 160/180"  7,3 7,300

VV "62 - vaznice 160/180"  4,1 4,100

VV "22- vaznice 160/180"  14,5 14,500

VV Mezisoučet 46,500

VV "ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"

VV 1100*0,25 275,000

VV Mezisoučet 275,000

VV Součet 321,500

238 K 762332934
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby 

montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 8,410 514,50 4 326,95 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"

VV "07 - vaznice 160/220"  8,41 8,410

VV Součet 8,410

239 M 60512135R hranol stavební řezivo m3 20,966 7 140,00 149 697,24

VV "dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"

VV "75-pásek 100/120"  1,8*0,1*0,12 0,022

VV "25 - pozednice 120/100"  4,8*0,12*0,1 0,058

VV "26 - kráčata 100/120"  7,2*0,1*0,12 0,086

VV "27 - pozednice 120/100"  2*0,12*0,1 0,024

VV "40 - sloupek 120/100"  5,6*0,12*0,1 0,067

VV "41 - sloupek 120/100"  2,6*0,12*0,1 0,031

VV "42 - vaznice 120/80"  3,3*0,12*0,08 0,032

VV "43 - krokev 120/80"  3*0,12*0,08 0,029

VV "44 - krokev 120/80"  3*0,12*0,08 0,029

VV "50 - sloupek 120/100"  6,8*0,12*0,1 0,082

VV "51 - sloupek 120/100"  3,2*0,12*0,1 0,038

VV "52 - vaznice 120/80"  3*0,12*0,08 0,029

VV "53 - krokev 120/80"  3*0,12*0,08 0,029

VV "54 - krokev 120/80"  3*0,12*0,08 0,029

VV "01 - krokev 120/160"  31,9*0,12*0,16 0,612

VV "02 - sloupek 120/120"  20*0,12*0,12 0,288

VV "04 - krokev 120/160"  8,8*0,12*0,16 0,169

VV "05 - trámek 120/120"  7,2*0,12*0,12 0,104

VV "09 - vaznice 120/140"  4,6*0,12*0,14 0,077

VV "10 - krokev 120/140"  12,8*0,12*0,14 0,215

VV "11 - sloupek 120/120"  2,2*0,12*0,12 0,032

VV "12 - sloupek 120/120"  4,2*0,12*0,12 0,060

VV "13 - trámek 120/120"  4,83*0,12*0,12 0,070

VV "60 - pozednice 140/120"  7,3*0,14*0,12 0,123

VV "63 - sloupek 140/140"  5,82*0,14*0,14 0,114

VV "64 - sloupek 140/140"  2,1*0,14*0,14 0,041

VV "65 - výměna  120/140"  1,2*0,12*0,14 0,020

VV "66 - krokev 140/160"  3,8*0,14*0,16 0,085

VV "67 - krokev 140/160"  8*0,14*0,16 0,179

VV "68 - krokev 140/160"  3,1*0,14*0,16 0,069

VV "69 - krokev 140/160"  13,8*0,14*0,16 0,309

VV "70 - krokev 140/160"  5,8*0,14*0,16 0,130

VV "71 - krokev 140/160"  4*0,14*0,16 0,090

VV "72 - úžlabní krokev  140/160"  5,9*0,14*0,16 0,132

VV "73 - krokev  140/160"  2,5*0,14*0,16 0,056

VV "74 - výměna 120/140"  1,4*0,12*0,14 0,024

VV "75 - slopuek 140/140"  0,9*0,14*0,14 0,018

VV "77 - kráčata  140/160"  1,2*0,14*0,16 0,027

VV "20 - krokev 140/160"  96,9*0,14*0,16 2,171

VV "21 - sloupek 120/120"  1,5*0,12*0,12 0,022

VV "23 - pozednice 160/140"  15*0,16*0,14 0,336

VV "28 - námětek 120/160"  47,3*0,12*0,16 0,908

VV "29 - námětek rohový 120/160"  3,2*0,12*0,16 0,061

VV "03 - vaznice 160/180"  8,4*0,16*0,18 0,242

VV "06 - sloupek 160/160"  6,2*0,16*0,16 0,159

VV "07 - vaznice 160/220"  8,41*0,16*0,22 0,296
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "08 - sloupek 160/160"  6*0,16*0,16 0,154

VV "61 - vaznice 160/180"  7,3*0,16*0,18 0,210

VV "62 - vaznice 160/180"  4,1*0,16*0,18 0,118

VV "22- vaznice 160/180"  14,5*0,16*0,18 0,418

VV "30 - příložka k vaznici 60/240"  43,2*0,06*0,24 0,622

VV "78 - příložka k vaznému trámu 60/200"  55,2*0,06*0,2 0,662

VV Mezisoučet 10,008

VV "ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"

VV 275*0,18*0,18 8,910

VV Mezisoučet 8,910

VV "balkon výkres AR.41"

VV "trám 120/80"  3,5*0,12*0,08 0,034

VV "trám 80/140"  3,5*0,08*0,14 0,039

VV "vaznice  80/120"  7,15*0,08*0,12 0,069

VV řezivo Součet 19,060

VV řezivo*1,1 20,966

240 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 

šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 

hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 1 353,993 105,00 142 169,27 CS ÚRS 2019 01

VV "výkres krovu AR.20"

VV "vikýř" 2*(2,3+3,4)*1,6*0,5 9,120

VV "půltové vikýře"  8,5*3+15*6 115,500

VV "část střechy u výtahu"  5,9*6,9 40,710

VV "kontrukce vystupující nad střechu"

VV 2*1*1 2,000

VV (1,7+1)*2*1,7 9,180

VV 2*1*1,1 2,200

VV (1,5+1,1)*2*1,5 7,800

VV "okraj valbové střechy"

VV (6+12+24)*1,4 58,800

VV Mezisoučet 245,310

VV "ostatní části bednění střechy přepdokládaná výměna 30%"

VV (střechastáv-191,51)*0,3 201,273

VV Mezisoučet 201,273

VV "dle skladby střešních konstrukcí S01, S01,S04 a S05"

VV střechanová 902,160

VV Mezisoučet 902,160

VV "střecha balkon AR.41"

VV 3,5*1,5 5,250

VV Mezisoučet 5,250

VV bednění Součet 1 353,993

241 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 35,745 4 095,00 146 375,78 CS ÚRS 2019 01

VV bednění*0,024*1,1 35,745

242 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 

obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 

mm

m2 398,383 31,50 12 549,06 CS ÚRS 2019 01

VV "přístřešek nad vchodem"

VV 4*1,4 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV "bourací práce krov - půltové vikýře"

VV 15,3*6+7,8*3 115,200

VV "vikýř"  2*3*1,7 10,200

VV "část střechy"  1,7*4,3 7,310

VV "okraj valbové střechy"

VV (6+12+24)*1,4 58,800

VV Mezisoučet 191,510

VV "ostatní části bednění střechy přepdokládaná výměna 30%"

VV (střechastáv-191,51)*0,3 201,273

VV Mezisoučet 201,273

VV Součet 398,383

243 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých 

sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 

360 mm

m2 902,160 63,00 56 836,08 CS ÚRS 2019 01

VV střechanová 902,160

244 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 8,931 6 825,00 60 954,08 CS ÚRS 2019 01

VV střechanová*2,5*0,06*0,06*1,1 8,931

245 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty

m3 59,675 1 218,00 72 684,15 CS ÚRS 2019 01

VV řezivo 19,060

VV bednění*0,024 32,496

VV střechanová*2,5*0,06*0,06 8,119

VV Součet 59,675

246 K 762510845
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 

z cementotřískových desek jednovrstvých 

šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 20 mm

m2 340,857 50,00 17 042,85 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV P10b+P14b+P17b 340,857

247 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 710,008 60,00 42 600,48 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV P5b+P10b+P11b 295,044

VV P14b+P15b+P17b+P19b 414,964

VV Součet 710,008

248 K 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 8,190 126,00 1 031,94 CS ÚRS 2019 01

VV "lávky na půdě výkres AR.37"

VV (3,95+0,3)*1,1 4,675

VV (1,85+1,405)*1,2*0,8 3,125

VV 0,3*1,3 0,390

VV lávky Součet 8,190

249 M 60511022R prkna hoblovaná tl. 20 mm m3 0,180 10 500,00 1 890,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lávky*0,02*1,1 0,180

250 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí 

hřebíky, vruty
m2 0,164 354,90 58,20 CS ÚRS 2019 01

VV lávky*0,02 0,164

251 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 

hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 23,400 42,00 982,80 CS ÚRS 2019 01

VV "přístřešek nad vchodem"

VV 4*1,4+3*3 14,600

VV 4+2*1,4+2*1 8,800

VV Součet 23,400

252 K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 

hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 

120 cm2

m 41,010 152,25 6 243,77 CS ÚRS 2019 01

VV "lávky na půdě výkres AR.37"

VV "01 - hranol 80/80"  3*4,32 12,960

VV "04 - hranol 60/60"  12*1,15 13,800

VV "05 - hranol 60/60"  2*4 8,000

VV "07 - hranol 60/60"  1,45 1,450

VV "10 - hranol 80/80"  1,8 1,800

VV "11 - hranol 80/80"  1,6 1,600

VV "12 - hranol 80/80"  1,4 1,400

VV Součet 41,010

253 K 762713120
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 

hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 21,510 189,00 4 065,39 CS ÚRS 2019 01

VV "lávky na půdě výkres AR.37"

VV "02 - hranol 120/140"  7*1,2 8,400

VV "03 - hranol 140/90"  2*3,96 7,920

VV "06 - hranol 120/145"  8*0,3 2,400

VV "08 - hranol 120/140"  1,19 1,190

VV "09 - hranol 120/140"  1,6 1,600

VV Součet 21,510

254 M 60512130R2 hranol stavební řezivo m3 1,401 7 350,00 10 297,35

VV "lávky na půdě výkres AR.37"

VV "01 - hranol 80/80"  12,96*0,08*0,8 0,829

VV "04 - hranol 60/60"  13,8*0,06*0,06 0,050

VV "05 - hranol 60/60"  8*0,06*0,06 0,029

VV "07 - hranol 60/60"  1,45*0,06*0,06 0,005

VV "10 - hranol 80/80"  1,8*0,08*0,08 0,012

VV "11 - hranol 80/80"  1,6*0,08*0,08 0,010

VV "12 - hranol 80/80"  1,4*0,08*0,08 0,009

VV "02 - hranol 120/140"  8,4*0,12*0,14 0,141

VV "03 - hranol 140/90"  7,92*0,14*0,09 0,100

VV "06 - hranol 120/145"  2,4*0,12*0,145 0,042

VV "08 - hranol 120/140"  1,19*0,12*0,14 0,020

VV "09 - hranol 120/140"  1,6*0,12*0,14 0,027

VV řezivo3 Součet 1,274

VV řezivo3*1,1 1,401

255 K 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí 

hřebíky, svory, fixační prkna
m3 1,274 913,50 1 163,80 CS ÚRS 2019 01

VV řezivo3 1,274

256 K 762811811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

hrubých prken, tl. do 32 mm
m2 1 212,770 25,00 30 319,25 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV P10b+P11b 172,044

VV P14b+P15b+P17b 341,364

VV P18b+P20b+P19b+P21b+P22b+P23b*2 633,989

VV "dle skladby S1"

VV 14,15*4,62 65,373

VV Součet 1 212,770

257 K 762822110
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 

cm2

m 136,230 51,45 7 009,03 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresu AR.21"

VV "02- trám 80/180"  10*5,3 53,000

VV "03- trám 80/180"  10*7,1 71,000

VV "06- trám 80/180"  3*2,61 7,830

VV "07- trám 80/180"  2*2,2 4,400

VV Součet 136,230

258 K 762822120
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 

144 do 288 cm2

m 42,200 72,45 3 057,39 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresu AR.21"

VV "01- trám 160/120"  42,2 42,200

259 M 60512135R1 hranol stavební řezivo m3 3,048 7 140,00 21 762,72

VV "dle výkresu AR.21"

VV "02- trám 80/180"  53*0,08*0,18 0,763

VV "03- trám 80/180"  71*0,08*0,18 1,022

VV "06- trám 80/180"  7,83*0,08*0,18 0,113

VV "07- trám 80/180"  4,4*0,08*0,18 0,063

VV "01- trám 160/120"  42,2*0,16*0,12 0,810

VV řezivo2 Součet 2,771

VV řezivo2*1,1 3,048

260 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 

průřezové plochy přes 144 do 288 cm2
m 154,500 35,00 5 407,50 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

množství a profily stropních trámů jsou předpokládané - bude 

upřesněno po odkrytí všech konstrukcí

VV "strop nad 2.NP"

VV 15*4,5 67,500

VV "strop nad 3.NP"

VV 15*4,8+15 87,000

VV Součet 154,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

261 K 762822830
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m 469,400 45,00 21 123,00 CS ÚRS 2019 01

VV "strop nad 1.NP"

VV 4,6*15 69,000

VV "strop nad 2.NP"

VV 23*4,8 110,400

VV "strop nad 3.NP"

VV 8*4,9+17*4,9+15*4,8+20*1,8+5*2,9+45 290,000

VV Součet 469,400

262 K 762822840
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 

průřezové plochy přes 450 do 540 cm2
m 350,500 55,00 19 277,50 CS ÚRS 2019 01

VV "strop nad 1.NP"

VV 4,8*23 110,400

VV "strop nad 3.NP"

VV 17*8,4+6*8,5+5*2+3*2,1+30 240,100

VV Součet 350,500

263 K 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 

průřezové plochy přes 540 cm2
m 197,500 75,00 14 812,50 CS ÚRS 2019 01

VV "strop nad 2.NP"

VV 20*8,5+5*5,5 197,500

264 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky
m2 34,560 30,00 1 036,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "dle skladby S2"  4,8*7,2 34,560

VV Součet 34,560

265 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou
m2 1 019,780 40,01 40 801,40 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV P10b+P11b 172,044

VV P14b+P15b+P17b 341,364

VV P18b+P20b+P19b+P21b+P22b+P23b 426,689

VV "dle skladby S1"

VV 14,15*4,62 65,373

VV "dle skladby S3"  

VV 2,7*5,3 14,310

VV Součet 1 019,780

266 K 762841822
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z desek tvrdých (cementotřískových, 

dřevoštěpkových apod.)

m2 34,560 30,00 1 036,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "dle skladby S2"  4,8*7,2 34,560

VV Součet 34,560

267 K 762895000
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, 

podbíjení hřebíky, svory
m3 2,771 147,00 407,34 CS ÚRS 2019 01

VV řezivo2 2,771

268 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 12 434,930 5,50 68 392,12 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 708 941,14

269 K 763121821

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 

sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, 

opláštění jednoduché

m2 82,477 176,00 14 515,95 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 2,6*2,6 6,760

VV (2*13,5+1,5)*2,6 74,100

VV -(2*0,8*1,97+1,07*1,93+0,77*1,93) -6,703

VV 3,2*2,6 8,320

VV Součet 82,477

270 K 763131441

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, 

tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

m2 315,920 715,00 225 882,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby vodorovných konstrukcí H05"

VV "strop nad 4.NP"

VV 17,5*5+3*3 96,500

VV 8,4*2,3+2,2*2 23,720

VV H05 Mezisoučet 120,220

VV "šikmá část dle skladby S01"

VV "4.NP"

VV "4.01" (6+3,7)*3 29,100

VV "4.05"  7*3 21,000

VV "4.15"  (4,4+1,6)*3 18,000

VV "boční stěny pultového vikýře"  2*2,3*2*0,5 4,600

VV S01 Mezisoučet 72,700

VV "nezateplená část dle skladby S05"

VV "4.17"  2*5*5,5 55,000

VV "4.16"  2*5*6,8 68,000

VV S05 Mezisoučet 123,000

VV Součet 315,920

271 K 763131442R

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, 

tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3

m2 70,000 803,00 56 210,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR223.1004, AR213.1003

VV "dle legendy SDK konstrukcí SDK P1"

VV "1.NP"

VV "1.01"  35,2 35,200

VV "1.02"  34,8 34,800

VV SDKP1 Součet 70,000
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272 K 763131611R
Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné 

konstrukce dřevěné dvouvrstvé
m2 315,920 143,00 45 176,56

VV H05+S01+S05 315,920

273 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,600 7 590,00 19 734,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresu AR.21"

VV "04"  167,5*0,06*0,06*1,1 0,663

VV "dle skladby střešních konstrukcí"

VV (S01+S05)*2,5*0,06*0,06*1,1 1,937

VV Součet 2,600

274 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 385,920 15,40 5 943,17 CS ÚRS 2019 01

VV SDKP1+H05+S01+S05 385,920

275 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 315,920 44,00 13 900,48 CS ÚRS 2019 01

VV H05+S01+S05 315,920

276 M 28329334
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

105g/m2
m2 347,512 27,50 9 556,58 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR211.1005

VV (H05+S01+S05)*1,1 347,512

277 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 48,728 176,00 8 576,13 CS ÚRS 2019 01

VV "1.PP"

VV 5,75*4,3+1,76*4,3 32,293

VV 1,2*1,5+1,2*2,7 5,040

VV 4,3*2,65 11,395

VV Součet 48,728

278 K 763111427

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, 

EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 

dB

m2 386,380 1 072,50 414 392,55 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí  SDK 01

VV "1.PP"

VV 1,95*2,75 5,363

VV 1,7*2,75-0,8*1,97 3,099

VV "1.NP"

VV 4,16*3,03-0,8*1,97 11,029

VV 1,69*3,03-0,9*1,97 3,348

VV 1,7*3,03 5,151

VV 2,3*3,6-0,9*1,97 6,507

VV 1,3*3,6-0,7*1,97 3,301

VV 1,3*3,6-0,8*1,97 3,104

VV "2.NP"

VV 4*4,39*2,86 50,222

VV 2*(4,12*2,86-0,8*1,97) 20,414

VV (1,76+3,735)*3,57 19,617

VV (0,48+2,32)*3,57-0,8*1,97 8,420

VV 1,77*3,57-0,8*1,97 4,743

VV "3.NP"

VV 5*4,4*2,9 63,800

VV 2*4,28*2,9-0,8*1,97 23,248

VV 2,4*3,54 8,496

VV 1,78*3,54-0,8*1,97 4,725

VV "4.NP"

VV 4*4,7*2,7 50,760

VV 3*4,42*2,7 35,802

VV (5,8+4,98+1,23)*3 36,030

VV -0,9*1,97 -1,773

VV 8,2*1,5+8,2*2,5*0,5-0,8*1,97 20,974

VV Součet 386,380

279 K 763111437R

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm

m2 261,444 1 150,00 300 660,60

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí SDK 02

VV "1.PP"

VV (2*2+2,8)*2,75-0,7*1,97 17,321

VV (4+1,1+2,1)*2,75-0,8*1,97*2 16,648

VV "1.NP"

VV (1,4+2*1+1,5+1+2,8)*3,6 31,320

VV -0,7*1,77*3 -3,717

VV (1,7+1)*3,6-0,7*1,97 8,341

VV 1,65*3,6 5,940

VV "2.NP"

VV 4,12*2,86 11,783

VV 2*2,86-0,9*1,97 3,947

VV (2,605+4,5+3*4,925+2*2,62)*3,57 96,818

VV -(0,8*2*2+0,8*1,97*2*3) -12,656

VV "3.NP"

VV 4,28*2,9 12,412

VV (2+1,705)*2,9-0,9*1,97 8,972

VV (2*5,15+4,6+2*2,5)*3,54 70,446

VV -(0,8*2+2*0,8*1,97+0,7*1,97) -6,131

VV Součet 261,444

280 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, 

EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 

dB

m2 57,601 1 150,00 66 241,15 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí SDK 04

VV "2.NP"

VV 2*2,9*2,86 16,588

VV -(0,9*2+0,7*1,97) -3,179

VV (1,915+0,5)*2,86 6,907

VV "3.NP"

VV 2*3*2,9 17,400

VV -(0,7*1,97+0,9*2) -3,179

VV 2,7*3,54-0,8*2 7,958

VV "4.NP"

VV (5+2,2)*2,7 19,440

VV -(0,8*1,97+0,7*1,97*2) -4,334

VV Součet 57,601

281 K 763112314R

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s 

nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, 

CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 

x 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 75 

m2 14,366 1 353,00 19 437,20

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí SDK 05

VV "1.NP"

VV 2,87*3,03 8,696

VV "4.NP"

VV 2,1*2,7 5,670

VV Součet 14,366

282 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 

práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

m2 719,791 15,40 11 084,78 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výpočtu v předchozích položkách"

VV 386,38+57,601+261,444+14,366 719,791

283 K 763121465R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 

12,5 mm, profil 50

m2 18,922 693,00 13 112,95

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí SDK 03

VV "1.PP"

VV 1*1,3 1,300

VV 1,2*1,3 1,560

VV "1.NP"

VV 2,7*1,3 3,510

VV 0,9*1,3 1,170

VV "2.NP"

VV 2*0,95*1,3 2,470

VV 0,925*1,3 1,203

VV "3.NP"

VV 1,83*1,3 2,379

VV 2*1,1*1,3 2,860

VV 0,9*1,3 1,170

VV "4.NP"

VV 1*1,3 1,300

VV Součet 18,922

284 K 763122411

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, 

bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 82,165 638,00 52 421,27 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí SDK 07

VV "1.NP"

VV (2*1,215+0,9)*3,03 10,090

VV (2,3+0,18)*3,03 7,514

VV 4,3*3,03 13,029

VV "2.NP"

VV (2,2+0,23)*2,86 6,950

VV 1,15*3,57 4,106

VV "3.NP"

VV (2,2+0,35)*2,9 7,395

VV (0,5+0,5)*3,54 3,540

VV 1,23*3,54 4,354

VV (1,915+0,6)*3,54 8,903

VV (0,7+0,4+3,5)*3,54 16,284

VV Součet 82,165

285 K 763122415R

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, 

TI tl. 80 mm, stěna tl. 125 mm, profil 50

m2 13,029 770,00 10 032,33

P
Poznámka k položce:

dle legendy SDK konstrukcí SDK 08

VV "1.NP"

VV 4,3*3,03 13,029

286 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 114,116 15,40 1 757,39 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výpočtů v předchozích položkách"

VV 18,922+82,165+13,029 114,116

287 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 65,340 390,00 25 482,60 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy SDK konstrukcí"

VV "1.NP"

VV "1.13"

VV "SDK P3"

VV 6,5*4,3+6,5*0,54 31,460

VV "SDK P2"

VV 7*4,3+7*0,54 33,880

VV Součet 65,340
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288 M 59030570R1 podhled kazetový  dle knihy specifikací AR277.0003 m2 31,605 1 300,00 41 086,50

VV "dle legendy SDK konstrukcí"

VV "1.NP"

VV "1.13"

VV "SDK P2"

VV (7*4,3)*1,05 31,605

VV Součet 31,605

289 M 59030570R2 podhled kazetový  dle knihy specifikací AR277.0002 m2 29,348 1 100,00 32 282,80

VV "dle legendy SDK konstrukcí"

VV "1.NP"

VV "1.13"

VV "SDK P3"

VV (6,5*4,3)*1,05 29,348

VV Součet 29,348

290 M 59030570R3 podhled kazetový  dle knihy specifikací AR277.0001 m2 7,655 500,00 3 827,50

VV "dle legendy SDK konstrukcí"

VV "1.NP"

VV "1.13"

VV (6,5*0,54)*1,05 3,686

VV (7*0,54)*1,05 3,969

VV Součet 7,655

291 K 763164217

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 

rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární 

DF, tl. 2 x 12,5 mm

m 6,000 825,00 4 950,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy SDK konstrukcí SDK 06"

VV "4.NP"

VV 2*3 6,000

292 K 763164317

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 

dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného 

tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou 

protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm

m 9,000 930,00 8 370,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy SDK konstrukcí SDK 06"

VV "4.NP"

VV 3*3 9,000

293 K 763411116
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 

kompaktních desek tl. 13 mm
m2 49,440 3 808,20 188 277,41 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR228.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "ZS01 - ZS08"  

VV (5,16+1,82+2,4+4,05+1,75+3,13+1,9+4,51)*2 49,440

294 K 763411126

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 

vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 

2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového 

kování tl. 13 mm

kus 10,000 4 714,60 47 146,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR228.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "ZS01 - ZS08"  3+1+1+1+1+1+1+1 10,000

295 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

% 16 400,580 4,20 68 882,44 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 2 635 068,64

296 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 

nebo tabulí do suti
m2 868,020 165,00 143 223,30 CS ÚRS 2019 01

VV "celá stávající střecha"

VV 2*(24,5+12,1)*8,5*0,5 311,100

VV -15*3,5 -52,500

VV 15,3*6 91,800

VV -7*3 -21,000

VV 7,8*3 23,400

VV 11,9*8,5*0,5 50,575

VV 2*(2+3,2)*1,7*0,5 8,840

VV 5*4,5*0,5 11,250

VV 11,5*3,2 36,800

VV 7,2*5,9+6*5,4+6*7,9+2*5*4,7 169,280

VV 7,5*4,5*0,5 16,875

VV 2*16*5,5+40 216,000

VV střechastáv Mezisoučet 862,420

VV "přístřešek nad vchodem"

VV 4*1,4 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV Součet 868,020

297 K 764141403

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového 

předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 

mm, sklon střechy přes 30 do 60°

m2 907,410 1 647,80 1 495 230,20 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR224.1001

VV 2*(24,5+12,5)*8,5*0,5 314,500

VV -16,1*3,5 -56,350

VV 16,1*6 96,600

VV -7*3 -21,000

VV 8,8*3 26,400

VV 11,9*8,5*0,5 50,575

VV 2*(2,4+3,2)*1,5*0,5 8,400

VV 7,5*3,5*0,5 13,125

VV 0,5*(7+3,6)*4,2 22,260

VV 2,7*4 10,800

VV 10,5*12,8 134,400

VV 3*4,2 12,600

VV 7*6 42,000
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VV 4,3*6*0,5 12,900

VV 4,5*3 13,500

VV 17*5,7 96,900

VV 2*2,3*2*0,5 4,600

VV (10+17)*0,5*5,7+43 119,950

VV střechanová Mezisoučet 902,160

VV "balkon AR.41"

VV 3,5*1,5 5,250

VV Mezisoučet 5,250

VV Součet 907,410

298 K 764241407R
Oplechování střešních prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu hřebene větraného, včetně 

větrací mřížky rš 980 mm

m 12,600 1 595,00 20 097,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K31"  12,6 12,600

299 K 764241407R1
Oplechování střešních prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu hřebene větraného, včetně 

větrací mřížky rš 900 mm

m 12,600 1 672,00 21 067,20

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K32"  12,6 12,600

300 K 764242431R
Okapnička z titanzinkového předzvětralého plechu rš 

140 mm
m 133,800 325,60 43 565,28

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K29"  133,8 133,800

301 K 764242436R
Oplechování okraje střešní konstrukce z titanzinkového 

předzvětralého plechu rš 475 mm
m 41,000 748,00 30 668,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K27"  41 41,000

302 K 764242437R
Oplechování okraje střešní konstrukce z titanzinkového 

předzvětralého plechu rš 615 mm
m 52,200 809,60 42 261,12

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K28"  52,2 52,200

303 K 764243455
Oplechování střešních prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu sněhový zachytávač průbežný 

jednotrubkový

m 286,600 893,20 255 991,12 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K26"  286,6 286,600

304 K 764244408R
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 

kotvené rš 685 mm

m 10,300 816,20 8 406,86

VV "K/37"  10,3 10,300

305 K 764246402
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 

mm

m 33,950 369,60 12 547,92 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K08"  1,25*2 2,500

VV "K20"  31,45 31,450

VV Součet 33,950

306 K 764246403R
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 220 

mm

m 32,810 453,20 14 869,49

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K01"  1,17*19 22,230

VV "K09"  1,05*4 4,200

VV "K10"  1,25*4 5,000

VV "K16"  1,38*1 1,380

VV Součet 32,810

307 K 764246403R1
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 235 

mm

m 1,170 478,50 559,85

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K02"  1,17*1 1,170

308 K 764246403R2
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 245 

mm

m 10,530 489,50 5 154,44

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K03"  1,17*9 10,530

309 K 764246403R3
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 185 

mm

m 2,400 343,20 823,68

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K05"  1,3*1 1,300

VV "K06"  1,1*1 1,100

VV Součet 2,400

310 K 764246403R4
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 

mm

m 0,950 506,00 480,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K07"  0,95*1 0,950

311 K 764246403R5
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 

mm

m 30,410 596,20 18 130,44

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K11"  1,17*18 21,060

VV "K13"  1,55*2 3,100

VV "K17"  1,25*5 6,250

VV Součet 30,410

312 K 764246403R6
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 

mm

m 71,450 500,50 35 760,73

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K12"  71,45 71,450

313 K 764246403R7
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 

mm

m 9,600 545,60 5 237,76

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K18"  1,25*6 7,500

VV "K19"  1,05*2 2,100

VV Součet 9,600

314 K 764246403R8
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 

plechu rovných mechanicky kotvené
m2 6,767 1 782,00 12 058,79

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K04"  (1,68*0,295+1,17*0,175)*8 5,603

VV "K14"  (1,5*0,28+1,15*0,16)*1 0,604

VV "K15"  (1,4*0,28+1,05*0,16)*1 0,560

VV Součet 6,767

315 K 764341415R
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu 

stěny na šikmé střeše rš 355
m 13,000 563,20 7 321,60

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K25"  13 13,000

316 K 764541403
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 

včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm
m 39,800 1 276,00 50 784,80 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K22"  39,8 39,800

317 K 764541446R

Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 

včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 250/100 mm

kus 6,000 618,20 3 709,20

318 K 764541447R
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu 

včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 550/125 mm

kus 6,000 1 276,00 7 656,00

319 K 764543407R
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového 

předzvětralého plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a 

hrdel rš 550 mm

m 91,800 1 562,00 143 391,60

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K21"  91,8 91,800

320 K 764548423
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 

objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
m 47,700 838,20 39 982,14 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K24"  47,7 47,700

321 K 764548425R
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 

objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm
m 76,300 1 003,20 76 544,16

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "K23"  76,3 76,300

322 K 7649001
Kompl. dod. + mtž. děrovaný pás pro zakrytí nasávací 

hrany vzduchové mezery 
m 140,000 148,50 20 790,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "K30" 140 140,000

323 K 7649002
Kompl. dod. + mtž. zatahovací pás okapové hrany + 

výztužný pás š. 60 mm z pozinkovaného oc. plechu po 

600 mm rš. 140 

m 95,200 398,20 37 908,64

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "K33"  95,2 95,200

324 K 7649003
Kompl. dod. + mtž. zatahovací pás okapové hrany + 

výztužný pás š. 60 mm z pozinkovaného oc. plechu po 

600 mm rš 275

m 31,500 562,10 17 706,15

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "K34"  31,5 31,500

325 K 7649004
Kompl. dod. + mtž. oplechování okraje balkonů rš 215 z 

titanzinkového předzvětralého plechu
m 3,100 445,50 1 381,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle tabulky ostatních výrobků a knihy specifikací AR 224.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků"

VV "K36"  3,1 3,100

326 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 25 733,090 2,40 61 759,42 CS ÚRS 2019 01

D 765 Krytina skládaná 500 781,48

327 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci
m2 902,160 57,75 52 099,74 CS ÚRS 2019 01

VV střechanová 902,160

328 M 28329220R
pojistná hydroizolační textilie dle knihy specifikací 

AR213.1001
m2 992,376 144,90 143 795,28

VV střechanová*1,1 992,376

329 K 765193001 Montáž podkladního pásu vyrovnávacího m2 907,410 57,75 52 402,93 CS ÚRS 2019 01

VV střechanová 902,160

VV "balkon AR.41"

VV 3,5*1,5 5,250

VV Součet 907,410

330 M 28329220R1 strukturovaná rohož dle knihy specifikací AR211.1004 m2 998,151 183,75 183 410,25

VV střechanová*1,1 992,376

VV "balkon AR.41"

VV 3,5*1,5*1,1 5,775

VV Součet 998,151

331 K 998765203
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 317,080 16,00 69 073,28 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 239 612,21

332 K 766001 Kompl. dod. + mtž. parapetní deska m2 57,765 1 210,00 69 895,65

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR226.1001

VV "dle tabulky ostatních výrobků D01 - D28"

VV 8*1,04*0,525 4,368

VV 4*1,04*0,475 1,976

VV 4*1,04*0,564 2,346

VV 3*1,04*5,15 16,068

VV 1,17*0,875 1,024

VV 0,97*0,625 0,606

VV 16*1,04*0,415 6,906

VV 1,42*0,475 0,675

VV 12*1,04*0,4 4,992

VV 6*1,04*0,37 2,309

VV 1,17*0,66 0,772

VV 1,02*0,66 0,673

VV 4*1,07*0,485 2,076

VV 1,17*0,475 0,556

VV 1,37*0,455 0,623

VV 2*1,37*0,53 1,452

VV 1,45*0,475 0,689

VV 1*1,25*0,475 0,594

VV 1*1,25*0,49 0,613

VV 2*1,25*0,415 1,038

VV 2*1,12*0,3995 0,895

VV 1,25*0,445 0,556

VV 3*1,25*0,425 1,594

VV 2*1,2*0,425 1,020

VV 3*0,82*0,585 1,439

VV 0,82*0,425 0,349

VV 1,12*0,5 0,560

VV 4*0,83*0,3 0,996

VV Součet 57,765

333 K 766002
Kompl. dod. + mtž. dřevěné bukové madlo ozn. D40 - 

D41
m 9,300 616,00 5 728,80

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle 

tabulky ostatních výrobků a výkresu AR.36

VV 2,4+3,8+3,1 9,300

334 K 766003
Kompl. dod. + mtž. dřevěné bukové madlo - na stávající 

zábradlí
m 22,000 583,00 12 826,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy - 

madlo na stávající ponechané schodišťové zábradlí

335 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 22,000 57,00 1 254,00 CS ÚRS 2019 01

336 K 766231113
Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru 

a kompletizací
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ZR01"  1 1,000

337 M 61233172R schody stahovací  do stropní konstrukce kus 1,000 18 900,00 18 900,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR229.0002

338 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 21,852 120,00 2 622,24 CS ÚRS 2019 01

VV "2.NP"

VV (2,6-1,55+2,5+0,7+4,8+2,5+4,3+2+2,1+0,5+3)*1,2 28,140

VV -(0,9*3+1,36+1,18)*1,2 -6,288

VV Součet 21,852

339 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 21,852 32,00 699,26 CS ÚRS 2019 01

340 K 766671004

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 

kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 

lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 

krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm

kus 4,000 2 849,00 11 396,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu oken  ozn. 21"  3 3,000

VV "dle tabulky ostatních stavebních prvků ZR02"  1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

341 M 61124498
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 

78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování
kus 3,000 9 493,00 28 479,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkazu oken ozn. 21"  3 3,000

342 M 61124498R
zařízení pro odvod tepla a kouře vel. 780/1180 mm 

ozn. ZR02
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR300.006 vč. všech doplňků

343 M 61124163 lemování střešních oken 780x1180mm kus 4,000 3 300,00 13 200,00 CS ÚRS 2019 01

344 M 61124233
manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 

780x1180mm
kus 4,000 792,00 3 168,00 CS ÚRS 2019 01

345 M 61124363 roleta celostínící vnitřní 780x1180mm kus 3,000 2 915,00 8 745,00 CS ÚRS 2019 01

346 M 61124060 zateplovací sada střešních oken rám 780x1180mm sada 4,000 1 375,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

347 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 349,130 2,00 4 698,26 CS ÚRS 2019 01

D 7662 Vnitřní dveře 1 261 609,56

348 K 7662001 Kompl. dod. + mtž. dveře 001 kpl 1,000 51 456,90 51 456,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

349 K 7662002 Kompl. dod. + mtž. dveře 002 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

350 K 7662003 Kompl. dod. + mtž. dveře 003 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

351 K 7662004 Kompl. dod. + mtž. dveře 004 kpl 1,000 18 307,30 18 307,30

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

352 K 7662005 Kompl. dod. + mtž. dveře 005 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

353 K 7662006 Kompl. dod. + mtž. dveře 006 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

354 K 7662007 Kompl. dod. + mtž. dveře 007 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

355 K 7662008 Kompl. dod. + mtž. dveře 008 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

356 K 7662009 Kompl. dod. + mtž. dveře 009 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

357 K 7662010 Kompl. dod. + mtž. dveře 011 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

358 K 7662011 Kompl. dod. + mtž. dveře 013 kpl 1,000 12 629,10 12 629,10

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

359 K 7662012 Kompl. dod. + mtž. dveře 014 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

360 K 7662013 Kompl. dod. + mtž. dveře 015 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

361 K 7662014 Kompl. dod. + mtž. dveře 016 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

362 K 7662015 Kompl. dod. + mtž. dveře 017 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

363 K 7662016 Kompl. dod. + mtž. dveře 101 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

364 K 7662017 Kompl. dod. + mtž. dveře 102 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

365 K 7662018 Kompl. dod. + mtž. dveře 103 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

366 K 7662019 Kompl. dod. + mtž. dveře 104 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků
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367 K 7662020 Kompl. dod. + mtž. dveře 105 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

368 K 7662021 Kompl. dod. + mtž. dveře 106 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

369 K 7662022 Kompl. dod. + mtž. dveře 107 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

370 K 7662023 Kompl. dod. + mtž. dveře 108 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

371 K 7662024 Kompl. dod. + mtž. dveře 109 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

372 K 7662025 Kompl. dod. + mtž. dveře 110 kpl 1,000 15 820,20 15 820,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

373 K 7662026 Kompl. dod. + mtž. dveře 111 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

374 K 7662027 Kompl. dod. + mtž. dveře 112 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

375 K 7662028 Kompl. dod. + mtž. dveře 113 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

376 K 7662029 Kompl. dod. + mtž. dveře 114 kpl 1,000 15 820,20 15 820,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

377 K 7662030 Kompl. dod. + mtž. dveře 115 kpl 1,000 15 820,20 15 820,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

378 K 7662031 Kompl. dod. + mtž. dveře 116 kpl 1,000 27 161,20 27 161,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

379 K 7662032 Kompl. dod. + mtž. dveře 119 kpl 1,000 10 970,30 10 970,30

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

380 K 7662033 Kompl. dod. + mtž. dveře 120 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

381 K 7662034 Kompl. dod. + mtž. dveře 121 kpl 1,000 19 614,10 19 614,10

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

382 K 7662035 Kompl. dod. + mtž. dveře 122 kpl 1,000 11 836,00 11 836,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

383 K 7662036 Kompl. dod. + mtž. dveře 123 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

384 K 7662037 Kompl. dod. + mtž. dveře 124 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

385 K 7662038 Kompl. dod. + mtž. dveře 125 kpl 1,000 32 395,00 32 395,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

386 K 7662039 Kompl. dod. + mtž. dveře 126 kpl 1,000 33 988,90 33 988,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

387 K 7662040 Kompl. dod. + mtž. dveře 127 kpl 1,000 15 820,20 15 820,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

388 K 7662041 Kompl. dod. + mtž. dveře 201 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

389 K 7662042 Kompl. dod. + mtž. dveře 202 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

390 K 7662043 Kompl. dod. + mtž. dveře 203 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků
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391 K 7662044 Kompl. dod. + mtž. dveře 204 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

392 K 7662045 Kompl. dod. + mtž. dveře 205 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

393 K 7662046 Kompl. dod. + mtž. dveře 206 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

394 K 7662047 Kompl. dod. + mtž. dveře 207 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

395 K 7662048 Kompl. dod. + mtž. dveře 208 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

396 K 7662049 Kompl. dod. + mtž. dveře 209 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

397 K 7662050 Kompl. dod. + mtž. dveře 210 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

398 K 7662052 Kompl. dod. + mtž. dveře 211 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

399 K 7662053 Kompl. dod. + mtž. dveře 212 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

400 K 7662054 Kompl. dod. + mtž. dveře 213 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

401 K 7662055 Kompl. dod. + mtž. dveře 214 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

402 K 7662056 Kompl. dod. + mtž. dveře 215 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

403 K 7662057 Kompl. dod. + mtž. dveře 216 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

404 K 7662058 Kompl. dod. + mtž. dveře 217 kpl 1,000 10 333,40 10 333,40

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

405 K 7662059 Kompl. dod. + mtž. dveře 218 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

406 K 7662060 Kompl. dod. + mtž. dveře 219 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

407 K 7662061 Kompl. dod. + mtž. dveře 220 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

408 K 7662062 Kompl. dod. + mtž. dveře 222 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

409 K 7662063 Kompl. dod. + mtž. dveře 223 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

410 K 7662064 Kompl. dod. + mtž. dveře 224 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

411 K 7662065 Kompl. dod. + mtž. dveře 225 kpl 1,000 31 295,00 31 295,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

412 K 7662066 Kompl. dod. + mtž. dveře 301 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

413 K 7662067 Kompl. dod. + mtž. dveře 302 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

414 K 7662068 Kompl. dod. + mtž. dveře 303 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků
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415 K 7662069 Kompl. dod. + mtž. dveře 304 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

416 K 7662070 Kompl. dod. + mtž. dveře 305 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

417 K 7662071 Kompl. dod. + mtž. dveře 306 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

418 K 7662072 Kompl. dod. + mtž. dveře 307 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

419 K 7662073 Kompl. dod. + mtž. dveře 308 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

420 K 7662077 Kompl. dod. + mtž. dveře 309 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

421 K 7662078 Kompl. dod. + mtž. dveře 310 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

422 K 7662079 Kompl. dod. + mtž. dveře 311 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

423 K 7662080 Kompl. dod. + mtž. dveře 312 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

424 K 7662081 Kompl. dod. + mtž. dveře 313 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

425 K 7662082 Kompl. dod. + mtž. dveře 314 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

426 K 7662083 Kompl. dod. + mtž. dveře 315 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

427 K 7662084 Kompl. dod. + mtž. dveře 316 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

428 K 7662088 Kompl. dod. + mtž. dveře 317 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

429 K 7662089 Kompl. dod. + mtž. dveře 318 kpl 1,000 10 832,80 10 832,80

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

430 K 7662090 Kompl. dod. + mtž. dveře 319 kpl 1,000 10 333,40 10 333,40

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

431 K 7662091 Kompl. dod. + mtž. dveře 320 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

432 K 7662092 Kompl. dod. + mtž. dveře 321 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

433 K 7662093 Kompl. dod. + mtž. dveře 322 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

434 K 7662094 Kompl. dod. + mtž. dveře 324 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

435 K 7662095 Kompl. dod. + mtž. dveře 325 kpl 1,000 32 395,00 32 395,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

436 K 7662096 Kompl. dod. + mtž. dveře 401 kpl 1,000 15 820,20 15 820,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

437 K 7662097 Kompl. dod. + mtž. dveře 402 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

438 K 7662098 Kompl. dod. + mtž. dveře 403 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

439 K 7662099 Kompl. dod. + mtž. dveře 404 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

440 K 7662100 Kompl. dod. + mtž. dveře 405 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

441 K 7662101 Kompl. dod. + mtž. dveře 406 kpl 1,000 19 217,00 19 217,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

442 K 7662102 Kompl. dod. + mtž. dveře 407 kpl 1,000 19 217,00 19 217,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

443 K 7662103 Kompl. dod. + mtž. dveře 408 kpl 1,000 19 547,00 19 547,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

444 K 7662104 Kompl. dod. + mtž. dveře 409 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

445 K 7662105 Kompl. dod. + mtž. dveře 410 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

446 K 7662106 Kompl. dod. + mtž. dveře 411 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

447 K 7662107 Kompl. dod. + mtž. dveře 412 kpl 1,000 8 483,20 8 483,20

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

448 K 7662108 Kompl. dod. + mtž. dveře 413 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

449 K 7662109 Kompl. dod. + mtž. dveře 414 kpl 1,000 8 776,90 8 776,90

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

450 K 7662110 Kompl. dod. + mtž. dveře 415 kpl 1,000 11 126,50 11 126,50

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

451 K 7662111 Kompl. dod. + mtž. dveře 416 kpl 1,000 32 395,00 32 395,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje kompletní provedení dle tabulky dveří a knihy 

specifikací vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků

452 K 998766203R
Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 12 465,260 1,21 15 082,96

D 7663 Plastové výplně 1 069 614,67

453 K 7661001
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 900 x 1 350 mm 

ozn. 01
ks 5,000 5 995,21 29 976,05

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

454 K 7661002
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 900 x 750 mm 

ozn. 02
ks 4,000 3 471,08 13 884,32

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

455 K 7661003
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 700 x 900 mm 

ozn. 03
ks 2,000 3 354,45 6 708,90

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

456 K 7661004
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 800 x 650 mm 

ozn. 04
ks 2,000 3 141,52 6 283,04

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

457 K 7661005
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 120 x 1 650 

mm ozn. 05
ks 41,000 9 854,70 404 042,70

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

458 K 7661006
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 120 x 1 670 

mm ozn. 06
ks 8,000 9 913,55 79 308,40

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

459 K 7661007
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 1 800 

mm ozn. 07
ks 1,000 10 835,89 10 835,89

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

460 K 7661008
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 050 x 1 700 

mm ozn. 08
ks 1,000 9 628,93 9 628,93

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

461 K 7661009
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 800 x 300 mm 

ozn. 09
ks 9,000 1 703,44 15 330,96

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

462 K 7661010
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 850 mm 

ozn. 10
ks 2,000 4 701,58 9 403,16

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

463 K 7661011
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 000 x 1 950 

mm ozn. 11
ks 4,000 10 283,77 41 135,08

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

464 K 7661012
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 250 x 2 250 

mm ozn. 12
ks 1,000 16 217,99 16 217,99

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

465 K 7661013
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 250 x 2 200 

mm ozn. 13
ks 3,000 15 964,40 47 893,20

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

466 K 7661014
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 000 x 2 250 

mm ozn. 14
ks 1,000 12 015,03 12 015,03

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

467 K 7661015
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 000 x 2 200 

mm ozn. 15
ks 1,000 11 844,90 11 844,90

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

468 K 7661016
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 2 200 

mm ozn. 16
ks 13,000 14 805,59 192 472,67

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

469 K 7661017
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 330 x 2 350 

mm ozn. 17
ks 1,000 17 705,29 17 705,29

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

470 K 7661018
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 530 x 1 650 

mm ozn. 18
ks 2,000 13 838,31 27 676,62

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

471 K 7661019
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 120 x 1 550 

mm ozn. 19
ks 6,000 9 481,27 56 887,62

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

472 K 7661020
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 900 x 1 100 mm 

ozn. 20
ks 4,000 6 781,66 27 126,64

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

473 K 7661021
Kompl. dod. + mtž. plastové okno vel. 1 200 x 850 mm 

ozn. 22
ks 1,000 3 879,82 3 879,82

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

474 K 7661022
Kompl. dod. + mtž. balkonové plastové dveře vel. 1 500 

x 2 200 mm ozn. 23
ks 1,000 16 914,56 16 914,56

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výkazu oken vč. 

kování, povrchové úravy a všech doplňků

475 K 998766203R1
Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 10 571,710 1,18 12 442,90

D 767 Konstrukce zámečnické 910 029,20

476 K 767001
Kompl. dod. + mtž. ocelový přístřešek ozn. Z02 vel. 1 

500 x 1 000 mm
kpl 1,000 28 831,00 28 831,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve PD - výkres AR.40 a 

tabulka ostatních výrobků vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení 

a povrchové úpravy

VV "Z02"  1 1,000

477 K 767002
Kompl. dod. + mtž. ocelový přístřešek ozn. Z03 vel. 1 

840 x 1 500 mm
kpl 1,000 75 229,00 75 229,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve PD - výkres AR.40 a 

tabulka ostatních výrobků vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení 

a povrchové úpravy

VV "Z03"  1 1,000

478 K 767003
Kompl. dod. + mtž. nové ocelové zábradlí schodiště vč. 

madla
m 26,800 8 329,20 223 222,56

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.24 vč. 

dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy

VV "dle AR.24"

VV 3,5+1,6+6*3,2+5*0,5 26,800

479 K 767004
Kompl. dod. + mtž. Al prosklená stěna vel. 2 580 x 2 

100 ozn. ST 1 s dveřmi vel. 800 x 2 070 ozn. 221 a 323
kpl 2,000 36 466,50 72 933,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.38 a 

tabulka dveří vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, 

povrchové úpravy a všech doplňků

Strana 55 z 134

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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480 K 767005
Kompl. dod. + mtž. Al prosklená stěna vel. 2 925 x 2 

300 ozn. ST 2 s automatickými dveřmi vel. 1 200 x 2 

100 ozn. 117

kpl 1,000 112 445,55 112 445,55

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.38 a 

tabulka dveří vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, 

povrchové úpravy a všech doplňků

481 K 767006
Kompl. dod. + mtž. Al prosklená stěna vel. 2 935 x 2 

360 ozn. ST 2 s automatickými dveřmi vel. 1 200 x 2 

000 ozn. 118

kpl 1,000 146 209,35 146 209,35

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.38 a 

tabulka dveří vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, 

povrchové úpravy a všech doplňků

482 K 767007 Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce balkonu kg 1 402,638 87,45 122 660,69

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41 vč. 

dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy (nátěr)

VV "výkres AR.41"

VV "HEA 180"  5*1,425*35,5 252,938

VV "HEA 140"  (8*1,65+1,425)*24,7 361,238

VV "HEA 120"  2*1,27*19,9 50,546

VV "uzavřený profil 80/6"  8*2,42*12,8 247,808

VV "uzavřený profil 60/4"  8*2,42*6,9 133,584

VV "uzavřený profil 80/50/4"  3*0,976*7,2 21,082

VV "uzavřený profil 50/50/3"  2,98*4,4 13,112

VV "kotvící plech"  0,31*1,87*4*94,2 218,431

VV Mezisoučet 1 298,739

VV "kotvící materiál, rezerva"  0,08*1298,739 103,899

VV Mezisoučet 103,899

VV Součet 1 402,638

483 K 767008
Kompl. dod. + mtž. obklad ocelové konstrukce balkonu 

HPL laminátovými deskami 
m2 24,480 3 500,00 85 680,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41, 

kniha specifikací AR274.0001 vč. dodávky potřebného materiálu a 

kotvení 

VV "výkres AR.41"

VV "pohled 1,2"  2*1,5*3,05 9,150

VV "pohled 3,4"  2*1,5*2,35 7,050

VV "pohled 5"  3,6*(0,4+0,2) 2,160

VV 2*2,45*0,3 1,470

VV "pohled 7"  3,1*1,5 4,650

VV Součet 24,480

484 K 767009 Kompl. dod. + mtž. pororošt - balkon m2 3,950 1 532,30 6 052,59

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41 vč. 

dodávky potřebného materiálu,povrchové úpravy a kotvení 

VV "výkres AR.41"

VV 1*1,425*2+1*0,55*2 3,950

485 K 767010
Kompl. dod. + mtž. zábradlí balkon vč. skleněné výplně 

v 1 020 mm
m 3,000 6 438,30 19 314,90

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD - výkres AR.41 vč. 

dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení 

VV "výkres AR.41"

VV 3 3,000

486 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 22,000 240,00 5 280,00 CS ÚRS 2019 01

487 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 9,855 140,00 1 379,70 CS ÚRS 2019 01

VV "okna 1.PP"

VV 5*0,9*1,35+2*0,9*0,7+2*1*0,75+2*0,6*0,85 9,855

488 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 8 992,380 1,20 10 790,86 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 260 283,81

489 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 214,500 15,75 3 378,38 CS ÚRS 2019 01

VV P01+P02+P18+P15+P05 214,500

490 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
m 116,800 178,50 20 848,80 CS ÚRS 2019 01

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "KERAMICKÝ SOKL 1"

VV "1.PP"

VV "0.07"  12,4 12,400

VV "0.11"  15,6 15,600

VV "0.12"  40,8 40,800

VV "0.13"  5,9 5,900

VV "0.14"  10,9 10,900

VV "1.NP"

VV "1.03"  31,2 31,200

VV Součet 116,800

491 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 

do 12 ks/m2

m2 214,500 577,50 123 873,75 CS ÚRS 2019 01

VV "dle knihy místností"

VV "skladba P01 - KERAMICKÁ DLAŽBA 1"

VV "1.PP"

VV "0.02"  5 5,000

VV "0.07"  9 9,000

VV "0.10"  9,3 9,300

VV "0.11"  11,6 11,600

VV "0.12"  30,3 30,300

VV "0.13"  2,9 2,900

VV "0.14"  6,4 6,400
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VV "1.NP"

VV "1.03"  23,7 23,700

VV P01 Mezisoučet 98,200

VV "skladba P02 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"

VV "1.NP"  

VV "1.10"  2,6 2,600

VV "2.NP"

VV "2.07"  5,6 5,600

VV "3.NP"

VV "3.15"  5,6 5,600

VV "3.20"  2,3 2,300

VV "3.21"  9,1 9,100

VV "3.22"  12,1 12,100

VV P02 Mezisoučet 37,300

VV "skladba P18 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"

VV "1.NP"

VV "1.08"  10,3 10,300

VV "1.09"  12,5 12,500

VV "1.11"  4 4,000

VV P18 Mezisoučet 26,800

VV "skladba P15 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"

VV "2.NP"

VV "2.12"  2,3 2,300

VV "2.13"  9,5 9,500

VV "2.14"  11,2 11,200

VV P15 Mezisoučet 23,000

VV "skladba P05 - KERAMICKÁ DLAŽBA 2"

VV "2.NP"

VV "2.06"  12,4 12,400

VV "3.NP"

VV "3.14"  12,4 12,400

VV "4.NP"

VV "4.09"  2,2 2,200

VV "4.10"  2,2 2,200

VV P05 Mezisoučet 29,200

VV Součet 214,500

492 M 59761434R1 KERAMICKÁ DLAŽBA 1 m2 119,233 315,00 37 558,40

P
Poznámka k položce:

dle knihy speicifikací AR262.0001

VV P01*1,1 108,020

VV "na soklík"  116,8*0,08*1,2 11,213

VV Součet 119,233

493 M 59761434R2 KERAMICKÁ DLAŽBA 2 m2 127,930 367,50 47 014,28

P
Poznámka k položce:

dle knihy speicifikací AR262.0002

VV (P02+P18+P15+P05)*1,1 127,930

494 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 29,200 441,00 12 877,20 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby podlahových konstrukcí"

VV P05 29,200

495 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 455,500 6,00 14 733,00 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 1 592 663,17

496 K 776001 Kompl. dod. + mtž. čistící rohož - ČISTÍCÍ ROHOŽ 1 m2 5,900 8 360,50 49 326,95

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení  vč. dodávky potřebného materiláu 

dle knihy specifikací AR264.0001

VV
"dle knihy místností,  skladby podlahových konstrukcí a kódů 

materiálů"

VV "dle skladby P09"

VV "1.NP"

VV "1.16"  5,9 5,900

VV P09 Mezisoučet 5,900

VV Součet 5,900

497 K 776002 Kompl. dod. + mtž. čistící rohož - ČISTÍCÍ ROHOŽ 2 m2 11,800 7 095,50 83 726,90

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení  vč. dodávky potřebného materiláu 

dle knihy specifikací AR264.0002

VV
"dle knihy místností,  skladby podlahových konstrukcí a kódů 

materiálů"

VV "dle skladby P12"

VV "1.NP"

VV "1.02"  11,8 11,800

VV P12 Mezisoučet 11,800

VV Součet 11,800

498 K 776003 Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta PVC 1 m2 735,800 230,00 169 234,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení  vč. dodávky potřebného materiláu 

dle knihy specifikací AR263.0003

VV "dle knihy místností  a kódů materiálů"

VV "1.PP"

VV "0.09"  11,6 11,600

VV "1.NP"

VV "1.01"  43,3 43,300

VV "1.02"  38,3 38,300

VV "1.12"  25,7 25,700

VV "1.13"  37,1 37,100

VV "1.14"  13 13,000

VV "1.15"  13,4 13,400

VV "1.20"  31,4 31,400

VV "2.NP"

VV "2.01"  95,8 95,800

VV "2.03"  19,3 19,300

VV "2.05"  12,8 12,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.10"  11,1 11,100

VV "2.11"  34 34,000

VV "2.15"  8,2 8,200

VV "2.16"  15,2 15,200

VV "2.17"  17,6 17,600

VV "3.NP"

VV "3.01"  89,8 89,800

VV "3.13"  12,7 12,700

VV "3.18"  11,1 11,100

VV "3.19"  35,6 35,600

VV "3.23"  10,1 10,100

VV "3.26"  23,6 23,600

VV "4.NP"

VV "4.01"  23,2 23,200

VV "4.05"  23,1 23,100

VV "4.06"  54,2 54,200

VV "4.08"  14,5 14,500

VV "4.11"  10,1 10,100

VV Součet 735,800

499 K 776004
Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta KOBERCOVÁ 

LIŠTA 1
m2 370,000 63,25 23 402,50

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení  vč. dodávky potřebného materiláu 

dle knihy specifikací AR263.0001

VV "dle knihy místností  a kódů materiálů"

VV "2.NP"

VV "2.04"  19,3 19,300

VV "2.19"  14,7 14,700

VV "2.20"  14,5 14,500

VV "2.21"  14,5 14,500

VV "2.22"  14,4 14,400

VV "2.23"  14,4 14,400

VV "2.24"  14,5 14,500

VV "2.25"  20,1 20,100

VV "3.NP"

VV "3.03"  14,2 14,200

VV "3.04"  14,5 14,500

VV "3.05"  14,4 14,400

VV "3.06"  14,5 14,500

VV "3.07"  14,4 14,400

VV "3.08"  14,4 14,400

VV "3.09"  14,4 14,400

VV "3.10"  14,6 14,600

VV "3.11"  19,3 19,300

VV "3.12"  20,2 20,200

VV "3.24"  16,3 16,300

VV "4.NP"

VV "4.02"  14,8 14,800

VV "4.03"  15 15,000

VV "4.04"  14,4 14,400

VV "4.13"  13,9 13,900

VV "4.14"  14,3 14,300

VV Součet 370,000

500 K 776005
Kompl. dod. + mtž. podlahová lišta KOBERCOVÁ 

LIŠTA 2
m2 66,500 63,25 4 206,13

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení  vč. dodávky potřebného materiláu 

dle knihy specifikací AR263.0002

VV "dle knihy místností  a kódů materiálů"

VV "2.NP"

VV "2.18"  25,5 25,500

VV "3.NP"

VV "3.25"  24,1 24,100

VV "4.NP"

VV "4.12"  16,9 16,900

VV Součet 66,500

501 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
m2 1 096,300 28,75 31 518,63 CS ÚRS 2019 01

VV P04+P14+P16+P06 680,600

VV P17+P11 77,400

VV P07 338,300

VV Součet 1 096,300

502 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 1 096,300 143,75 157 593,13 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby podlahových konstrukcí"

VV P04++P06+P07+P11+P14+P16+P17 1 096,300

503 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 924,299 48,00 44 366,35 CS ÚRS 2019 01

VV "dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

VV "1.NP"

VV "skladba P5"  14*4,5+8,2*4,5+5,25*4,4 123,000

VV P5b Mezisoučet 123,000

VV "2.NP"

VV "skladba P10"  14,1*4,48+pi*(1,85)^2*0,5 68,544

VV P10b Mezisoučet 68,544

VV "skladba P11"  22,5*4,6 103,500

VV P11b Mezisoučet 103,500

VV "skladba P13"  5,1*4,2+5,2*6 52,620

VV 14,1*5,2+9,7*1,97+2*2,3*0,53+2,7*0,53 96,298

VV P13b Mezisoučet 148,918

VV "3.NP"

VV "skladba P14"  22,5*4,6 103,500

VV P14b Mezisoučet 103,500

VV "skladba P15"  14,15*4,5+pi*(1,85)^2*0,5 69,051

VV P15b Mezisoučet 69,051

VV "skladba P17"  4,22*5,27+5,3*6,1+14,15*5,36 130,413
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VV 14,2*2+4*2,5 38,400

VV P17b Mezisoučet 168,813

VV "4.NP"

VV "skladba P19"  16*4,6 73,600

VV P19b Mezisoučet 73,600

VV "skladba P21"  14,15*4,62 65,373

VV P21b Mezisoučet 65,373

VV Součet 924,299

504 K 776211211
Montáž textilních podlahovin lepením čtverců 

standardních
m2 338,300 126,50 42 794,95 CS ÚRS 2019 01

VV
"dle knihy místností,  skladby podlahových konstrukcí a kódů 

materiálů"

VV "KOBEREC 1 - skladba P07"

VV "2.NP"

VV "2.04"  22,2 22,200

VV "2.19"  12,8 12,800

VV "2.20"  12,4 12,400

VV "2.21"  12,4 12,400

VV "2.22"  12,2 12,200

VV "2.23"  12,3 12,300

VV "2.24"  12,4 12,400

VV "2.25"  24,3 24,300

VV "3.NP"

VV "3.03"  11,8 11,800

VV "3.04"  12,4 12,400

VV "3.05"  12,3 12,300

VV "3.06"  12,5 12,500

VV "3.07"  12,2 12,200

VV "3.08"  12,3 12,300

VV "3.09"  12,3 12,300

VV "3.10"  12,7 12,700

VV "3.11"  22 22,000

VV "3.12"  22,9 22,900

VV "3.24"  15,1 15,100

VV "4.NP"

VV "4.02"  11,9 11,900

VV "4.03"  12,3 12,300

VV "4.04"  12,2 12,200

VV "4.13"  10,9 10,900

VV "4.14"  11,5 11,500

VV P07 Mezisoučet 338,300

VV Součet 338,300

505 M 69751071R koberec ve čtvercích zátěžový smyčkový m2 372,130 840,00 312 589,20

P
Poznámka k položce:

dle kódů materiálů KOBEREC 1 a knihy specifikací AR263.0001

VV P07*1,1 372,130

506 K 776241111
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů 

hladkých (bez vzoru)
m2 758,000 138,00 104 604,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"dle knihy místností,  skladby podlahových konstrukcí a kódů 

materiálů"

VV "PVC 1 - skladba P04"

VV "1.PP"

VV "0.09"  7 7,000

VV "1.NP"

VV "1.02"  19,9 19,900

VV P04 Mezisoučet 26,900

VV "PVC 1 - skladba P14"

VV "1.NP"

VV "1.01"  35,1 35,100

VV "2.NP"

VV "2.01"  78,9-12,968 65,932

VV "3.NP"

VV "3.01"  79,3-11,49 67,810

VV P14 Mezisoučet 168,842

VV "PVC 1 - skladba P16"

VV "1.NP"

VV "1.12"  35,8 35,800

VV "1.13"  59,1 59,100

VV "1.14"  8,8 8,800

VV "1.15"  10,5 10,500

VV "1.20"  44,1 44,100

VV "2.NP"

VV "2.01"  3*1,9+2,53*2,4+2,3*0,52 12,968

VV "2.11"  30 30,000

VV "2.15"  4,3 4,300

VV "2.16"  13,6 13,600

VV "2.17"  15,1 15,100

VV P16 Mezisoučet 234,268

VV "PVC 1 - skladba P06"

VV "2.NP"

VV "2.03"  22 22,000

VV "2.05"  9 9,000

VV "2.10"  6,4 6,400

VV "3.NP"

VV "3.01"  3,5*1,9+1,8*2,4+1*0,52 11,490

VV "3.13"  8,8 8,800

VV "3.18"  6,5 6,500

VV "3.19"  31,5 31,500

VV "3.23"  6,8 6,800

VV "3.26"  22 22,000

VV "4.NP"

VV "4.01"  32,7 32,700

VV "4.05"  32,2 32,200

VV "4.06"  44,2 44,200

VV "4.08"  10,7 10,700

VV "4.11" 6,3 6,300

VV P06 Mezisoučet 250,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "KOBEREC 2 - skladba P17"

VV "2NP"

VV "2.18"  31,6 31,600

VV P17 Mezisoučet 31,600

VV "KOBEREC 2 - skladba P11"

VV "3.NP"

VV "3.25"  28,8 28,800

VV "4.NP"

VV "4.12"  17 17,000

VV P11 Mezisoučet 45,800

VV Součet 758,000

507 M 28411080R1 Vinylová podlahovina m2 748,660 632,50 473 527,45

P
Poznámka k položce:

dle kódů materiálů PVC1 a knihy specifikací AR263.0003

VV (P04+P14+P16+P06)*1,1 748,660

508 M 28411080R2 Sametový vinyl (textilní krytina) m2 85,140 1 035,00 88 119,90

P
Poznámka k položce:

dle kódů materiálů KOBEREC 2 a knihy specifikací AR263.0002

VV (P17+P11)*1,1 85,140

509 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 15 306,160 0,50 7 653,08 CS ÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité 481 162,67

510 K 777521105R
Kompl. dod. + mtž. polyuretanová stěrka tl. 3 mm - 

STĚRKA 1
m2 280,300 888,00 248 906,40

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle kódů interiérových materiálů a 

knihy specifikací AR.261.0001 vč. dodávky potřebného materiálu

VV "dle knihy místností a skladby podlahových konstrukcí"

VV "dle skladby P03"

VV "1.PP"

VV "0.01"  31,8 31,800

VV "0.03"  32,1 32,100

VV "0.05"  22,3 22,300

VV "0.08"  28,6 28,600

VV "0.15"  4,3 4,300

VV "1.NP"

VV "1.04"  17,3 17,300

VV "1.05"  28,7 28,700

VV "1.06"  16 16,000

VV "1.07"  11,4 11,400

VV "1.21"  1,8 1,800

VV P03 Mezisoučet 194,300

VV "dle skladby P13"

VV "4.NP"

VV "4.16"  41,5 41,500

VV "4.17"  44,5 44,500

VV P13 Mezisoučet 86,000

VV Součet 280,300

511 K 777611201R
Kompl. dod. + mtž. krycí nátěr se vsypem vč. penetrace 

NÁTĚR 1
m2 209,402 1 090,00 228 248,18

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

dle knihy specifikací AR130.0013

VV
"dle skladby podlahových konstrukcí a kódů materiálů NÁTĚR 

1"

VV "schodiště levá část"

VV 9*1,2*(03+0,17) 34,236

VV 2,5*1,9+1,04*0,5 5,270

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 1,1*2,405 2,646

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 2,8*1,4 3,920

VV 1,1*2,425 2,668

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 2,8*1,3 3,640

VV 1,1*2,425 2,668

VV 2,8*1,4 3,920

VV "schodiště pravá část"

VV (8+11)*1,32*(0,32+0,17) 12,289

VV 3,2*1,2+1,3*0,6 4,620

VV (13+12)*1,5*(0,32+0,17) 18,375

VV 3,4*1,4 4,760

VV (12+12)*1,5*(0,32+0,17) 17,640

VV 3,4*1,4 4,760

VV "přídavek na zaoblené části a boky"  155,252*0,15 23,288

VV Mezisoučet 178,540

VV "vytažení na sokl"

VV "schodiště levá část"

VV 9*(03+0,17)*0,1 2,853

VV (2*1,5+3-0,9)*0,1 0,510

VV 2*10*(0,3+0,17)*0,1 0,940

VV (1,1*2+2,405)*0,1 0,461

VV 2*10*(0,3+0,17)*0,1 0,940

VV (2,8+2*1,4+0,9)*0,1 0,650

VV (1,1*2+2,425)*0,1 0,463

VV 2*10*(0,3+0,17)*0,1 0,940

VV (2,8+2*1,3-0,9)*0,1 0,450

VV (2*1,1+2,425)*0,1 0,463

VV (2,8+2*1,4-0,9)*0,1 0,470

VV "schodiště pravá část"

VV (8+11)*(0,32+0,17)*0,1 0,931

VV ((3,2+1,2)*2-0,9*2+0,6*2)*0,1 0,820

VV (13+12)*(0,32+0,17)*0,1 1,225

VV (3,4+2*1,4)*0,1 0,620

VV (12+12)*(0,32+0,17)*0,1 1,176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,4+2*1,4)*0,1+2 2,620

VV Mezisoučet 16,532

VV "vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"

VV 6*1,71*(0,3+0,2) 5,130

VV 8*1,95*(0,3+0,2) 7,800

VV "vytažení na sokl"

VV 2*6*(0,3+0,2)*0,1 0,600

VV 2*8*(0,3+0,2)*0,1 0,800

VV Mezisoučet 14,330

VV Součet 209,402

512 K 998777203
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 771,540 0,84 4 008,09 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 512 801,78

513 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 532,100 577,50 307 287,75 CS ÚRS 2019 01

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "KER. OBKLAD 1"

VV "1.NP"

VV "1.08"  44 44,000

VV "1.09"  56,4 56,400

VV "1.10"  14,9 14,900

VV "1.14"  7,3 7,300

VV "1.20"  2,3 2,300

VV "2.NP"

VV "2.06"  60,3 60,300

VV "2.07"  17,4 17,400

VV "2.11"  6,8 6,800

VV "2.12"  5,7 5,700

VV "2.13"  42,2 42,200

VV "2.14"  54 54,000

VV "3.NP"

VV "3.14"  62,7 62,700

VV "3.15"  17,4 17,400

VV "3.19"  6,5 6,500

VV "3.20"  5,8 5,800

VV "3.21"  39,7 39,700

VV "3.22"  55,1 55,100

VV "4.NP"

VV "4.08"  8,2 8,200

VV "4.09"  12,7 12,700

VV "4.10"  12,7 12,700

VV obklad Součet 532,100

514 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 585,310 315,00 184 372,65 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR273.0001

VV obklad*1,1 585,310

515 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 916,600 4,30 21 141,38 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 884 721,21

516 K 783213011
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 

konstrukce jednonásobný syntetický

m2 3 363,099 63,00 211 875,24 CS ÚRS 2019 01

VV "dle legendy prvků krovu - výkres krovu AR.20"

VV "75-pásek 100/120"  1,8*(0,1+0,12)*2 0,792

VV "25 - pozednice 120/100"  4,8*(0,12+0,1)*2 2,112

VV "26 - kráčata 100/120"  7,2*(0,1+0,12)*2 3,168

VV "27 - pozednice 120/100"  2*(0,12+0,1)*2 0,880

VV "40 - sloupek 120/100"  5,6*(0,12+0,1)*2 2,464

VV "41 - sloupek 120/100"  2,6*(0,12+0,1)*2 1,144

VV "42 - vaznice 120/80"  3,3*(0,12+0,08)*2 1,320

VV "43 - krokev 120/80"  3*(0,12+0,08)*2 1,200

VV "44 - krokev 120/80"  3*(0,12+0,08)*2 1,200

VV "50 - sloupek 120/100"  6,8*(0,12+0,1)*2 2,992

VV "51 - sloupek 120/100"  3,2*(0,12+0,1)*2 1,408

VV "52 - vaznice 120/80"  3*(0,12+0,08)*2 1,200

VV "53 - krokev 120/80"  3*(0,12+0,08)*2 1,200

VV "54 - krokev 120/80"  3*(0,12+0,08)*2 1,200

VV "01 - krokev 120/160"  31,9*(0,12+0,16)*2 17,864

VV "02 - sloupek 120/120"  20*(0,12+0,12)*2 9,600

VV "04 - krokev 120/160"  8,8*(0,12+0,16)*2 4,928

VV "05 - trámek 120/120"  7,2*(0,12+0,12)*2 3,456

VV "09 - vaznice 120/140"  4,6*(0,12+0,14)*2 2,392

VV "10 - krokev 120/140"  12,8*(0,12+0,14)*2 6,656

VV "11 - sloupek 120/120"  2,2*(0,12+0,12)*2 1,056

VV "12 - sloupek 120/120"  4,2*(0,12+0,12)*2 2,016

VV "13 - trámek 120/120"  4,83*(0,12+0,12)*2 2,318

VV "60 - pozednice 140/120"  7,3*(0,14+0,12)*2 3,796

VV "63 - sloupek 140/140"  5,82*(0,14+0,14)*2 3,259

VV "64 - sloupek 140/140"  2,1*(0,14+0,14)*2 1,176

VV "65 - výměna  120/140"  1,2*(0,12+0,14)*2 0,624

VV "66 - krokev 140/160"  3,8*(0,14+0,16)*2 2,280

VV "67 - krokev 140/160"  8*(0,14+0,16)*2 4,800

VV "68 - krokev 140/160"  3,1*(0,14+0,16)*2 1,860

VV "69 - krokev 140/160"  13,8*(0,14+0,16)*2 8,280

VV "70 - krokev 140/160"  5,8*(0,14+0,16)*2 3,480

VV "71 - krokev 140/160"  4*(0,14+0,16)*2 2,400

VV "72 - úžlabní krokev  140/160"  5,9*(0,14+0,16)*2 3,540

VV "73 - krokev  140/160"  2,5*(0,14+0,16)*2 1,500

VV "74 - výměna 120/140"  1,4*(0,12+0,14)*2 0,728

VV "75 - slopuek 140/140"  0,9*(0,14+0,14)*2 0,504

VV "77 - kráčata  140/160"  1,2*(0,14+0,16)*2 0,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "20 - krokev 140/160"  96,9*(0,14+0,16)*2 58,140

VV "21 - sloupek 120/120"  1,5*(0,12+0,12)*2 0,720

VV "23 - pozednice 160/140"  15*(0,16+0,14)*2 9,000

VV "28 - námětek 120/160"  47,3*(0,12+0,16)*2 26,488

VV "29 - námětek rohový 120/160"  3,2*(0,12+0,16)*2 1,792

VV "03 - vaznice 160/180"  8,4*(0,16+0,18)*2 5,712

VV "06 - sloupek 160/160"  6,2*(0,16+0,16)*2 3,968

VV "07 - vaznice 160/220"  8,41*(0,16+0,22)*2 6,392

VV "08 - sloupek 160/160"  6*(0,16+0,16)*2 3,840

VV "61 - vaznice 160/180"  7,3*(0,16+0,18)*2 4,964

VV "62 - vaznice 160/180"  4,1*(0,16+0,18)*2 2,788

VV "22- vaznice 160/180"  14,5*(0,16+0,18)*2 9,860

VV "30 - příložka k vaznici 60/240"  43,2*(0,06+0,24)*2 25,920

VV "78 - příložka k vaznému trámu 60/200"  55,2*(0,06+0,2)*2 28,704

VV "ostatní ponechané prvky krovu - předpokládaná výměna 25%"

VV 275*(0,18+0,18)*2 198,000

VV Mezisoučet 497,801

VV "nové části bednění - dle výpočtu v tesařských konsktrukcích"

VV bednění*2 2 707,986

VV Mezisoučet 2 707,986

VV "stropní trámy dle výkresu AR.21"

VV "02- trám 80/180"  53*(0,08+0,18)*2 27,560

VV "03- trám 80/180"  71*(0,08+0,18)*2 36,920

VV "06- trám 80/180"  7,83*(0,08+0,18)*2 4,072

VV "07- trám 80/180"  4,4*(0,08+0,18)*2 2,288

VV "01- trám 160/120"  42,2*(0,16+0,12)*2 23,632

VV Mezisoučet 94,472

VV "lávky na půdě výkres AR.37"

VV "01 - hranol 80/80"  12,96*(0,08+0,8)*2 22,810

VV "04 - hranol 60/60"  13,8*(0,06+0,06)*2 3,312

VV "05 - hranol 60/60"  8*(0,06+0,06)*2 1,920

VV "07 - hranol 60/60"  1,45*(0,06+0,06)*2 0,348

VV "10 - hranol 80/80"  1,8*(0,08+0,08)*2 0,576

VV "11 - hranol 80/80"  1,6*(0,08+0,08)*2 0,512

VV "12 - hranol 80/80"  1,4*(0,08+0,08)*2 0,448

VV "02 - hranol 120/140"  8,4*(0,12+0,14)*2 4,368

VV "03 - hranol 140/90"  7,92*(0,14+0,09)*2 3,643

VV "06 - hranol 120/145"  2,4*(0,12+0,145)*2 1,272

VV "08 - hranol 120/140"  1,19*(0,12+0,14)*2 0,619

VV "09 - hranol 120/140"  1,6*(0,12+0,14)*2 0,832

VV lávky*2 16,380

VV Mezisoučet 57,040

VV "balkon výkres AR.41"

VV "trám 120/80"  3,5*(0,12+0,08)*2 1,400

VV "trám 80/140"  3,5*(0,08+0,14)*2 1,540

VV "vaznice  80/120"  7,15*(0,08+0,12)*2 2,860

VV Mezisoučet 5,800

VV Součet 3 363,099

517 K 783213101
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných 

do konstrukce jednonásobný syntetický
m2 1 935,820 94,50 182 934,99 CS ÚRS 2019 01

VV "ponechané části bednění střechy"

VV (střechastáv-191,51)*2 1 341,820

VV Mezisoučet 1 341,820

VV "ostatní ponechané prvky krovu"

VV (1100-275)*(0,18+0,18)*2 594,000

VV Mezisoučet 594,000

VV Součet 1 935,820

518 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným

m2 72,600 40,00 2 904,00 CS ÚRS 2019 01

VV zábradlí 72,600

519 K 783306809
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 72,600 35,00 2 541,00 CS ÚRS 2019 01

VV zábradlí 72,600

520 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 72,600 80,00 5 808,00 CS ÚRS 2019 01

VV zábradlí 72,600

521 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 72,600 120,00 8 712,00 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající poenchané schodiš´tové litinové zábradlí"

VV 22*1,1*3 72,600

VV zábradlí Součet 72,600

522 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

1 a 2 akrylátový

m2 829,118 12,00 9 949,42 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr1 829,118

523 K 783823161
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

3 akrylátový

m2 434,325 12,00 5 211,90 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr3 434,325

524 K 783827221R Ochranný nátěr pískovcového soklu m2 125,999 400,00 50 399,60

VV 5,62*1,8 10,116

VV (18,5-4+pi*2,5)*0,8 17,883

VV 1,9*1,2 2,280

VV 9,8*1,5 14,700

VV 7,3*0,8*0,5 2,920

VV 23,1*(1+3)*0,5 46,200

VV 11*2,9 31,900

VV soklpískovec Mezisoučet 125,999

VV Součet 125,999

525 K 783827427R
Krycí (ochranný ) nátěr omítek štukových stupně 

členitosti 1 a 2 dle knihy specifikací AR.251.0001
m2 829,118 270,00 223 861,86

VV "severní strana"

VV 5,62*10 56,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(5*1,12*1,65+1*2,36) -11,600

VV 5*(1,12+2*1,65)*0,3 6,630

VV (1+2*2,36)*0,3 1,716

VV 18,5*12,5-4,6*9,5+pi*2,5*9,5-3,155*2,2 255,222

VV

-

(19*1,12*1,65+1,15*1,65+1,13*1,65+2*1,2*0,85+6*1,12*1,55+1

,2*0,561)

-52,003

VV 19*(1,12+2*1,65)*0,3 25,194

VV (1,15+2*1,65)*0,3 1,335

VV (1,13+2*1,65)*0,3 1,329

VV 2*(1,2+2*0,85)*0,3 1,740

VV 6*(1,12+2*1,55)*0,3 7,596

VV (1,2+2*0,561)*0,3 0,697

VV 1,9*12,5+3,6*2*0,5 27,350

VV 0,7*10,5 7,350

VV 6,65*10,5 69,825

VV -(1,1*2,1+1,05*1,7+4*1*1,95) -11,895

VV (1,05+2*1,7)*0,3 1,335

VV 4*(1+2*1,95)*0,3 5,880

VV 3,6*10,5 37,800

VV -(1,25*2,2+1,33*2,35) -5,876

VV (1,25+2*2,2)*0,3 1,695

VV (1,33+2*2,35)*0,3 1,809

VV "jihovýchodní strana"

VV 23,1*10 231,000

VV -(8*1,12*1,67+16*1,12*1,65) -44,531

VV 8*(1,12+2*1,67)*0,3 10,704

VV 16*(1,12+2*1,65)*0,3 21,216

VV "severovýchodní strana"

VV 11*10 110,000

VV -(1,5*2,2+2*1,5*1,65) -8,250

VV (1,5+2*2,2)*0,3 1,770

VV 2*(1,5+2*1,65)*0,3+75 77,880

VV nátěr1 Mezisoučet 829,118

VV Součet 829,118

526 K 783827447R
Krycí (ochranný ) nátěr omítek štukových stupně 

členitosti 3 dle knihy specifikací AR251.0001
m2 434,325 290,00 125 954,25

VV "severní strana"

VV 9,8*9 88,200

VV -(3*1,25*2,2+3*1,2*2,2) -16,170

VV 3*(1,25+2*2,2)*0,3 5,085

VV 3*(1,2+2*2,2)*0,3 5,040

VV "západní štít"

VV 9,1*9,5+9,1*3,2*0,5 101,010

VV -2*1,2*2,2 -5,280

VV 2*(1,2+2*2,2)*0,3 3,360

VV "jižní strana"

VV 17,2*5,2+3,8*12 135,040

VV -6*1,2*2,2 -15,840

VV 6*(1,2+2*2,2)*0,3 10,080

VV "jihovýchodní strana"

VV 7,3*12 87,600

VV -(1,25*1,8+1,1*2,2+1*2,25+1,2*2,2+1,05*2,2) -11,870

VV (1,25+2*1,8)*0,3 1,455

VV (1,1+2*2,2)*0,3 1,650

VV (1+2*2,25)*0,3 1,650

VV (1,2+2*2,2)*0,3 1,680

VV (1,05+2*2,2)*0,3+40 41,635

VV nátěr3 Mezisoučet 434,325

VV Součet 434,325

527 K 783906861 Odstranění nátěrů z betonových podlah tryskáním m2 191,470 285,00 54 568,95 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresů bouracích prací"

VV "schodiště levá část"

VV 9*1,2*(03+0,17) 34,236

VV 2,5*1,9+1,04*0,5 5,270

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 1,1*2,405 2,646

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 2,8*1,4 3,920

VV 1,1*2,425 2,668

VV 2*10*1,2*(0,3+0,17) 11,280

VV 2,8*1,3 3,640

VV 1,1*2,425 2,668

VV 2,8*1,4 3,920

VV "schodiště pravá část"

VV (8+11)*1,32*(0,32+0,17) 12,289

VV 3,2*1,2+1,3*0,6 4,620

VV (13+12)*1,5*(0,32+0,17) 18,375

VV 3,4*1,4 4,760

VV (12+12)*1,5*(0,32+0,17) 17,640

VV 3,4*1,4 4,760

VV "přídavek na zaoblené části a boky"  155,252*0,15 23,288

VV Mezisoučet 178,540

VV "vyrovnávací schodiště 2. a 3.NP"

VV 6*1,71*(0,3+0,2) 5,130

VV 8*1,95*(0,3+0,2) 7,800

VV Součet 191,470

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 579 609,36

528 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 6 648,800 13,20 87 764,16 CS ÚRS 2019 01

VV malby 6 648,800

529 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 6 648,800 71,50 475 389,20 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR272.0001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "MALBA 1"

VV strop1+strop2+strop3 1 639,100

VV "stěny"

VV "1.PP"

VV "0.01"  54,4 54,400

VV "0.02"  4,4 4,400

VV "0.03"  66,3 66,300

VV "0.05"  46,5 46,500

VV "0.07"  32,6 32,600

VV "0.08"  54,5 54,500

VV "0.09"  27,2 27,200

VV "0.10"  6,6 6,600

VV "0.11"  44,2 44,200

VV "0.12"  106,3 106,300

VV "0.13"  17,9 17,900

VV "0.14"  24,7 24,700

VV "0.15"  24,5 24,500

VV "1.NP"

VV "1.01"  136 136,000

VV "1.02"  99,7 99,700

VV "1.03"  75,9 75,900

VV "1.04"  48,1 48,100

VV "1.05"  60,4 60,400

VV "1.06"  49,2 49,200

VV "1.07"  39,4 39,400

VV "1.08"  15,7 15,700

VV "1.09"  20,5 20,500

VV "1.10"  5,2 5,200

VV "1.11"  21,9 21,900

VV "1.12"  68,5 68,500

VV "1.13"  96,8 96,800

VV "1.14"  31,7 31,700

VV "1.15"  39,5 39,500

VV "1.16"  31,1 31,100

VV "1.18"51,3 51,300

VV "1.19"  41,7+11,9 53,600

VV "1.20"  78,6 78,600

VV "1.21"  16,2 16,200

VV "2.NP"

VV "2.01"  256,1 256,100

VV "2.02"  39,6 39,600

VV "2.03"  51,5 51,500

VV "2.04"  38,8 38,800

VV "2.05"  35,7 35,700

VV "2.06"  25,8 25,800

VV "2.07"  7,5 7,500

VV "2.09"  37,3 37,300

VV "2.10"  37,6 37,600

VV "2.11"  104,8 104,800

VV "2.12"  16,1 16,100

VV "2.13"  75,4 75,400

VV "2.14"  96,5 96,500

VV "2.15"  29,4 29,400

VV "2.16"  56,6 56,600

VV "2.17"  64,7 64,700

VV "2.18"  83,5 83,500

VV "2.19"  41,2 41,200

VV "2.20"  40,6 40,600

VV "2.21"  40,6 40,600

VV "2.22"  40,4 40,400

VV "2.23"  40,4 40,400

VV "2.24"  40,6 40,600

VV "2.25"  53,9 53,900

VV "3.NP"

VV "3.01"  272,3 272,300

VV "3.02"  43,2 43,200

VV "3.03"  40,4 40,400

VV "3.04"  41,2 41,200

VV "3.05"  40,9 40,900

VV "3.06"  41,2 41,200

VV "3.07"  40,8 40,800

VV "3.08"  41 41,000

VV "3.09"  41 41,000

VV "3.10"  41,5 41,500

VV "3.11"  52,1 52,100

VV "3.12"  58,6 58,600

VV "3.13"  38,3 38,300

VV "3.14"  28,1 28,100

VV "3.15"  7,8 7,800

VV "3.17"  36,6 36,600

VV "3.18"  37,1 37,100

VV "3.19"  99 99,000

VV "3.20"  15,3 15,300

VV "3.21"  30,6 30,600

VV "3.22"  42,4 42,400

VV "3.23"  38 38,000

VV "3.24"  55,4 55,400

VV "3.25"  72 72,000

VV "3.26"  76,3 76,300

VV "4.NP"

VV "4.01"  39,1 39,100

VV "4.02"  39,9 39,900

VV "4.03"  40,4 40,400

VV "4.04"  38,9 38,900

VV "4.05"  54 54,000

VV "4.06"  138,3 138,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.08"  24,2 24,200

VV "4.09"  3,7 3,700

VV "4.10"  3,7 3,700

VV "4.11"  27,5 27,500

VV "4.12"  39,9 39,900

VV "4.13"  34,9 34,900

VV "4.14"  35,9 35,900

VV "4.15"  12,5 12,500

VV "4.16"  64,7 64,700

VV "4.17"  68,4 68,400

VV "4.19"  3,3+4,8 8,100

VV "výtahová šachta"

VV (1,75+1,6)*2*15 100,500

VV malby Součet 6 648,800

530 K 784211163

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 

odstínu středně sytém

m2 374,000 44,00 16 456,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR272.0002

VV "dle knihy místností a kódů materiálů"

VV "MALBA 1"

VV "stěny"

VV "1.NP"

VV "1.01"  136 136,000

VV "1.02"  99,7 99,700

VV "4.NP"

VV "4.06"  138,3 138,300

VV Součet 374,000

D OST Ostatní 1 217 032,20

531 K 001
Kompl. dod. + mtž. protipožární desková přepážka ozn. 

O1
m2 1,828 9 900,00 18 097,20

P
Poznámka k položce:

dle knihy specifikací AR230.0001

VV "dle tabulky ostatních výrobků a půdorysů"

VV 1,6*0,5 0,800

VV 0,85*0,25 0,213

VV 1,2*0,3 0,360

VV 1,3*0,35 0,455

VV Součet 1,828

532 K 002
Kompl. dod. + mtž. osobní výtah dle knihy specifikací 

AR121.0001
kpl 1,000 753 600,00 753 600,00

P

Poznámka k položce:

Osobní výtah, lanový, bez strojovny, nosnost 630 kg, počet osob 8, 

rychlost 1,0 m/s, vnitřní rozměr šachty 1600/1750 mm, kabina 

neprůchozí, rozměr kabiny 1100/1400/2100 mm, centrální posuvné 

dveře 900/2000 mm

533 K 003
Kompl. dod. + mtž. šikmá schodišťová plošina dle knihy 

specifikací AR123.0001 - 2.NP
kpl 1,000 214 500,00 214 500,00

P

Poznámka k položce:

Šikmá schodišťová plošina vhodná pro přepravu osob se sníženou 

schopnností pohybu a orientace na přímých schodištích, automatické 

sklápění přepravní desky, pro sklon 0-50, max rozměr přepravní desky 

800x900 mm, nosnost plošiny: max. 300kg, pojezdová rychlost 0,06 - 

0,15 m/s, pracovní napětí 3x400V/50 Hz, příkon 400W, pro přidělání 

na stěnu

534 K 004
Kompl. dod. + mtž. šikmá schodišťová plošina dle knihy 

specifikací AR123.0001 - 3.NP
kpl 1,000 196 900,00 196 900,00

P

Poznámka k položce:

Šikmá schodišťová plošina vhodná pro přepravu osob se sníženou 

schopnností pohybu a orientace na přímých schodištích, automatické 

sklápění přepravní desky, pro sklon 0-50, max rozměr přepravní desky 

800x900 mm, nosnost plošiny: max. 300kg, pojezdová rychlost 0,06 - 

0,15 m/s, pracovní napětí 3x400V/50 Hz, příkon 400W, pro přidělání 

na stěnu

535 K 005
Kompl. dod. + mtž. PHP práškový s hasící schopností 

21A/113B
ks 17,000 1 518,00 25 806,00

P
Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PBŘ

VV 2+1+3+1+6+2+1+1 17,000

536 K 006
Kompl. dod. + mtž. PHP sněhový s hasící schopností 

70B
ks 1,000 2 629,00 2 629,00

P
Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PBŘ

537 K 007
Kompl. dod. + mtž. výstražné a bezpečnostní 

fotoluminiscenční tabulky
soub 1,000 5 500,00 5 500,00

P
Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PBŘ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 676 538,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 676 538,92 21,00% 352 073,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 028 612,09

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-02 - Zdravotně technické instalace

Průmstav Náchod s.r.o.

Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické

výpomoce, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou

položkou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 676 538,92

D1 - 001: Zemní práce 144 350,60

D2 - 005: Komunikace 7 896,84

D3 - 008: Trubní vedení 27 937,01

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce 23 014,86

D5 - 099: Přesun hmot HSV 44 389,00

D6 - 713: Izolace tepelné 66 758,70

D7 - 721: Vnitřní kanalizace 351 073,72

D8 - 722: Vnitřní vodovod 319 526,42

D9 - 724: Strojní vybavení 98 646,80

D10 - 725: Zařizovací předměty 426 008,80

D11 - 726: Instalační prefabrikáty 166 936,17

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-02 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 676 538,92

D D1 001: Zemní práce 144 350,60
1 K 00100100 Poplatek za skládku - zemina t 75,040 125,00 9 380,00

2 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z

betonu prostého ručně
m3 0,800 7 152,08 5 721,66 CS ÚRS 2019 01

3 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do

100 m3
m3 51,800 1 200,00 62 160,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do

100 m3
m3 48,400 450,00 21 780,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu

do 2,5 m
m3 100,200 88,70 8 887,74 CS ÚRS 2019 01

6 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 46,900 214,99 10 083,03 CS ÚRS 2019 01

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 46,900 173,59 8 141,37 CS ÚRS 2019 01

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním
m3 53,400 110,00 5 874,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 175111101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 33,600 366,75 12 322,80 CS ÚRS 2019 01

D D2 005: Komunikace 7 896,84

10 K 113106023
Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší ze

zámkových dlaždic pl do 15 m2
m2 7,000 107,00 749,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 113107022
Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného

tl 200 mm při překopech ing sítí
m2 7,000 433,20 3 032,40 CS ÚRS 2019 01

12 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 7,000 271,14 1 897,98 CS ÚRS 2019 01

13 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm

skupiny A pl do 50 m2
m2 7,000 316,78 2 217,46 CS ÚRS 2019 01

D D3 008: Trubní vedení 27 937,01

14 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 23,000 159,07 3 658,61 CS ÚRS 2019 01

15 K 451573111
Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu

(pod potrubí)
m3 10,600 864,00 9 158,40 CS ÚRS 2019 01

16 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 60,480 250,00 15 120,00 CS ÚRS 2019 01

D D4 009: Ostatní konstrukce a práce 23 014,86

17 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do

stavebních materiálů
m 2,000 5 087,37 10 174,74 CS ÚRS 2019 01

18 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do

stavebních materiálů
m 1,500 6 749,62 10 124,43 CS ÚRS 2019 01

19 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na

skládce (skládkovné)
t 3,665 462,00 1 693,23 CS ÚRS 2019 01

20 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 3,665 96,39 353,27 CS ÚRS 2019 01

21 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných

hmot
t 29,320 10,87 318,71 CS ÚRS 2019 01

22 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,665 95,63 350,48 CS ÚRS 2019 01

D D5 099: Přesun hmot HSV 44 389,00

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop
t 88,778 500,00 44 389,00 CS ÚRS 2019 01

D D6 713: Izolace tepelné 66 758,70

24 K 71330027
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou

fólií - 28/30 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 94,000 122,32 11 498,08

25 K 71330029
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou

fólií - 48/30 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 5,000 134,64 673,20

26 K 71330057
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou

fólií - 54/30 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 1,000 154,88 154,88

27 K 71340034
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou

fólií - 35/40 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 31,000 129,36 4 010,16

28 K 71340069
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou

fólií - 60/40 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 5,000 186,56 932,80

29 K 71340070
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou

fólií - 64/40 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 1,000 192,72 192,72

30 K 713461811
Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry

staženými drátem tl do 100 mm
m 200,000 22,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 178,000 44,00 7 832,00 CS ÚRS 2019 01

001-02 - Zdravotně technické instalace

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 71350042
Řezané potrubní pouzdro z minerální vlny s hliníkovou 

fólií - 42/50 mm - Kód ZT411.0010 dle knihy specifikací
m 58,000 198,88 11 535,04

33 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm - 

Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací

m 158,000 36,96 5 839,68 CS ÚRS 2019 01

34 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm - 

Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací

m 46,000 41,36 1 902,56 CS ÚRS 2019 01

35 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm - 

Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací

m 123,000 44,00 5 412,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - 

Kód ZT411.0001 dle knihy specifikací

m 23,000 48,40 1 113,20 CS ÚRS 2019 01

37 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm - 

laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle 

knihy specifikací

m 6,000 61,60 369,60 CS ÚRS 2019 01

38 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - 

laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle 

knihy specifikací

m 53,000 80,08 4 244,24 CS ÚRS 2019 01

39 K 722181233

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm - 

laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle 

knihy specifikací

m 14,000 101,20 1 416,80 CS ÚRS 2019 01

40 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm - 

laminované zesílenou ALZ fólií - Kód ZT411.0002 dle 

knihy specifikací

m 20,000 113,52 2 270,40 CS ÚRS 2019 01

41 K 722181307
Izolační trubice z pěnového polyetylénu pro tepelné a 

zvukové izolace potrubí tl. 5 mm, DN 75 - Kód 

ZT411.0200 dle knihy specifikací

m 12,000 74,80 897,60

42 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 646,940 3,19 2 063,74 CS ÚRS 2019 01

D D7 721: Vnitřní kanalizace 351 073,72
43 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 50,000 92,40 4 620,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 721173315
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 

110
m 12,000 369,60 4 435,20 CS ÚRS 2019 01

45 K 721173316
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 

125
m 65,000 409,20 26 598,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 721173317
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 

160
m 30,000 431,20 12 936,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

100
m 60,000 369,60 22 176,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

125
m 17,000 409,20 6 956,40 CS ÚRS 2019 01

49 K 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

150
m 26,000 431,20 11 211,20 CS ÚRS 2019 01

50 K 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

200
m 26,000 622,16 16 176,16 CS ÚRS 2019 01

51 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 m 8,000 314,16 2 513,28 CS ÚRS 2019 01

52 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 m 13,000 398,64 5 182,32 CS ÚRS 2019 01

53 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 m 8,000 536,80 4 294,40 CS ÚRS 2019 01

54 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 62,000 347,60 21 551,20 CS ÚRS 2019 01

55 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 40,000 447,92 17 916,80 CS ÚRS 2019 01

56 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 m 4,000 587,84 2 351,36 CS ÚRS 2019 01

57 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 2,000 258,72 517,44 CS ÚRS 2019 01

58 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 19,000 258,72 4 915,68 CS ÚRS 2019 01

59 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 36,000 284,24 10 232,64 CS ÚRS 2019 01

60 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 15,000 447,92 6 718,80 CS ÚRS 2019 01

61 K 721174054 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 70 m 4,000 260,48 1 041,92 CS ÚRS 2019 01

62 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75 m 18,000 177,76 3 199,68 CS ÚRS 2019 01

63 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 36,000 259,60 9 345,60 CS ÚRS 2019 01

64 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 25,000 50,16 1 254,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 17,000 55,44 942,48 CS ÚRS 2019 01

66 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 20,000 81,84 1 636,80 CS ÚRS 2019 01

67 K 721210790
Podlahová vpust DN 50 s vodorovným odtokem, včetně 

izolační soupravy - Kód ZT412.0206 dle knihy 

specifikací

soubor 3,000 2 565,20 7 695,60

68 K 721210794
Podlahová vpust DN 50/75/110, se svislým odtokem, 

včetně nástavce a izolační soupravy - Kód ZT412.0207 

dle knihy specifikací

soubor 4,000 2 750,00 11 000,00

69 K 721210804

Střešní vtok DN 75 se svislým odtokem pochůzný, s 

elektrickým ohřevem, včetně nástavců - Kód 

ZT412.0550 dle knihy specifikací

kus 1,000 6 503,20 6 503,20

70 K 721210810
Podomítková zápachová uzávěrka DN 32 pro odvod 

kondenzátu - Kód ZT412.0449 dle knihy specifikací
kus 1,000 735,68 735,68

71 K 721210811
Kalich na úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou - Kód 

ZT412.0448 dle knihy specifikací
kus 1,000 346,72 346,72

72 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 

a lapacím košem DN 110 - Kód ZT412.0510 dle knihy 

specifikací

kus 3,000 2 182,40 6 547,20
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73 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 

a lapacím košem DN 125 - Kód ZT412.0510 dle knihy 

specifikací

kus 6,000 2 182,40 13 094,40

74 K 721242118
Odpadní potrubí z žárově pozinkované oceli DN 125, 

délka 1,5 m - Kód ZT412.0530 dle knihy specifikací
kus 4,000 2 805,00 11 220,00

75 K 721274122
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 - 

Kód ZT412.0500 dle knihy specifikací
kus 2,000 1 069,20 2 138,40 CS ÚRS 2019 01

76 K 721274123
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 - 

Kód ZT412.0501 dle knihy specifikací
kus 4,000 1 069,20 4 276,80 CS ÚRS 2019 01

77 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 210,000 15,84 3 326,40 CS ÚRS 2019 01

78 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 26,000 20,24 526,24 CS ÚRS 2019 01

79 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 265,000 18,48 4 897,20 CS ÚRS 2019 01

80 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 

vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m
t 0,448 1 224,08 548,39 CS ÚRS 2019 01

81 K 721300100 Revizní dvířka 200x200 mm, plastová bílá kus 11,000 137,50 1 512,50

82 K 721300110 Mřížka 200x200 mm, plastová bílá kus 4,000 264,00 1 056,00

83 K 727121103
Protipožární manžeta do D 50 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 8,000 1 628,00 13 024,00 CS ÚRS 2019 01

84 K 727121105
Protipožární manžeta do D 75 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 8,000 2 349,60 18 796,80 CS ÚRS 2019 01

85 K 727121106
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 9,000 3 357,20 30 214,80 CS ÚRS 2019 01

86 K 727121107
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 1,000 3 357,20 3 357,20 CS ÚRS 2019 01

87 K 727121108
Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 1,000 5 189,80 5 189,80 CS ÚRS 2019 01

88 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
% 3 447,300 1,84 6 343,03 CS ÚRS 2019 01

D D8 722: Vnitřní vodovod 319 526,42

89 K 722130232
Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř/vně 

pozinkované spojované lisováním D 22 x 1,2 mm
m 7,000 279,84 1 958,88

90 K 722130233
Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř/vně 

pozinkované spojované lisováním D 28 x 1,2 mm
m 34,000 351,12 11 938,08

91 K 722130234
Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř/vně 

pozinkované spojované lisováním D 35 x 1,5 mm
m 9,000 476,08 4 284,72

92 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

40
m 200,000 45,76 9 152,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar 

polyfuze D 20 x 2,3 mm
m 281,000 205,92 57 863,52

94 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar 

polyfuze D 25 x 2,8 mm
m 64,000 251,68 16 107,52

95 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar 

polyfuze D 32 x 3,6 mm
m 39,000 298,32 11 634,48

96 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar 

polyfuze D 40 x 4,5 mm
m 44,000 365,20 16 068,80

97 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S4/SDR9 svar 

polyfuze D 50 x 5,6 mm
m 14,000 471,68 6 603,52

98 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé 

S3,2/SDR7,4 svar polyfuze D 25 x 3,5 mm
m 94,000 295,68 27 793,92

99 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé 

S3,2/SDR7,4 svar polyfuze D 32 x 4,4 mm
m 31,000 359,92 11 157,52

100 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé 

S3,2/SDR7,4 svar polyfuze D 40 x 5,5 mm
m 58,000 447,92 25 979,36

101 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé 

S3,2/SDR7,4 svar polyfuze D 50 x 6,9 mm
m 1,000 591,36 591,36

102 K 722174027
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT třívrstvé 

S3,2/SDR7,4 svar polyfuze D 63 x 8,6 mm
m 1,000 728,64 728,64

103 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 7,000 48,40 338,80 CS ÚRS 2019 01

104 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 38,000 96,80 3 678,40 CS ÚRS 2019 01

105 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním 

závitem
kus 6,000 252,56 1 515,36 CS ÚRS 2019 01

106 K 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 255,20 255,20 CS ÚRS 2019 01

107 K 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 4,000 327,36 1 309,44 CS ÚRS 2019 01

108 K 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 634,48 634,48 CS ÚRS 2019 01

109 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 1,000 372,24 372,24 CS ÚRS 2019 01

110 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací
kus 2,000 293,92 587,84 CS ÚRS 2019 01

111 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací
kus 11,000 381,92 4 201,12 CS ÚRS 2019 01

112 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy specifikací
kus 4,000 514,80 2 059,20 CS ÚRS 2019 01

113 K 722232064
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit s vypouštěním - Kód ZT413.0105 dle knihy 

specifikací

kus 1,000 706,64 706,64 CS ÚRS 2019 01

114 K 722232122
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód 

ZT413.0100 dle knihy specifikací

kus 5,000 194,48 972,40 CS ÚRS 2019 01

115 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód 

ZT413.0100 dle knihy specifikací

kus 6,000 284,24 1 705,44 CS ÚRS 2019 01

116 K 722232125
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód 

ZT413.0100 dle knihy specifikací

kus 1,000 572,00 572,00 CS ÚRS 2019 01
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117 K 722232126
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód 

ZT413.0100 dle knihy specifikací

kus 2,000 830,72 1 661,44 CS ÚRS 2019 01

118 K 722232127
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit - Kód 

ZT413.0100 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 232,88 1 232,88 CS ÚRS 2019 01

119 K 722250142
Hydrantový systém celoplechový s tvarově stálou hadicí 

D 19 x 20 m - Kód ZT413.0202 dle knihy specifikací
soubor 2,000 7 744,00 15 488,00

120 K 722250143
Hydrantový systém celoplechový s tvarově stálou hadicí 

D 19 x 30 m - Kód ZT413.0201 dle knihy specifikací
soubor 3,000 7 744,00 23 232,00

121 K 722262001
Závitový bytový vodoměr pro studenou vodu, Qn 2,5 

m3/hod - Kód ZT413.0173 dle knihy specifikací
kus 1,000 1 271,88 1 271,88

122 K 722262002
Závitový bytový vodoměr pro teplou vodu, Qn 2,5 

m3/hod - Kód ZT413.0174 dle knihy specifikací
kus 1,000 1 271,88 1 271,88

123 K 722262011
Závitový domovní vodoměr pro studenou vodu, Qn 6 

m3/hod, vertikální, včetně snímače MBus - Kód 

ZT413.0176 dle knihy specifikací

soubor 1,000 3 877,50 3 877,50

124 K 722262012
Závitový domovní vodoměr pro teplou vodu, Qn 4 

m3/hod, horizontální, včetně snímače MBus - Kód 

ZT413.0175 dle knihy specifikací

soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

125 K 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4 soubor 1,000 2 987,60 2 987,60 CS ÚRS 2019 01

126 K 722270200 Revizní dvířka 200x200 mm, plastová bílá kus 2,000 135,30 270,60

127 K 722270300 Revizní dvířka 300x300 mm, plastová bílá kus 4,000 172,70 690,80

128 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 676,000 17,60 11 897,60 CS ÚRS 2019 01

129 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 676,000 12,32 8 328,32 CS ÚRS 2019 01

130 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 

vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m
t 0,994 1 224,08 1 216,74 CS ÚRS 2019 01

131 K 72250040
Membránová expanzní nádoba PN 10, objem 8 litrů - 

Kód ZT413.0188 dle knihy specifikací
kus 1,000 4 473,92 4 473,92

132 K 727121103
Protipožární manžeta do D 50 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 17,000 750,00 12 750,00 CS ÚRS 2019 01

133 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 24 m
% 3 307,480 1,12 3 704,38 CS ÚRS 2019 01

D D9 724: Strojní vybavení 98 646,80

134 K 724234100
Patní měřič tepla s nerezovým výměníkem - Kód 

ZT414.0017 dle knihy specifikací
soubor 1,000 98 000,00 98 000,00

135 K 998724203
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 

v do 24 m
% 980,000 0,66 646,80 CS ÚRS 2019 01

D D10 725: Zařizovací předměty 426 008,80
136 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 16,000 123,20 1 971,20 CS ÚRS 2019 01

137 K 725112165
Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, 

odpad vodorovný, včetně sedátka - Kód ZT415.0002 

dle knihy specifikací

soubor 16,000 2 181,52 34 904,32

138 K 725112166
Klozet keramický závěsný zdravotní s hlubokým 

splachováním, odpad vodorovný, včetně sedátka - Kód 

ZT415.0007 dle knihy specifikací

soubor 2,000 4 673,68 9 347,36

139 K 725112167
Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, bílé 

plastové - Kód ZT415.0029 dle knihy specifikací
soubor 16,000 1 134,32 18 149,12

140 K 725112168
Oddálené pneumatické ovládání pro dvě množství 

splachování, bílé, včetně krycí desky - Kód ZT415.0025 

dle knihy specifikací

soubor 2,000 3 264,80 6 529,60

141 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných kus 18,000 836,00 15 048,00 CS ÚRS 2019 01

142 K 725121228
Pisoár keramický bílý, s radarovým automatickým 

splachovačem - Kód ZT415.0072 dle knihy specifikací
soubor 7,000 8 588,80 60 121,60

143 K 725121229
Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, pro 5 ks splachovačů 

pisoárů, - Kód ZT415.0710 dle knihy specifikací
soubor 4,000 959,20 3 836,80

144 K 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 7,000 1 082,40 7 576,80 CS ÚRS 2019 01

145 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 

záchodkem
soubor 9,000 166,32 1 496,88 CS ÚRS 2019 01

146 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 18,000 80,96 1 457,28 CS ÚRS 2019 01

147 K 725212211
Umyvadlo zápustné do desky, 560 mm, keramické bílé - 

Kód ZT415.0048 dle knihy specifikací
soubor 12,000 1 757,36 21 088,32

148 K 725212212
Umyvadlo 550 mm, keramické bílé, připevněné na 

stěnu šrouby, bez krytu na sifon - Kód ZT415.0038 dle 

knihy specifikací

soubor 10,000 833,36 8 333,60

149 K 725212213
Umyvadlo 640 mm, zdravotní, keramické bílé, 

připevněné na stěnu šrouby - Kód ZT415.0042 dle 

knihy specifikací

soubor 2,000 1 360,48 2 720,96

150 K 725212214
Umývátko 450 mm, keramické bílé, připevněné na 

stěnu šrouby, bez krytu na sifon
kus 2,000 785,84 1 571,68

151 K 725212224
Keramický kryt sifonu s instalační sadou - Kód 

ZT415.0039 dle knihy specifikací
kus 10,000 810,48 8 104,80

152 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 26,000 1 020,80 26 540,80 CS ÚRS 2019 01

153 K 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 2,000 90,64 181,28 CS ÚRS 2019 01

154 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 2,000 123,20 246,40 CS ÚRS 2019 01

155 K 725241210
Vanička sprchová z litého polymermramoru 

obdélníková 800x1000 mm - Kód ZT415.0130 dle knihy 

specifikací

kus 2,000 6 063,20 12 126,40

156 K 725241213
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 

900x900 mm - Kód ZT415.0131 dle knihy specifikací
kus 1,000 5 887,20 5 887,20
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157 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 

čtvrtkruhová 900x900 mm - Kód ZT415.0132 dle knihy 

specifikací

kus 2,000 5 271,20 10 542,40

158 K 725241225 Nožičky pro vaničky z kompozitního materiálu soubor 5,000 387,20 1 936,00

159 K 725241226 Sifon pro sprchové vaničky soubor 5,000 578,16 2 890,80

160 K 725245101
Sprchové dveře posuvné třídílné, délka 1070-1110 mm - 

Kód ZT415.0170 dle knihy specifikací
soubor 2,000 6 429,28 12 858,56

161 K 725245102
Sprchové dveře posuvné třídílné, délka 970-1010 mm - 

Kód ZT415.0171 dle knihy specifikací
soubor 1,000 6 320,16 6 320,16

162 K 725245103
Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný 900 mm - Kód 

ZT415.0172 dle knihy specifikací
soubor 2,000 6 828,80 13 657,60

163 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 5,000 1 513,60 7 568,00 CS ÚRS 2019 01

164 K 725244907 Montáž koutu sprchového soubor 5,000 1 980,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01

165 K 725331101
Výlevka bez výtokových armatur, keramická bílá, se 

sklopnou mřížkou 425 mm - Kód ZT415.0050 dle knihy 

specifikací

soubor 2,000 3 736,48 7 472,96

166 K 725331211
Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná 

na zeď konzolou - Kód ZT415.0051 dle knihy 

specifikací

soubor 1,000 5 702,40 5 702,40

167 K 725331212
Ovládací tlačítko pro jedno množství splachování, bílé 

plastové - Kód ZT415.0028 dle knihy specifikací
kus 2,000 651,20 1 302,40

168 K 725339111 Montáž výlevky soubor 3,000 924,00 2 772,00 CS ÚRS 2019 01

169 K 725532213
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 80 l / 2 kW - Kód ZT415.0732 dle knihy 

specifikací

soubor 1,000 8 822,00 8 822,00 CS ÚRS 2019 01

170 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro 

zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m
t 1,170 1 148,40 1 343,63 CS ÚRS 2019 01

171 K 725800200
Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková 

DN40,připojovací souprava 5/4" z pochromované 

mosazi - Kód ZT415.0102 dle knihy specifikací

soubor 2,000 2 164,80 4 329,60

172 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 

G 1/2
soubor 60,000 215,60 12 936,00 CS ÚRS 2019 01

173 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 10,000 48,40 484,00 CS ÚRS 2019 01

174 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 22,000 50,16 1 103,52 CS ÚRS 2019 01

175 K 725821345
Baterie směšovací stojánková dřezová s otáčivým 

ústím, páková chromovaná - Kód ZT415.0520 dle knihy 

specifikací

soubor 4,000 1 908,50 7 634,00

176 K 725829101 Montáž baterie dřezové nástěnné s roztečí 150 mm kus 3,000 447,92 1 343,76 CS ÚRS 2019 01

177 K 725822672
Baterie směšovací stojánková umyvadlová, páková 

chromovaná bez odtokové soupravy - Kód ZT415.0501 

dle knihy specifikací

kus 26,000 726,88 18 898,88

178 K 725822675
Baterie směšovací nástěnná dřezová, páková 

chromovaná - Kód ZT415.0525 dle knihy specifikací
kus 3,000 1 827,76 5 483,28

179 K 725822680
Baterie směšovací nástěnná sprchová, páková 

chromovaná - Kód ZT415.0620 dle knihy specifikací
kus 5,000 1 162,48 5 812,40

180 K 725822681
Sprchový komplet s tyčí, chromovaný - Kód 

ZT415.0630 dle knihy specifikací
soubor 5,000 94,16 470,80

181 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus 26,000 427,68 11 119,68 CS ÚRS 2019 01

182 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2019 01

183 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 8,000 30,80 246,40 CS ÚRS 2019 01

184 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou 

výškou sprchy
kus 5,000 525,36 2 626,80 CS ÚRS 2019 01

185 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 25,000 338,80 8 470,00 CS ÚRS 2019 01

186 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 33,000 8,80 290,40 CS ÚRS 2019 01

187 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 23,000 110,00 2 530,00 CS ÚRS 2019 01

188 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
% 4 249,880 0,24 1 019,97 CS ÚRS 2019 01

D D11 726: Instalační prefabrikáty 166 936,17

189 K 726131045
Montážní prvek pro závěsné WC pro montáž do lehké 

stěny výška 1120 mm - Kód ZT415.0023 dle knihy 

specifikací

soubor 16,000 6 761,92 108 190,72

190 K 726131046
Montážní prvek pro závěsné WC, invalidní, pro montáž 

do lehké stěny výška 1120 mm - Kód ZT415.0024 dle 

knihy specifikací

soubor 2,000 13 645,28 27 290,56

191 K 726131047
Montážní prvek pro závěsné výlevky, pro montáž do 

lehké stěny nebo instalaci před masivní stěnu - Kód 

ZT415.0055 dle knihy specifikací

soubor 2,000 5 231,60 10 463,20

192 K 726131204
Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s 

kovovou kcí
soubor 20,000 1 029,60 20 592,00 CS ÚRS 2019 01

193 K 998726213
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 24 m
% 1 665,360 0,24 399,69 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 436 310,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 436 310,68 21,00% 301 625,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 737 935,92

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-03 - Ústřední vytápění

Průmstav Náchod s.r.o.

Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické

výpomoce, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou

položkou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 436 310,68

D1 - 713: Izolace tepelné 189 718,23

D2 - 732: Strojovny 56 715,16

D3 - 733: Rozvodné potrubí 373 496,12

D4 - 734: Armatury 256 532,71

D5 - 735: Otopná tělesa 481 438,81

D6 - 783: Nátěry 45 494,40

D7 - 009: Ostatní konstrukce a práce 32 915,25

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-03 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 436 310,68

D D1 713: Izolace tepelné 189 718,23

1 K 713400701
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu se

samolepícím uzávěrem, pro hliníkoplastové potrubí

16x2,2 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací

m 800,000 34,32 27 456,00

2 K 713400702
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu se

samolepícím uzávěrem, pro hliníkoplastové potrubí

20x2,8 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací

m 225,000 35,20 7 920,00

3 K 713400703
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu se

samolepícím uzávěrem, pro hliníkoplastové potrubí

25x3,5 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací

m 60,000 43,12 2 587,20

4 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
m 1 085,000 26,40 28 644,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 713400720
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.20 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 30,000 95,04 2 851,20

6 K 713400721
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.20 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 58,000 98,56 5 716,48

7 K 713400722
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.20 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 23,000 114,40 2 631,20

8 K 713400723
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.20 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 9,000 124,96 1 124,64

9 K 713400724
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.20 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 8,000 132,00 1 056,00

10 K 713400725
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.40 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 90,000 139,04 12 513,60

11 K 713400726
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.50 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 37,000 176,88 6 544,56

12 K 713400727
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.40 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 97,000 154,88 15 023,36

13 K 713400728
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.50 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 66,000 192,72 12 719,52

14 K 713400729
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.60 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 12,000 225,28 2 703,36

15 K 713400730
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.40 mm, di = 48 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 25,000 171,60 4 290,00

16 K 713400731
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.50 mm, di = 60 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 75,000 240,24 18 018,00

17 K 713400732
Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií,

tl.60 mm, di = 76 mm - Kód ÚT517.0002 dle knihy

specifikací

m 15,000 268,40 4 026,00

18 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 455,000 44,00 20 020,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al

fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 90,000 52,80 4 752,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 713461811
Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry

staženými drátem tl do 100 mm
m 200,000 22,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech

v do 24 m
% 1 345,430 3,51 4 721,11 CS ÚRS 2019 01

D D2 732: Strojovny 56 715,16

22 K 732410701

Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s

integrovanou elektronickou regulací pro zajištění

konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0001 dle

knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní

teplota:-10 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh

napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:9-171 W, průtok:

4,4 m3/h, výtlak: 7,4 m

kus 1,000 10 616,81 10 616,81

001-03 - Ústřední vytápění

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 732410702

Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 

integrovanou elektronickou regulací pro zajištění 

konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0002 dle 

knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní 

teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh 

napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-50 W, průtok: 

1,16 m3/h, výtlak: 7,1 m

kus 1,000 4 475,63 4 475,63

24 K 732410703

Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 

integrovanou elektronickou regulací pro zajištění 

konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0003 dle 

knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní 

teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh 

napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 

0,52 m3/h, výtlak: 1,36 m

kus 1,000 3 459,75 3 459,75

25 K 732410704

Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 

integrovanou elektronickou regulací pro zajištění 

konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0004 dle 

knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní 

teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh 

napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 

0,20 m3/h, výtlak: 1,76 m

kus 1,000 3 459,75 3 459,75

26 K 732410705

Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 

integrovanou elektronickou regulací pro zajištění 

konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0005 dle 

knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní 

teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh 

napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 

0,232 m3/h, výtlak: 1,76 m

kus 1,000 3 459,75 3 459,75

27 K 732410706

Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s 

integrovanou elektronickou regulací pro zajištění 

konstantního tlaku čerpadla - Kód ÚT512.0006 dle 

knihy specifikací, čerpané médium: voda, provozní 

teplota:2 až 110°C, jmenovitý tlak:PN10, druh 

napájení:1~230-240V/50Hz, příkon:3-18 W, průtok: 

0,211 m3/h, výtlak: 1,46 m

kus 1,000 3 459,75 3 459,75

28 K 732429111
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do 

potrubí
kus 1,000 428,40 428,40

29 K 732429112
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do 

potrubí
kus 4,000 462,00 1 848,00

30 K 732429113
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do 

potrubí
kus 1,000 546,00 546,00

31 K 732110801

Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné 

okruhy, včetně tepelné izolace, modul 100, PN0,6 MPa, 

max. teplota 105°C, 2 x stavitelný stojan l = 420-670 

mm, délka 1450 mm - Kód ÚT512.0007 dle knihy 

specifikací

kus 1,000 23 883,56 23 883,56

32 K 732110813 Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 300 m 2,900 126,00 365,40 CS ÚRS 2019 01

33 K 998732203
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 

24 m
% 426,690 1,67 712,36

D D3 733: Rozvodné potrubí 373 496,12

34 K 733111102
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

10
m 120,000 134,40 16 128,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 733111103
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

15
m 95,000 152,04 14 443,80 CS ÚRS 2019 01

36 K 733111104
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

20
m 120,000 167,16 20 059,20 CS ÚRS 2019 01

37 K 733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

25
m 75,000 215,88 16 191,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 733111106
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

32
m 20,000 300,72 6 014,40 CS ÚRS 2019 01

39 K 733111107
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

40
m 25,000 346,08 8 652,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 733111108
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

50
m 75,000 423,36 31 752,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 733121122
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 

76x3,2
m 15,000 555,24 8 328,60 CS ÚRS 2019 01

42 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 455,000 6,72 3 057,60 CS ÚRS 2019 01

43 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 75,000 10,08 756,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 733310101
Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 

bariérou, D16x2,2 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy 

specifikací

m 800,000 175,56 140 448,00

45 K 733310102
Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 

bariérou, D20x2,8 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy 

specifikací

m 225,000 231,00 51 975,00

46 K 733310103
Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou 

bariérou, D25x3,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy 

specifikací

m 60,000 314,16 18 849,60

47 K 733393101
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 

D 16 mm
m 800,000 0,84 672,00

48 K 733393102
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 

D 20 mm
m 225,000 0,84 189,00

49 K 733393103
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 

D 25 mm
m 60,000 0,84 50,40

50 K 733193922 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76 kus 2,000 183,12 366,24 CS ÚRS 2019 01

51 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D32x3 mm m 1 085,000 9,24 10 025,40 CS ÚRS 2019 01

52 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 100,000 15,96 1 596,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 315,000 16,80 5 292,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 60,000 35,28 2 116,80 CS ÚRS 2019 01

55 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 140,000 42,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 998733203
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 24 m
% 2 764,520 3,85 10 653,08 CS ÚRS 2019 01

D D4 734: Armatury 256 532,71
57 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 20,000 17,64 352,80 CS ÚRS 2019 01

58 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 30,000 17,64 529,20 CS ÚRS 2019 01

59 K 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 106,000 21,00 2 226,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 7,000 52,08 364,56 CS ÚRS 2019 01

61 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 23,000 52,92 1 217,16 CS ÚRS 2019 01

62 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 7,000 65,52 458,64 CS ÚRS 2019 01

63 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 4,000 73,92 295,68 CS ÚRS 2019 01

64 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 88,20 88,20 CS ÚRS 2019 01

65 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 114,24 114,24 CS ÚRS 2019 01

66 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 139,44 139,44 CS ÚRS 2019 01

67 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 339,36 339,36 CS ÚRS 2019 01

68 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G3/8 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 20,000 168,00 3 360,00 CS ÚRS 2019 01

69 K 734221101

Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, 

vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN10 - Kód 

ÚT514.0001 dle knihy specifikací

kus 7,000 1 419,60 9 937,20

70 K 734221102

Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, 

vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód 

ÚT514.0001 dle knihy specifikací

kus 6,000 1 423,80 8 542,80

71 K 734221103

Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, 

vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN20 - Kód 

ÚT514.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 604,40 1 604,40

72 K 734221104

Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, 

vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN25 - Kód 

ÚT514.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 1 706,88 3 413,76

73 K 734221106

Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, 

vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN40 - Kód 

ÚT514.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 2 709,84 5 419,68

74 K 734441101

Regulátor tlakové diference PN 20 do 120°C pro 

uzavírání a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód 

ÚT514.0004 dle knihy specifikací

kus 5,000 3 144,75 15 723,75

75 K 734441103

Regulátor tlakové diference PN 20 do 120°C pro 

uzavírání a přednastavení s měřícími vsuvkami pro 

měření tlaku, průtoku a teploty, DN25 - Kód 

ÚT514.0004 dle knihy specifikací

kus 1,000 3 885,00 3 885,00

76 K 734221661
Termostatická hlavice pro regulaci teploty v 

místnostech - Kód ÚT514.0002 dle knihy specifikací
kus 80,000 252,84 20 227,20

77 K 734221662
Termostatická hlavice pro regulaci teploty v 

místnostech, s ochranou proti odcizení a manipulaci - 

Kód ÚT514.0003 dle knihy specifikací

kus 26,000 611,52 15 899,52

78 K 734221701
Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice, oplet 

pozink, PN 6-10, délka 500 mm, DN15 - Kód 

ÚT514.0005 dle knihy specifikací

kus 6,000 264,60 1 587,60

79 K 734221702
Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice, oplet 

pozink, PN 6-10, délka 500 mm, DN20 - Kód 

ÚT514.0005 dle knihy specifikací

kus 2,000 391,44 782,88

80 K 734222801
Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 

110°C s ruční hlavou chromovaný
kus 6,000 347,76 2 086,56 CS ÚRS 2019 01

81 K 734261402
Armatura připojovací rohová G1/2x18 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK
kus 24,000 488,88 11 733,12 CS ÚRS 2019 01

82 K 734261406
Armatura připojovací přímá G1/2x18 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK
kus 99,000 488,88 48 399,12 CS ÚRS 2019 01

83 K 734261716
Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s 

vypouštěním
kus 6,000 375,48 2 252,88 CS ÚRS 2019 01

84 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 

závitový
kus 30,000 195,72 5 871,60 CS ÚRS 2019 01

85 K 734291242
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 3,000 106,68 320,04 CS ÚRS 2019 01

86 K 734291243
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 108,36 108,36 CS ÚRS 2019 01

87 K 734291244
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 227,64 227,64 CS ÚRS 2019 01

88 K 734291247
Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 923,16 923,16 CS ÚRS 2019 01

89 K 734292771
Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 4,000 157,08 628,32 CS ÚRS 2019 01

90 K 734292772
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 6,000 169,68 1 018,08 CS ÚRS 2019 01

91 K 734292773
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 2,000 247,80 495,60 CS ÚRS 2019 01

92 K 734292774
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 4,000 410,76 1 643,04 CS ÚRS 2019 01

93 K 734292775
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 1,000 577,92 577,92 CS ÚRS 2019 01

Strana 77 z 134

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 K 734292777
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 5,000 1 449,84 7 249,20 CS ÚRS 2019 01

95 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C 

disk tvárná litina
kus 2,000 1 286,88 2 573,76 CS ÚRS 2019 01

96 K 734293101
Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové 

těsnění, DN15 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací
kus 3,000 191,52 574,56

97 K 734293102
Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové 

těsnění, DN20 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací
kus 1,000 247,80 247,80

98 K 734293103
Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové 

těsnění, DN25 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací
kus 1,000 361,20 361,20

99 K 734293106
Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové 

těsnění, DN50 - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací
kus 1,000 924,84 924,84

100 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 63 mm délky 50 mm
kus 18,000 546,00 9 828,00 CS ÚRS 2019 01

101 K 734421111
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 50 mm zadní připojení
kus 20,000 1 218,00 24 360,00 CS ÚRS 2019 01

102 K 734432101

Ultrazvukový měřič tepla s komunikačním modulem M-

bus, jmenovitý průtok 3,5 m3/h, včetně sady teplotních 

čidel a nátrubku - Kód ÚT514.0007 dle knihy specifikací

kus 1,000 15 188,25 15 188,25

103 K 734432102
Ultrazvukový měřič tepla s komunikačním modulem M-

bus, jmenovitý průtok 1,5 m3/h - Kód ÚT514.0008 dle 

knihy specifikací

kus 1,000 10 908,19 10 908,19

104 K 734432103
Ultrazvukový měřič tepla, jmenovitý průtok 0,6 m3/h - 

Kód ÚT514.0009 dle knihy specifikací
kus 1,000 10 908,19 10 908,19

105 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

24 m
% 1 949,860 0,32 614,21 CS ÚRS 2019 01

D D5 735: Otopná tělesa 481 438,81

106 K 735145101

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 300/500 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 1 719,20 3 438,40

107 K 735145102

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 400/500 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 923,20 1 923,20

108 K 735145103

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/400 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 8,000 1 994,40 15 955,20

109 K 735145104

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/500 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 2 084,80 2 084,80

110 K 735145105

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/600 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 9,000 2 174,40 19 569,60

111 K 735145105.1

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/700 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 4,000 2 264,00 9 056,00

112 K 735145106

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/800 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 4,000 2 355,20 9 420,80

113 K 735145107

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/900 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 2 443,20 2 443,20

114 K 735145108

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 500/1000 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 2 533,60 5 067,20

115 K 735145109

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 900/400 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 2 556,80 2 556,80

116 K 735145110

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 10 výška/délka 900/500 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 2 704,00 5 408,00

117 K 735145111

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 300/1100 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 2 839,20 2 839,20

118 K 735145112

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 500/400 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 3,000 2 190,40 6 571,20

119 K 735145113

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 500/500 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 4,000 2 323,20 9 292,80

120 K 735145114

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 500/600 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 10,000 2 457,60 24 576,00
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121 K 735145115

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 500/700 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 2 593,60 2 593,60

122 K 735145116

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 500/800 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 4,000 2 728,00 10 912,00

123 K 735145117

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 11 výška/délka 500/900 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 2 861,60 5 723,20

124 K 735145118

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 21 výška/délka 500/600 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 3 072,80 6 145,60

125 K 735145119

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 21 výška/délka 500/700 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 29,000 3 240,00 93 960,00

126 K 735145120

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 21 výška/délka 500/800 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 25,000 3 404,80 85 120,00

127 K 735145121

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 21 výška/délka 900/500 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 3 881,60 3 881,60

128 K 735145122

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 21 výška/délka 900/600 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 4 168,80 4 168,80

129 K 735145123

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 21 výška/délka 900/700 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 1,000 4 456,00 4 456,00

130 K 735145124

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 22 výška/délka 500/700 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 3 776,00 7 552,00

131 K 735145125

Otopné ocelové deskové těleso ventil kompakt se 

zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

ventilem, typ 22 výška/délka 500/1000 mm - Kód 

ÚT515.0001 dle knihy specifikací

kus 2,000 4 427,20 8 854,40

132 K 735145151
Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním 

připojením, typ 10 výška/délka 500/700 mm - Kód 

ÚT515.0002 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 081,60 1 081,60

133 K 735145152
Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním 

připojením, typ 10 výška/délka 500/800 mm - Kód 

ÚT515.0002 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 174,40 1 174,40

134 K 735145153
Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním 

připojením, typ 10 výška/délka 500/1200 mm - Kód 

ÚT515.0002 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 541,60 1 541,60

135 K 735145154
Otopné ocelové deskové těleso klasické s bočním 

připojením, typ 11 výška/délka 500/600 mm - Kód 

ÚT515.0002 dle knihy specifikací

kus 3,000 1 697,60 5 092,80

136 K 735159101
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 

do 1500 mm
kus 66,000 840,00 55 440,00

137 K 735159201
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 

1140 mm
kus 63,000 840,00 52 920,00

138 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 48,000 20,80 998,40 CS ÚRS 2019 01

139 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

délka do 1500 mm
kus 5,000 117,60 588,00 CS ÚRS 2019 01

140 K 998735203
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 24 m
% 3 779,250 2,39 9 032,41 CS ÚRS 2019 01

D D6 783: Nátěry 45 494,40

141 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 530,000 32,76 17 362,80 CS ÚRS 2019 01

142 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 100 mm
m 15,000 49,56 743,40 CS ÚRS 2019 01

143 K 783617601
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 530,000 49,56 26 266,80 CS ÚRS 2019 01

144 K 783617621
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm
m 15,000 74,76 1 121,40 CS ÚRS 2019 01

D D7 009: Ostatní konstrukce a práce 32 915,25
145 K 783900101 Orientační štítky zařízení a šipky na potrubí kus 40,000 92,40 3 696,00

146 K 783900102 Vyvážení a zaregulování ventilů hod 15,000 79,80 1 197,00

147 K 783900103 Propláchnutí a odkalení potrubí m 1 630,000 15,12 24 645,60

148 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 4,557 462,00 2 105,33 CS ÚRS 2019 01

149 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 4,557 96,39 439,25 CS ÚRS 2019 01

150 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 36,456 10,87 396,28 CS ÚRS 2019 01

151 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,557 95,63 435,79 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 697 537,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 697 537,71 21,00% 566 482,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 264 020,63

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-04 - Vzduchotechnika

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 697 537,71

D1 - 610: 1. Větrání učeben 811 491,50

D2 - 610: 2 Větrání komunitních místností 313 913,31

D3 - 610: 3. Větrání čekáren 493 746,57

D4 - 610: 4. Větrání denních místností a kuchyněk 445 101,34

D5 - 610: 5. Větrání skladů, technologických místností a chodeb 285 862,74

D6 - 610: 6. Větrání hygienického zázemí 230 731,76

D7 - 610: 7. Větrání chráněné únikové cesty 59 580,34

D8 - 610: 8. Chlazení serverovny 57 110,15

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-04 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 697 537,71

D D1 610: 1. Větrání učeben 811 491,50

1 K 1.1a

Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s

rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 3990 m3/h,

pex=300 Pa, Vo= 3990 m3/h, pex=300 Pa, EC motory,

provedení stojaté, s rotačním rekuperačním

výměníkem, teplovodní ohřev 12,0 kW dle topné křivky,

včetně pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7

odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace,

umístění: 1.PP - strojovna VZT, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 383 121,08 383 121,08

2 K 1.1b
Prostorový regulátor řídící kvalitu vzduchu, řídí

regulátory variabilního průtoku vzduchu, včetně čidla

CO2

ks 3,000 11 886,62 35 659,86

3 K 1.2

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/600, L= 1,0 m, V= 3990

m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000

Hz

ks 2,000 3 659,49 7 318,98

4 K 1.3

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/400, L= 1,0 m, V= 2170

m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000

Hz

ks 2,000 2 585,80 5 171,60

5 K 1.4

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 770

m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000

Hz

ks 2,000 1 630,66 3 261,32

6 K 1.5

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/400, L= 1,0 m, V= 1050

m3/h, buňkový, 3ks buněk 500/200, včetně potrubního

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000

Hz

ks 2,000 2 585,80 5 171,60

7 K 1.6a
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se

servopohonem 300/200, V= 2170 m3/h, viz. Kniha

specifikací

ks 1,000 9 811,95 9 811,95

8 K 1.6b
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se

servopohonem 300/200, V= 2170 m3/h, viz. Kniha

specifikací

ks 1,000 9 811,95 9 811,95

9 K 1.7a
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se

servopohonem 300/100, V= 770 m3/h, viz. Kniha

specifikací

ks 1,000 9 344,44 9 344,44

10 K 1.7b
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se

servopohonem 300/100, V= 770 m3/h, viz. Kniha

specifikací

ks 1,000 9 344,44 9 344,44

11 K 1.8a
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se

servopohonem 300/100, V= 1050 m3/h, viz. Kniha

specifikací

ks 1,000 9 344,44 9 344,44

12 K 1.8b
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se

servopohonem 300/100, V= 1050 m3/h, viz. Kniha

specifikací

ks 1,000 9 344,44 9 344,44

13 K 1.9a
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 800/200 s

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 309,42 3 309,42

14 K 1.9b
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 800/200 s

minimální odolností EI30, viz Kniha specifikací
ks 1,000 3 309,42 3 309,42

15 K 1.10a
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 604,81 2 604,81

16 K 1.10b
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 604,81 2 604,81

17 K 1.11a
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 315/250 s

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 792,71 2 792,71

18 K 1.11b
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 315/250 s

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 792,71 2 792,71

19 K 1.12

Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací

R1 800/200, pro přívod vzduchu V= 361,6 m3/h,

hlíníková s nastavitelnými lamelami. Umístěno na

nástavcích na potrucí (potrubí zakapotováno SDK)

ks 6,000 1 610,53 9 663,18

20 K 1.13
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 500/400,

pro odvod vzduchu V= 1085 m3/h, hlíníková s

nastavitelnými lamelami

ks 2,000 811,98 1 623,96

21 K 1.14
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací

R2 425/125, pro přívod vzduchu V= 154 m3/h, hlíníková

s nastavitelnými lamelami

ks 5,000 886,91 4 434,55

22 K 1.15
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200/800,

pro odvod vzduchu V= 770 m3/h, hlíníková s

nastavitelnými lamelami

ks 1,000 848,88 848,88

001-04 - Vzduchotechnika

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 1.16
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 400/200, pro přívod vzduchu V= 175 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 6,000 1 096,05 6 576,30

24 K 1.17
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 300/800, 

pro odvod vzduchu V= 1050 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 1,000 999,87 999,87

25 K 1.18
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

710/1000 mm, V= 4670 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 3 158,43 3 158,43

26 K 1.19
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

710/710 mm, V= 3990 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 2 693,18 2 693,18

27 K 1.20
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 604,81 2 604,81

28 K 1.21
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 800/200 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 309,42 3 309,42

29 K 1.22 Uzavírací klapka k VZT jednotce 600/400 ks 2,000 1 557,97 3 115,94

30 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 190,000 956,26 181 689,40

31 K Pol2
Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 135,000 403,86 54 521,10

32 K Pol3
Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální 

požární odolnost EI30, tl. 40 mm, včetně spojovacího a 

těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 23,000 382,50 8 797,50

33 K Pol4

Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm

ks 2,000 2 100,00 4 200,00

34 K Pol5
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm

ks 3,000 3 045,00 9 135,00

D D2 610: 2 Větrání komunitních místností 313 913,31

35 K 2.1a

Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 

rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 420 m3/h, 

pex=300 Pa, Vo= 420 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, 

provedení stojaté, s rotačním rekuperačním 

výměníkem, elektrický ohřev 1,7 kW, včetně pružných 

manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 1stupeň 

filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 4.NP - 

strojovna VZT, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 78 486,62 78 486,62

36 K 2.1b

Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 

rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 420 m3/h, 

pex=300 Pa, Vo= 420 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, 

provedení stojaté, s rotačním rekuperačním 

výměníkem, elektrický ohřev 1,7 kW, včetně pružných 

manžet, se servopohony přívod: 1stupeň filtrace F7 

odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, 

umístění: 4.NP - strojovna VZT, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 78 486,62 78 486,62

37 K 2.2

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 420 

m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního 

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 

Hz

ks 8,000 1 630,66 13 045,28

38 K 2.3
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 500/200 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 903,43 2 903,43

39 K 2.4
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/100 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 752,45 2 752,45

40 K 2.5
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/100 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 752,45 2 752,45

41 K 2.6
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací 

R1 500/200, pro odvod vzduchu V= 420 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 924,93 924,93

42 K 2.7
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 500/100, pro přívod vzduchu V= 140 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 3,000 1 005,47 3 016,41

43 K 2.8
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 100/1000, pro přívod vzduchu V= 140 m3/h, 

hlíníková s nastavitelnými lamelami

ks 3,000 1 530,01 4 590,03

44 K 2.9
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací 

R1 100/1000, pro odvod vzduchu V= 420 m3/h, 

hlíníková s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 190,01 1 190,01

45 K 2.10a
Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem s 

pružinou 200/200
ks 2,000 4 272,39 8 544,78

46 K 2.10b
Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem s 

pružinou 200/200
ks 2,000 4 272,39 8 544,78

47 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 76,000 956,26 72 675,76

48 K Pol2
Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 66,000 403,86 26 654,76

49 K Pol4
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm

ks 3,000 2 100,00 6 300,00

50 K Pol5
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm

ks 1,000 3 045,00 3 045,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 610: 3. Větrání čekáren 493 746,57

51 K 3.1a

Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 

rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 1645 m3/h, 

pex=300 Pa, Vo= 1645 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, 

provedení stojaté, s rotačním rekuperačním 

výměníkem, teplovodní ohřev 4,6 kW dle topné křivky, 

včetně pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 

odvod: 1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, 

umístění: 4.NP - strojovna VZT, viz Kniha specifikací

ks 1,000 280 619,63 280 619,63

52 K 3.1b

Prostorový regulátor řídící kvalitu vzduchu, řídí 

regulátory variabilního průtoku vzduchu, včetně čidla 

CO2

ks 2,000 11 886,62 23 773,24

53 K 3.2

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/400, L= 1,0 m, V= 1645 

m3/h, buňkový, 2ks buněk 500/200, včetně potrubního 

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 

Hz

ks 2,000 2 585,80 5 171,60

54 K 3.3

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 945 

m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního 

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 

Hz

ks 2,000 1 630,66 3 261,32

55 K 3.4

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 700 

m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního 

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 

Hz

ks 2,000 1 630,66 3 261,32

56 K 3.5a
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se 

servopohonem 200/150, V= 945 m3/h, viz. Kniha 

specifikací

ks 1,000 8 936,21 8 936,21

57 K 3.5b
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se 

servopohonem 200/150, V= 945 m3/h, viz. Kniha 

specifikací

ks 1,000 8 936,21 8 936,21

58 K 3.6a
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se 

servopohonem 200/100, V= 700 m3/h, viz. Kniha 

specifikací

ks 1,000 8 936,21 8 936,21

59 K 3.6b
Rgulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný se 

servopohonem 200/100, V= 700 m3/h, viz. Kniha 

specifikací

ks 1,000 8 936,20 8 936,20

60 K 3.7
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/400 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 973,89 2 973,89

61 K 3.8
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/400 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 973,89 2 973,89

62 K 3.9
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 600/100, pro přívod vzduchu V= 157,5 m3/h, 

hlíníková s nastavitelnými lamelami

ks 6,000 1 148,63 6 891,78

63 K 3.10
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací 

R1 600/400, pro odvod vzduchu V= 945 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 484,15 1 484,15

64 K 3.11
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 500/100, pro přívod vzduchu V= 140 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 4,000 1 005,47 4 021,88

65 K 3.12
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací 

R1 500/300, pro odvod vzduchu V= 700 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 099,41 1 099,41

66 K 3.13
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

560/560 mm, V= 2485 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 1 768,23 1 768,23

67 K 3.14
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

630/560 mm, V= 2905 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 2 160,80 2 160,80

68 K 3.15 Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 500/200 ks 2,000 2 660,73 5 321,46

69 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 85,000 956,26 81 282,10

70 K Pol2
Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 64,000 403,86 25 847,04

71 K Pol5
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm

ks 2,000 3 045,00 6 090,00

D D4 610: 4. Větrání denních místností a kuchyněk 445 101,34

72 K 4.1

Kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu s 

rekuperací tepla, vnitřní provedení, Vp= 980 m3/h, 

pex=300 Pa, Vo= 980 m3/h, pex=300 Pa, EC motory, 

provedení stojaté, s deskovým rekuperačním 

výměníkem, elektrický ohřívač 1,51 kW, včetně 

pružných manžet, přívod: 1stupeň filtrace F7 odvod: 

1stupeň filtrace M5, autonomní regulace, umístění: 

4.NP - strojovna VZT, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 232 963,53 232 963,53

73 K 4.2
Ventilátor do kruhového potrubí O 200mm, V = 150 

m3/h, pex= 150Pa, viz. Kniha specifikací
ks 2,000 17 630,85 35 261,70

74 K 4.3

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 980 

m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního 

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 

Hz

ks 2,000 1 630,66 3 261,32

75 K 4.4

Tlumič hluku čtyřhranný, 500/200, L= 1,0 m, V= 490 

m3/h, buňkový, 1ks buněk 500/200, včetně potrubního 

opláštění, referenční útlum hluku buňky 40 dB pro 1000 

Hz

ks 4,000 1 630,66 6 522,64
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76 K 4.5 Tlumič hluku kruhový O 160, L= 600 mm ks 4,000 969,68 3 878,72

77 K 4.6a
Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 

200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 180,80 3 180,80

78 K 4.6b
Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 

200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 180,80 3 180,80

79 K 4.6c
Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 

200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 180,80 3 180,80

80 K 4.6d
Rgulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný 

200/100, V= 490 m3/h, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 180,80 3 180,80

81 K 4.7
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 604,81 2 604,81

82 K 4.8
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí 250/200 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 604,81 2 604,81

83 K 4.9
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 400/150, pro přívod vzduchu V= 163,3 m3/h, 

hlíníková s nastavitelnými lamelami

ks 6,000 961,84 5 771,04

84 K 4.10
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 400/200, 

pro odvod vzduchu V= 340 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 1,000 517,83 517,83

85 K 4.11
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 225/125, 

pro odvod vzduchu V= 150 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 1,000 361,25 361,25

86 K 4.12
Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200/150, 

pro odvod vzduchu V= 163,3 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 3,000 393,69 1 181,07

87 K 4.13
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

560/450 mm, V= 2220 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 1 768,23 1 768,23

88 K 4.14
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

560/250 mm, V= 980 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 1 441,65 1 441,65

89 K 4.15
Talířový ventil odvodní O 160, V= 150 m3/h, včetně 

rámečku
ks 2,000 129,74 259,48

90 K 4.16 Zpětná klapka do kruhového potrubí O 160 mm ks 2,000 229,28 458,56

91 K 4.17 Uzavírací klapka čtyřhranná se servopohonem 500/200 ks 2,000 2 660,73 5 321,46

92 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 90,000 956,26 86 063,40

93 K Pol2
Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 79,000 403,86 31 904,94

94 K Pol6

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 140 mm

m 9,000 411,58 3 704,22

95 K Pol7

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 200 mm

m 2,000 558,10 1 116,20

96 K Pol8
Tepelně-akustická izolace kruhového VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 3,000 403,76 1 211,28

97 K Pol4
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm

ks 2,000 2 100,00 4 200,00

D D5 610: 5. Větrání skladů, technologických místností a chodeb 285 862,74

98 K 5.1a
Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, Vp= 500 

m3/h, pex= 250 Pa, 230 V, 2ks pružných manžet, viz 

Kniha specifikací

ks 1,000 18 099,48 18 099,48

99 K 5.1b

Regulace přívodní jednotky, regulátor vodního ohřívače 

24V, plynulý potenciometr pro regulaci otáček 

ventilátoru, trafo 24/230V, 20 VA, protimrazové čidlo 0-

30°C, čidlo teploty 0-30 °C, časový spínač digitální, 

modul- jistič 2A, 2x relé 24/230V

ks 1,000 34 752,83 34 752,83

100 K 5.2 Teplovodní ohřívač do kruhového potrubí, Q= 5,4 kW ks 1,000 6 622,19 6 622,19

101 K 5.3
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 150 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 3 508,50 3 508,50

102 K 5.4
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 200 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 3 396,66 3 396,66

103 K 5.5
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 450 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 4 277,97 4 277,97

104 K 5.6a

Přívodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 450 

m3/h, pex= 250 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, regulace ventilátor + 

uzavírací klapka, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 8 853,45 8 853,45

105 K 5.6b

Regulace přívodní jednotky, regulátor vodního ohřívače 

24V, plynulý potenciometr pro regulaci otáček 

ventilátoru, trafo 24/230V, 20 VA, protimrazové čidlo 0-

30°C, čidlo teploty 0-30 °C, časový spínač digitální, 

modul- jistič 2A, 2x relé 24/230V

ks 1,000 34 752,83 34 752,83

106 K 5.7 Teplovodní ohřívač do kruhového potrubí, Q= 4,9 kW ks 1,000 6 622,19 6 622,19
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107 K 5.8
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 150 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 3 508,50 3 508,50

108 K 5.9
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 150 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 3 508,50 3 508,50

109 K 5.10
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 200 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 3 508,40 3 508,40

110 K 5.11
Tlumič hluku čtyřhranný, 400/200, L= 0,98 m, V= 500 

m3/h, včetně potrubního opláštění, útlum hluku 23 dB 

pro 1000 Hz

ks 2,000 1 518,83 3 037,66

111 K 5.12 Tlumič hluku kruhový O 160, L= 600 mm ks 6,000 970,79 5 824,74

112 K 5.13 Tlumič hluku kruhový O 250, L= 600 mm ks 4,000 1 283,95 5 135,80

113 K 5.14 Tlumič hluku kruhový O 200, L= 600 mm ks 6,000 1 153,10 6 918,60

114 K 5.15
Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 400/200, 

včetně kapsového filtru a čidla tlaku
ks 1,000 3 405,60 3 405,60

115 K 5.16
Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí O 250 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 3 202,05 3 202,05

116 K 5.17
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 500/150, pro přívod vzduchu V= 400 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 109,48 1 109,48

117 K 5.18
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R2 200/200, pro přívod vzduchu V= 100 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 777,30 777,30

118 K 5.19
Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 

625/75, pro odvod vzduchu V= 150 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 2,000 697,89 1 395,78

119 K 5.20
Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 

525/75, pro odvod vzduchu V= 100 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 8,000 609,08 4 872,64

120 K 5.21
Vyústka do kruhového potrubí jednořadá s regulací R1 

425/75, pro odvod vzduchu V= 50 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 1,000 533,48 533,48

121 K 5.22
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R1 400/200, pro přívod vzduchu V= 250 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 064,74 1 064,74

122 K 5.23
Vyústka do kruhovéhoo potrubí dvouřadá s regulací R2 

800/100, pro přívod vzduchu V= 200 m3/h, hlíníková s 

nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 078,16 1 078,16

123 K 5.24
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

710/355 mm, V= 910 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 1,000 1 781,65 1 781,65

124 K 5.25
Protidešťová žaluzie se sítem do čtyřhranného potrubí 

710/250 mm, V= 500 m3/h, barva podle požadavku 

architekta

ks 2,000 1 479,68 2 959,36

125 K 5.26
Talířový ventil odvodní O 160, V= 150 m3/h, včetně 

rámečku
ks 2,000 129,74 259,48

126 K 5.27
Protipožární klapka do kruhového potrubí O160 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 963,82 2 963,82

127 K 5.28
Filtrační kazeta do kruhového potrubí O 200 mm, 

včetně kapsového filtru a čidla tlaku
ks 1,000 2 811,72 2 811,72

128 K 5.29 Uzavírací klapka se servopohonem O 200 mm ks 4,000 2 443,76 9 775,04

129 K 5.30
Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 200 

mm
ks 1,000 314,28 314,28

130 K 5.31
Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 160 

mm
ks 3,000 229,28 687,84

131 K 5.32 Uzavírací klapka se servopohonem 400/200 mm ks 1,000 2 594,75 2 594,75

132 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 9,000 956,26 8 606,34

133 K Pol9

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 100 mm

m 30,000 338,89 10 166,70

134 K Pol10

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 140 mm

m 55,000 411,58 22 636,90

135 K Pol11

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 200 mm

m 30,000 558,10 16 743,00

136 K Pol12

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 280 mm

m 1,000 789,61 789,61

137 K Pol2
Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 7,000 403,86 2 827,02

138 K Pol3
Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální 

požární odolnost EI30, tl. 40 mm, včetně spojovacího a 

těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 7,000 382,50 2 677,50
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139 K Pol8
Tepelně-akustická izolace kruhového VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 20,000 403,76 8 075,20

140 K Pol4
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 1050 mm

ks 2,000 2 100,00 4 200,00

141 K Pol13
Protipožární utěsnění prostupu kruhového VZT potrubí 

stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností EI30, 

VZT potrubí do obvodu 1050 mm

ks 5,000 3 045,00 15 225,00

D D6 610: 6. Větrání hygienického zázemí 230 731,76

142 K 6.1
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 160 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz Kniha specifikací

ks 1,000 4 075,54 4 075,54

143 K 6.2
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 260 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 4 075,54 4 075,54

144 K 6.3
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 365 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz, Kniha specifikací

ks 1,000 4 075,54 4 075,54

145 K 6.4
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 370 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 2,000 4 075,54 8 151,08

146 K 6.5
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 390 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 2,000 4 075,54 8 151,08

147 K 6.6
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 260 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 1,000 4 075,54 4 075,54

148 K 6.7
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 230 

m3/h, pex= 150 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, viz. Kniha specifikací

ks 2,000 4 075,54 8 151,08

149 K 6.8a
Přívodní ventilátor do kruhového potrubí, Vp= 230 

m3/h, pex= 250 Pa, 230 V, včetně 2ks pružných 

manžet, zavěšeno pod stropem, umístění 0.10 Sociální 

ks 1,000 4 075,54 4 075,54

150 K 6.8b
Řídící jednotka včetně ovladače s displejem, čidlo 

tlaku, regulace ventilátoru, elektrického ohřívače
ks 1,000 37 372,19 37 372,19

151 K 6.9
Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Q= 3 kW, 

230V, umístění 0.10 Sociální zařízení, viz. Kniha 

specifikací

ks 1,000 6 330,29 6 330,29

152 K 6.10 Tlumič hluku kruhový O 200, L= 600 mm ks 22,000 1 151,98 25 343,56

153 K 6.11
Filtrační kazeta do kruhového potrubí O 200 mm, 

včetně kapsového filtru
ks 1,000 1 645,20 1 645,20

154 K 6.12
Vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 

R1 400/200, pro přívod vzduchu V= 230 m3/h, hlíníková 

s nastavitelnými lamelami

ks 1,000 1 064,74 1 064,74

155 K 6.13
Talířový ventil odvodní O 125, V= 115 m3/h, včetně 

rámečku
ks 4,000 93,94 375,76

156 K 6.14
Talířový ventil odvodní O 100, V= 50 m3/h, včetně 

rámečku
ks 19,000 63,75 1 211,25

157 K 6.15
Talířový ventil odvodní O 100, V= 60 m3/h, včetně 

rámečku
ks 6,000 63,75 382,50

158 K 6.16
Talířový ventil odvodní O 100, V= 30 m3/h, včetně 

rámečku
ks 2,000 63,75 127,50

159 K 6.17
Talířový ventil odvodní O 100, V= 25 m3/h, včetně 

rámečku
ks 1,000 63,75 63,75

160 K 6.18
Talířový ventil odvodní O 100, V= 80 m3/h, včetně 

rámečku
ks 3,000 63,75 191,25

161 K 6.19
Talířový ventil odvodní O 200, V= 180 m3/h, včetně 

rámečku
ks 3,000 303,09 909,27

162 K 6.20 Výfuková hlavice O 250, V= 1015 m3/h ks 1,000 3 152,85 3 152,85

163 K 6.22 Výfuková hlavice O 160, V= 300 m3/h ks 1,000 2 572,37 2 572,37

164 K 6.23
Protipožární klapka do kruhového potrubí O180 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 895,61 2 895,61

165 K 6.24
Protipožární klapka do kruhového potrubí O225 s 

minimální odolností EI30, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 2 939,22 2 939,22

166 K 6.25
Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 150 

mm
ks 2,000 262,83 525,66

167 K 6.26
Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí O 200 

mm
ks 6,000 288,55 1 731,30

168 K 6.27 Stěnová mřížka 200/150 V = 230 m3/h ks 1,000 438,43 438,43

169 K 6.28 Uzavírací klapka kruhová se servopohonem O 200 mm ks 1,000 2 443,76 2 443,76

170 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 3,000 956,26 2 868,78

171 K Pol9

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 100 mm

m 50,000 338,89 16 944,50

172 K Pol14

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 140 mm

m 60,000 411,58 24 694,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

173 K Pol11

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 200 mm

m 40,000 558,10 22 324,00

174 K Pol15

Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného 

plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

atd., do průměru 280 mm

m 18,000 789,61 14 212,98

175 K Pol2

Tepelně-akustická izolace čtyřhranného VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 3,000 403,86 1 211,58

176 K Pol8
Tepelně-akustická izolace kruhového VZT potrubí 

minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně 

spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 22,000 403,76 8 882,72

177 K Pol16
Protipožární utěsnění prostupu kruhového VZT potrubí 

stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností EI30, 

VZT potrubí do obvodu 1050 mm

kpl 1,000 3 045,00 3 045,00

D D7 610: 7. Větrání chráněné únikové cesty 59 580,34

178 K 7.1
Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, Vp= 2000 

m3/h, pex= 300 Pa, 230 V, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 34 934,01 34 934,01

179 K 7.2
Uzavírací klapka těsná se servopohonem 500/250, 230 

V
ks 1,000 2 810,60 2 810,60

180 K 7.3
Protidešťová žaluzie na potrubí z pozinkovaného 

plechu 630/315, V= 2000 m3/h
ks 1,000 1 386,85 1 386,85

181 K Pol1

Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového 

pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních 

norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 

pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 

m2 13,000 956,26 12 431,38

182 K Pol3
Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální 

požární odolnost EI30, tl. 40 mm, včetně spojovacího a 

těsnícího materiálu, kompletní montáž

m2 13,000 382,50 4 972,50

183 K Pol5
Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT 

potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností 

EI30, VZT potrubí do obvodu 3500 mm

ks 1,000 3 045,00 3 045,00

D D8 610: 8. Chlazení serverovny 57 110,15

184 K 8.1
Vnitřní nástěnná chladící jednotka split, Q= 5 kW, cena 

sestavy včetně venkovní jednotky, viz. Kniha specifikací
ks 1,000 27 044,64 27 044,64

185 K 8.2
Venkovní kompresorová jednotka split, Q= 5 kW, viz. 

Kniha specifikací
ks 1,000 30 065,51 30 065,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 330 899,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 330 899,78 21,00% 279 488,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 610 388,73

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 330 899,78

D1 - Elektrické rozvody a zařízení 1 330 899,78

D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 43 819,97

D3 - 320. Kabely a vodiče 353 190,86

D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje 418 162,24

D5 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 371 223,85

D6 - Montáže, zkoušky a revize 103 473,90

D7 - Zemní a pomocné stavební práce 41 028,96

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 330 899,78

D D1 Elektrické rozvody a zařízení 1 330 899,78

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 43 819,97

1 K 741 11-2062
Přístrojová krabice, do dutých stěn, O68, pružné

vstupní, otvory - kód EL311.005 dle knihy specifikací
ks 59,000 52,98 3 125,82 CS ÚRS 2018 01

2 K 741 11-2062.1
Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x

O68 -, kód EL311.006 dle knihy specifikací
ks 15,000 108,34 1 625,10 CS ÚRS 2018 01

3 K 741 11-2062.2
Přístrojová krabice, do dutých stěn, trojnásobná, 3x

O68 -, kód EL311.007 dle knihy specifikací
ks 6,000 129,86 779,16 CS ÚRS 2018 01

4 K 741 11-2062.3
Přístrojová krabice, do dutých stěn, čtyřnásobná, 4x

O68 -, kód EL311.008 dle knihy specifikací
ks 22,000 149,94 3 298,68 CS ÚRS 2018 01

5 K 741 11-2062.4
Přístrojová krabice, do dutých stěn, pětinásobná, 5x

O68 -, kód EL311.009 dle knihy specifikací
ks 5,000 169,93 849,65 CS ÚRS 2018 01

6 K 741 11-2063
Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm,,

čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací
ks 305,000 45,52 13 883,60 CS ÚRS 2018 01

7 K 741 11-2071
Přístrojová krabice, lištová, 81x81mm,, - kód

EL311.010 dle knihy specifikací
ks 3,000 42,03 126,09 CS ÚRS 2018 01

8 K 741 11-2072
Přístrojová krabice, lištová, dvojitá 80x160mm,, - kód

EL311.011 dle knihy specifikací
ks 5,000 51,58 257,90 CS ÚRS 2018 01

9 K 741 11-2021
Krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120x200,, -

kód EL311.015 dle knihy specifikací
ks 10,000 316,10 3 161,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 741 11-2022
Krabice elektroinstalační do zateplení, 100x230x250,, -

kód EL311.016 dle knihy specifikací
ks 11,000 423,58 4 659,38 CS ÚRS 2018 01

11 K 741 11-2101
Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí O73,5mm,,

hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací
ks 20,000 65,72 1 314,40 CS ÚRS 2018 01

12 K 741 11-2111
Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm,, hloubka

50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací
ks 20,000 200,66 4 013,20 CS ÚRS 2018 01

13 K 741 11-2022.1
Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm

-, kód EL311.022 dle knihy specifikací
ks 1,000 392,45 392,45 CS ÚRS 2018 01

14 K 741 11-2111.1
Krabice požárně odolná, keramická sv., se

zachováním, funkčnosti při požáru, 101x101mm,

hloubka 62mm, - kód EL311.101 dle knihy specifikací

ks 3,000 768,86 2 306,58 CS ÚRS 2018 01

15 K 741 91-0301
Drátěný žlab zinkovaný 60x60, včetně příslušenství, -

kód EL314.001 dle knihy specifikací
m 12,000 215,22 2 582,64 CS ÚRS 2018 01

16 K 741 91-0301.1
Drátěný žlab zinkovaný 60x100, včetně příslušenství, -

kód EL314.002 dle knihy specifikací
m 6,000 240,72 1 444,32 CS ÚRS 2018 01

D D3 320. Kabely a vodiče 353 190,86

17 K 741 12-0001 Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku m 200,000 32,97 6 594,00

18 K 741 12-0005 Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku m 300,000 77,67 23 301,00

19 K 741 12-2011
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod

omítku
m 430,000 28,48 12 246,40

20 K 741 12-2015
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod

omítku
m 50,000 30,24 1 512,00

21 K 741 12-2015.1
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod

omítku
m 2 550,000 30,24 77 112,00

22 K 741 12-2016
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod

omítku
m 2 700,000 36,87 99 549,00

23 K 741 12-2021
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod

omítku
m 200,000 36,37 7 274,00

24 K 741 12-2025
Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x25, pod

omítku
m 29,000 240,15 6 964,35

25 K 741 12-2031
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5, pod

omítku
m 40,000 36,96 1 478,40

26 K 741 12-2031.1
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod

omítku
m 70,000 47,76 3 343,20

27 K 741 12-2032 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku m 28,000 99,15 2 776,20

28 K 741 12-2033
Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod

omítku
m 175,000 141,80 24 815,00

29 K 741 12-2601
Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-

V-O 2x1,5,, pevně
m 70,000 49,00 3 430,00

30 K 741 12-2611
Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-

V-O 3x1,5,, pevně
m 65,000 57,93 3 765,45

31 K 741 12-2611.1
Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-

V-J 3x1,5,, pevně
m 110,000 57,93 6 372,30

32 K 741 12-4733 Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně m 180,000 30,33 5 459,40

33 K 741 12-4733.1 Kabel ovládací JYTY-O 4x1, pevně m 50,000 34,46 1 723,00

34 K 742 12-1001 Kabel sdělovací FTP Cat 5e m 130,000 27,42 3 564,60

35 K 741 13-0001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

v rozvaděči,, průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 220,000 14,89 3 275,80

001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 741 13-0004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozvaděči,, průřezu žíly do 6 mm2
ks 20,000 19,79 395,80

37 K 741 13-0005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozvaděči,, průřezu žíly do 10 mm2
ks 60,000 26,83 1 609,80

38 K 741 13-0007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozvaděči,, průřezu žíly do 25 mm2
ks 25,000 52,12 1 303,00

39 K 741 41-0021 Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi m 100,000 69,43 6 943,00

40 K 741 41-0041 Zemnící drát pozinkovaný FeZn O10, v zemi m 40,000 69,43 2 777,20

41 K 741 42-0011 Drát AlMgSi O8, montáž bez podpěr m 225,000 96,80 21 780,00

42 K 741 42-0021 Svorka univerzální SU ks 62,000 47,49 2 944,38

43 K 741 42-0021.1 Svorka univerzální s jednou příložkou SUA ks 90,000 55,69 5 012,10

44 K 741 42-0021.2 Svorka na okapové žlaby SOc ks 9,000 57,43 516,87

45 K 741 42-0021.3 Svorka zkušební SZa ks 9,000 63,55 571,95

46 K 741 42-0022 Svorka na potrubí ST 04 ks 14,000 47,23 661,22

47 K 741 42-0021.4 Svorka páska - drát SR 3a ks 20,000 53,35 1 067,00

48 K 741 42-0022.1 Svorka páska - páska SR 2a ks 6,000 53,35 320,10

49 K 741 42-0021.5 Svorka k jímací tyči ks 6,000 53,35 320,10

50 K 741 42-0021.6 Podpěra vedení na hmoždinku PV 1h ks 70,000 66,61 4 662,70

51 K Pol17 Držák ochranného úhelníku DUDa-18 ks 18,000 30,19 543,42

52 K 741 42-0051 Ochranný úhelník OU 1,7, montáž s držáky do zdiva ks 9,000 268,26 2 414,34

53 K 741 42-0054 Tvarování prvků ks 27,000 73,75 1 991,25

54 K 741 42-0103 Držák izolační tyče na trubku ks 3,000 299,91 899,73

55 K 741 42-0121 Izolační tyč pro vodič, délka 430mm ks 3,000 236,48 709,44

56 K 741 43-0004 Jímací tyč délky 1m ks 1,000 239,70 239,70

57 K 741 43-0004.1 Jímací tyč délky 1,5m ks 2,000 314,16 628,32

58 K Pol18 Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm ks 2,000 41,82 83,64

59 K 741 42-0031 Zemnící svorka ZSA 16, pro zemnící pásek ks 10,000 23,97 239,70

D D4 330. Rozváděče a instalační přístroje 418 162,24

60 K 741 21-0002
Elektroměrový rozvaděč, 1x jednosazbový, 3f, 63A, 

termoset,, do výklenku - kód EL331.001 dle knihy 

specifikací

ks 1,000 9 851,16 9 851,16

61 K 741 21-0002.1
Rozvodnice oceloplastová, 42 modulů, 3x14, 

zapuštěná,, barva bílá, 63A - kód EL331.025 dle knihy 

specifikací

ks 4,000 15 804,90 63 219,60

62 K 741 21-0002.2
Rozvodnice oceloplastová, 56 modulů, 4x14, 

zapuštěná,, barva bílá, 63A - kód EL331.026 dle knihy 

specifikací

ks 3,000 18 011,16 54 033,48

63 K 741 21-0201

Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x2000x300, 

včetně krytů,, lišt, příslušenství - kód EL331.101 dle 

knihy specifikací

ks 1,000 70 329,00 70 329,00

64 K 741 21-0402
Rozvaděč s požární odolností, EI30, zapuštěný,, 

380x411x100 - kód EL331.201 dle knihy specifikací
ks 1,000 24 331,08 24 331,08

65 K 741 31-2501
Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól, - kód 

EL332.055 dle knihy specifikací
ks 8,000 216,24 1 729,92

66 K 741 32-0041 Válcová pojistka 10x38 gG 25A ks 3,000 14,79 44,37

67 K 741 32-0041.1 Válcová pojistka 10x38 gG 32A ks 21,000 15,71 329,91

68 K 741 32-0101
Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 5,000 85,68 428,40

69 K 741 32-0101.1
Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 12,000 85,68 1 028,16

70 K 741 32-0101.2
Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 29,000 85,68 2 484,72

71 K 741 32-0101.3
Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 29,000 73,75 2 138,75

72 K 741 32-0101.4
Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 4,000 70,38 281,52

73 K 741 32-0101.5
Jistič jednopólový, char. C, 16A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 6,000 75,07 450,42

74 K 741 32-0101.6
Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001, 

dle knihy specifikací
ks 75,000 67,22 5 041,50

75 K 741 32-0161
Jistič trojpólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.005, dle 

knihy specifikací
ks 2,000 233,58 467,16

76 K 741 32-0161.1
Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005, dle 

knihy specifikací
ks 3,000 231,54 694,62

77 K 741 32-0161.2
Jistič trojpólový, char. C, 25A, 6kA - kód EL333.005, dle 

knihy specifikací
ks 1,000 269,79 269,79

78 K 741 32-0171
Jistič trojpólový, char. B, 63A, 10kA - kód EL333.010, 

dle knihy specifikací
ks 1,000 476,34 476,34

79 K 741 32-0382 Podpěťová spoušť k jističům, 230V AC ks 2,000 601,80 1 203,60

80 K 741 32-1031
Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 6kA - kód 

EL.334.003, dle knihy specifikací
ks 1,000 731,34 731,34

81 K 741 32-1041
Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 6kA - kód 

EL.334.003, dle knihy specifikací
ks 13,000 703,80 9 149,40

82 K 741 32-2021
Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 

12,5kA, TN-C, - kód EL335.005 dle knihy specifikací
ks 1,000 3 091,35 3 091,35

83 K 741 33-0631
Instalační relé, 8A, 230V AC, 2 přep. kontakty - kód 

EL336.010, dle knihy specifikací
ks 2,000 724,20 1 448,40

84 K 741 33-0731
Multifunkční relé pro montáž do instalční krabice, 

výstup 1x 16A,, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód 

EL336.051 dle knihy specifikací

ks 4,000 231,54 926,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 741 33-0741
Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V - 

kód EL336.101, dle knihy specifikací
ks 1,000 336,60 336,60

86 K 741 33-0741.1
Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, Astro funkce, 

16A/250V -, kód EL336.105 dle knihy specifikací
ks 1,000 1 668,72 1 668,72

87 K 741 31-1001
Schodišťový spínač, 1 zap kontakt, 16A/250V, 0,5 - 

10min, -, kód EL336.121 dle knihy specifikací
ks 8,000 652,80 5 222,40

88 K 741 33-0741.2
Termostat, 16A/250V, -30 - +10°C, DIN, 1 kontakt, 

včetně, senzoru 12m - kód EL336.201 dle knihy 

specifikací

ks 1,000 1 091,40 1 091,40

89 K 741 33-1032
Třífázový elektroměr na DIN lištu, přímý do 63A, - kód 

EL337.010 dle knihy specifikací
ks 1,000 1 346,40 1 346,40

90 K 741 31-0561
Vypínač 3-pólový, 40A - kód EL339.003 dle knihy 

specifikací
ks 6,000 320,28 1 921,68

91 K 741 31-0431
STOP tlačítko do dveří rozvaděče, 1Z + 1R, včetně 

zhotovení, otvoru - kód EL339.101 dle knihy specifikací
ks 2,000 667,08 1 334,16

92 K 741 31-0101

Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný 

rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, 

bezšroubové svorky - kód EL341.001, dle knihy 

specifikací

ks 37,000 137,70 5 094,90

93 K 741 31-0112

Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný 

rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, 

bezšroubové svorky - kód EL341.006, dle knihy 

specifikací

ks 65,000 144,88 9 417,20

94 K 741 31-0121
Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; 

komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové 

svorky - kód EL341.005, dle knihy specifikací

ks 35,000 175,89 6 156,15

95 K 741 31-0122
Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; 

komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, bezšroubové 

svorky - kód EL341.003, dle knihy specifikací

ks 19,000 147,48 2 802,12

96 K 741 31-0125

Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6; pro vícen. 

rámeček; komplet, (přístroj + kryt); barva bílá, 

bezšroubové svorky - kód EL341.007, dle knihy 

specifikací

ks 4,000 211,07 844,28

97 K 741 31-0001
Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; 

povrchová montáž, barva bílá - kód EL341.021 dle 

knihy specifikací

ks 6,000 241,24 1 447,44

98 K 741 31-0022
Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bílá; 

povrchová montáž, barva bílá - kód EL341.023 dle 

knihy specifikací

ks 1,000 241,24 241,24

99 K 741 31-0211
Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; 

skleněný kryt; včetně, popisu - kód EL341.101 dle knihy 

specifikací

ks 9,000 865,57 7 790,13

100 K 741 31-1021
Svorkovnice s krytem, pro pohyblivý přívod, barva bílá, - 

kód EL344.001 dle knihy specifikací
ks 1,000 362,18 362,18

101 K 741 31-3001

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 

2P+PE; pro, vícenásobný rámeček; barva bílá; 

bezšroubové svorky, - kód EL342.001 dle knihy 

specifikací

ks 292,000 156,30 45 639,60

102 K 741 31-3005

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 

2P+PE; pro, vícenásobný rámeček; barva bílá; 

bezšroubové svorky; ochrana proti, přepětí - kód 

EL342.051 dle knihy specifikací

ks 37,000 729,75 27 000,75

103 K 741 31-3072
Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 

2P+PE; IP44;, povrchová montáž; barva bílá - kód 

EL342.071 dle knihy specifikací

ks 8,000 252,65 2 021,20

104 K 741 31-3151
Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 

400V;, IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací
ks 3,000 383,95 1 151,85

105 K Pol19 Rámeček pro přístroje, jednonásobný, bílý ks 168,000 17,87 3 002,16

106 K Pol20
Rámeček pro přístroje, dvojnásobný, vodorovný / svislý, 

bílý
ks 100,000 32,17 3 217,00

107 K Pol21 Rámeček pro přístroje, trojnásobný, vodorovný, bílý ks 22,000 46,08 1 013,76

108 K Pol22 Rámeček pro přístroje, čtyřnásobný, vodorovný, bílý ks 26,000 60,71 1 578,46

109 K Pol23 Rámeček pro přístroje, pětinásobný, vodorovný, bílý ks 5,000 75,71 378,55

110 K 741 31-1003

Spínač automatický se snímačem pohybu; stropní; 

oblast zachycení, O7m při výšce 2,5m; povrchová 

montáž; spínací prvek relé, - kód EL343.005 dle knihy 

specifikací

ks 10,000 576,30 5 763,00

111 K 741 31-1003.1

Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel 

pokrytí 240°;, oblast zachycení 12m dopředu, 10m do 

stran; spínací prvek relé, - kód EL343.005 dle knihy 

specifikací

ks 3,000 642,91 1 928,73

112 K 742 21-0121
Kouřový hlásič + systémové relé, RF komunikace -, kód 

EL344.101 dle knihy specifikací
ks 1,000 2 346,00 2 346,00

113 K 741 23-1014
Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-

95,, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy 

specifikací

ks 1,000 444,03 444,03

114 K 741 35-0003
Záložní zdroj UPS, 2kVA, 230V, 50Hz, on-line, 

bateriový modul, - doba zálohy 10min - kód EL392.010, 

dle knihy specifikací

ks 1,000 21 420,00 21 420,00

D D5 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 371 223,85

115 K 741 37-2051
LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 

1400lm,, 3000K, včetně recykl poplatků - kód 

EL351.010 dle knihy specifikací

ks 59,000 591,41 34 893,19

116 K 741 37-2051.1
LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 

2700lm,, 3000K, včetně recykl poplatků - kód 

EL351.011 dle knihy specifikací

ks 9,000 861,59 7 754,31

117 K 741 37-2051.2
LED svítidlo "C", přisazené kruhové, opálový kryt, 34W, 

3600lm,, 3000K, včetně recykl poplatků - kód 

EL351.012 dle knihy specifikací

ks 5,000 1 125,67 5 628,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 K 741 37-2052
LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 

1400lm,, 3000K, mikrovlnný senzor, včetně recykl 

poplatků - kód, EL351.210 dle knihy specifikací

ks 3,000 1 023,57 3 070,71

119 K 741 37-2052.1
LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 

2700lm,, 3000K, mikrovlnný senzor, včetně recykl 

poplatků - kód, EL351.211 dle knihy specifikací

ks 19,000 1 292,66 24 560,54

120 K 741 37-2052.2
LED svítidlo "C", přisazené kruhové, opálový kryt, 34W, 

3600lm,, 3000K, mikrovlnný senzor, včetně recykl 

poplatků - kód, EL351.212 dle knihy specifikací

ks 8,000 1 541,95 12 335,60

121 K 7412 37-2042 LED svítidlo "E", pásek vnitřní 12V, 9,6W/m, 3000K m 12,000 159,12 1 909,44

122 K Pol24
LED profil hliníkový, vestavný, mini, délka 2m + 

násuvný difuzor opál,
ks 6,000 240,72 1 444,32

123 K 741 37-4051 LED zdroj 12V, 50W ks 4,000 468,18 1 872,72

124 K 741 37-2062
LED svítidlo "H", přisazené, 240x610, 20W, 2200lm, 

3000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků - kód 

EL351.021 dle knihy specifikací

ks 44,000 1 077,12 47 393,28

125 K 741 37-2062.1
LED svítidlo "I", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 

4000K, kryt opál,, včetně recyklačních poplatků - kód 

EL351.022 dle knihy specifikací

ks 15,000 1 524,61 22 869,15

126 K 741 37-2062.2
LED svítidlo "K", přisazené, 153x1510, 30W, 3500lm, 

4000K, matná, mřížka, včetně recykl poplatků - kód 

EL351.031 dle knihy specifikací

ks 25,000 1 537,02 38 425,50

127 K 741 37-2062.3
LED svítidlo "L", přisazené, 238x1510, 41W, 5350lm, 

4000K, matná, mřížka, včetně recykl poplatků - kód 

EL351.032 dle knihy specifikací

ks 58,000 1 591,28 92 294,24

128 K 741 37-2062.4
LED svítidlo, přisazené, 245x1245, 35W, 4500lm, 

4000K, asymetrický, refl., včetně recyklačních poplatků - 

kód EL351.110 dle knihy specifikací

ks 3,000 1 322,22 3 966,66

129 K 741 37-1104

Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; 

přisazené;, IP 65; elektronický předřadník; včetně 

zdrojů a recyklačních, poplatků - kód EL352.103 dle 

knihy specifikací

ks 28,000 849,15 23 776,20

130 K 741 37-1102

Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; 

přisazené;, IP 65; elektronický předřadník; včetně 

zdrojů a recyklačních, poplatků - kód EL352.105 dle 

knihy specifikací

ks 3,000 866,79 2 600,37

131 K 741 37-1104.1

Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; 

přisazené;, IP 65; elektronický předřadník; včetně 

zdrojů a recyklačních, poplatků - kód EL352.106 dle 

knihy specifikací

ks 4,000 889,81 3 559,24

132 K 741 37-2051.3
LED svítidlo "V", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 

1400lm,, 3000K, IP44, včetně recykl popl - kód 

EL351.010 dle knihy specifikací

ks 3,000 591,41 1 774,23

133 K 741 37-2012
Nouzové svítidlo LED, 3W, 340lm, svítící při výpadku, 

optika "route",, stropní montáž, včetně recyklačního 

poplatku - kód EL357.001, dle knihy specifikací

ks 21,000 1 352,52 28 402,92

134 K 741 37-2012.1
Nouzové svítidlo LED, 1W, 135lm, svítící při výpadku, 

piktogram,, včetně recyklačního poplatku - kód 

EL357.005 dle knihy specifikací

ks 17,000 746,64 12 692,88

D D6 Montáže, zkoušky a revize 103 473,90

135 K 741 81-0003
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem prací přes, 500 do 1000 tis. Kč
ks 1,000 39 270,00 39 270,00 CS ÚRS 2018 01

136 K 741 81-0011 Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč ks 1,000 4 590,00 4 590,00 CS ÚRS 2018 01

137 K 741 82-0011
Měření zemního odporu zemnící sítě délky pásku do 

100m
ks 1,000 97,92 97,92 CS ÚRS 2018 01

138 K 741 36-0432 Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. ks 81,000 147,90 11 979,90 CS ÚRS 2018 01

139 K 741 92-0052
Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém 

průchodu tl. Přes, 150 do 300mm
m2 1,000 1 485,12 1 485,12 CS ÚRS 2018 01

140 K Pol25 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 25 191,96 25 191,96 CS ÚRS 2018 01

141 K Pol26 Demontáž stávajícího zařízení hod 80,000 173,40 13 872,00 CS ÚRS 2018 01

142 K Pol27 Odvoz demontovaného zařízení na skládku ks 1,000 6 987,00 6 987,00 CS ÚRS 2018 01

D D7 Zemní a pomocné stavební práce 41 028,96

143 K 460 68-0162
Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 

0,0225m2 a tloušťky, přes 15 do 30 cm
ks 30,000 58,85 1 765,50 CS ÚRS 2018 01

144 K 460 68-0162.1
Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 

0,0225m2 a tloušťky, přes 45 do 60 cm
ks 20,000 63,55 1 271,00 CS ÚRS 2018 01

145 K 460 68-0402
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 

krabic,, velikosti 10x10x8cm
ks 300,000 15,71 4 713,00 CS ÚRS 2018 01

146 K 460 68-0592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm
m 100,000 52,33 5 233,00 CS ÚRS 2018 01

147 K 460 68-00593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm
m 50,000 37,03 1 851,50 CS ÚRS 2018 01

148 K 460 03-0011
Sejmutí drnu včteně nařezání a uložení na hromady, 

jakékoliv tloušťky
m2 20,000 36,62 732,40 CS ÚRS 2018 01

149 K 460 03-0039
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání z dlaždic 

zámkových
m2 15,000 36,82 552,30 CS ÚRS 2018 01

150 K 460 15-0153
Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 

do 3m, šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3
m 85,000 76,91 6 537,35 CS ÚRS 2018 01

151 K 460 15-0183
Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 

do 3m, šířky 35cm, hloubky 100cm, v hornině třídy 3
m 16,000 110,16 1 762,56 CS ÚRS 2018 01

152 K 460 42-1201
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu z, prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad 

kabel, šířky do 65cm

m 101,000 12,95 1 307,95 CS ÚRS 2018 01

153 K 460 56-0153
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 

vrstvách,, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 

35cm,, hloubky 70cm, v hornině třídy 3

m 85,000 44,37 3 771,45 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

154 K 460 56-0183
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 

vrstvách,, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 

35cm,, hloubky 100cm, v hornině třídy 3

m 16,000 63,55 1 016,80 CS ÚRS 2018 01

155 K 460 62-0002 Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou m2 20,000 11,32 226,40 CS ÚRS 2018 01

156 K 460 65-0041
Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku, včetně 

zhutnění,, tloušťky do 5cm
m2 15,000 22,85 342,75 CS ÚRS 2018 01

157 K 460 65-0162 Kladení dlažby včetně spárování, z dlaždic zámkových m2 15,000 663,00 9 945,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 152,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 386 152,58 21,00% 81 092,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 244,62

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-06 - Slaboproudé rozvody

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 386 152,58

D1 - Slaboproudé rozvody 386 152,58

D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 66 021,23

D3 - 320. Kabely a vodiče 125 939,10

D4 - 371. Strukturovaná kabeláž 132 251,70

D5 - 376. Společná televizní anténa 32 188,80

D6 - 377. Zařízení pro tělesně postižené 7 376,25

D7 - Montáže, zkoušky a revize 11 970,00

D8 - Zemní a pomocné stavební práce 10 405,50

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-06 - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 152,58

D D1 Slaboproudé rozvody 386 152,58

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 66 021,23

1 K 741 11-2062
Přístrojová krabice, do dutých stěn, O68, pružné

vstupní, otvory - kód SL311.005 dle knihy specifikací
ks 10,000 40,95 409,50 CS ÚRS 2018 01

2 K 741 11-2063
Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm,,

čtvercový tvar - kód SL311.001 dle knihy specifikací
ks 10,000 46,20 462,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 741 11-2001
Krabice odbočná s víčkem O73,5mm, hloubka 43mm -,

kód SL311.020 dle knihy specifikací
ks 10,000 43,05 430,50 CS ÚRS 2018 01

4 K 741 11-2002
Krabice odbočná do dutých stěn, s víčkem O73,5mm, ,

hloubka 45mm - kód SL311.220 dle knihy specifikací
ks 20,000 60,90 1 218,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 741 11-2002.1
Krabice odbočná do dutých stěn, s víčkem O103mm, ,

hloubka 50mm - kód SL311.221 dle knihy specifikací
ks 5,000 69,30 346,50 CS ÚRS 2018 01

6 K 741 11-2022
Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm

-, kód SL311.022 dle knihy specifikací
ks 1,000 174,68 174,68 CS ÚRS 2018 01

7 K 741 91-0301
Drátěný žlab zinkovaný 60x60, včetně příslušenství, -

kód SL314.001 dle knihy specifikací
m 27,000 228,90 6 180,30 CS ÚRS 2018 01

8 K 741 91-0301.1
Drátěný žlab zinkovaný 60x200, včetně příslušenství, -

kód SL314.005 dle knihy specifikací
m 30,000 287,70 8 631,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 741 11-0041
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední,

mechanickou odolností 750N, vnější O16mm - , kód

SL312.001 dle knihy specifikací

m 40,000 43,05 1 722,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 741 11-0042
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední,

mechanickou odolností 750N, vnější O25mm - , kód

SL312.002 dle knihy specifikací

m 300,000 51,45 15 435,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 741 11-0042.1
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední,

mechanickou odolností 750N, vnější O32mm - , kód

SL312.003 dle knihy specifikací

m 40,000 56,70 2 268,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 741 11-0043
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední,

mechanickou odolností 750N, vnější O40mm - , kód

SL312.004 dle knihy specifikací

m 400,000 65,10 26 040,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 741 11-0102
Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC,, mech.

odolnost 320N, O25, délka 3m - , kód SL312.012 dle

knihy specifikací

ks 5,000 36,75 183,75 CS ÚRS 2018 01

14 K 741 11-0301
Chránička optického kabelu HDPE, černá, ohebná,,

mechanická odolnost 750N, O32 - kód SL312.105, dle

knihy specifikací

m 40,000 63,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

D D3 320. Kabely a vodiče 125 939,10

15 K 741 12-0001 Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku m 50,000 18,90 945,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 741 12-4733 Kabel ovládací JYTY-O 4x1, pevně m 40,000 26,25 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 742 12-1001 Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH m 5 300,000 21,00 111 300,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 742 12-1001.1 Kabel datový STP Cat. 6A, venkovní m 25,000 23,10 577,50 CS ÚRS 2018 01

19 K 742 12-1001.2
Koaxiální kabel 75?, plášť PE, 1x 1,55mm, O10,1 - kód,

SL321.101 dle knihy specifikací
m 50,000 38,85 1 942,50 CS ÚRS 2018 01

20 K 742 12-1001.3
Koaxiální kabel 75?, plášť PVC, 1x 1mm, O6,8 - kód,

SL321.110 dle knihy specifikací
m 190,000 27,30 5 187,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 742 12-1001.4 HDMI kabel 1.3, Cu, AWG24 m 50,000 89,25 4 462,50 CS ÚRS 2018 01

22 K 741 13-0001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

v rozvaděči,, průřezu žíly do 2,5 mm2
ks 12,000 26,25 315,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 741 13-0004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

v rozvaděči,, průřezu žíly do 6 mm2
ks 4,000 39,90 159,60 CS ÚRS 2018 01

D D4 371. Strukturovaná kabeláž 132 251,70

24 K 742 33-0002 Datový rozvaděč 19", 42U, 800x800 ks 1,000 13 639,50 13 639,50 CS ÚRS 2018 01

25 K 742 33-0024
Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně,

keystonů - kód SL3371.010 dle knihy specifikací
ks 9,000 1 239,00 11 151,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 742 33-0023 Vyvazovací panel 1U, 19", jednostranná plastová lišta ks 9,000 399,00 3 591,00 CS ÚRS 2018 01

27 K 742 33-0022 Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U ks 1,000 903,00 903,00 CS ÚRS 2018 01

28 K 742 33-0041
Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen

dodávka, - kód SL371.501 dle knihy specifikací
ks 58,000 90,30 5 237,40 CS ÚRS 2018 01

29 K 742 33-0041.1 Nosná maska pro 1 keystone, jen dodávka ks 9,000 69,30 623,70 CS ÚRS 2018 01

30 K 742 33-0041.2 Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka ks 49,000 75,60 3 704,40 CS ÚRS 2018 01

31 K 742 33-0041.3
Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód,

SL371.510 dle knihy specifikací
ks 67,000 304,50 20 401,50 CS ÚRS 2018 01

32 K 742 33-0041.4
Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen,

dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací
ks 5,000 96,60 483,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 742 33-0041.5 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka ks 9,000 102,90 926,10 CS ÚRS 2018 01

001-06 - Slaboproudé rozvody

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 742 33-0051 Popis portu zásuvky ks 67,000 14,70 984,90 CS ÚRS 2018 01

35 K 742 33-0052 Popis portů patch panelu ks 9,000 52,50 472,50 CS ÚRS 2018 01

36 K Pol28 Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m ks 50,000 276,15 13 807,50

37 K Pol29 Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 2m ks 50,000 329,70 16 485,00

38 K 742 33-0041.6
Zásuvka komunikační HDMI, s krytem, - kód 

SL371.505 dle knihy specifikací
ks 7,000 2 730,00 19 110,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 742 33-0101 Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu ks 74,000 58,80 4 351,20 CS ÚRS 2018 01

40 K 742 32-0051
Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE, 

- kód SL371.601 dle knihy specifikací
ks 1,000 16 380,00 16 380,00 CS ÚRS 2018 01

D D5 376. Společná televizní anténa 32 188,80

41 K 742 42-0061
Oceloplechová rozvodnice, nástěnná, 610x653x250 -, 

kód SL331.101 dle knihy specifikací
ks 1,000 4 042,50 4 042,50 CS ÚRS 2018 01

42 K 742 12-3001
Přepěťová ochrana, jemná, vstup / výstup F konektory, 

75 ?,, 24V DC - kód SL335.101 dle knihy specifikací
ks 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2018 01

43 K 742 12-3001.1
Svodič bleskových proudů, 10kA - 8/20µs, vstup / 

výstup F konektory, - kód SL335.111 dle knihy 

specifikací

ks 2,000 2 394,00 4 788,00 CS ÚRS 2018 01

44 K 742 42-0041
Vícepásmový zesilovač, oddělené 4 vstupy, napájecí 

zdroj , 0-15dB -, kód SL376.010 dle knihy specifikací
ks 1,000 3 832,50 3 832,50 CS ÚRS 2018 01

45 K 742 42-0071
Kaskádovatelný multipřepínač, fr. rozsah TER 5 - 862 

Mhz,, SAT 950 - 2200 MHz, zesílení 30dB - kód 

SL376.010 dle knihy, specifikací

ks 1,000 9 030,00 9 030,00 CS ÚRS 2018 01

46 K 742 42-0071.1
Kaskádovatelný multipřepínač, 6 účastnických výstupů, - 

kód SL376.010 dle knihy specifikací
ks 1,000 2 971,50 2 971,50 CS ÚRS 2018 01

47 K 742 42-0021
Stožár anténní 48mm, délka 2m, včetně držáků, žárový 

zinek
ks 1,000 2 362,50 2 362,50 CS ÚRS 2018 01

48 K 742 42-0011 Anténa UHF, Al profily, kanály 21-60, LTE ks 1,000 1 029,00 1 029,00 CS ÚRS 2018 01

49 K 742 42-0011.1 Anténa FM, směrová, pětiprvek, 87,5 - 108 MHz ks 1,000 903,00 903,00 CS ÚRS 2018 01

50 K 742 42-0111 F konektror 6,8 s gumičkou ks 24,000 25,20 604,80 CS ÚRS 2018 01

51 K 742 42-0121
Zásuvka anténní, rozhlasová a satelitní, pro 

vícenásobný, rámeček, koncová, včetně krytu, bílá - 

kód SL.376.501 dle, knihy specifikací

ks 6,000 346,50 2 079,00 CS ÚRS 2018 01

D D6 377. Zařízení pro tělesně postižené 7 376,25

52 K 742 35-0001
Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul s 

alarmem,, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, 

transformátor -, kód SL337.001 dle knihy specifikací

ks 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 742 35-0003
Tlačítko signální tahové, 15V AC, šňůra 2,5m, včetně, 

rámečku - kód SL337.010 dle knihy specifikací
ks 1,000 913,50 913,50 CS ÚRS 2018 01

54 K 742 35-0001.1
Akustická a optická signalizace, 15V AC, včetně 

rámečku - kód SL337.015 dle knihy specifikací
ks 3,000 1 034,25 3 102,75 CS ÚRS 2018 01

D D7 Montáže, zkoušky a revize 11 970,00

55 K 741 81-0003
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem prací přes, 500 do 1000 tis. Kč
ks 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 741 92-0052
Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém 

průchodu tl. Přes, 150 do 300mm
m2 1,000 2 520,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

57 K Pol30 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 1 575,00 1 575,00 CS ÚRS 2018 01

58 K Pol26 Demontáž stávajícího zařízení hod 10,000 367,50 3 675,00 CS ÚRS 2018 01

59 K Pol31 Odvoz demontovaného zařízení na skládku ks 1,000 525,00 525,00 CS ÚRS 2018 01

D D8 Zemní a pomocné stavební práce 10 405,50

60 K 460 68-0162
Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 

0,0225m2 a tloušťky, přes 15 do 30 cm
ks 10,000 178,50 1 785,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 460 68-0162.1
Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 

0,0225m2 a tloušťky, přes 45 do 60 cm
ks 10,000 273,00 2 730,00 CS ÚRS 2018 01

62 K 460 68-0402
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení 

krabic,, velikosti 10x10x8cm
ks 20,000 47,25 945,00 CS ÚRS 2018 01

63 K 460 68-0592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm
m 70,000 47,25 3 307,50 CS ÚRS 2018 01

64 K 460 68-00593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm
m 30,000 54,60 1 638,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 442,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 280 442,80 21,00% 58 892,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 335,79

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-07 - Měření a regulace

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 280 442,80

D1 - D.1.4.6 Měření a regulace 280 442,80

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-07 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 442,80

D D1 D.1.4.6 Měření a regulace 280 442,80

1 K N1
DDC regulátor pro odečet měřičů spotřeb a provozních

stavů, ARM, 10 měřených míst, RS485, Mbus

protokolem IEC 62056-21, 4AI, 3CI, 4DI, 4DO

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

2 K N2
Kombinovaný modul s IPLC - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO,

ARM, bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, RS485,

NVRAM, RAM

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

3 K TP
Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“,

800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není

součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje

kus 1,000 19 800,00 19 800,00

4 K SW TCP/IP switch, PoE (5-mi portový) kus 1,000 1 320,00 1 320,00

5 K RE

Regulátor radiátorů, komunikativní, displej 60 x 60 mm,

otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot,

hodiny, přepínání a indikace stavů, 2x DI, 1 x DO triak

24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485

kus 8,000 3 300,00 26 400,00

6 K M-VZT1.1
Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, 516kg/h vč.

elektrického pohonu 0-10V, 24V (MaR pouze dodává

pro VZT, nezapojuje)

kus 1,000 7 150,00 7 150,00

7 K
M-VZT3.1,     M-

VZT5

Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, 197kg/h vč.

elektrického pohonu 0-10V, 24V (MaR pouze dodává

pro VZT, nezapojuje)

kus 3,000 7 150,00 21 450,00

8 K ME Triakový zesilovač pro termické pohony 24V (4A) kus 1,000 550,00 550,00

9 K ME.1 Triakový zesilovač pro termické pohony 24V (2A) kus 4,000 550,00 2 200,00

10 K MT
Termický pohon; 24V; NC; (před dodávkou nutno ověřit

kompatibilitu s dodanými ventily profesí ÚT)
kus 23,000 660,00 15 180,00

11 K T1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

12 K T2, T3 Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP65 kus 2,000 1 320,00 2 640,00

13 K T4 Příložné teplotní čidlo Pt1000, IP65 kus 1,000 1 320,00 1 320,00

14 K T5 Pokojové čidlo teploty Pt1000 kus 1,000 1 320,00 1 320,00

15 K T2, T3.1 Nerezová jímka, O8×100 mm kus 2,000 220,00 440,00

16 K P1 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0…10bar, 0-10V kus 1,000 4 400,00 4 400,00

17 K M1 Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, kus 1,000 3 300,00 3 300,00

18 K M1.1 Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~ kus 1,000 4 400,00 4 400,00

19 K E1 Sondy k hladinovému relé, ponorné kus 1,000 550,00 550,00

20 K SB1
Tlačítko TOTAL STOP, hřib s aretací, barva hlavice

červená vč. spínací jednotky, povrchová montáž
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

21 K DT1

Rozvaděčová skříň o rozměrech (š x v x h) 800 x 1200

x 300 vč. výzbroje, IP43/20. Elektrovýzbroj rozváděče

(hl. 1F vypínač, jističe, pojistky, pomocná relé,

přepěťová ochrana "D", nap. zdroje AC/DC, ovládací a

signalizační přístroje na dveře rozv., DIN a vkládací

lišty, svorky, vývodky, vodiče, mont. materiál, apod.)

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

22 K Pol32 Kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 30,000 15,40 462,00

23 K Pol33 Kabel CYKY-O 2 x 2,5 m 214,000 13,20 2 824,80

24 K Pol34 Kabel JYTY-O 2 x 1 m 232,000 15,40 3 572,80

25 K Pol35 Kabel JYTY-O 4 x 1 m 77,000 17,60 1 355,20

26 K Pol36 Kabel JYTY-O 7 x 1 m 30,000 22,00 660,00

27 K Pol37 Kabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 m 294,000 11,00 3 234,00

28 K Pol38 Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ CYY6 m 20,000 16,50 330,00

29 K Pol39
Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice,

IP54
ks 16,000 22,00 352,00

30 K Pol40
Plastová trubka ohebná, vnitřní průměr 16mm, odolnost

320N/5cm, sv. šedá RAL 7035
m 30,000 22,00 660,00

31 K Pol41 Plastová lišta vkládací, rozměr 40x20mm, bílá m 40,000 27,50 1 100,00

32 K Pol42
Ostatní drobný montážní materiál (rozboč. PVC

krabičky, hmoždinky, šrouby, apod.)
ks 1,000 1 100,00 1 100,00

33 K Pol43 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici hod 32,000 418,00 13 376,00

34 K Pol44 Montážní práce hod 150,000 418,00 62 700,00

35 K Pol45 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test

1:1
hod 20,000 418,00 8 360,00

36 K Pol46 Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 10,000 418,00 4 180,00

37 K Pol47 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do

provozu
hod 15,000 418,00 6 270,00

001-07 - Měření a regulace

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K Pol48 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele hod 2,000 418,00 836,00

39 K Pol49 Výchozí el. revize zařízení MaR hod 4,000 550,00 2 200,00

40 K Pol50
Dokumentace realizační výrobní - součástí 

jednotkových cen
hod 20,000 418,00 8 360,00

41 K Pol51
Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x 

elektronická podoba
hod 5,000 418,00 2 090,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 673 783,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 673 783,00 21,00% 141 494,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 815 277,43

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-08 - Vybavení interiéru

Průmstav Náchod s.r.o.

Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také přesun hmot, upevňovací materiál,

zednické výpomoce, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno

samostatnou položkou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 673 783,00

D1 -  Interiér 673 783,00

D2 - 001: Interiérové prvky 387 344,10

D3 - 002: Stínící technika 76 588,60

D4 - 003: Prvky prvního vybavení 153 612,80

D5 - 004: Orientační systém budovy 56 237,50

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum

001-08 - Vybavení interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 673 783,00

D D1  Interiér 673 783,00

D D2 001: Interiérové prvky 387 344,10

1 K Pol68 KL01 - Kuchyňská linka ks 1,000 71 500,00 71 500,00

2 K Pol69 KL02 - Kuchyňská linka ks 1,000 80 080,00 80 080,00

3 K Pol70 KL03 - Kuchyňská linka ks 1,000 80 080,00 80 080,00

4 K Pol71 KL04 - Kuchyňská linka ks 1,000 83 380,00 83 380,00

5 K Pol73 N04 - Vestavná skříň ks 1,000 22 000,00 22 000,00

6 K Pol135 U01 - Umyvadlový pult ks 1,000 13 178,00 13 178,00

7 K Pol136 U02 - Umyvadlový pult ks 1,000 6 666,00 6 666,00

8 K Pol137 U03 - Umyvadlový pult ks 1,000 10 450,00 10 450,00

9 K Pol138 U04 - Umyvadlový pult ks 1,000 9 443,50 9 443,50

10 K Pol139 U05 - Umyvadlový pult ks 1,000 10 566,60 10 566,60

D D3 002: Stínící technika 76 588,60

11 K Pol140 VZ1.01 - Vertikální žaluzie 1040x1590mm ks 5,000 1 524,60 7 623,00

12 K Pol141 VZ1.02 - Vertikální žaluzie 1040x1590mm ks 3,000 1 525,34 4 576,02

13 K Pol142 VZ1.03 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm ks 5,000 1 524,60 7 623,00

14 K Pol143 VZ1.04 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm ks 1,000 2 609,20 2 609,20

15 K Pol144 VZ2.01 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm ks 14,000 925,02 12 950,28

16 K Pol145 VZ2.02 - Vertikální žaluzie 1370x2250mm ks 2,000 1 747,90 3 495,80

17 K Pol146 VZ2.03 - Vertikální žaluzie 1170x2120mm ks 1,000 1 467,40 1 467,40

18 K Pol147 VZ2.04 - Vertikální žaluzie 1020x2170mm ks 1,000 1 252,90 1 252,90

19 K Pol148 VZ2.05 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm ks 14,000 925,02 12 950,28

20 K Pol149 VZ2.06 - Vertikální žaluzie 1100x2260mm ks 2,000 1 408,00 2 816,00

21 K Pol150 VZ2.07 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm ks 1,000 1 602,70 1 602,70

22 K Pol151 VZ2.08 - Vertikální žaluzie 1250x2260mm ks 1,000 1 602,70 1 602,70

23 K Pol152 VZ2.09 - Vertikální žaluzie 1250x2250mm ks 3,000 1 593,54 4 780,62

24 K Pol153 VZ2.10 - Vertikální žaluzie 1120x2120mm ks 2,000 1 345,30 2 690,60

25 K Pol154 VZ2.11 - Vertikální žaluzie 1040x1470mm ks 6,000 865,70 5 194,20

26 K Pol155 VZ2.12 - Vertikální žaluzie 830x1065mm ks 3,000 500,50 1 501,50

27 K Pol156 VZ2.13 - Vertikální žaluzie 1040x1570mm ks 2,000 926,20 1 852,40

D D4 003: Prvky prvního vybavení 153 612,80

28 K Pol159 111 - Kartáč WC ks 18,000 964,70 17 364,60

29 K Pol160 112 - Nerezový dvojitý háček ks 28,000 304,70 8 531,60

30 K Pol161 113 - Zásobník na hygienické sáčky nástěnný ks 13,000 1 089,00 14 157,00

31 K Pol162 114 - Zápustný dávkovač tekutého mýdla ks 12,000 1 606,00 19 272,00

32 K Pol163 115 - Zásobník toaletního papíru ks 18,000 341,00 6 138,00

33 K Pol164 116 - Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný ks 14,000 2 395,80 33 541,20

34 K Pol165 117 - Mýdelník nerezový ks 5,000 330,00 1 650,00

35 K Pol166
121 - Nerezový zásobník skládaných papírových

ručníků
ks 20,000 1 688,50 33 770,00

36 K Pol167 131 - Zrcadlo nad umyvadlem ks 12,000 321,20 3 854,40

37 K Pol168 152 - Madlo invalidní ks 2,000 990,00 1 980,00

38 K Pol169 154 - Madlo invalidní k umyvadlu ks 4,000 990,00 3 960,00

39 K Pol170 155 - Madlo invalidní - sklopné ks 2,000 2 750,00 5 500,00

40 K Pol171 156 - Zrcadlo pro handicapované ks 2,000 1 947,00 3 894,00

D D5 004: Orientační systém budovy 56 237,50

41 K Pol172 OR.1.1 - Označení budovy ks 1,000 5 390,00 5 390,00

42 K Pol173 OR.1.2 - Seznam zaměstnanců ks 1,000 2 530,00 2 530,00

43 K Pol174 OR.1.3 - Výtahová informační tabule ks 1,000 181,50 181,50

44 K Pol175 OR.2.1 - Hlavní informační tabule - 1.NP ks 1,000 2 530,00 2 530,00

45 K Pol176 OR.2.2 - Patrová informační tabule - 2.NP ks 1,000 1 232,00 1 232,00

46 K Pol177 OR.2.3 - Patrová informační tabule - 3.NP ks 1,000 1 232,00 1 232,00

001-08 - Vybavení interiéru

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

001 - SO-01 - Poradenské centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K Pol178 OR.2.4 - Patrová informační tabule - 4.NP ks 1,000 1 232,00 1 232,00

48 K Pol179 OR.3.0 - Směrová cedule - 1.PP ks 1,000 203,50 203,50

49 K Pol180 OR.3.1 - Směrová cedule - 1.NP ks 3,000 203,50 610,50

50 K Pol181 OR.3.2 - Směrová cedule - 2.NP ks 3,000 203,50 610,50

51 K Pol182 OR.3.3 - Směrová cedule - 3.NP ks 3,000 203,50 610,50

52 K Pol183 OR.3.4 - Směrová cedule - 4.NP ks 2,000 203,50 407,00

53 K Pol184 OR.4.1 - Cedulka pro označení kanceláří ks 25,000 599,50 14 987,50

54 K Pol185 OR.4.2 - Cedulka pro označení místností ks 28,000 467,50 13 090,00

55 K Pol186 OR.4.3 - Cedulka s piktogramem ks 14,000 324,50 4 543,00

56 K Pol187 OR.5 - Závěsná směrovka ks 11,000 522,50 5 747,50

57 K Pol188 Zpracování grafiky orientačního systému ks 1,000 1 100,00 1 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 39 12 CC-CZ:
Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 297 918,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 297 918,26 21,00% 1 322 562,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 620 481,09

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

002 - SO-20 Venkovní úpravy

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 297 918,26

HSV - Práce a dodávky HSV 6 262 274,48

1 - Zemní práce 706 951,50

15O - Kotvená opěrná stěna 1 131 086,80

2 - Zakládání 540 724,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 341 071,76

4 - Vodorovné konstrukce 5 876,39

5 - Komunikace pozemní 854 835,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 209,10

8 - Trubní vedení 52 231,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 229 745,07

997 - Přesun sutě 197 808,60

998 - Přesun hmot 186 733,44

PSV - Práce a dodávky PSV 35 643,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 767,78

767 - Konstrukce zámečnické 27 876,00

002 - SO-20 Venkovní úpravy

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 297 918,26

D HSV Práce a dodávky HSV 6 262 274,48

D 1 Zemní práce 706 951,50

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů

průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při

celkové ploše do 1 000 m2

m2 80,000 45,30 3 624,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 2,000 154,00 308,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 4,000 277,00 1 108,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 2,000 447,00 894,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 112101123
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením

jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500

do 700 mm

kus 4,000 277,00 1 108,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 112101124
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením

jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700

do 900 mm

kus 2,000 397,00 794,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do

300 mm

kus 2,000 308,00 616,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do

500 mm

kus 4,000 596,00 2 384,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do

700 mm

kus 6,000 948,00 5 688,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2+4 6,000

10 K 112201104
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do

900 mm

kus 2,000 1 510,00 3 020,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s ložem

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek

m2 40,000 58,90 2 356,00 CS ÚRS 2019 01

VV "chodník ke vstupu"

VV 16*2,5 40,000

12 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

s naložením na dopravní prostředek s ložem

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně

ze zámkové dlažby

m2 153,250 77,00 11 800,25 CS ÚRS 2019 01

VV "chodník u stávajícího vjezdu z ulice Lípová pro nové napojení"

VV 13,5*2,5 33,750

VV "přilehlé chodníky pro provedení opěrné zdi a izolace zdiva"

VV 45*1,5 67,500

VV 26*2 52,000

VV Součet 153,250

13 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

přes 300 do 400 mm

m2 250,000 70,50 17 625,00 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající plochy"

VV 250 250,000

14 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost

do 50 m

m3 100,000 34,60 3 460,00 CS ÚRS 2019 01

VV 500*0,2 100,000

15 K 122301103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000

m3

m3 1 150,000 90,00 103 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odkop svahu pro parkoviště"

VV "měřeno elektronicky"

VV 1150 1 150,000

VV odkop Součet 1 150,000

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

002 - SO-20 Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 32,976 667,00 21 994,99 CS ÚRS 2019 01

VV "pod palisády dle výkresu VÚ.07"

VV 2,3*0,27*0,3 0,186

VV 25,8*0,42*0,5 5,418

VV "pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"

VV "SCH01"  2*6*0,3*0,9 3,240

VV 7*1,2*0,3*0,7 1,764

VV "SCH 02"  2*1*0,3*1 0,600

VV "pro drenáže"

VV 181,4*0,3*0,4 21,768

VV rýha1 Součet 32,976

17 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,079 425,00 5 558,58 CS ÚRS 2019 01

VV "pro přípojky vpustí dle situace VÚ.02 a vkýresu VÚ.08"

VV (2,5+2,1+1,1+2,5)*1,1*1,45 13,079

VV rýha2 Součet 13,079

18 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

hornině tř. 3 do 100 m3

m3 16,574 998,00 16 540,85 CS ÚRS 2019 01

VV "patky pro oplocení dle výkresu VÚ 04 a situace VÚ.02"

VV 33*0,4*0,4*1 5,280

VV "patky pro stojan na kola dle TZ"

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350

VV šachty1 Mezisoučet 5,630

VV "pro uliční vpustě výkres VÚ.08 a tabulky vpustí VÚ.10"

VV 4*1,2*1,2*1,9 10,944

VV šachty2 Mezisoučet 10,944

VV šachty Součet 16,574

19 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 23,780 105,00 2 496,90 CS ÚRS 2019 01

VV "pro přípojky vpustí dle situace VÚ.02 a vkýresu vˇu.08"

VV (2,5+2,1+1,1+2,5)*1,45*2 23,780

VV Součet 23,780

20 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 23,780 61,30 1 457,71 CS ÚRS 2019 01

21 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 

až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 24,023 88,70 2 130,84 CS ÚRS 2019 01

VV šachty2+rýha2 24,023

22 K 162301401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 32,20 64,40 CS ÚRS 2019 01

23 K 162301402

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 166,00 664,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 162301403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 448,00 896,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 162301407

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 162301408

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 

mm

kus 2,000 679,00 1 358,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 162301411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 412,00 824,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 894,00 3 576,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 2 120,00 4 240,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 162301417
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 1 660,00 6 640,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 162301418
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 2 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 96,80 193,60 CS ÚRS 2019 01

33 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 349,00 1 396,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 658,00 3 948,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2+4 6,000

35 K 162301424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 776,00 1 552,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
m2 80,000 60,40 4 832,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 940,178 160,00 150 428,48 CS ÚRS 2019 01

VV odkop 1 150,000

VV rýha1+rýha2 46,055

VV šachty1+šachty2 16,574

VV -zásyp -372,451

VV "štěrk ze stávajících ploch"

VV 250*0,4 100,000

VV odvoz Součet 940,178

38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 940,178 17,20 16 171,06 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz 940,178

39 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1 692,320 125,00 211 540,00 CS ÚRS 2019 01

VV odvoz*1,8 1 692,320

40 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 372,451 110,00 40 969,61 CS ÚRS 2019 01

VV rýha2-(lože1+lože2) 6,334

VV šachty2 10,944

VV -4*pi*(0,225)^2*1,85 -1,177

VV Mezisoučet 16,101

VV "za opěrnou stěnou OS2"

VV 12,9*3*5 193,500

VV 12,9*1,5*1 19,350

VV "u OS 3"

VV 41*3,5*1 143,500

VV zásyp Součet 372,451

41 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 

povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 293,400 25,50 7 481,70 CS ÚRS 2019 01

VV tráva 293,400

42 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 293,400 45,50 13 349,70 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV 293,4 293,400

VV tráva Součet 293,400

43 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 293,400 18,20 5 339,88 CS ÚRS 2019 01

VV tráva 293,400

44 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,401 90,90 400,05 CS ÚRS 2019 01

VV tráva*0,015 4,401

45 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 840,500 11,40 9 581,70 CS ÚRS 2019 01

VV A1+A2+A3 840,500

46 K 183101314
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

47 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,375 976,00 366,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,000*0,125 0,375

48 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 

se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 400 do 500 mm

kus 3,000 281,00 843,00 CS ÚRS 2019 01

49 M 02650300R Javor mléč /Acer platanoides/ 14-16cm kus 3,000 900,00 2 700,00

50 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 3,000 172,00 516,00 CS ÚRS 2019 01

51 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 9,000 92,80 835,20 CS ÚRS 2019 01

VV 3,000*3 9,000

D 15O Kotvená opěrná stěna 1 131 086,80

52 K 151001R Vrty pro mikrozápory m 28,500 1 400,00 39 900,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

VV 19*1,5 28,500

53 K 151002R Osazení mirkozápor m 28,500 350,00 9 975,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

54 M 151003R Ocelové zápory HEB 160 t 5,666 45 000,00 254 970,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

VV 19*(4,8+0,5+1,7)*0,0426 5,666

55 K 151004R Kompl. dod. + mtž. ocelové převázky 2x U260 t 1,092 45 000,00 49 140,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9*1,6*2*0,0379 1,092

56 K 151006R Cementová zálivka zápor m3 1,399 8 200,00 11 471,80

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

VV pi*(0,125)^2*28,5 1,399

57 K 151007R Trvalé zemní kotvy 4 x Lp m 81,000 2 780,00 225 180,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

VV 9*9 81,000

58 K 151010R Hlava kotvy ks 9,000 3 500,00 31 500,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

59 K 151011R
Stříkaný beton tl. 100 mm + vyplnění trapézového 

plechu
m2 137,800 3 150,00 434 070,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

VV (4,8+0,5)*26 137,800

60 K 151012R Kompl. dod. + mtž. trapézový plech TR.60/235 - 1,5 

mm
m2 124,800 600,00 74 880,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD výkres VÚ.05 a 

technická zpráva části ST - Kotvená opěrná stěna vč. dodávky 

potřebného materiálu, mobilizace techniky a uložení vývrtku v ploše 

stavby

VV 4,8*26 124,800

D 2 Zakládání 540 724,69

61 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 290,240 25,20 7 314,05 CS ÚRS 2019 01

VV "drenáže"

VV 181,400*1,6 290,240

62 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 15kN/m
m2 319,264 15,30 4 884,74 CS ÚRS 2019 01

VV 290,240*1,1 319,264

63 K 212752213

Trativody z drenážních trubek se zřízením 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 

přes 100 do 160 mm

m 181,400 242,00 43 898,80 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky dle situace VÚ.02"

VV 24,6+156,8 181,400

64 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 

mm

m3 1,638 1 440,00 2 358,72 CS ÚRS 2019 01

VV "pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"

VV "SCH01"  4*1,2*0,7*0,35 1,176

VV 2*1,2*0,55*0,35 0,462

VV Součet 1,638

65 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,420 2 630,00 1 104,60 CS ÚRS 2019 01

VV "pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"

VV "SCH 02"  1,2*1*0,35 0,420

VV Součet 0,420

66 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 64,975 2 800,00 181 930,00 CS ÚRS 2019 01

VV "opěrné zdi dle výkresu VÚ.05""

VV "OS 2"

VV 12,9*2,9*0,4 14,964

VV "OS 3"

VV 12,25*2,9*0,5 17,763

VV 13*2,9*0,4 15,080

VV 6,2*2,9*0,4 7,192

VV 6,6*2,9*0,4 7,656

VV 2*2,9*0,4 2,320

VV Součet 64,975

67 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 59,310 361,00 21 410,91 CS ÚRS 2019 01

VV "opěrné zdi dle výkresu VÚ.05""

VV "OS 2"

VV 12,9*0,4*2+2*2,9*0,4 12,640

VV "OS 3"

VV 12,25*0,5*2+2*2,9*0,5 15,150

VV 13*0,4*2+2*2,9*0,4 12,720

VV 6,2*0,4*2+2*2,9*0,4 7,280

VV 6,6*0,4*2+2*2,9*0,4 7,600

VV 2*0,4*2+2*2,9*0,4 3,920

VV Součet 59,310

68 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 59,310 103,00 6 108,93 CS ÚRS 2019 01

69 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 6,498 35 000,00 227 430,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle návrhu vyzutženosti"

VV 64,975*0,1 6,498

70 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 11,208 2 630,00 29 477,04 CS ÚRS 2019 01

VV "pod palisády dle výkresu VÚ.07"
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VV 2,3*0,27*0,3 0,186

VV 25,8*0,42*0,5 5,418

VV "pod venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"

VV "SCH01"  2*6*0,3*0,9 3,240

VV 7*1,2*0,3*0,7 1,764

VV "SCH 02"  2*1*0,3*1 0,600

VV Součet 11,208

71 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 5,630 2 630,00 14 806,90 CS ÚRS 2019 01

VV "patky pro oplocení dle výkresu VÚ 04 a situace VÚ.02"

VV 33*0,4*0,4*1 5,280

VV "stojan na kola dle TZ"

VV 2*0,5*0,5*0,7 0,350

VV Součet 5,630

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 341 071,76

72 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37

m3 149,675 3 200,00 478 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV "opěrné zdi dle výkresu VÚ.05""

VV "OS 2"

VV 12,9*5,08*0,4 26,213

VV "OS 3"

VV 12,25*(5,3+3,95)*0,5*0,4 22,663

VV 13*(4,45+3,02)*0,4 38,844

VV 6,2*(3,42+2,74)*0,4 15,277

VV 6,6*(2,74+2,01)*0,5*0,4 6,270

VV 2*(2,01+1,51)*0,5*0,4 1,408

VV "OS 01 - za trapézovým plechem"

VV 26*5*0,3 39,000

VV Součet 149,675

73 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu zřízení
m2 553,371 384,00 212 494,46 CS ÚRS 2019 01

VV "opěrné zdi dle výkresu VÚ.05""

VV "OS 2"

VV 12,9*5,08*2 131,064

VV "OS 3"

VV 12,25*(5,3+3,95)*0,5*2 113,313

VV 13*(4,45+3,02)*2 194,220

VV 6,2*(3,42+2,74)*2 76,384

VV 6,6*(2,74+2,01)*0,5*2 31,350

VV 2*(2,01+1,51)*0,5*2 7,040

VV Součet 553,371

74 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu odstranění
m2 553,371 107,00 59 210,70 CS ÚRS 2019 01

75 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k 

cenám bednění za pohledový beton
m2 553,371 500,00 276 685,50 CS ÚRS 2019 01

76 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 14,968 35 000,00 523 880,00 CS ÚRS 2019 01

VV "dle návrhu vyztuženosti"

VV 149,675*0,1 14,968

77 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 3,900 30 000,00 117 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "OS 1"

VV "dle návrhu vyztuženosti"

VV 39*0,1 3,900

78 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 28,100 573,00 16 101,30 CS ÚRS 2019 01

VV "dle výkresu VÚ.07"

VV "PA 01"  2,3 2,300

VV "PA 02"  1,3+0,9+8,4+15,2 25,800

VV Součet 28,100

79 M 59228413R
palisáda betonová z vibrolisovaného betonu 

obdélníkový průřez 120 x 180 x 600 mm
kus 14,000 179,40 2 511,60

P

Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ831.0001


80 M 59228413R1
palisáda betonová z vibrolisovaného betonu 

obdélníkový průřez 120 x 180 x 800 mm
kus 158,000 205,40 32 453,20

P

Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ831.0001


81 K 348942131R Kompl. dod. + mtž. oplocení m 133,000 4 675,00 621 775,00

P

Poznámka k položce:

cena zarnuje kompletní provedení ocelového rámového oplocení vč. 

dodávky potřebného materiálu a povrchové úpravy (žárový pozink) a 

vč. kotvení chemickými kotvami dle výkresu VÚ 04.




-opěrné stěny oceněny zvlášť

-základové patky oceněny zvlášť

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV 133 133,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 876,39

82 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
m3 1,353 900,00 1 217,70 CS ÚRS 2019 01

VV "pro přípojky vpsutí dle siutace VÚ.02 a vkýresu VÚ.08"

VV "potrubí" (2,5+2,1+1,1+2,5)*1,1*0,15 1,353

VV lože2 Součet 1,353

83 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 5,392 864,00 4 658,69 CS ÚRS 2019 01

VV "pro přípojky vpsutí dle siutace VÚ.02 a vkýresu VÚ.08"

VV "potrubí" (2,5+2,1+1,1+2,5)*(1,1*0,55-pi*(0,075)^2) 4,816

VV "vpustě"  4*1,2*1,2*0,1 0,576
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VV lože1 Součet 5,392

D 5 Komunikace pozemní 854 835,73

84 K 564821112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 90 mm
m2 800,500 72,40 57 956,20 CS ÚRS 2019 01

VV "průměrná tl. 90 mm dle skladby A1 nad vrstvou tl. 150mm"

VV A1 800,500

85 K 564831112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 110 mm
m2 25,400 86,40 2 194,56 CS ÚRS 2019 01

VV A4 25,400

86 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 960,000 112,00 107 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV A1+A2+A3 840,500

VV "přilehlé chodníky pro provedení opěrné zdi a izolace zdiva"

VV 45*1,5 67,500

VV 26*2 52,000

VV Součet 960,000

87 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 152,600 313,00 47 763,80 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV "dle skladby A3"

VV 4,5+3,2 7,700

VV A3 Mezisoučet 7,700

VV "dle skladby A4"

VV 25,4 25,400

VV A4 Mezisoučet 25,400

VV
"přilehlé chodníky pro provedení opěrné zdi a izolace zdiva-

zpětné použití rozebrané dlažby"

VV 45*1,5 67,500

VV 26*2 52,000

VV Součet 152,600

88 M 59245015
dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm 

přírodní
m2 31,395 226,20 7 101,55 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ851.004

VV (4,5+25,4)*1,05 31,395

89 M 59245019
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm přírodní
m2 3,360 400,40 1 345,34 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ851.005

VV 3,2*1,05 3,360

90 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy přes 300 m2

m2 832,800 300,00 249 840,00 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV "dle skladby A1"

VV 788+12,5 800,500

VV A1 Mezisoučet 800,500

VV "dle skladby a2"

VV 31,4+0,9 32,300

VV A2 Mezisoučet 32,300

VV Součet 832,800

91 M 59245292R
dlažba z vibrolisovaného betonu skladebný rozměr 500 

x 250 mm tl. 80 mm
m2 860,370 434,20 373 572,65

P
Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ851.001

VV (788+31,4)*1,05 860,370

92 M 59245292R1
dlažba z vibrolisovaného betonu skladebný rozměr 250 

x 125 mm tl. 100 mm
m2 13,125 539,50 7 080,94

P
Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ851.002

VV 12,5*1,05 13,125

93 M 59245019R
dlažba vibrolisovaného betonu skladebný rozměr 

200x100x80mm příprodní pro nevidomé 
m2 0,945 487,50 460,69

P
Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ851.003

VV 0,9*1,05 0,945

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 209,10

94 K 637121112
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 150 mm
m2 16,100 305,00 4 910,50 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV 16,1 16,100

95 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 

se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého

m 44,200 233,00 10 298,60 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV 44,2 44,200

D 8 Trubní vedení 52 231,40

96 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 8,200 319,00 2 615,80 CS ÚRS 2019 01

VV "přípojky vpustí dle situace VÚ.02"

VV 2,5+2,1+1,1+2,5 8,200

97 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 20,000 1 600,00 32 000,00

VV 4*5 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 4,000 218,40 873,60 CS ÚRS 2019 01

99 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,000 162,50 650,00 CS ÚRS 2019 01

100 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,000 195,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

101 M 59223862R
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x555x50mm
kus 4,000 292,50 1 170,00

102 M 59223854R
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC DN 

200 betonová 450x450x50mm
kus 4,000 273,00 1 092,00

103 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 1 150,00 4 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "uliční vpustě"

VV 4 4,000

104 M 55242326R mříž D 400 -  500/500 s rámem kus 4,000 2 112,50 8 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 229 745,07

105 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 2,000 494,00 988,00 CS ÚRS 2019 01

106 M 40445535
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al 

rám 500x700mm
kus 2,000 787,80 1 575,60 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ870.0001 a VÚ870.0002


VV "IP11a"  1 1,000

VV "IP12"  1 1,000

VV Součet 2,000

107 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 1,000 2 041,00 2 041,00 CS ÚRS 2019 01

108 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 564,20 564,20 CS ÚRS 2019 01

109 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

základní

m2 3,000 1 547,00 4 641,00 CS ÚRS 2019 01

VV "vyhrazené parkoviště dle situace VÚ.02"

VV 2*1,5 3,000

110 K 916131113R Osazení prefabrikovaného schodišťového stupně m 35,000 300,00 10 500,00

VV "venkovní schodiště dle výkresu VÚ.06"

VV "SCH 01"  5*6 30,000

VV "SCH 02"  5*1 5,000

VV Součet 35,000

111 M 592001R
Prefabrikovaný schodišťový stupeň vel. 150 x 350 x 

1000 mm
ks 35,000 773,50 27 072,50

P

Poznámka k položce:

dle technické specifikace VÚ854.0001





112 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 115,800 198,00 22 928,40 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV 115,8 115,800

113 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 121,590 157,00 19 089,63 CS ÚRS 2019 01

VV 115,800*1,05 121,590

114 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20
m3 4,632 2 840,00 13 154,88 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV 115,8*0,2*0,2 4,632

115 K 919726201
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 

polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m
m2 18,515 41,60 770,22 CS ÚRS 2019 01

VV "měřeno elektronicky č. výkresu VÚ.02"

VV "okapový chodník"

VV 16,1*1,15 18,515

116 K 936174311
Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 

5 kol
kus 1,000 439,00 439,00 CS ÚRS 2019 01

117 M 74910151R stojan na kola na 5 kol kus 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:

dke technické specifikace VÚ890.0001

118 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo 

smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 26,080 783,00 20 420,64 CS ÚRS 2019 01

VV "opěrné zdi, kamenné schodiště"

VV 16,5*0,4*0,3 1,980

VV 10*1*0,3 3,000

VV 10*1,1*0,3 3,300

VV 10*1,5*0,3 4,500

VV 7*1*0,3 2,100

VV 10*2,5*0,4*0,4 4,000

VV 12*1,5*0,4 7,200

VV Součet 26,080

119 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 

objemu přes 1 m3
m3 18,500 1 800,00 33 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající opěrné zídky"

VV 15*1*0,3 4,500

VV "podezdívka zábradlí"

VV 100*0,5*0,2 10,000

VV "ostatní"

VV 4 4,000

VV Součet 18,500

120 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 

objemu přes 1 m3
m3 15,600 2 100,00 32 760,00 CS ÚRS 2019 01

VV "postupné odbourání žeber opěrné zdi pro provedení OS 01"

VV 13*5*0,4*0,6 15,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K 99001
Zajištění stávající komunikace a schodiště pro pěší a 

uvedení do původního stavu
m2 80,000 300,00 24 000,00

P

Poznámka k položce:

cena zahnruje kompletní provedení při provádění nových opěrných 

stěn, které přiléhají ke stavajícímu schodišti a komunikaci pro pěší 

spojnice ulic Lípová a Žižkova - potřebné rozebrání, zajištění a 

uvedení do původního stavu vč. dodávky potřebného materiálu

122 K 99002
Kompl. dod. + mtž. ochrana ponechaného stromu 

bedněním po dobu provádění prací
ks 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 

a odbednění

D 997 Přesun sutě 197 808,60

123 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

t 195,521 419,00 81 923,30 CS ÚRS 2019 01

124 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 195,521 150,00 29 328,15 CS ÚRS 2019 01

125 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 759,689 10,30 18 124,80 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

skládka Bohuslavice 10 km

VV 195,521*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 759,689

126 K 997013803R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) 
t 195,521 350,00 68 432,35

D 998 Přesun hmot 186 733,44

127 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 972,570 192,00 186 733,44 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 35 643,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 767,78

128 K 711161121

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 

ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 

filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 27,640 127,00 3 510,28 CS ÚRS 2019 01

VV "za palisádami"

VV 2,3*0,8+25,8*1 27,640

129 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 395,900 3,05 4 257,50 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 27 876,00

130 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 126,000 200,00 25 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající zábradlí"

VV 126 126,000

131 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
kg 120,000 22,30 2 676,00 CS ÚRS 2019 01

VV
"sloupky se řetězem, sušáky na prádlo, sloupky hřiště,zábradlí 

kamenné schodiště"

VV 120 120,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 832 143,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 832 143,73 21,00% 174 750,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 006 893,91

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

003 - SO-31 Venkovní kanalizace

Průmstav Náchod s.r.o.

Poznámka: Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 832 143,73

D1 - SO-31.1: PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 95 244,10

D2 - 001: Zemní práce 15 610,53

D3 - 005: Komunikace 47 301,64

D4 - 008: Trubní vedení 9 769,49

D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce 13 683,94

D6 - 099: Přesun hmot HSV 8 878,50

D7 - SO-31.2: DEŠŤOVÁ KANALIZACE 728 832,04

D2 - 001: Zemní práce 195 851,12

D4 - 008: Trubní vedení 463 476,42

D6 - 099: Přesun hmot HSV 69 504,50

D8 - SO-31.3: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 8 067,59

D2 - 001: Zemní práce 5 639,74

D4 - 008: Trubní vedení 1 411,35

D6 - 099: Přesun hmot HSV 1 016,50

003 - SO-31 Venkovní kanalizace

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 832 143,73

D D1 SO-31.1: PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 95 244,10

D D2 001: Zemní práce 15 610,53

1 K 00100100 Poplatek za skládku - zemina t 5,120 125,00 640,00

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

přítok do 500 l/min
hod 48,000 62,70 3 009,60 CS ÚRS 2019 01

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového

DN do 200
m 1,500 255,95 383,93 CS ÚRS 2019 01

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně

ložených kabelů
m 1,500 206,92 310,38 CS ÚRS 2019 01

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního

vedení
m3 3,000 413,76 1 241,28 CS ÚRS 2019 01

6 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do

100 m3
m3 9,400 450,00 4 230,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 17,000 105,00 1 785,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do

2 m
m2 17,000 61,30 1 042,10 CS ÚRS 2019 01

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu

do 2,5 m
m3 9,400 88,70 833,78 CS ÚRS 2019 01

10 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 3,200 214,99 687,97 CS ÚRS 2019 01

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,200 173,59 555,49 CS ÚRS 2019 01

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním
m3 6,100 110,00 671,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 175151101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 2,000 110,00 220,00 CS ÚRS 2019 01

D D3 005: Komunikace 47 301,64

14 K 113106023
Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší ze

zámkových dlaždic pl do 15 m2
m2 3,000 107,00 321,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 113107022
Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného

tl 200 mm při překopech ing sítí
m2 3,000 433,20 1 299,60 CS ÚRS 2019 01

16 K 113107024
Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného

tl 350 mm při překopech ing sítí
m2 4,000 856,84 3 427,36 CS ÚRS 2019 01

17 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 4,000 86,79 347,16 CS ÚRS 2019 01

18 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do

500 m2 bez překážek v trase
m2 54,000 149,52 8 074,08 CS ÚRS 2019 01

19 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,000 107,44 214,88 CS ÚRS 2019 01

20 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
m2 4,000 202,83 811,32 CS ÚRS 2019 01

22 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 7,000 271,14 1 897,98 CS ÚRS 2019 01

23 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70

kg/m2
m2 58,000 25,00 1 450,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 577144221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 54,000 480,00 25 920,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 59217465 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 2,000 162,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm

skupiny A pl do 50 m2
m2 3,000 316,78 950,34 CS ÚRS 2019 01

27 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,000 231,96 463,92 CS ÚRS 2019 01

D D4 008: Trubní vedení 9 769,49

28 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 5,000 159,07 795,35 CS ÚRS 2019 01

29 K 451573111
Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu

(pod potrubí)
m3 0,600 864,00 518,40 CS ÚRS 2019 01

30 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 3,600 250,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 5,000 20,00 100,00

32 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost

třídy SN8 DN200
m 5,000 214,50 1 072,50 CS ÚRS 2019 01

33 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do

stavebních materiálů
m 0,400 6 045,59 2 418,24 CS ÚRS 2019 01

34 K 9777151200
Prostupové těsnění pro trubku DN 200 a tloušťku

těsněného prostoru 25 mm
kus 1,000 3 965,00 3 965,00 CS ÚRS 2019 01

D D5 009: Ostatní konstrukce a práce 13 683,94

35 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 7,962 96,39 767,46 CS ÚRS 2019 01

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

003 - SO-31 Venkovní kanalizace

Strana 120 z 134

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 63,696 10,87 692,38 CS ÚRS 2019 01

37 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 7,962 95,63 761,41 CS ÚRS 2019 01

38 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu
t 7,304 1 527,75 11 158,69 CS ÚRS 2019 01

39 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,658 462,00 304,00 CS ÚRS 2019 01

D D6 099: Přesun hmot HSV 8 878,50

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 17,757 500,00 8 878,50 CS ÚRS 2019 01

D D7 SO-31.2: DEŠŤOVÁ KANALIZACE 728 832,04

D D2 001: Zemní práce 195 851,12

41 K 00100100 Poplatek za skládku - zemina t 164,000 125,00 20 500,00

42 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 168,000 62,70 10 533,60 CS ÚRS 2019 01

43 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10,000 34,60 346,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 38,400 351,18 13 485,31 CS ÚRS 2019 01

45 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 125,700 194,48 24 446,14 CS ÚRS 2019 01

46 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 90,900 450,00 40 905,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 139,300 88,70 12 355,91 CS ÚRS 2019 01

48 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 102,500 214,99 22 036,48 CS ÚRS 2019 01

49 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 102,500 173,59 17 792,98 CS ÚRS 2019 01

50 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 152,400 110,00 16 764,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 24,300 564,00 13 705,20 CS ÚRS 2019 01

52 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 50,000 59,61 2 980,50 CS ÚRS 2019 01

D D4 008: Trubní vedení 463 476,42

53 K 211521111
Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým 

drceným frakce 16 až 63 mm (pod RN a ORL)
m3 9,000 877,10 7 893,90 CS ÚRS 2019 01

54 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 62,000 159,07 9 862,34 CS ÚRS 2019 01

55 K 28611356 Koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus 5,000 46,15 230,75 CS ÚRS 2019 01

56 K 28611361 Koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 1,000 74,10 74,10 CS ÚRS 2019 01

57 K 28611392
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

150/150/45°
kus 1,000 178,10 178,10 CS ÚRS 2019 01

58 K 28611394
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

200/125/45°
kus 5,000 296,40 1 482,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 386110103 Montáž odlučovače benzinu a olejů velikosti 1 kus 1,000 2 374,33 2 374,33 CS ÚRS 2019 01

60 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého (pod ORL)
m3 0,140 930,15 130,22 CS ÚRS 2019 01

61 K 451573111
Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu 

(pod potrubí)
m3 6,800 864,00 5 875,20 CS ÚRS 2019 01

62 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 4,300 2 681,92 11 532,26 CS ÚRS 2019 01

63 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 5,500 315,17 1 733,44 CS ÚRS 2019 01

64 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 43,740 250,00 10 935,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 632452112 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem m2 2,000 203,28 406,56 CS ÚRS 2019 01

66 K 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 62,000 20,00 1 240,00

67 K 72020015 Šachtový poklop PARK A 15 s rámem kus 2,000 1 007,50 2 015,00

68 K 72020125 Šachtový poklop B 125 + rám kus 2,000 1 690,00 3 380,00

69 K 72020126 Šachtový poklop B 125 s odvětráním + rám kus 4,000 1 638,00 6 552,00

70 K 72020401 Šachtový poklop D 400T + rám kus 2,000 2 226,90 4 453,80

71 K 72021670
Betonový prefabrikovaný šachtový kónus 1000/625x670 

(PS+K)
kus 6,000 1 696,50 10 179,00

72 K 72022250 Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 1000x250 PS kus 3,000 1 003,60 3 010,80

73 K 72023650
Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 1000x585 DN 

150 (PS,BB)
kus 1,000 1 392,30 1 392,30

74 K 72023655
Betonové prefabrikované šachtové dno 1000x635 DN 

200 (PS,BB)
kus 4,000 5 323,50 21 294,00

75 K 72024200
Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 

2000/2350/120 (stav. výška 2500 mm) - Doplněno 

bezpečnostním přepadem a stupadly

kus 1,000 29 471,00 29 471,00

76 K 72024201
Betonová prefabrikovaná šachtová zákrytová deska 

TBK 2000-625/180 D - Doplněna o druhý kruhový otvor
kus 1,000 9 535,50 9 535,50

77 K 72024251
Betonový prefabrikovaný šachtový konus 2500-

600/900/100 D400 centrický
kus 2,000 5 973,50 11 947,00

78 K 72024254 Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 2500/750/95 kus 1,000 6 383,00 6 383,00

79 K 72024255 Betonová prefabrikovaná šachtová skruž 2500/1000/95 kus 1,000 6 687,20 6 687,20

80 K 72024256
Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 

2500/950/95 bez stup. (stav. výška 1100 mm)
kus 2,000 15 649,40 31 298,80

81 K 72035060
Betonový prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 625x60 

mm
kus 1,000 179,40 179,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 72035080
Betonový prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 625x80 

mm
kus 8,000 198,90 1 591,20

83 K 72035100
Betonový prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 625x100 

mm
kus 2,000 221,00 442,00

84 K 72075010
Odlučovač ropných látek, betonový prefabrikát, NS 10, 

C10-C40 do 5 mg/l - Kód číslo VK451.0201 dle knihy 

specifikací

kus 1,000 74 048,00 74 048,00

85 K 72076050
Vertikální vírový ventil DN 50 - regulace odtoku z RN - 

Kód číslo VK451.0300 dle knihy specifikací
kus 1,000 38 995,00 38 995,00

86 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN150
m 17,000 182,00 3 094,00 CS ÚRS 2019 01

87 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN200
m 45,000 214,50 9 652,50 CS ÚRS 2019 01

88 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 2,000 1 532,75 3 065,50 CS ÚRS 2019 01

89 K 894204161
Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu 

prostého tř. C 25/30
m3 0,450 5 160,69 2 322,31 CS ÚRS 2019 01

90 K 894411111/01
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno prefabrikované
kus 2,000 9 100,00 18 200,00

91 K 894411121/01
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno prefabrikované
kus 3,000 10 500,00 31 500,00

92 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných
kus 2,000 651,04 1 302,08 CS ÚRS 2019 01

93 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 3,000 680,27 2 040,81 CS ÚRS 2019 01

94 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových
kus 3,000 807,10 2 421,30 CS ÚRS 2019 01

95 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg
kus 2,000 848,82 1 697,64 CS ÚRS 2019 01

96 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
kus 6,000 900,09 5 400,54 CS ÚRS 2019 01

97 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti nad 150 kg
kus 2,000 958,27 1 916,54 CS ÚRS 2019 01

98 K 899500150 Vývrt jádra 186 mm, tl. 10 mm kus 19,000 510,00 9 690,00

99 K 899500200 Vývrt jádra 226 mm, tl. 10 mm kus 74,000 610,00 45 140,00

100 K 899501150
Vrtané těsnění PVC 150 160/186 SBR do 

prefabrikované skruže
kus 2,000 351,00 702,00

101 K 899501200
Vrtané těsnění PVC 200 200/226 SBR do 

prefabrikované skruže
kus 7,000 416,00 2 912,00

102 K 899501400 Plastické těsnění do spáry prefabrikovaných skuží m 24,000 234,00 5 616,00

D D6 099: Přesun hmot HSV 69 504,50

103 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 139,009 500,00 69 504,50 CS ÚRS 2019 01

D D8 SO-31.3: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 8 067,59

D D2 001: Zemní práce 5 639,74

104 K 00100100 Poplatek za skládku - zemina t 1,920 125,00 240,00

105 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 7,200 450,00 3 240,00 CS ÚRS 2019 01

106 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 7,200 88,70 638,64 CS ÚRS 2019 01

107 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,200 214,99 257,99 CS ÚRS 2019 01

108 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,200 173,59 208,31 CS ÚRS 2019 01

109 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

110 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 0,700 564,00 394,80 CS ÚRS 2019 01

D D4 008: Trubní vedení 1 411,35

111 K 451573111
Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu 

(pod potrubí)
m3 0,400 864,00 345,60 CS ÚRS 2019 01

112 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 1,260 250,00 315,00 CS ÚRS 2019 01

113 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN200
m 3,500 214,50 750,75 CS ÚRS 2019 01

D D6 099: Přesun hmot HSV 1 016,50

114 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 2,033 500,00 1 016,50 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 883,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 883,11 21,00% 15 095,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 978,56

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

004 - SO-32 Vodovodní přípojka

Průmstav Náchod s.r.o.

Poznámka: Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 71 883,11

D1 - SO-32: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 71 883,11

D2 - 001: Zemní práce 23 334,36

D3 - 005: Komunikace 7 437,53

D4 - 008: Trubní vedení 33 598,46

D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce 732,76

D6 - 099: Přesun hmot HSV 6 780,00

004 - SO-32 Vodovodní přípojka

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 883,11

D D1 SO-32: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 71 883,11

D D2 001: Zemní práce 23 334,36

1 K 00100100 Poplatek za skládku - zemina t 5,400 125,00 675,00

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

přítok do 500 l/min
hod 48,000 62,70 3 009,60 CS ÚRS 2019 01

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně

ložených kabelů
m 1,500 206,92 310,38 CS ÚRS 2019 01

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního

vedení
m3 3,000 413,76 1 241,28 CS ÚRS 2019 01

5 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do

100 m3
m3 16,800 450,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 32,000 105,00 3 360,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do

2 m
m2 32,000 61,30 1 961,60 CS ÚRS 2019 01

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu

do 2,5 m
m3 16,800 88,70 1 490,16 CS ÚRS 2019 01

9 K 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 5,400 214,99 1 160,95 CS ÚRS 2019 01

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,400 173,59 937,39 CS ÚRS 2019 01

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním
m3 11,400 110,00 1 254,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 175151101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 3,400 110,00 374,00 CS ÚRS 2019 01

D D3 005: Komunikace 7 437,53

13 K 113106023
Rozebrání dlažeb po překopech komunikací pro pěší ze

zámkových dlaždic pl do 15 m2
m2 2,500 107,00 267,50 CS ÚRS 2019 01

14 K 113107022
Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného

tl 200 mm při překopech ing sítí
m2 2,500 433,20 1 083,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 113107024
Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného

tl 350 mm při překopech ing sítí
m2 2,000 856,84 1 713,68 CS ÚRS 2019 01

16 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 2,000 86,79 173,58 CS ÚRS 2019 01

17 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,000 107,44 214,88 CS ÚRS 2019 01

18 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
m2 4,500 202,83 912,74 CS ÚRS 2019 01

20 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 2,000 271,14 542,28 CS ÚRS 2019 01

21 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70

kg/m2
m2 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 59217465 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 2,000 162,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm

skupiny A pl do 50 m2
m2 2,500 316,78 791,95 CS ÚRS 2019 01

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,000 231,96 463,92 CS ÚRS 2019 01

D D4 008: Trubní vedení 33 598,46

25 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 11,000 159,07 1 749,77 CS ÚRS 2019 01

26 K 28653054 Elektrokoleno 90 °, typ LU d 50 mm kus 2,000 671,00 1 342,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 451573111 Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 1,000 864,00 864,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 6,120 250,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 72210038
Šoupátko pro přípojky DN 40 se závitem a ISO hrdlem -

Kód číslo VV461.0150 dle knihy specifikací
kus 1,000 7 483,30 7 483,30

30 K 72210602
Zemní souprava šoupátková teleskopická - Kód číslo

VV461.0132 dle knihy specifikací
kus 1,000 2 139,50 2 139,50

31 K 72210700
Poklop litinový těžký pro domovní šoupátka - Kód číslo

VV461.0121 dle knihy specifikací
kus 1,000 1 859,00 1 859,00

32 K 72210706
Podkladní deska pod uliční poklop - Kód číslo

VV461.0140 dle knihy specifikací
kus 1,000 1 258,40 1 258,40

33 K 72211101
Navrtávací pas se závitovým výstupem, pro litinové

potrubí - DN 80-6/4" - Kód číslo VV461.0303 dle knihy

specifikací

kus 1,000 3 095,40 3 095,40

34 K 72212645 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 50 x 4,6 mm m 14,000 293,70 4 111,80

35 K 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu

otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm
m 14,000 88,00 1 232,00

36 K 891183111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN

40
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 01

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

004 - SO-32 Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 892233122
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 14,000 19,80 277,20 CS ÚRS 2019 01

39 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 14,000 18,00 252,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 899401130
Demontáž navrtávacího pasu DN 80 a domovního 

šoupátka
soubor 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiálů
m 1,500 2 546,06 3 819,09 CS ÚRS 2019 01

D D5 009: Ostatní konstrukce a práce 732,76

44 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 0,823 96,39 79,33 CS ÚRS 2019 01

45 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 6,584 10,87 71,57 CS ÚRS 2019 01

46 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,823 95,63 78,70 CS ÚRS 2019 01

47 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu
t 0,196 1 200,00 235,20 CS ÚRS 2019 01

48 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,580 462,00 267,96 CS ÚRS 2019 01

D D6 099: Přesun hmot HSV 6 780,00

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 13,560 500,00 6 780,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: IČ: 70889546

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant: IČ: 25261568

ATIP a.s., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

                    DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 389,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 389,86 21,00% 16 041,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 431,73

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

005 - SO-35 Venkovní osvětlení

Průmstav Náchod s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 389,86

D1 - Venkovní osvětlení 76 389,86

D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 1 598,10

D3 - 320. Kabely a vodiče 8 905,80

D4 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 20 517,90

D5 - Montáže, zkoušky a revize 3 131,10

D6 - Zemní a pomocné stavební práce 42 236,96

005 - SO-35 Venkovní osvětlení

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s., Trutnov

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:
          
         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 389,86

D D1 Venkovní osvětlení 76 389,86

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 1 598,10

1 K 741 11-2023
Krabice odbočná s víčkem 234x176mm, hloubka 79mm

-, kód EL311.022 dle knihy specifikací
ks 1,000 128,75 128,75 CS ÚRS 2018 01

2 K 741 11-0042
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední,

mechanickou odolností 750N, vnější O25mm - , kód

VO312.002 dle knihy specifikací

m 5,000 30,98 154,90 CS ÚRS 2018 01

3 K 741 11-0302
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, O50 -,

kód EL312.151 dle knihy specifikací
m 45,000 29,21 1 314,45 CS ÚRS 2018 01

D D3 320. Kabely a vodiče 8 905,80

4 K 741 12-2611 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x4, pevně m 70,000 61,13 4 279,10 CS ÚRS 2018 01

5 K 741 12-0501 Kabel pryžový ohebný H05RR-F 3x1,5 m 10,000 20,42 204,20 CS ÚRS 2018 01

6 K 741 13-0003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením

v rozvaděči,, průřezu žíly do 4 mm2
ks 15,000 23,42 351,30 CS ÚRS 2018 01

7 K 741 13-0115 Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4mm2 ks 6,000 15,29 91,74 CS ÚRS 2018 01

8 K 741 41-0021 Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi m 40,000 71,47 2 858,80 CS ÚRS 2018 01

9 K 741 41-0041 Zemnící drát pozinkovaný FeZn O10, v zemi m 6,000 71,47 428,82 CS ÚRS 2018 01

10 K 741 42-0021 Svorka připojovací SP ks 14,000 25,88 362,32 CS ÚRS 2018 01

11 K 741 42-0021.1 Svorka páska - drát SR 3a ks 4,000 54,92 219,68 CS ÚRS 2018 01

12 K 741 42-0022 Svorka páska - páska SR 2a ks 2,000 54,92 109,84 CS ÚRS 2018 01

D D4 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 20 517,90

13 K 741 37-3002
LED svítidlo, tělo Al, barva šedá, kryt sklo, 28W,

3200lm,, 5000K, IP65; včetně recyklačních poplatků -

kód VO351.010 dle, knihy specifikací

ks 3,000 2 053,80 6 161,40 CS ÚRS 2018 01

14 K 748 71-1200
Stožár bezpaticový jednostupňový, sadový, žárový

zinek,, dřík O60, 3m - kód VO355.001 dle knihy

specifikací

ks 2,000 5 250,91 10 501,82 CS ÚRS 2018 01

15 K 748 72-1110
Výložník rovný stěnový, žárový zinek, O60 -, kód

VO355.115 dle knihy specifikací
ks 1,000 1 291,48 1 291,48 CS ÚRS 2018 01

16 K 748 74-1000
Stožárová svorkovnice, včetně pojistkové vložky -, kód

VO355.501 dle knihy specifikací
ks 3,000 854,40 2 563,20 CS ÚRS 2018 01

D D5 Montáže, zkoušky a revize 3 131,10

17 K 741 81-0001
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro

objem, prací do 100 tis. Kč
ks 1,000 1 732,50 1 732,50 CS ÚRS 2018 01

18 K 741 82-0011
Měření zemního odporu zemnící sítě délky pásku do

100m
ks 1,000 100,80 100,80 CS ÚRS 2018 01

19 K Pol52 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 1 297,80 1 297,80 CS ÚRS 2018 01

D D6 Zemní a pomocné stavební práce 42 236,96

20 K 460 68-0162
Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do

0,0225m2 a tloušťky, přes 15 do 30 cm
ks 30,000 60,59 1 817,70 CS ÚRS 2018 01

21 K 460 68-0162.1
Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do

0,0225m2 a tloušťky, přes 45 do 60 cm
ks 20,000 65,42 1 308,40 CS ÚRS 2018 01

22 K 460 68-0402
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení

krabic,, velikosti 10x10x8cm
ks 300,000 16,17 4 851,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 460 68-0592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných

zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm
m 100,000 53,87 5 387,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 460 68-00593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných

zdech,, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm
m 50,000 38,12 1 906,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 460 03-0011
Sejmutí drnu včteně nařezání a uložení na hromady,

jakékoliv tloušťky
m2 20,000 37,70 754,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 460 03-0039
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání z dlaždic

zámkových
m2 15,000 37,91 568,65 CS ÚRS 2018 01

27 K 460 15-0153
Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku

do 3m, šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3
m 85,000 79,17 6 729,45 CS ÚRS 2018 01

28 K 460 15-0183
Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku

do 3m, šířky 35cm, hloubky 100cm, v hornině třídy 3
m 16,000 113,40 1 814,40 CS ÚRS 2018 01

29 K 460 42-1201

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání

povrchu z, prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad

kabel, šířky do 65cm

m 101,000 13,34 1 347,34 CS ÚRS 2018 01

30 K 460 56-0153
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve

vrstvách,, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky

35cm,, hloubky 70cm, v hornině třídy 3

m 85,000 45,68 3 882,80 CS ÚRS 2018 01

31 K 460 56-0183
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve

vrstvách,, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky

35cm,, hloubky 100cm, v hornině třídy 3

m 16,000 65,42 1 046,72 CS ÚRS 2018 01

32 K 460 62-0002 Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou m2 20,000 11,66 233,20 CS ÚRS 2018 01

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 460 65-0041
Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku, včetně 

zhutnění,, tloušťky do 5cm
m2 15,000 23,52 352,80 CS ÚRS 2018 01

34 K 460 65-0162 Kladení dlažby včetně spárování, z dlaždic zámkových m2 15,000 682,50 10 237,50 CS ÚRS 2018 01
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Zhotovitel : Průmstav Náchod s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- 171003 - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

- 001 - SO-01 - Poradenské centrum

+ 1 - Zemní práce

+ 2 - Zakládání

+ 3 - Svislé a kompletní konstrukce

+ 4 - Vodorovné konstrukce

+ 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

+ 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

+ 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

+ 712 - Povlakové krytiny

+ 713 - Izolace tepelné

+ 762 - Konstrukce tesařské

+ 763 - Konstrukce suché výstavby

+ 764 - Konstrukce klempířské

+ 765 - Krytina skládaná

+ 766 - Konstrukce truhlářské

+ 7662 - Vnitřní dveře

+ 7663 - Plastové výplně

+ 767 - Konstrukce zámečnické

+ 771 - Podlahy z dlaždic

+ 776 - Podlahy povlakové

+ 777 - Podlahy lité

+ 781 - Dokončovací práce - obklady

+ 783 - Dokončovací práce - nátěry

+ 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

- 001-02 - Zdravotně technické instalace

- 001-03 - Ústřední vytápění

- 001-04 - Vzduchotechnika

- 001-05 - Silnoproudé rozvody a hromosvod

- 001-06 - Slaboproudé rozvody

+ 001-07 - Měření a regulace

- 001-08 - Vybavení interiéru

- 002 - SO-20 Venkovní úpravy

- HSV - Práce a dodávky HSV

+ 1 - Zemní práce

+ 15O - Kotvená opěrná stěna

+ 2 - Zakládání

+ 3 - Svislé a kompletní konstrukce

+ 5 - Komunikace pozemní

+ 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

+ 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

- 003 - SO-31 Venkovní kanalizace

- D1 - SO-31.1: PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

- D7 - SO-31.2: DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- D8 - SO-31.3: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- 004 - SO-32 Vodovodní přípojka

- D1 - SO-32: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- 005 - SO-35 Venkovní osvětlení

- D1 - Venkovní osvětlení

4.5.2020 - předpokládané zahájení prací 19.9.2021 - Dokončení a předání stavby

V Náchodě dne 23.1.2020

Popis                            /                            Pořadové číslo týdne

květen červen červenec srpen září

2020 2021

listopad prosinec lden únor březen dubenkvěten červen červenec srpen září říjen
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Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP 
v Trutnově – stavební práce 

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546 

Druh řízení otevřené řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma Průmstav Náchod s.r.o. 

IČO 25275062 

Sídlo Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma ELTYM Hronov, spol. s r.o. 

IČO 25262033 

Sídlo Husova 207, 549 31 Hronov 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Silnoproud, venkovní osvětlení 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma CVEJN s.r.o. 

IČO 28854853 

Sídlo Žižkovo náměstí 9, 549 01 Nové Město nad Metují 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

ZTI, ÚT 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma INT CZ s.r.o. 

IČO 28813618 

Sídlo Jilmová 2026, 500 08 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

VZT 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Jiří Nešněra 

IČO 40132391 

Sídlo Nerudova 1310, 549 41 Červený Kostelec 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Slaboproud 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma TESMEN společnost s r.o. 

IČO 45537232 

Sídlo Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

střecha, tesařské a klempířské konstrukce 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma MATRIX a.s. 

IČO 25947672 

Sídlo Třebešov 1 , 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

hliníkové a plastové výplně otvorů 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma UNI-GIPS spol. s r.o. 

IČO 60109726 

Sídlo Pražská 13, 500 04 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

sádrokartonové konstrukce 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Petr Přibyl - REGOM 

IČO 14543869 

Sídlo Myslbekova 28, 547 01 Náchod 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

měření a regulace 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma MOINT s.r.o. 

IČO 48150878 

Sídlo Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

truhlářské konstrukce 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma STADO special construction s.r.o. 

IČO 08581789 

Sídlo Mezi vodami 1560/33, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

sanace trhlin 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma IZOSAN spol. s r.o. 

IČO 27529304 

Sídlo Vračovice – Orlov 37, 566 01 Vysoké Mýto 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Chemická injektáž, hydroizolační opatření 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

IČO 42228573 

Sídlo Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

výtah 

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? 

NE 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma VECOM zdvihací zařízení s.r.o. 

IČO 25599348 
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Sídlo Ovenecká 32, 170 00 Praha 7

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Schodišťové plošiny

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma ZIKO sanace, s.r.o.

IČO 26846918

Sídlo Gebauerova 478/20, 702 00 Ostrava - Přívoz

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Záporová stěna (sanace opěrné stěny)

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 26.11.2019

         

Vratislav Zítka, jednatel
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