



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/067-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
3. 2. 2020

Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 2

Dovolujeme si reagovat na Vaši odpověď č.3 ze dne 28.1.2020, kde určujete položku rozpočtu č.12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M jako položku pro zhotovení rýhy pro vsakovací příkop:

Odpověď k dotazu č. 3 ze dne 28.1.2020:

U stavebních objektů SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice) způsobilé hlavní, SO 102 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 23,259 - 24,470 způsobilé hlavní a SO 103 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,470 - 24,660 (Černčice) způsobilé hlavní jsou vsakovací příkopy. Rýha pro vsakovací žebro je součástí položky č.12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M ve stavebním objektu SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice) způsobilé hlavní. Poplatky k položce jsou součástí položky č. 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ve stavebním objektu SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice) způsobilé hlavní.

Domníváme se, že interpretace této položky ve Vaší odpovědi není správná. Dle Vzorového příčného řezu (tvar vsaku) i pol. č. 17461 ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ je na zpětný zásyv vsakovacího žebra uvažováno množství 0,45 m³/ m'. Což by prakticky znamenalo, že jediná úprava příkopu je rýha vsakovacího příkopu, kterou dle odpovědi párujete z pol. 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M. Nicméně z praxe i z příčných řezů (vzorové i pracovní – stávající zaměření vs. Tvar budoucího příkopu) je patrné, že nejprve je nutné příkop pročistit (bude využita výše uvedená položka 0,5m³/m') a teprve potom je nutné vyhloubit vsakovací rýhu ke které odpovídající položka zemních prací vč. skládkového chybí. Dle Vaší předchozí odpovědi by musely být rýhy hloubeny v jinak nedotčeném stávajícím příkopu, abychom se vešli do odkopávek 0,5 m³/m' a ponechat příkopy ve stávajícím (zaneseném) stavu. Proto se i nadále domníváme, že položka k hloubení vsakovací rýhy u vsakovacích příkopů a s tím spojená část skládkového v rozpočtu chybí.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

Zadavatel opravil rozpočet vzhledem ke skutečnosti, že původní množství u reproflace příkopů nepokryje celou položku a tím pádem se množství nově přepočítá dle řezů.

Dle výše uvedeného zadavatel opravil rozpočet:

V objektu SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní (I. etapa):

- u položky č. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I (1 – zemní práce) se upravuje množství,
- u položky č. 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (0 – všeobecné konstrukce) se upravuje množství.

V objektu SO 102 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 23,259 - 24,470 _způsobilé hlavní (I. etapa):

- u položky č. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I (1 – zemní práce) se upravuje množství,
- u položky č. 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (0 – všeobecné konstrukce) se upravuje množství.

V objektu SO 104 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,660 - 26,200 _způsobilé hlavní (II. etapa):

- u položky č. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I (1 – zemní práce) se upravuje množství,
- u položky č. 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (0 – všeobecné konstrukce) se upravuje množství.

V objektu SO 105 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 26,200 - 27,486 (NMnM)_způsobilé hlavní (II. etapa):

- u položky č. 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I (1 – zemní práce) se upravuje množství,
- u položky č. 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (0 – všeobecné konstrukce) se upravuje množství,
- byla přidána nová položka č. 17461 ZÁSYV JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH (1 – zemní práce).

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 13. 2. 2020 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006306>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec, následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **153 440 244,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření