



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/077-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
11. 2. 2020

Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 7. 2. 2020 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 13. 2. 2020. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“, zadavatelé Královéhradecký kraj a Město Dvůr Králové nad Labem.

- 1) U objektu SO 109 mezi km 20,379 a 20,640 kde je vozovka zakončena obrubníky s přídlažbou je z výkazu výměr patrné, že plocha obrusné vrstvy je menší než plocha ložní vrstvy. Ve skutečnosti by tato plocha měla být shodná, respektive větší o zazubení v napojení na stávající komunikaci.

Obdobně je tomu u objektu SO 119.

Prosíme o kontrolu výkazu výměr.

- 2) Prosíme o kontrolu navrženého napojení na stávající komunikaci, kde v čele konstrukce není navrženo zazubení jednotlivých vrstev.
- 3) Žádáme o sdělení, zda je možné provést objekt SO 903 Oprava objízdných tras v termínu 30. 3. 2020 až 12. 4. 2020. Pokud ano, žádáme o sdělení, zda tato doba bude započítávána do doby provedení stavby.

Děkuji a přeji hezký den“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Ad 1)

Plocha ložné vrstvy SO 109 Silnice II/300 (Královéhradecký kraj) je větší, aby výměra kryla případné zvětšení tloušťky vrstvy kvůli vyrovnávkám v místě přechodu a napojení v křižovatce na začátku etapy. V SO 119 Obnova krytových vrstev v km 20,145 – 20,485 vpravo je řešena pouze výměra krytových vrstev. Zvětšená výměra ložné vrstvy je na krytí případného zvětšení tloušťky vrstvy kvůli vyrovnávkám.

V souvislosti s tím se ve výkazu výměr pro Královéhradecký kraj mění následující:

SO 109 Silnice II/300 (Královéhradecký kraj):

Položka č. 572212 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 – snížení množství

Položka č. 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. – snížení množství

Přidána nová položka č. 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

SO 119 Obnova krytových vrstev v km 20,145 – 20,485 vpravo:

Položka č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 – snížení množství

Položka č. 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. – snížení množství

Přidána nová položka č. 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S

Ad 2)

Konkrétní způsob napojení na komunikaci, jejíž oprava byla realizována v rámci I. etapy, bude upřesněn na přímo při realizaci Díla autorským dozorem na základě skutečného stavu podkladních vrstev.

Ad 3)

Objekt SO 903 je zhotovitel povinen provést v souladu s požadavky zadavatele, tedy před vlastním začátkem stavebních prací na silnici II/300. Zhotovitel je povinen realizaci tohoto objektu zahrnout do celkové doby provedení Stavby (=prací), kterou uvede v nabídce jako jedno z hodnotících kritérií.

V termínu od 30. 3. 2020 do 12. 4. 2020 je naplánováno přerušení provádění stavebních prací, v této době tak zhotovitel nebude provádět žádné stavební práce.

V souvislosti s výše uvedeným se výkaz výměr (pro oba zadavatele), který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 18. 2. 2020 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006353>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec, následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **59 057 577,- Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 54 830 497,- Kč bez DPH
- pro zadavatele č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem v maximální výši 4 227 080,- Kč bez DPH

Tyto ceny rovněž nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření