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B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.1.1 Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v areálu zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. 
Řešený mostní objekt se nachází v nezastavěném území na okruhu safari mezi 
výběhem buvolů a lvů. Pod mostem je z části zřízeno zimoviště gepardů.  
 

B.1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 

V dané lokalitě je schválený územní plán. Realizace bude probíhat v místě 
stávajících parcel charakteru zastavěné plochy a nádvoří, případně ostatní 
plochy. Charakter stavby není dle stavebního zákona v rozporu s územním 
plánem. 
 
Stavbou nedojde ke změně účelu užívání stavby ani jejich vlivů na okolí. 
 

B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nejsou. 
 

B.1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny jako součást dokladové 
části a byly zapracovány do projektové dokumentace. 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. 
 

B.1.5 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

Vzhledem k uvažovaným pracovním úkonům nebylo řešeno. 
 

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně 
technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. 

 
Realizované průzkumy 

1. Běžná mostní prohlídka, Ing. Petr Jedlinský 
2. Stavebně technický průzkum, ÚSZ, s.r.o. Pardubice 

 
 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
Oprava mostu M1 
ZOO Dvůr Králové nad Labem 
Vypracoval: Ing. Petr Nevšímal 

 

- 4 - 
 

Běžnou mostní prohlídkou byly zjištěny následující závady: 
 
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso 
Vzhledem k tomu, že spodní stavba nevykazuje poruchy způsobené závadami 
základů, lze usuzovat, že základy most jsou v pořádku. 
 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Opěra na začátku mostu má silně proteklou čelní plochu s vápennými výluhy a 
povlakovou zelení. Průsaky jsou větší na pravé straně.                                      
Proteklá opěra na konci mostu.                     
Lokálně obnažená výztuž pilířů. 
 
Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska 
Ložiska jsou nepřístupná. 
 
Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry 
Netěsné mostní závěry nad opěrami – proteklé čelní plochy opěr.              
Trhliny v mostních závěrech uprostřed mostu.                
Netěsnost mostních závěrů uprostřed mostu je řešena žlaby na podhledu NK. 
 
Izolační systém 
Celoplošné poruchy izolace.                
V pozemních objektech je netěsnost izolace částečně řešena stropem makrolonu. 
 
Nosná konstrukce 
Stopy po zatékání a po průsacích na podhledu NK.                                      
Místy viditelné lokální průsaky s krápníky.                      
Vlevo ve čtvrtém poli jsou viditelné dvě příčné trhliny na podhledu BK s průsaky a 
vápennými výluhy.   
Místy není odstraněno bednění okapničky pod římsou.                  
Lokálně obnažená výztuž podhledu NK.                   
Lokálně povlaková zeleň na podhledu NK. 
 
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka 
Plošné výspravy vozovky na začátku a na konci mostu.                                  
Mírný propad krytu komunikace na začátku mostu vpravo.                   
Plošné výspravy vozovky v místě mostních závěrů uprostřed mostu.               
Zemina a vegetace podél říms.                     
Otevřené pracovní spáry v místech výsprav.      
                  
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy 
Zemina a vegetace na římsách.                  
Uchycený mech na římsách.                     
Trhliny s průsaky a vápennými výluhy na bocích říms.                      
Hloubkový rozpad betonu říms – zejména v místech kotvení zábradlí 
 
Odvodňovací zařízení - Vozovka 
Zanesené odvodňovače. 
 
Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, označení mostu - Zábradlí 
Výška zábradlí neodpovídá současným požadavkům ČSN.                    
Místy uvolněné kotvení zábradlí v římse. 
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Území pod mostem a přístupové cesty 
Kaverny pod kraji čelních ploch opěr.                    
Vzrostlá zeleň v bezprostřední blízkosti mostu. 
 
Běžnou mostní prohlídkou byl zhodnocen stavebně-technický stav objektu 
stupněm: IV – uspokojivý stav. 
 
 
Stavebně-technický průzkum dospěl k následujícímu závěru a doporučení: 
 

Beton nosné konstrukce je na mnoha místech v podhledu narušen trhlinami od 
korodující výztuže. Narušení zasahuje do hloubky až cca 20 mm. 

Koroze výztuže dosahuje místy až 20% průřezu ocelových prutů. 
Z výskytu vlhkých skvrn je zřejmé, že hydroizolace mostu je nefunkční. 
Z údajů o hloubce karbonatace a tloušťce krytí výztuže je zřejmé, že výztuž již 

není betonem chráněna proti působení škodlivin z ovzduší. 
 Soudržnost povrchových vrstev betonu u nosné konstrukce a sloupů (podpěr) 
je dostatečná pro možnost aplikace sanačních materiálů. 
 Pevnost betonu nosné konstrukce lze označit značkou C 20/25. 
 Pevnost betonu sloupů (podpěr) lze označit značkou C 12/15. 
 Na základě zjištění z ohledání konstrukcí a zkoušek mechanicko-fyzikálních 
vlastností materiálů doporučuji provést sanační opatření mostní konstrukce. 
Zejména pak obnovení izolačních vrstev mostu a ošetření dilatačních spár nosné 
konstrukce. S obnovou izolačních vrstev mostu bude nutné provést nové 
vozovkové vrstvy, nové římsy a zábradlí mostu. 
 

B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů - archeologické 
posouzení, památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních 
děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 
2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma, apod. 

Most není vyhlášen kulturním či technicky památkově chráněným objektem. 
 
Stavba se nenachází v památkové zóně nebo památkové rezervaci. 
 
Stavba se nenachází v chráněném území z hlediska ŽP. 
 

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Prostor stavby se nenachází v registrovaných záplavových, poddolovaných nebo 
sesuvných územích. 
 

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 
se v místě stavby a jejím okolí nezmění. 
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B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou. Bude provedeno odstranění původní konstrukce 
mostního svršku, říms a zábradlí. 
Stavba nevyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin. 
 

B.1.11 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Není řešeno. 
 

B.1.12 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na 
stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

B.1.12.1 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

SO 201 – Most M1 
Mostní izolace odvodněna příčným a podélným sklonem pomocí odvodňovacích 
trubiček a podélným drenážním profilem mimo mostní objekt. 
Mostní svršek odvodněn jednostranným příčným a podélným sklonem pomocí 
vpustí mimo mostní objekt. 
 
Odstranění splaškových vod vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.1.12.2 Napojení na dopravní systém 

Nejsou požadavky, není řešeno.  
 

B.1.12.3 Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

Nebudou. 
 

B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby není řešeno. 
 
Požadavky na realizaci stavby: 
 
Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizaci stavby 
Realizace musí probíhat tak, aby nedošlo k překročení hygienických limitů. 
V opačném případě je nutno zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková 
opatření eliminující hluk z výstavby. Z přípustné hlukové zátěže rovněž vyplývají 
určitá omezení pro práci v nočních hodinách. 
 
Nároky na přepravní trasy 
Vzhledem k umístění a charakteru stavby není řešeno. 
 
Dopravně inženýrská opatření 
Stavba nevyvolá potřebu DIO. Předpokládá se realizace během úplné uzavírky 
komunikace. 
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B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 
Pro potřebu stavby a přístup k mostu M1 pro případnou těžkou techniku se 
předpokládá použití stávajících komunikací. 
  
Seznam pozemků stavby  
 

obec: Dvůr Králové nad Labem

katastr. území: Dvůr Králové nad Labem (633968)

dle KN dle PK dle KN dle PK

1 4885 499
zastavěná plocha a 

nádvoří

nejsou 

evidovány 

žádné způsoby 

ochrany

8157

Vlastnické právo

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové 

nad Labem

2 4047 5137 ostatní plocha

nejsou 

evidovány 

žádné způsoby 

ochrany

8157

Vlastnické právo

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové 

nad Labem

3 1710 5826 ostatní plocha

nejsou 

evidovány 

žádné způsoby 

ochrany

8157

Vlastnické právo

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové 

nad Labem

4 1708/3 4962 ostatní plocha

nejsou 

evidovány 

žádné způsoby 

ochrany

8157

Vlastnické právo

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové 

nad Labem

5 4043/6 2647 ostatní plocha

nejsou 

evidovány 

žádné způsoby 

ochrany

8157

Vlastnické právo

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové 

nad Labem

Katastrální 

území

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

Poř. 

číslo
Objekt stavby

Číslo parcely Výměra [m
2
] Způsob využití / 

Druh pozemku

Způsob 

ochrany
LV Vlastník (správce)

 
 

Stávající využití pozemků se nemění. 
 
Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 
Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 
 
Trvalé zábory 
Stavba nevyvolá žádné trvalé zábory. Celá spodní stavba mostů je na pozemcích 
stavebníka. Případné zábory jsou pro účely stavby uvažovány pouze jako 
dočasné zábory. 
 
Dočasné zábory 
Kromě pozemku stavby budou některé přilehlé pozemky stavby dotčeny 
dočasnými zábory pro realizaci stavby.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o úpravu dokončené stavby – změna dokončené stavby. 
 
Současný stav objektů: 
 
SO 201 – Most M1 
Viz. B.1.6 
 

B.2.1.2 Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury safari parku ZOO Dvůr Králové nad 
Labem. Most převádí pozemní komunikaci přes zimoviště gepardů. 
 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalá. 
 

B.2.1.4 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, 
s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně 
základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, 
označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a 
navrhovaných technologiích a zařízeních 

 
SO 201 – Most M1 
Stávající mostní vybavení, nosná konstrukce a spodní stavba jsou v uspokojivém 
stavebně - technickém stavu. Most ve stávajícím stavu však není schopen 
dokonale odvést srážkovou vodu mimo objekt a ve stávajícím stavu dochází 
k zatékání a prosakování vody do nosné konstrukce. 
Náplní opravy je výměna stávajícího mostního svršku, říms a zábradlí. Součástí 
oprav je ubourání části NK a následná dobetonávka s vytvořením požadovaných 
sklonových poměrů pro vhodné odvodnění NK v příčném směru. Dále budou po 
délce mostního objektu doplněny mostní odvodňovače pro odvedení povrchových 
srážek mimo objekt.  Další nezbytnou částí oprav je sanace a ošetření 
degradovaných betonový povrchů s obnaženou výztuží na nosné konstrukci a 
spodní stavbě.  
 
Druh stavby: rekonstrukce mostu M1 
Kategorie komunikace: účelová komunikace 
 
Hlavní staničení:      km 0,000 – 0,113 745 
Celková délka úpravy silnice MK.:   cca 114 m 
 
Parametry komunikace na mostě: 
Šíře jízdního pruhu:    2x 3,0 m  
Vodící proužek:      - 
Zpevněná krajnice:    - 
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Odvodňovací proužek:    - 
Jízdní pruh pro cyklisty: - 
Jízdní pruh pro MHD: - 
Chodník: - 
Nezpevněná krajnice:    -  
Římsa:      2x ~0,77 m 

 

B.2.1.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Umístění stavby je beze změn ve stávající poloze. Vnější půdorysné i výškové 
ohraničení stavby zůstane zachováno 
Z hlediska stavebního zákona se jedná o stavební úpravy stávající stavby ve 
smyslu ve smyslu § 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, které se dle § 79 odst. 6 tohoto zákona nevyžadují 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 
 

B.2.1.6 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o 
udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu 
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení 

Nejsou. 
 

B.2.1.7 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou. 
 

B.2.1.8 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
nová ochranná pásma a chráněná území 

Stavba není kulturní památkou. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu, památkové zóně nebo památkové 
rezervaci. 
Stavba se nenachází v chráněném území z hlediska ŽP. 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí.  
 
Ochranná pásma z hlediska památkové péče 
Stavba není kulturní památkou. 
Stavba se nenachází v památkové zóně nebo památkové rezervaci. 
 
Chráněná ložisková území 
Nejsou. 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Prostor stavby se nenachází v registrovaných záplavových, poddolovaných nebo 
sesuvných územích. 



B. Souhrnná technická zpráva 
Oprava mostu M1 
ZOO Dvůr Králové nad Labem 
Vypracoval: Ing. Petr Nevšímal 

 

- 10 - 
 

B.2.1.9 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavba nevyvolá potřeby a spotřeby medií a hmot.  
Odvádění dešťových vod bude prováděno dosavadním způsobem. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů 
S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve 
znění změn a doplňků. 
 
 

DRUH 
MATERIÁLU 

SKUPINA 
ODPADU 

(O) 
MNOŽSTVÍ ZPŮSOB LIKVIDACE 

Asfaltové směsi 17 03 02 247 t 
odvoz a recyklace firmou 
vybranou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

Vybourané 
konstrukce (beton, 
kámen) 

17 01 01 420 t 
odvoz a recyklace firmou 
vybranou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

Vybourané 
konstrukce 
(železo, ocel) 

17 04 05 2,2 t 
odvoz a recyklace firmou 
vybranou dodavatelem v rámci 
plánu organizace výstavby 

 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 
zákonů a zákonných opatření: 

 zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 
znění všech změn a doplňků 
 

 Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 
 

 Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
 

 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Stavba nebude po dokončení zdrojem emisí. 
 

B.2.1.10 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Stavba bude vzhledem k jejímu rozsahu a jednoduchosti dělena na pouze jednu 
stavební etapu.  
 
1. etapa  - rekonstrukce mostního objektu 

Dle návrhu harmonogramu výstavby je předpokládaná délka úplné uzavírky 
místní komunikace v místě mostního objektu do konce opravy. 
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Termín stavby není v tomto stupni dokumentace přesně stanoven. 
Realizace se předpokládá v roce 2020. 
 
Pro realizaci jsou předpokládány následující termíny: 
Zahájení stavby   jaro 2020 
Dokončení stavby  podzim 2020 
 

B.2.1.11 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Předčasné užívání staveb se nepředpokládá. 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek. 
 

B.2.1.12 Orientační náklady stavby 

Náklady stavby se odhadují na 32 mil. Bez DPH. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1 Urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení 

Stávající urbanistické začlenění se nemění. 
 

B.2.2.2 Architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Mostní římsy budou 
betonové bez barevných přísad. Mostní zábradlí bude v odstínech šedé, modré 
nebo zelené barvy. Přesný barevný odstín zábradlí bude upřesněn po projednání 
dokumentace. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy platné OTP, ČSN a TKP 
staveb pozemních komunikací a navazující předpisy. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno její bezbariérové užívání. 
 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo: 
- Poškození (zřícení) stavby nebo její části 
- Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 
Statický výpočet není součástí projektové dokumentace.  
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B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima 

Není řešeno. 
 

B.2.3.3 Celková spotřeba vody 

Není řešeno. 
 

B.2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Viz. B.2.1.9. 
 
Odfrézované vrstvy vozovky budou využity jako R-materiál. Vybourané betonové 
materiály budou odvezeny na skládku s možností dalšího využití jako betonový 
recyklát. 
 

B.2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních 
výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů a údajů o 
podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno její bezbariérové užívání. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických 
požadavků na výstavbu a návrhových norem.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 

B.2.6.1 Popis stávajícího stavu 

Jedná se o stávající železobetonový mostní objekt převádějící stávající 
komunikaci s asfaltobetonovým krytem přes zimoviště gepardů. 

SO/PS Název PS, SO Vlastník / správce Investor

Objekty přípravy staveniště

SO 001 Příprava území ZOO Dvůr Králové a.s. ZOO Dvůr Králové a.s.

Mostní objekty a zdi

SO 201 Most M1 ZOO Dvůr Králové a.s. ZOO Dvůr Králové a.s.
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B.2.6.2 Popis navrženého řešení 

Viz. B.2.1.4 
 

B.2.6.3 Energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 
dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové 
dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních 
obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných 
vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na 
zajištění předepsaného účiníku 

Není řešeno. 
 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů 

B.2.7.1 Stručný popis stávajícího stavu 

Viz B.2.1.1 

B.2.7.2 Stručný popis navrženého řešení 

Viz B.2.1.4 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Z hlediska požární ochrany, hygieny a civilní obrany se stavbou (opravou mostu) 
dosavadní podmínky nezmění. 
 
„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky  
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 
Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby 
nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně 
bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

B.2.8.1 Z hlediska požární ochrany 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- Zákon č. 133/1985 Sb. 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
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Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění včetně 
aktuálních změn a doplňků. 
 

B.2.8.2 Zhodnocení příjezdových komunikací pro požární techniku 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno, 
přístupové komunikace se nemění. 
Rekonstrukcí stávajícího silničního mostu se nemění stávající přístupové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace 
ke stávajícím objektům.  
Rekonstrukcí mostu nedojde k narušení, poškození a posunu stávajících 
odběrných míst určených pro požární účely. 
Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky 
požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro 
zásah a evakuaci osob. 
 
Parametry, které v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny, se buď 
nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

B.2.9.1 Kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na 
energetickou náročnost budov 

Není řešeno. 

B.2.9.2 Posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití 
rekuperace energií 

Není řešeno. 

B.2.9.3 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
Z hlediska požární ochrany, hygieny a civilní obrany se stavbou (opravou mostu) 
dosavadní podmínky nezmění. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba není ohrožena radonem, seismicitou a poddolováním. Ochrana proti 
těmto vnějším vlivům není řešena. 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
V blízkosti mostního objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by 
mohla být zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti 
účinkům bludných proudů podrobně řešena.  
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
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Ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
Protipovodňová opatření 
Stavba není ohrožena povodněmi. 
 
Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

B.3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. 
 

B.3.1.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zůstávají stávající. 
 
 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

B.4.1.1 Popis dopravního řešení 

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického 
stavu mostu. 
 

B.4.1.2 Bezbariérová opatření 

Stávající mostní objekt není napojen na veřejné chodníky. 
 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se přímo o stavbu dopravní infrastruktury – Safari okruh, místní komunikaci 
včetně mostu. 
Dopravní napojení je stávající a bude bez úprav. 
 

B.4.3 Doprava v klidu 

Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) není z prostorových důvodů 
řešena. 
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B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

Stavba řeší stavební úpravu mostu a hlavního dopravního prostoru na něm, 
součástí stavby nejsou výraznější zásahy do terénu. 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

Není řešeno. 

B.5.3 Biotechnická, protierozní opatření 

Není řešeno. 
 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Podmínky posuzování vlivů na ŽP nebyly stanoveny. 

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do 
životního prostředí.  
Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb. 
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění. 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 

 
Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby: 
 
Ochrana přírody – (chráněná území, významný krajinný prvek, krajinný ráz) 
Stavba se nenachází v blízkosti ani v území zvláštní ochrany přírody. 
 
Dendrologický průzkum 
Nebyl proveden. V místě stavby se nenacházejí vzrostlé dřeviny, do kterých by 
bylo zasahováno, případně by byly káceny. 
 
Vliv stavby na vodoteče a vodní zdroje 
V místě stavby se nevyskytuje vodoteč.  
Technologie rekonstrukce mostu nebudou mít přímý dopad na ochranu čistoty 
vod. Na stavbě budou provedena taková opatření, aby ke znečištění nedošlo. 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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B.6.4 Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není řešeno. 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno. 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

B.8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není řešeno. 
 

B.8.1.2 Odvodnění staveniště 

V prostoru staveniště bude povrchová voda vsakována a sváděna dle 
dosavadního stavu. 
 
Zhotovitel stavby musí zabránit kontaminaci podzemních i tekoucích vod 
škodlivými látkami vzniklými při realizaci stavby. 
 
Podrobnosti a detailní opatření budou zpracována v rámci Povodňového a 
havarijního plánu zhotovitelem stavby. 
 

B.8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba je napojena na místní dopravní infrastrukturu Safari okruhu. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Voda – pro potřebu stavby bude dovážena v cisterně nebo vhodné přepravní 
nádobě.  Využití případného hydrantu vodovodu bude projednáno zhotovitelem 
stavby s jeho správcem.  Případný napojovací bod bude vybaven samostatným 
vodoměrem. 



B. Souhrnná technická zpráva 
Oprava mostu M1 
ZOO Dvůr Králové nad Labem 
Vypracoval: Ing. Petr Nevšímal 

 

- 18 - 
 

Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody během stavby se 
odvedou mimo stavbu do koryta vodního toku. 
 
El. energie - možné napojení na stávající rozvodnou síť v místě. Napojení po 
souhlasu a na základě dispozic správce. Případný napojovací bod bude vybaven 
samostatným elektroměrem. 
 
Telefon – použití mobilních telefonů 
 

B.8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavbou nebudou bezprostředně ovlivněny nebo měněny sousední stavby 
nebo pozemky. 
 

B.8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Staveniště bude vhodným způsobem oploceno, popřípadě odděleno, nebo jinak 
zajištěno vůči veřejnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. 
Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v rozsahu 
vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno 
výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce zábran a oplocení 
musí odpovídat požadavkům kap. 11 a 12 TKP. 
Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích 
a objektech. Možné zdroje ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce 
musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami. 
Požadavky na demolice vyjma bourání stávajícího mostu nevznikají. 
Kácení a ochrana dřevin viz výše. 
 

B.8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory vznikají na pozemcích ve vlastnictví investora. 
Trvalé zábory nejsou uvažovány. 
 

B.8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno. 
 

B.8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou tj hlavně následujícími předpisy: 
 
Zákon 
- 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
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Vyhláška  
-   93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů  
-   94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
-   294/2005 Sb.  Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady  

-   321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálních odpadů  

-   341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)  

-   374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
ve znění pozdějších předpisů  

-   383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady  
 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše 
uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této 
činnosti vybavené a oprávněné.  
Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 
 

B.8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není řešeno. 
 

B.8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu 
rozsahu, charakteru a způsobu výstavby běžnou technologií nedojde 
k výraznému zásahu do životního prostředí.  
Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb. 
Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje havarijní plán a nechá ho odsouhlasit 
kompetentními úřady. 
 

B.8.1.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně 
platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví: 

 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  nebo do hloubky  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovním prostředí 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky 
daného objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

- práci ve výškách, 

- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

- manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných 
zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné 
pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců 
sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací 
zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným 
zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních 
mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí 
zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou 
příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, 
zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
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g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 
stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při 
realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba 
může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby 
 

B.8.1.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 
 

B.8.1.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není řešeno. 
 

B.8.1.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Není řešeno. 
 

B.8.1.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště je uvažováno v rámci řešeného úseku komunikace. Vjezd 
bude řešen přímo z komunikace Safari okruhu. 
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B.8.1.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně 
časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním 
harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby 
(přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky 
dotčených orgánů na DIO apod.) 
 

 Příprava staveniště, zřízení zařízení staveniště 

 Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí 

 Frézování asfaltobetonového krytu komunikace 

 Bourací práce mostu 

 Izolace mostu, římsy 

 Mostní svršek 

 Osazení mostního zábradlí 

 Zrušení zařízení staveniště 

 Ukončení stavebních prací 
 
Předpokládaný časový průběh stavby 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2020. Stavba bude realizována v jedné 
stavební sezóně v délce výstavby cca 5 měsíců. 
 

B.8.2 Výkresy 

Viz příloha C. 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby podle rozsahu a složitosti stavby ve dnech nebo týdnech. 
Časový plán musí postihnout všechny návaznosti technologických postupů, 
prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby. 
 
Není řešeno. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není řešeno. 
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Není řešeno. 
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Není řešeno 
 
 
V Hradci Králové   10/2019        Ing. Petr Nevšímal 
  


