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1 Identifikační údaje mostu 
 
Název stavby: Oprava mostu M1 
 
Místo stavby: intravilán města Dvůr Králové nad Labem 
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem (633968)  
 
Kraj: Královéhradecký  
 
Stavebník: ZOO Dvůr Králové a.s. 
 Štefánikova 1029 
 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 IČ 274 78 246, DIČ CZ27478246 
 
Projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 
 Haškova 1714/3 50002 Hradec Králové  
 IČ: 287 86 793 
 DIČ: CZ28786793 
 mobil.tel.: 777 003 218 
 e-mail: sir@sirivan.cz 
 
Odpovědný projektant stavby:Ing. Ivan Šír 

ČKAIT – 0600809  
- Mosty a inženýrské konstrukce 
- Statika a dynamika staveb 
 

Hlavní inženýr projektu: 
 Ing. Jan Fiala 

ČKAIT – 0601877 
- Mosty a inženýrské konstrukce 
 

Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Charakter stavby: oprava mostu  
 
Přemosťovaná překážka: zimoviště gepardů 
 
Převáděná komunikace: vnitroareálová účelová komunikace 
 
Stupeň PD: DSP+PDPS  
 
 

mailto:sir@sirivan.cz
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2 Základní údaje o mostním objektu 
 

Charakteristika mostu Most na účelové komunikaci, trvalý o třinácti 
mostních polích, železobetonová desková nosná 
konstrukce spojitého statického působení, 
založení plošné, směrově v přímé a oblouku, 
s neomezenou volnou výškou. 

 

Délka přemostění 113,965 m 

Délka mostu 116,720 m 

Délka nosné konstrukce 113,965 m 

Rozpětí polí 13x(1,755-10,605) m  

Šikmost mostu - 

Volná šířka mostu 6,00 m   

Šířka průchozího prostoru - 

Šířka mostu 7,54 m 

Šířka nosné konstrukce 7,14 m 

Výška mostu  ~4,0m 

Stavební výška 0,840 m 

Plocha nosné konstrukce ~814,0 m2 

  

  

3 Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1 Charakter přemosťované překážky 
Most převádí vnitroareálovu účelovou komunikaci přes zimoviště gepardů. 

3.2 Územní podmínky 
Oprava mostu M1 bude probíhat na místě stávajícího mostu na převáděné 
vnitroareálové účelové komunikaci. Most převádí účelovou komunikaci přes 
zimoviště gepardů a přidruženého technického zázemí. Stavba se nachází 
v uzavřeném areálu Safari ZOO Dvůr Králové nad Labem.  

3.3 Geotechnické podmínky 
Vzhledem k tomu, že konstrukce nenese stopy poruch svědčících  
o nedostatečném či nesprávném založení nebo přetížení mostu a nedojde ke 
zvýšení zatížení na stávající spodní stavbu, nebyl geotechnický průzkum 
proveden. 

3.4 Zdůvodnění nutnosti stavby 
Na podkladě běžné mostní prohlídky z r. 2018 a stavebně technického průzkumu 
vykazuje most následující poruchy a závady.  
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Běžnou mostní prohlídkou byly zjištěny následující závady: 
 
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso 
Vzhledem k tomu, že spodní stavba nevykazuje poruchy způsobené závadami 
základů, lze usuzovat, že základy most jsou v pořádku. 
 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Opěra na začátku mostu má silně proteklou čelní plochu s vápennými výluhy a 
povlakovou zelení. Průsaky jsou větší na pravé straně.                                      
Proteklá opěra na konci mostu.                     
Lokálně obnažená výztuž pilířů. 
 
Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska 
Ložiska jsou nepřístupná. 
 
Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry 
Netěsné mostní závěry nad opěrami – proteklé čelní plochy opěr.              
Trhliny v mostních závěrech uprostřed mostu.                
Netěsnost mostních závěrů uprostřed mostu je řešena žlaby na podhledu NK. 
 
Izolační systém 
Celoplošné poruchy izolace.                
V pozemních objektech je netěsnost izolace částečně řešena stropem makrolonu. 
 
Nosná konstrukce 
Stopy po zatékání a po průsacích na podhledu NK.                                      
Místy viditelné lokální průsaky s krápníky.                      
Vlevo ve čtvrtém poli jsou viditelné dvě příčné trhliny na podhledu BK s průsaky a 
vápennými výluhy.   
Místy není odstraněno bednění okapničky pod římsou.                  
Lokálně obnažená výztuž podhledu NK.                   
Lokálně povlaková zeleň na podhledu NK. 
 
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka 
Plošné výspravy vozovky na začátku a na konci mostu.                                  
Mírný propad krytu komunikace na začátku mostu vpravo.                   
Plošné výspravy vozovky v místě mostních závěrů uprostřed mostu.               
Zemina a vegetace podél říms.                     
Otevřené pracovní spáry v místech výsprav.      
                  
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy 
Zemina a vegetace na římsách.                  
Uchycený mech na římsách.                     
Trhliny s průsaky a vápennými výluhy na bocích říms.                      
Hloubkový rozpad betonu říms – zejména v místech kotvení zábradlí 
 
Odvodňovací zařízení - Vozovka 
Zanesené odvodňovače. 
 
Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, označení mostu - Zábradlí 
Výška zábradlí neodpovídá současným požadavkům ČSN.                    
Místy uvolněné kotvení zábradlí v římse. 
Území pod mostem a přístupové cesty 



D.1.2.1.1   Technická zpráva  
 Oprava mostu M1 
Vypracoval: Ing. Petr Nevšímal 
 

- 6 - 

Kaverny pod kraji čelních ploch opěr.                    
Vzrostlá zeleň v bezprostřední blízkosti mostu. 
 
Běžnou mostní prohlídkou byl zhodnocen stavebně-technický stav objektu 
stupněm: IV – uspokojivý stav. 
 
 
Stavebně-technický průzkum dospěl k následujícímu závěru a doporučení: 
 

Beton nosné konstrukce je na mnoha místech v podhledu narušen trhlinami od 
korodující výztuže. Narušení zasahuje do hloubky až cca 20 mm. 

Koroze výztuže dosahuje místy až 20% průřezu ocelových prutů. 
Z výskytu vlhkých skvrn je zřejmé, že hydroizolace mostu je nefunkční. 
Z údajů o hloubce karbonatace a tloušťce krytí výztuže je zřejmé, že výztuž již 

není betonem chráněna proti působení škodlivin z ovzduší. 
 Soudržnost povrchových vrstev betonu u nosné konstrukce a sloupů (podpěr) 
je dostatečná pro možnost aplikace sanačních materiálů. 
 Pevnost betonu nosné konstrukce lze označit značkou C 20/25. 
 Pevnost betonu sloupů (podpěr) lze označit značkou C 12/15. 
 Na základě zjištění z ohledání konstrukcí a zkoušek mechanicko-fyzikálních 
vlastností materiálů doporučuji provést sanační opatření mostní konstrukce. 
Zejména pak obnovení izolačních vrstev mostu a ošetření dilatačních spár nosné 
konstrukce. S obnovou izolačních vrstev mostu bude nutné provést nové 
vozovkové vrstvy, nové římsy a zábradlí mostu. 
 

3.5 Základní údaje o dosavadním stavu  

3.5.1 Nosná konstrukce a spodní stavba: 

V dosavadním stavu se jedná o silniční most s železobetonovou deskovou nosnou 
konstrukcí o třinácti polích. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou uloženou na 
železobetonových podpěrách.  
Spodní stavba mostu je tvořena krajními opěrami a mezilehlými podpěrami 
z monolitického železobetonu založeny plošně. Ke krajním opěrám přiléhají 
závěrné zídky s vetknutými rovnoběžnými křídly z monolitického železobetonu.  

Délka přemostění: 113,965 m 

Šikmost most. obj. - 

Volná šířka most. obj. 6,00 m 

Šířka most. obj.  7,54 m 

Výška nad terénem ~4,0 m  

Stavební výška 0,84 m   

3.5.2 Údaje o dosavadní zatížitelnosti nebo návrhovém parametru 

Na základě dostupných podkladů nebyla zatížitelnost dohledána a není známa.   

3.5.3 Inženýrské sítě 

Dle poskytnutých informací od investora se v místě mostu nenacházejí žádné 
inženýrské sítě. 
Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná podzemní 
vedení. 
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4 Technické řešení mostu 
Oprava mostu bude probíhat za provozu na převáděné vnitroareálové účelové 
komunikaci, kdy stavební práce budou probíhat na jednotlivých polovinách objektu. 
Oprava mostu bude spočívat v provedení následujících kroků.  
Odstranění ocelového zábradlí, ubourání prefabrikovaných říms. Odfrézování krytu 
komunikace na mostě a předpolích. Dále provedení sanace železobetonových 
částí spodní stavby a nosné konstrukce, provedení přechodových oblastí včetně 
izolace a drenážního potrubí. Zhotovení nové izolace a odvodňovacích prvků na 
mostě. Dále provedení monolitických železobetonových říms. Zhotovení 
konstrukčních vrstev komunikace včetně krytu z asfaltového betonu na mostě a v 
předpolích. Osazení nového dvoumadlového ocelového zábradlí. Terénní úpravy, 
provedení svahových kuželů, ohumusování a osetí travním semenem.      

4.1 Popis nosné konstrukce mostu 

4.1.1 Nosná konstrukce 

Dosavadní nosná konstrukce tvořena železobetonovou deskou bude po odstranění 
vozovkových vrstev komunikace sanována a předpřipravena pro pokládku nového 
vozovkového souvrství, dále bude provedeno částečné ubourání mostovky na 
pravé straně mostu (ve směru prohlídky) a zde bude provedeno dobetonování 
podkladní vrstvy s protispádem pro následné zhotovení železobetonových říms.  

4.1.2 Ložiska 

Vzhledem k předpokládanému typu uložení nosné konstrukce na podpěry nejsou 
navrženy úpravy. 

4.1.3 Mostní závěry 

Na mostě bude provedena oprava mostních závěrů a dilatcí, které zhotoví jako 
nové podpovrchové dilatace dle VL 0 – 100.7. 

4.1.4 Římsy na mostě  

Nové železobetonové římsy budou provedeny na okrajích nosné konstrukce a 
rovnoběžných křídlech. Jsou navrženy z monolitického železobetonu tř. C30/37 
XF4, XC4, XD3 a vyztuženy budou vázanou betonářskou výztuží z oceli B500B, 
která bude ochráněna dodržením předepsaného nominálního krytí 50 mm a 
předepsaného stupně vlivu prostředí. Římsy budou kotveny pomocí motýlových 
kotev do betonu. Horní povrch říms bude vyspárován k ose komunikace ve sklonu 
4%. Plochy říms v případném styku se zemní vlhkostí budou opatřeny izolačním 
nátěrem, pohledové plochy pak transparentním hydrofobním nátěrem. Odrazná 
plocha bude opařena nátěrem typ S5, vnější povrch římsy bude opatřen nátěrem 
S4. Viz výkresová dokumentace.  

4.1.5 Hydroizolace  

Izolace mostu bude provedena z celoplošně natavených izolačních asfaltových 
pásů na vhodně upravený vyspádovaný povrch sanované železobetonové desky 
opatřené pečetící vrstvou. Na koncích mostu je izolace přetažena cca 1 m na 
těsnící vrstvu. V místě dilatačních spár spádové desky bude navíc doplněn 
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asfaltový izolační pás s průtažností min 30%. Pod chodníkovými deskami bude 
provedena ochrana izolace z izolačních pásů s kovovou vložkou.  

Materiál izolace a technologie provádění musí splňovat všechna ustanovení 
TKP „Kapitola 21. Izolace proti vodě“. 

4.1.6 Vozovka na mostě  

Dosavadní kryt komunikace na mostě z asfaltového souvrství bude odstraněn 
včetně podkladních vrstev i případných izolačních vrstev. Na předpolích mostu 
bude vyfrézován stávající kryt komunikace a v rozsahu potřebných výkopů za 
mostem budou odstraněny podkladní vrstvy. Po provedení opravy mostního 
objektu budou položeny nové podkladní vrstvy komunikace na předpolích a 
následně bude položen dvouvrstvý kryt z asfaltového betonu. Vrstvy krytu budou 
napojeny stupňovitým odsazením. Příčná spára bude zalita modifikovanou živičnou 
zálivkou.   

 
Nový kryt vozovky na mostě je navržen z následujících konstrukčních vrstev. 

Obrusná vrstva o tl. 50 mm ACO 11+, ložná a současně ochranná vrstva o tl. 50 
mm ACO 8.  

Mezi jednotlivé vrstvy bude aplikován spojovací postřik asfaltem.  
 

Skladba na mostě:  
• obrusná vrstva ACO 11+, tloušťky 50 mm, 
• spojovací postřik asfaltový PS-A 0,3 Kg/m2, 
• ochrana izolace ACO 8, tloušťky 50 mm, 
• vodotěsná izolace NAIP (schválený systém MD ČR) 10 mm 
• pečetící vrstva NA BÁZI EP 
 
Mimo mostní konstrukci je provedena komunikace ve skladbách uvedených v 
objektu Nový kryt vozovky mimo most je navržen z následujících konstrukčních 
vrstev. Obrusná vrstva o tl. 50 mm ACO 11+, ložná a současně ochranná vrstva o 
tl. 50 mm ACP 16+.  
Mezi jednotlivé vrstvy bude aplikován spojovací postřik asfaltem. 
 
Skladba na mostě:  
• obrusná vrstva ACO 11+, tloušťky 50 mm, 
• spojovací postřik asfaltový PS-EP 0,3 Kg/m2, 
• podkladní vrstva ACP 16+, tloušťky 50 mm 
• infiltrační postřik emulzní PI-E, 0,6 kg/m2 
• štěrkodrť ŠDA 0-32, tl. 150 mm 
• štěrkodrť ŠDA 0-63, tl. 150 mm 
• netkaná geotextilie – separace, 500g/m2  
 
Edef,2 na povrchu pláne min. 45 MPa. 

4.2 Vybavení mostu 

4.2.1 Odvodnění mostu 

Odvodnění mostu bude zajištěno podélným a příčným vyspádováním 
komunikace a rovněž říms. Bude vytvořeno úžlabí *3% (přilehlý proměnný sklon 
vozovky na mostě) s protispádem 6%. Příčný sklon říms je 4%. Voda z povrchu 
komunikace odváděna do povrchových odvodňovačů. Poloha odvodňovačů je 
zřejmá z výkresové dokumentace, odvodňovače umožnují odvodnění izolace. 
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Voda z izolovaného povrchu bude následně odváděna pomocí drenážního proužku 
š. 150 mm úžlabím do nových trubiček odvodnění izolace. Trubičky odvodnění 
izolace budou umístěny do otvorů vyvrtaných jádrovým vrtákem do nosné 
konstrukce. Dále bude voda sváděna za rub závěrných zdí a následně pomocí 
drenážního potrubí mimo objekt. 

4.2.2 Zábradlí a svodidla  

Na okrajích nových říms bude provedeno nové ocelové dvoumadlové trubkové 
zábradlí. Sloupky budou kotveny přes patní plechy pomocí chemických kotev. 

Zábradlí na mostě nebude fyzicky propojeno se zábradlím na opěrách. Zábradlí 
bude již z výroby opatřeno protikorozním ochranou.  
 
Povrchová ochrana zábradlí je řešena v odstavci „Antikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí”. 

4.3 Cizí zařízení na mostě  
Na mostě není uvažováno s osazením žádných cizích zařízení.  

4.4 Statické a hydrotechnické posouzení  
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

4.5 Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

4.5.1 Protikorozní ochrana 

Povrchová úprava všech kovových konstrukcí je navržena pro stupeň korozní 
agresivity min. C4+K8, vysoká podle ČSN ISO 12944-2 a tabulky I TKP 19.B,  
s životností nátěru VV, velmi vysoká – životnost vyšší než 30 let podle ČSN ISO 
12944-2. 

Ochranný systém je navržen dle TKP kapitoly 19 přílohy B. P5 v celkové 
tloušťce povlaků a nátěrových vrstev min. 280 μm. Skladba jednotlivých vrstev 
bude upřesněna v dalším stupni dokumentace. 

 
Navrženou skladbu ochranného systému lze po konzultaci se zástupcem 

investora a projektantem upravit dle konkrétních komerčních výrobků a technologií 
používaných zhotovitelem.  

 
Ochranný systém musí splňovat požadavky TKP kapitoly 19 přílohy B.P5 a TP 

84 na kvalitu, odolnost a životnost. 
 

4.5.2 Ochrana proti bludným proudům 

V blízkosti mostního objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by 
mohla být zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti 
účinkům bludných proudů řešena.  

4.6 Požadované podmínky a měření sedání  
Podmínky pro měření sedání nejsou stanoveny, měření sedání není požadováno. 
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4.7 Požadované zatěžovací zkoušky  
S ohledem na charakter a význam mostního objektu není požadována zatěžovací 
zkouška mostního objektu.  

4.8 Údaje o založení a spodní stavbě  

4.8.1 Demoliční práce, odstranění objektů 

Bourací práce budou prováděny v místech vozovky, říms a v místě za rubem 
obou opěr. Bude odstraněna stávající konstrukce krytu vozovky mostu včetně 
ochrany stávající hydroizolace a hydroizolace samotné. 

Po zhodnocení stavu bude rozhodnuto o přesném způsobu případné sanace 
horního líce NK a přípravy povrchu. 

 Za účelem provedení sanace železobetonových ploch bude provedeno 
odstranění znehodnoceného betonu otryskáním povrchu.  

 
Beton a železo bude umístěno na deponii v areálu ZOO na pozemku investora, 

ostatní vybourané materiály budou odvezeny na předem určenou řízenou skládku. 

4.8.2 Zemní práce 

Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace na mostě a jeho předpolích 
budou provedeny výkopy pro nové železobetonové opěry včetně křídel. Svahy 
výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2 a pláň za rubem opěr s 5% sklonem, 
základová spára bude řádně odvodněna.  

Výkopové práce budou provedeny rovněž za účelem zřízení drenážních žeber 
a přechodových oblastí za mostem.  
 
Výkopový materiál bude odvezen na skládku a v případě vhodnosti se použije pro 
pozdější zásypy. 

4.8.3 Základy 

Není řešeno. 

4.8.4 Opěry 

Opěry jsou tvořeny krajními podpěrami založených plošně.  
Veškerý přístupný povrch stativa (úložného prahu) a sloupů bude sanován. Povrch 
bude otryskán a následně opatřen sanačními stěrkami a nátěry. Odhadovaný 
rozsah sanace je uveden ve výkresové části dokumentace a popis dílčích částí 
sanace je uveden níže.  
 
Popis sanace:  
 
SANACE A: reprofilace betonových povrchů – povrchová tl. 30mm 
Sanace se týká těch částí konstrukce, kde dochází k porušení krycí vrstvy betonu, 
ale porušení nedosáhlo úrovně výztuže. 
 
sanace se skládá z těchto operací: 
• odstranění znehodnoceného betonu otryskáním vhodným abrazivním 

materiálem 
• diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev 1,50 MPa, nesmí být zkarbonatován (ph menší než 
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9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství 
cementu, povrch by měl být dále po otryskání bez trhlin větších než 0,3 mm. 

• vlastní reprofilace pohledových ploch, která zahrnuje výplň nerovností 
vzniklých po odstraněném znehodnoceném betonu, nanesení reprofilační 
hmoty. Přitom je nutné nanést reprofilační hmotu s kolmým ukončením. (nikoliv 
nanesení reprofilační hmoty "do ztracena"). 

 
Uvažované procentuální zastoupení sanace typu A je uvedeno ve výkresové části 
dokumentace.  
 
SANACE B: reprofilace betonových povrchů – hloubková tl. 60mm 
Sanace se týká těch částí konstrukce, kde dochází k porušení krycí vrstvy betonu a 
porušení (karbonatace) dosáhlo úrovně výztuže a ta koroduje.  
 
sanace se skládá z těchto operací: 
• odstranění znehodnoceného betonu otryskáním vhodným abrazivním 

materiálem 
• zaříznutí betonu ve vzdálenosti min. 50 mm od hrany vložky na každou stranu 

do hloubky min. 50 mm, avšak tak, aby nebyla zasažena sousední vložka.  
• očištění výztuže po celém obvodu vložky. Stupeň čistoty sa 2 ½. 
• ošetření výztuže pasivačním nátěrem dle použitého sanačního systému 
• diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev 1,50 mpa, nesmí být zkarbonatován  (ph menší než 
9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství 
cementu, povrch by měl být dále po otryskání bez trhlin větších než 0,3 mm. 

• vlastní reprofilace, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném 
znehodnoceném betonu, nanesení reprofilační hmoty v odpovídající tloušťce 
odstraněného betonu. Přitom je nutné nanést reprofilační hmotu s kolmým 
ukončením. (nikoliv nanesení reprofilační hmoty "do ztracena") 

 
Uvažované procentuální zastoupení sanace typu B je uvedeno ve výkresové části 
dokumentace.  
 
SANACE C: sjednocující stěrka – celoplošná tl. do 10 mm 
Sanace se týká všech pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby. 
Zvýšení pasivace oslabené krycí vrstvy betonu (karbonatace do 5 mm). Porušení 
nedosáhlo úrovně výztuže. 

 
sanace se skládá z těchto operací: 
• odstranění znehodnoceného betonu otryskáním vhodným abrazivním 

materiálem 
• diagnostika povrchu (plochy bez sanací) otryskaného betonu, beton musí mít 

po otryskání pevnost v tahu povrchových vrstev 1,50 MPa, nesmí být 
zkarbonatován  (ph menší než 9,5), obsahovat více než 0,4% chloridových 
iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm  

• celoplošná aplikace spojovacího můstku 
• vlastní celoplošné pokrytí stěrkovou hmotou 

 
Uvažované procentuální zastoupení sanace typu C je uvedeno ve výkresové části 
dokumentace.  
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SANACE D: injektáž trhlin  
Tento typ prací se použije tam, kde jsou trhliny širší než 0,3 mm 
 
injektáž se provede podle tp 88 jako výplňová pro trhliny v nosné konstrukci. 
 
Uvažované procentuální zastoupení sanace typu D je uvedeno ve výkresové části 
dokumentace.  
 
SANACE E: ochranný nátěr betonové konstrukce  
Tento typ prací bude proveden na pohledových plochách nosné konstrukce a 
spodní stavby. je uvažováno provedení plošného sjednocení betonových povrchů 
konstrukce. 
 
Nanáší se na vyspravený povrch. Jedná se o ucelený systém včetně provádění v 
požadovaných počtech vrstev. Nátěr je zvolen tak, aby zajišťoval minimálně tyto 
funkce: 
• ochranný povlak proti účinkům výfukových plynů dle ČSN 73 6223 
• protikarbonatační schopnost vyjádřenou difuzním odporem sd (CO₂) větším 

než 50 m. 
• hydrofobizační schopnost. 
• zajištění průniku vodních par, difúzní odpor sd (H₂O) menší než 2 m. 
• uzavření trhlin do max. šířky 0,3 mm včetně. 
• barevné sjednocení ploch konstrukce, a to jak na betonovém původním 

podkladu, tak na podkladu ze sanační malty. 
 
Odstín barvy ral řada 7000 šedá v odstínu betonu. Detailní barevný odstín bude 
upřesněn investorem. 
 
Všechny betonové konstrukce musí splňovat příslušná ustanovení TKP „Kapitola 
18. Beton pro konstrukce“. 

4.8.5 Pilíře  

Pilíře jsou mezilehlé podpěry, které jsou provedeny shodně jako krajní podpěry 
popsané v předchozí kapitole. Oprava mezilehlých podpěr bude rovněž sanována 
shodně s krajními podpěrami. 

4.8.6 Závěrné zídky a křídla 

Pohledové a přístupné povrchy budou očištěny a sanovány. Další úpravy se 
nepředpokládají. 

4.8.7 Přechodová oblast 

Přechodové oblasti jsou řešeny výkopem ve spádu za rubem opěr, kde na těsnící 
vrstvě (dle 5.2 ČSN 73 6244) min. tl. 150mm bude zhotoven samostatný 
přechodový klín z mezerovitého betonu viz. VL0 200.7. 
Přechodové oblasti za opěrami budou provedeny dle ČSN 73 6244 jako 
přechodové oblasti bez přechodové desky. Přehledně jsou přechodové oblasti 
zakresleny v detailu podélného řezu výkresové dokumentace.  

4.8.7.1 Zásyp základů 

Není řešeno. 
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4.8.7.2 Těsnicí vrstva 

Obecně pro těsnicí vrstvu mezi zásypem základu a zásypem za opěrou je nutné 
použít zeminu, obsahující více než 20 % jemných částic – propadu sítem 0,01 mm, 
pokud je lze zpracovat a řádně zhutnit při přirozené vlhkosti.  
Lze použít i geosyntetické jílové těsnění nebo geomembrány (polymerní nebo 
asfaltové). U geomembrán je požadována min. pevnost 20 kN/m a tažnost min. 20 
% v obou směrech. 

4.8.7.3 Ochranný zásyp 

Viz. D.1.2.1.10 

4.8.7.4 Zásyp za opěrou 

Viz. D.1.2.1.10 
 

4.8.7.5 Odvodnění přechodové oblasti 

Za rubem opěr bude voda odvedena pomocí plošné drenáže a těsnící vrstvy 
přechodové oblasti do drenážního potrubí DN 150 mm a dále pak volně na přilehlý 
terén. Drenážní potrubí bude uloženo do úžlabí na mezilehlý hydroizolační systém 
a vrstvu spádového podkladního betonu třídy C12/15 n X0. Drenážní potrubí bude 
následně obetonováno mezerovitým betonem 500 x 350 mm (případně obsypáno 
štěrkopískem) viz. D.1.2.1.10. 

4.8.8 Nátěry a úprava povrchu konstrukcí 

Veškeré konstrukce ve styku se zemní vlhkostí budou opatřeny jednou vrstvou 
penetračního nátěru a dvěma vrstvami izolačního nátěru.  
Viditelné plochy nových a sanovaných železobetonových konstrukcí budou 
opatřeny hydrofobním nátěrem definovaným jako sanace typu E popsanou 
v kapitole 4.9.4 Opěry.  
Veškeré viditelné betonové plochy budou otryskány a opatřeny sanačními stěrkami 
a nátěry. Podrobnější popis sanace je uveden v kapitole 4.9.4 Opěry.  
Všechny povrchy budou provedeny podle požadavků TKP staveb pozemních 
komunikací. Hrany budou zkoseny vložením latě 15/15 mm do bednění. 

4.9 Ostatní technické souvislosti 

4.9.1 Navazující komunikace 

Mimo mostní konstrukci je provedena komunikace ve skladbách uvedených v 
objektu Nový kryt vozovky mimo most je navržen z následujících konstrukčních 
vrstev. Obrusná vrstva o tl. 50 mm ACO 11+, ložná a současně ochranná vrstva o 
tl. 50 mm ACP 16+.  
Mezi jednotlivé vrstvy bude aplikován spojovací postřik asfaltem. 
 
Skladba na mostě:  
• obrusná vrstva ACO 11+, tloušťky 50 mm, 
• spojovací postřik asfaltový PS-EP 0,3 Kg/m2, 
• podkladní vrstva ACP 16+, tloušťky 50 mm 
• infiltrační postřik emulzní PI-E, 0,6 kg/m2 
• štěrkodrť ŠDA 0-32, tl. 150 mm 
• štěrkodrť ŠDA 0-63, tl. 150 mm 
• netkaná geotextilie – separace, 500g/m2  
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Edef,2 na povrchu pláne min. 45 MPa. 
 

4.9.2 Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry 

Veškeré pracovní a dilatační spáry budou provedeny dle VL 4.  
Pracovní spáry budou řádně očištěny, opatřeny spojovacím můstkem v celé ploše.  

4.9.3 Letopočet 

Bude vyznačen letopočet stavby otiskem na líc římsy, umístěný v polovině délky.  

4.9.4 Vedení inženýrských sítí 

Na základě podkladů investora se v místě mostu nenachzí žádná vedení 
inženýrských sítí. 
  
Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná podzemní 
vedení. 

4.9.5 Ochrany svahů 

Plochy dotčené výstavbou a mimo opevněnou část budou opatřeny vrstvou 
humusu v tl. 150 mm a budou osety travním semenem.  Po dokončení stavby se 
uvede okolí mostu do původního stavu.  

4.9.6 Kácení stromů 

Vlivem stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů. V nejbližším okolí mostu 
dotčeném stavbou dojde  k mýcení keřových porostů.  
Celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Kácené 
dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. 

5 Výstavba mostního objektu 

5.1 Postup a technologie výstavby 
Po dobu výstavby bude doprava na účelové komunikaci omezena, kdy provoz 

bude probíhat na polovině mostního objektu.  
 

 Zřízení zařízení staveniště,  

 Vytýčení všech případných inženýrských sítí 

 Zřízení omezení dopravy na účelové komunikaci 

 Přípravné práce, odstranění křovin, sejmutí ornice, ochránění stromů  

 Frézování živičného krytu komunikace  

 Odstranění krytu komunikace na mostě  

 Odstranění podkladních vrstev na mostě a předpolích  

 Snesení ocelového zábradlí, kamenných žulových obrubníků 

 Provedení výkopu pro zhotovení přechodových oblastí  

 Otryskání betonových konstrukcí, provedení oprav  

 Provedení přechodové oblasti 

 Osazení trubiček odvodnění izolace 

 Příprava povrchu desky, sanace,  

 Provedení odvodňovačů izolace, osazení odvodnění izolace 

 Pečetící vrstva a provedení izolace natavenými pásy 
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 Provedení nových říms ze železobetonu včetně kotvení 

 Provedení sjednocující sanační stěrky betonových povrchů  

 Provedení hydrofobních a ochranných nátěrů betonových konstrukcí  

 Položení drenážního potrubí a zhotovení drenážních žeber 

 Provedení potřebných zásypů drenážního potrubí  

 Položení nových podkladních vrstev komunikace  

 Zhotovení drenážního proužku v úžlabí spádové desky  

 Provedení vrstev krytu komunikace  

 Osazení ocelového zábradlí  

 Položení ornice na plochy dotčené stavbou včetně osetí travním semenem   

 Odstranění dopravního značení omezující provoz a zahájení plného provozu na 
mostě 

 Dokončovací práce 

 Odstranění zařízení staveniště 

 Úklid dotčených ploch 
 
Po dobu provádění opravy mostu bude provoz na mostě zcela vyloučen. Během 
provádění prací nad převáděnou komunikací, bude provoz na této komunikaci také 
vyloučen. 

 
Podrobnější postup prací bude součástí dokumentace zhotovitele. 
 

5.2 Specifické požadavky na předpokládanou technologii výstavby 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládány. 

5.3 Související objekty 
Stavba obsahuje 1 stavební objekt:  
SO 201 most M1. 
Jiné stavební objekty stavba neobsahuje  

  
Stavba nemá provozní soubory. 

5.4 Vztah k území 

5.4.1 Vedení inženýrských sítí 

Dle dostupných podkladů se v místě stavby nenachází žádná vedení inženýrských 
sítí. Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná 
podzemní vedení. 

5.4.2 Ochranná pásma 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena.   

5.4.3 Omezení provozu 

Oprava mostu bude probíhat za částečného omezení provozu na převáděné 
vnitroareálové účelové komunikaci, kdy provoz bude probíhat na polovině 
mostního objektu.  
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6 Přehled provedených výpočtů 

6.1 Vytyčovací údaje 
Nejsou předmětem dokumentace. 

6.2 Statický výpočet 
Není řešeno. 

6.3 Hydrotechnický výpočet 
S ohledem na charakter opravy mostního objektu nebyl hydrotechnický výpočet 
proveden. Most převádí komunikaci přes zimoviště gepardů. 

7 Bezpečnost práce, ochrana životního prostření, ostatní 

7.1 Bezpečnost práce 
Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

7.2 Ochrana životního prostředí 
Stavba nevyvolá žádné negativní vlivy na životní prostředí.  
Vzhledem k charakteru užitých technologií dojde k mírnému zvýšení hladiny hluku 
v průběhu stavby, avšak bude dodržen celkový hygienický limit.  
Při provádění bude postupováno, tak aby nedošlo k znečištění vodního toku. 
Technologie prací nebudou mít přímý dopad na ochranu čistoty podzemních vod. 
S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými 
předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a 
jeho prováděcí předpisy). 

7.3 Požadavky na doplnění průzkumů 
Nejsou.  

8 Související ČSN, předpisy, právní normy  

8.1 Použité normy 
 
ČSN 01 3402   Výkresy ve  stavebnictví. Popisové pole 
ČSN 01 3476   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů 
ČSN EN 1991-1-1 (730035) Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 
staveb  

 
ČSN EN 12944-1   Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí nátěrovými systémy. Část 1: Obecné zásady 
ČSN EN 1997-1 (731000) - Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla 
ČSN 73 0037   Zemní tlak na stavební konstrukce 
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ČSN 73 1001   Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 6200   Mostní názvosloví 
ČSN 73 6201   Projektování mostních objektů 
ČSN EN 1992-1-1 (731201) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1992-2 (736206+7) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: 

Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady 
ČSN 73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 - 1    Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

8.2 Použité vzorové listy 
Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL.4 a VL.0 
TKP staveb pozemních komunikací  
TP staveb pozemních komunikací 
 
Zejména pak byly použity tyto vzorové listy: 

 VL 0 200.7 – Dodatečná úprava za rubem opěry 

 VL 4 402.02 – Kotva římsy 

 VL 4 402.31 – Výztuž říms 

 VL 4 406.11 – Odvodnění izolace trubičkami  

 VL 4 406.12a – Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem  

 VL 4 406.13 – Podélné odvodnění izolace  

 VL 4 504.02 – Mostní odvodňovač 
 

9 Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni DSP+PDPS a bude dopracována v dalších 
stupních projektové dokumentace.  
 
 

V Hradci Králové 02/2020 Ing. Petr Nevšímal 
  

 


