

## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 6

**Veřejná zakázka:** Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

### **Dotaz č. 1:**

V rozpočtu, oddíl Ostatní kce a práce, chybí položka - Příplatek k záchytné síti za první a každý další den použití sítě. Prosíme o její doplnění do VV.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel zveřejňuje nový výkaz výměr s doplněnou položkou "*Příplatek k záchytné síti za první a každý další den použití sítě*".

Příloha 1 – *Upravený výkaz výměr (24. 2. 2020)*

---

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

### **Nová lhůta pro podání nabídek končí 6. 3. 2020 v 9:00 hodin.**

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha 1 – Upravený výkaz výměr (aktualizace 24. 2. 2020)

V Hradci Králové 25. 02. 2020

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření

Ing. Věra Zeinerová  
Digitálně podepsal  
Ing. Věra Zeinerová  
Datum: 2020.02.25  
07:42:55 +01'00'