

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1)

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz:

Dobrý den,

domníváme se správně že nám mimo jiné referenční zakázka bude uznána i zakázka na objektech pro zdravotní péči, která se skládá z více objektů, přičemž dva objekty jsou již realizovány a bude vystaven referenční list pro toto plnění add výše? Zakázka je realizována na etapy a skládá se celkem ze tří objektů.

Děkuji Vám.

Odpověď:

V zadávacích podmínkách je uvedeno, že musí být doloženo osvědčení o dokončení příslušné referenční zakázky na stavební práce, uznat samostatně referenci za jednotlivé objekty tedy lze, pokud předmětný objekt byl dokončen a je splněna požadovaná hodnota reference.

Změna zadávacích podmínek:

ČL 2 odst.1 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Michl, Ing. Václav Nýč;
- b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;
- c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

ČL 12 odst.8 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

ČL 14 odst.8 Přílohy č. 6 Návrh smlouvy o dílo se upravuje tak, že nově zní:

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Příloha:

Příloha č. 06 - Návrh smlouvy o dílo Broumov II DI 1

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 25. 2. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření