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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, nadzemní 

škvárovod. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby 

proti škodám na okolních pozemcích.

Délka stavby 600 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

Délka stavby 600 m, vč. SO 123, SO 138, SO 139, SO 140

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 

3x tištěné paré + 1x CD

Délka stavby 600 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 
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výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do

užívání a řádnému předání dokončeného díla.

Délka stavby 600 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a  

případných věcných břemen, včetně potvrzení katastrem

Délka stavby 600 m

PEVNÁ CENA

16 subjektů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

Délka stavby 600 m

4x tištěné paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD)  Obsah dle 

směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro 

kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 

souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro 
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plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, 

aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na 

základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x tištěné paré).

Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG. 

Délka stavby 600 m

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

 Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace 

stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. 

Délka stavby 600 m

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Potrubí8

 9 891915A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  17,000  0,00  0,00

samostatná dodávka zemních souprav k výměně v III/29915. 

Výměna a výškové osazení  je součástí SO 103 akce Královehradeckého kraje

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., ZS teleskop č. 9601 1-1,6 m, vč. samonivelačního 

poklopu č.1650 KASI:

17=17,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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 10 891927A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000  0,00  0,00

samostatná dodávka zemních souprav k výměně v III/29915. 

Výměna a výškové osazení  je součástí SO 103 akce Královehradeckého kraje

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., ZS teleskop č.9500 DN 100 1,3-1,8 m, vč. 

samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 891933A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  3,000  0,00  0,00

samostatná dodávka zemních souprav k výměně v III/29915. 

Výměna a výškové osazení  je součástí SO 103 akce Královehradeckého kraje

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., ZS teleskop č.9500 DN 150 1,3-1,8 m, vč. 

samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 12 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  13,000  0,00  0,00

samostatná dodávka poklopů litinových kruhových samonivelačních k výměně v 

III/29915. 

Osazení poklopů je součástí SO 103 akce Královehradeckého kraje

dle stávajícího stavu

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  0,008

 0,00Celkem:
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Stavba: 36530 a

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  279,982  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - stavební suť (kámen, beton, železobeton, podklad 

komunikace)

pol. 11332 129,2*1,9+

pol. 11334 2,0*2,2+

pol. 11348 10,4*2,0+

pol. 96615: 3,0*2,3+

pol. 96656: 5,5*0,3*0,4*2,2+

pol. 96687: 1*0,6*0,6*1,2*2,2

=279,982 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  565,820  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 12373: 247,2+

pol. 13273: 40,6+

pol. 129946: 50*0,20

=297,800 [A]

a*1,9=565,820 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  55,330  0,00  0,00

materiál s asfaltem

pol.11313 4,2*2,2+

pol.11333 20,95*2,2=55,330 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
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 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,200  0,00  0,00

odstranění krytu stávajících chodníků - rozlámání do ker a odvoz na skládku

dle situace 

35=35,000 [A]

a*0,12=4,200 [B]    průměrná tlošťka včetně znečištěné části podkladní vrstvy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  129,150  0,00  0,00

odstranění podkladních vrstev v místě odstranění vrstev vozovky a chodníku

včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace

pod asfaltovými kryty 35=35,000 [A]

pod dlážděnými kryty 87=87,000 [B]

pod komunikací 419=419,000 [C]

a*0,20+b*0,20+c*0,25=129,150 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  20,950  0,00  0,00

zbývající nefrézovatelná část HAV v místě úplného odstranění vrstev vozovky 

nebo asf. chodníku

dle situace

419*0,05=20,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  2,000  0,00  0,00

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

v místě lokálních oprav a IS

10*0,20=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  10,440  0,00  0,00

na trvalou skládku

dle situace 

87=87,000 [A]

a*0,120=10,440 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  55,000  0,00  0,00

včetně očištění, roztřídění, uložení na palety a odvoz na deponii Technických 

služeb (do 3 km) a složení

dle situace

41+14=55,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  62,850  0,00  0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

Čas:  9:45:5420. 2. 2020Datum:3.6.1.10

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

Úprava místních komunikací

Úprava místních komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 123
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

419*0,15=62,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  7,600  0,00  0,00

podél nových obrub

dle situace

38*1,0=38,000 [A]

a*0,20=7,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  247,170  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace

odkop na úroveň pláně 428*0,25*1,05=112,350 [A]  včetně rozšíření proti ploše krytu

odkop pro výměnu AZ 428*0,30*1,05=134,820 [B] včetně rozšíření proti ploše krytu

a+b=247,170 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,600  0,00  0,00

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

38*1,0=38,000 [A]

a*0,20=7,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  50,000  0,00  0,00

stávající potrubí do areálu a do laguny

odpad 0,20m3/bm na skládku

předpoklad

stávající potrubí do laguny a do areálu  20+30=50,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,583  0,00  0,00

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč.  rozšíření a prohl. 

pro šachty, vč. rozšíření a prohloubení pro vpusti; upravit podle skutečnosti podle 

skutečných hloubek stáv. přípojek a kanalizace

výkop pro kanalizaci pod úroveň AZ

13,1*1,15*0,5+37*1,3*0,5=31,583 [A]

pro šachty:

2,4*2,4*0,5*2=5,760 [B]

pro vpusti:

1,8*1,8*0,5*2=3,240 [C]

a+b+c=40,583 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,600  0,00  0,00

uložení ornice na mezideponii

38*1,0=38,000 [A]

a*0,20=7,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,631  0,00  0,00

zásyp výkopů pro kanalizaci, hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze 

zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 40,6=40,600 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí a šachet: -7,5=-7,500 [B]

obsypy vč.trub: -19,3=-19,300 [C]

desky pod šachty: -1,15=-1,150 [D]

desky pod vpusti: -0,65=-0,650 [E]

šachty: -3,1416*1,2*1,2/4*(0,5+0,5)=-1,131 [F]

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(0,5*2)=-0,238 [G]

Celkem: a+b+c+d+e+f+g=10,631 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,309  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

DN 250: (37,0)*1,3*0,35=16,835 [A]

DN 200: (13,1)*1,15*0,35=5,273 [B]

odpočet trub:

-3,1416*0,280*0,280/4*37=-2,278 [C]

-3,1416*0,225*0,225/4*13,1=-0,521 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,309 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  605,000  0,00  0,00

dle situace

chodníky s ŠD 200 122=122,000 [A]

komunikace 428=428,000 [B]

(a+b)*1,10=605,000 [C] včetně rozšíření proti ploše krytu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  38,000  0,00  0,00

rozprostření ornice podél obrub - využití původní ornice

dle situace

38*1,0=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  38,000  0,00  0,00

dle situace

38*1,0=38,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  38,000  0,00  0,00

dle situace

38*1,0=38,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  0,001

Základy2

 23 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  605,000  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace

chodníky s ŠD 200 122=122,000 [A]

komunikace 428=428,000 [B]

(a+b)*1,10=605,000 [C] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 24 21452 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  134,820  0,00  0,00

vrstva HDK 0-63 do aktivní zóny - ochranná vrstva na parapláni

dle situace a VPŘ

odkop pro výměnu AZ 428*0,30*1,05=134,820 [A] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,648  0,00  0,00

podkladní desky pod uliční vpusti

1,8*1,8*0,1*2=0,648 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,152  0,00  0,00

desky pod šachty

2,4*2,4*0,1*2=1,152 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,469  0,00  0,00

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a podklad šachet; podsyp 

vsakovacích zařízení - frakce 8-16 mm
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DN 300: 37*1,3*0,1=4,810 [A]

DN 200: (6,6+3,5+3,0)*1,15*0,1=1,507 [B]

šachty: 2,4*2,4*0,1*2=1,152 [C]

a+b+c=7,469 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 28 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  58,422  0,00  0,00

SC 8/10

dle situace a VPŘ

428*0,130*1,05=58,422 [A] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  58,422  0,00  0,00

ŠDA 0-63 ochranná vrstva na pláni

dle situace a VPŘ

428*0,130*1,05=58,422 [A] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  127,680  0,00  0,00

ŠDb 0/32  tl.200 - podkladní vrstva chodníkové plochy

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků  (82+35)=117,000 [A]

v ploše hmatových úpravy (2,6+2,0)=4,600 [B]

a+b=121,600 [C]

c*1,05=127,680 [D] včetně vyrovnávek a rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  438,700  0,00  0,00

PI-E 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

pod ACP 

428*1,025=438,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  428,000  0,00  0,00

PS-E 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace

pod ACO (428)=428,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  428,000  0,00  0,00

ACO 11+ modifikovaný

dle situace a VPŘ

v ploše skladby E 428=428,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  26,322  0,00  0,00

ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše skladby E 428*1,025*0,06=26,322 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  117,000  0,00  0,00

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí konstrukce chodníků a 

vjezdů - zámková dlažba tvaru "I"

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků  (82+35)=117,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,600  0,00  0,00

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování  drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky  - zámková dlažba tvaru "I"

dle situace a VPŘ

v ploše hmatových úpravy (2,6+2,0)=4,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  18,000  0,00  0,00

těsnění spáry modifikovanou zálivkou

dle situace  

příčné spáry etapy 11,5+6,5=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 38 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  32,591  0,00  0,00

nopová folie podél zdiva, soklů, zděný plotů

dle situace a VPŘ

(16,101+5,206+25,251)=46,558 [A]

a*0,7=32,591 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 39 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  13,100  0,00  0,00

trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

6,6+3,5+3,0=13,100 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 40 87445A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  27,710  0,00  0,00

trouby PP DN 250, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle PD:

27,71=27,710 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 41 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  0,00  0,00

 poklopy nutně samonivelační

dle PD:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

s kalovým prostorem a velkým košem

dle PD:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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 43 897544 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  1,000  0,00  0,00

vpusťový díl systémy polymerbetonových žlabů

dle situace a VPŘ

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  0,00  0,00

výšková úprava poklopů stávajících šachet

dle situace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 45 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  13,100  0,00  0,00

dle PD:

6,6+3,5+3,0=13,100 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 46 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  37,000  0,00  0,00

dle PD:

37=37,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 47 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  87,000  0,00  0,00
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dle PD:

nová stoka 37=37,000 [A]

stávající potrubí do laguny a do areálu  20+30=50,000 [B]

a+b=87,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 48 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  12,000  0,00  0,00

přepojení stávajících dešťových svodů od lapače splavenin do kanalizace - 

náhrada původního potrubí pod chodníkem

odstranění stávajících přípojek, nové potrubí max.DN 200 délka do 4,50m. Včetně 

odkopu, zásypu a případného obetonování

dle stávajícího stavu

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 49 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  46,558  0,00  0,00

chodníkový obrubník včetně bet. lože C20/25 s boční opěrou

dle situace

25,251+5,206+16,101=46,558 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  89,009  0,00  0,00

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní

dle situace a VPŘ

12,078+17,044+6,383+4,665+12,627+30,636+5,576=89,009 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  30,000  0,00  0,00

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové

dle situace a VPŘ

5,0+3,5+13,5+2,0=24,000 [A]   nájezdové

přechodové 6=6,000 [B]

a+b=30,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  32,500  0,00  0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace  

napojení 11,5+6,5=18,000 [A]

žlab 7*2+0,25*2=14,500 [B]

a+b=32,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  18,000  0,00  0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace  

příčné spáry etapy 11,5+6,5=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET 

MŘÍŽÍ

M  6,500  0,00  0,00
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kompatní žlaby v monolitickém provedení bez mříží - třída zatížení D400

dle situace a VPŘ

7-0,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 55 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000  0,00  0,00

dlážděný odvodňovací skluzy na konci úseku vpravo za přelivem - plocha do 15m2 

- opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace  skluz 15 x 1,0m 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 56 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,000  0,00  0,00

odhad bourání v konstrukci chodníků + napojení (odfrézování otvorů do st.kanalizace a do šachty) na stávající kanalizaci:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

400MM

M  5,500  0,00  0,00

stávající žlab v místní komunikaci.
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5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 58 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

dle situace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  617,948  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - stavební suť (kámen, beton, železobeton, podklad 

komunikace)

pol. 11332a 274,4*1,9+

pol. 11334 10*2,2+

pol. 11348 30,6*2,0+

pol 11352 53,5*0,15*0,3*2,3+

pol. 96615: 3,0*2,3+

pol. 96687: 1,0*0,6*0,6*1,2*2,2=617,948 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  201,590  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 12373: 106,1=106,100 [A]

a*1,9=201,590 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  308,000  0,00  0,00

materiál s asfaltem

pol.11313 140*2,2=308,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  140,040  0,00  0,00

odstranění krytu stávajících chodníků - rozlámání do ker a odvoz na skládku
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dle situace 

40+480+97+550=1 167,000 [A]

a*0,12=140,040 [B]    průměrná tlošťka včetně znečištěné části podkladní vrstvy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  274,400  0,00  0,00

odstranění podkladních vrstev v místě odstranění vrstev vozovky a chodníku

včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace

pod asfaltovými kryty 40+480+143+550=1 213,000 [A]

pod dlážděnými kryty 6+3,0+200=209,000 [B]

(a*0,20)+(b*0,20)-10=274,400 [C]   celkem bez KSC

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  10,000  0,00  0,00

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

v místě lokálních oprav a IS

50*0,20=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  30,600  0,00  0,00

na trvalou skládku
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dle situace 

6+3,0+46+200=255,000 [A]

a*0,120=30,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  53,500  0,00  0,00

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

dle situace

17+25,5+11=53,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  428,075  0,00  0,00

včetně očištění, roztřídění, uložení na palety a odvoz na deponii Technických 

služeb (do 3 km) a složení

dle situace

54,329+133,861+28,242+23,561+13,056+143,304+31,722=428,075 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  106,098  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace

prohloubení v místě nároží pro SC 127*0,03=3,810 [A]

odkop mezi bytovými domy pro sadové úpravy (14,5*4,5+12*10,7+12*10,5)*0,32=102,288 [B]

a+b=106,098 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 015,200  0,00  0,00

dle situace

chodníky s ŠD 200 1705=1 705,000 [A]

chodníky s SC 127=127,000 [B]

(a+b)*1,10=2 015,200 [C] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  107,018  0,00  0,00
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rozprostření ornice v místě sadových úprav (nároží a prostor mezi domy)

včetně nákupu materiálu

dle situace

40,782+13,753+25,904+18,531+33,964+17,013+12,097+85,489+5,945+6,894+8,598+36,795=305,765 [A]

a*0,35=107,018 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  170,001  0,00  0,00

dle situace

36,795+85,489+33,964+13,753=170,001 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  170,001  0,00  0,00

dle situace

36,795+85,489+33,964+13,753=170,001 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  0,001

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 015,200  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace

chodníky s ŠD 200 1705=1 705,000 [A]

chodníky s SC 127=127,000 [B]

(a+b)*1,10=2 015,200 [C] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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Základy  0,002

Komunikace5

 16 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  16,497  0,00  0,00

SC 8/10

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků - nároží 10,338+10,233+24,416+11,602+26,284=82,873 [A]

v ploše hmatových úpravy - nároží 2,247+4,847+4,847+3,137+3,137+4,947+4,947+2,152+2,152+2,760+3,046+2,760+3,046=44,025 [B]

(a+b)*0,130=16,497 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  133,243  0,00  0,00

ŠDb 0/32  tl.100 - podkladní vrstva chodníkové plochy - nároží

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků - nároží 10,338+10,233+24,416+11,602+26,284=82,873 [A]

v ploše hmatových úpravy - nároží 2,247+4,847+4,847+3,137+3,137+4,947+4,947+2,152+2,152+2,760+3,046+2,760+3,046=44,025 [B]

a+b=126,898 [C]

c*1,05=133,243 [F] včetně vyrovnávek a rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 789,766  0,00  0,00
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ŠDb 0/32  tl.200 - podkladní vrstva chodníkové plochy

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků  (60,948+8,644+257,139+26,528+214,627+27,054+36,411+67,215+10,962+24,042+66,051+19,066+504,481+31,762+295,660)=1 650,590 [A]

v ploše hmatových úpravy (5,881+2,298+3,795+1,514+2,200+2,909+1,845+2,203+12,794+2,150)=37,589 [B]

kontrastní pás 3,9=3,900 [C]

vodící linie 31,15*0,40=12,460 [D]

a+b+c+d=1 704,539 [E]

e*1,05=1 789,766 [F] včetně vyrovnávek a rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 733,463  0,00  0,00

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí konstrukce chodníků a 

vjezdů - zámková dlažba tvaru "I" bez fazetek

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků  (60,948+8,644+257,139+26,528+214,627+27,054+36,411+67,215+10,962+24,042+66,051+19,066+504,481+31,762+295,660)=1 650,590 [A]

v ploše chodníků - nároží 10,338+10,233+24,416+11,602+26,284=82,873 [B]

a+b=1 733,463 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,900  0,00  0,00
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betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí -  červená dlažba - 

kontrastní pás nástupiště - zámková dlažba tvaru "I"

dle situace a VPŘ

13*0,3=3,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  81,614  0,00  0,00

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování  drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky  - zámková dlažba tvaru "I"

dle situace a VPŘ

v ploše hmatových úpravy (5,881+2,298+3,795+1,514+2,200+2,909+1,845+2,203+12,794+2,150)=37,589 [A]

v ploše hmatových úpravy - nároží 2,247+4,847+4,847+3,137+3,137+4,947+4,947+2,152+2,152+2,760+3,046+2,760+3,046=44,025 [B]

a+b=81,614 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  22,800  0,00  0,00
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rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu - 

napojení na původní chodník

dle situace a VPŘ

Všehrdova 2,40*3,0+

Klazarova 1,5*3,0+

28. října 3,7*3,0=22,800 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 23 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  282,861  0,00  0,00

nopová folie podél zdiva, soklů, zděný plotů

dle situace a VPŘ

(23,857+4,549+4,274+34,034+32,709+10,203+85,273+10,282+53,872+74,766+4,875+65,393)=404,087 [A]

a*0,7=282,861 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 24 76796 a VRATA A VRÁTKA M2  14,400  0,00  0,00

demontáž a uložení původních vrat na oplocení na deponii do 3km

dle situace

4*1,8*2=14,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 25 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

náhrada vpusti v chodníku na nároží Klazarova včetně přípojky do 5m DN 150

dle situace 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 26 89911I OCELOVÝ POKLOP B125 KUS  4,000  0,00  0,00

dodávka poklopů v chodnících

dle stávajícího stavu

3+ poklopy čtvercové nebo obdélníkové

1  poklop kruhový

=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000  0,00  0,00

výšková úprava poklopů stávajících šachet
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dle situace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 28 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

výšková úprava

dle situace 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  12,000  0,00  0,00

přepojení stávajících dešťových svodů od lapače splavenin do kanalizace - 

náhrada původního potrubí pod chodníkem

odstranění stávajících přípojek, nové potrubí max.DN 200 délka do 4,50m. Včetně 

odkopu, zásypu a případného obetonování

dle stávajícího stavu

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  716,828  0,00  0,00

chodníkový obrubník včetně bet. lože C20/25 s boční opěrou

dle situace

23,857+4,549+8,001+8,479+4,497+4,281+4,274+1,900+1,997+34,034+16,746+32,709+85,273+10,203+21,810+10,282+13,892+6,230+25,188+53,872+3,527+7,641+28,8

61+15,848+74,766+4,755+3,911+43,499+65,393+24,466+17,246+11,655+3,907+15,876+8,643+8,646+6,114=716,828 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  73,500  0,00  0,00

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní

dle situace a VPŘ

chodník kolem parkovacích zálivů 40,5+12,5+20,5=73,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  50,500  0,00  0,00

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové

dle situace a VPŘ

4,0+4,0+6,0+6,0+5,0+8,0+8,0+4,5=45,500 [A]   nájezdové

přechodové 5=5,000 [B]

a+b=50,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI 

DRÁŽKAMI

M  31,150  0,00  0,00

umělá vodící linie

dle situace

nároží Klazarova 4,5+

u nádob s odpadem 12,8+

vjezd teplárna 5,75+

vjezd teplárna 8,1=31,150 [A]
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její 

provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.

 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 – úpravu a hutnění podloží

 – podkladní a konstrukční vrstvy

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 34 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  20,184  0,00  0,00

odstranění zděného oplocení. Ubourání do úrovně -300 mm pod niveletu chodníku. 

Zdivo na trvalou skládku. Kamenné bloky a krycí desky odvézt na deponii TS do 

3km.

dle stávajícho stavu

pilíře 0,6*0,6*2,20=0,792 [A]

podezdívka (14,5-3*0,6-4)+(12-4*0,6)+(12-4*0,6-4)=23,900 [B]

a*(3+4+4)+b*(0,80*0,60)=20,184 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,000  0,00  0,00
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odhad bourání v konstrukci chodníků + napojení (odfrézování otvorů do st.kanalizace a do šachty) na stávající kanalizaci:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  23,900  0,00  0,00

uložení na skládku včetně poplatku za skládku

dle situace

(14,5-3*0,6-4)+(12-4*0,6)+(12-4*0,6-4)=23,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 37 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

stávající vpusť včetně přípojky

dle situace

nároží Klazarova 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.Zhotovitel dokumentace:

Město Dvůr Králové nad LabemObjednavatel:

Chodníky ul. Heydukova - vpravo

Chodníky ul. Heydukova - vpravo

Rozpočet:

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

SO 139

Objekt: SO 139

Stavba: 36530 a

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  812,929  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - stavební suť (kámen, beton, železobeton, podklad 

komunikace)

pol. 11332 261,6*1,9+

pol. 11334 10*2,2+

pol. 11348 139,6*2,0+

pol 11352 20,5*0,15*0,3*2,3+

pol. 96615: 5,051*2,3+

pol. 96687: 1,0*0,6*0,6*1,2*2,2=812,929 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  6,080  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 12373: 3,2=3,200 [A]

a*1,9=6,080 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  50,160  0,00  0,00

materiál s asfaltem

pol.11313 22,8*2,2=50,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  1,000  0,00  0,00

zajištění stávající plakátovací plochy a výměsky během stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Zemní práce1

 5 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  8,000  0,00  0,00

odstranění torba pařezů pod úrovní chodníků, včetně likvidace dřevní hmoty a 

zásypu jámy

včetně ručního obnažení a opatření pro ochranu sítí v místě pařezů (vodovod, 

plynovod, sítě ČEZ a CETIN)

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  22,800  0,00  0,00

odstranění krytu stávajících chodníků - rozlámání do ker a odvoz na skládku

dle situace 

190=190,000 [A]

a*0,12=22,800 [B]    průměrná tlošťka včetně znečištěné části podkladní vrstvy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  261,600  0,00  0,00

odstranění podkladních vrstev v místě odstranění vrstev vozovky a chodníku

včetně odvozu na trvalou skládku
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dle situace

pod asfaltovými kryty 190=190,000 [A]

pod dlážděnými kryty 1163+5=1 168,000 [B]

(a*0,20)+(b*0,20)-10=261,600 [C]   celkem bez KSC

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  10,000  0,00  0,00

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

v místě lokálních oprav a IS

50*0,20=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  0,600  0,00  0,00

na trvalou skládku, včetně poplatku za skládku

dle situace

5*0,12=0,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  139,560  0,00  0,00

na trvalou skládku

dle situace 

13,5+7,0+18,5+19,0+325+375+405=1 163,000 [A]

a*0,120=139,560 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  20,500  0,00  0,00

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

dle situace

3,5+17=20,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  440,585  0,00  0,00

včetně očištění, roztřídění, uložení na palety a odvoz na deponii Technických 

služeb (do 3 km) a složení

dle situace

128,969+122,358+114,992+17,439+8,824+46,172+1,831=440,585 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3,210  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace

prohloubení v místě nároží pro SC 107*0,03=3,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 520,200  0,00  0,00

dle situace

chodníky s ŠD 200 1275=1 275,000 [A]

chodníky s SC 107=107,000 [B]

(a+b)*1,10=1 520,200 [C] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 520,200  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97
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dle situace

chodníky s ŠD 200 1275=1 275,000 [A]

chodníky s SC 107=107,000 [B]

(a+b)*1,10=1 520,200 [C] včetně rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  0,002

Komunikace5

 16 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  13,874  0,00  0,00

SC 8/10

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků - nároží 5,826+5,801+22,931+5,366+5,366+20,183+16,755=82,228 [A]

v ploše hmatových úpravy - nároží 2,635+6,755+2,067+2,069+2,149+2,148+2,097+4,575=24,495 [B]

(a+b)*0,130=13,874 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 17 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  14,568  0,00  0,00

ŠDb 0/32  tl.100 - podkladní vrstva chodníkové plochy - nároží
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dle situace a VPŘ

v ploše chodníků - nároží 5,826+5,801+22,931+5,366+5,366+20,183+16,755=82,228 [A]

v ploše hmatových úpravy - nároží 2,635+6,755+2,067+2,069+2,149+2,148+2,097+4,575=24,495 [B]

(a+b)*0,130=13,874 [C]

c*1,05=14,568 [F] včetně vyrovnávek a rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 338,266  0,00  0,00

ŠDb 0/32  tl.200 - podkladní vrstva chodníkové plochy

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků  (9,538+82,560+9,045+21,634+43,939+8,317+15,058+341,352+20,105+56,319+20,105+131,118+131,974+16,182+264,451+38,535+20,095)=1 230,327 

[A]

v ploše hmatových úpravy (16,055+2,936+2,187+2,198+1,902+3,642+2,200+1,749+3,209+2,105+2,129)=40,312 [B]

kontrastní pás 3,9=3,900 [C]

vodící linie 0=0,000 [D]

a+b+c+d=1 274,539 [E]

e*1,05=1 338,266 [F] včetně vyrovnávek a rozšíření proti ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 312,555  0,00  0,00

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí konstrukce chodníků a 

vjezdů - zámková dlažba tvaru "I" bez fazetek

dle situace a VPŘ

v ploše chodníků  (9,538+82,560+9,045+21,634+43,939+8,317+15,058+341,352+20,105+56,319+20,105+131,118+131,974+16,182+264,451+38,535+20,095)=1 230,327 

[A]

v ploše chodníků - nároží 5,826+5,801+22,931+5,366+5,366+20,183+16,755=82,228 [B]

a+b=1 312,555 [C]
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Rozpočet:

36530 a

SO 139
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,900  0,00  0,00

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí -  červená dlažba - 

kontrastní pás nástupiště - zámková dlažba tvaru "I"

dle situace a VPŘ

13*0,3=3,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  64,807  0,00  0,00

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování  drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky  - zámková dlažba tvaru "I"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

v ploše hmatových úpravy (16,055+2,936+2,187+2,198+1,902+3,642+2,200+1,749+3,209+2,105+2,129)=40,312 [A]

v ploše hmatových úpravy - nároží 2,635+6,755+2,067+2,069+2,149+2,148+2,097+4,575=24,495 [B]

a+b=64,807 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  62,700  0,00  0,00

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu - 

napojení na původní chodník

dle situace a VPŘ

Luční 2,3*3,0+

Vojanova 5,1*3,0+3,5*3,0+

Denisovo nám 12,0*2,5=62,700 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 23 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  287,746  0,00  0,00

nopová folie podél zdiva, soklů, zděný plotů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

(173,005+109,396+122,179+6,486)=411,066 [A]

a*0,7=287,746 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 24 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

náhrada vpusti v chodníku u plynárny včetně přípojky do 5m DN 150

dle situace 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  0,00  0,00

výšková úprava poklopů stávajících šachet

dle situace

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 26 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  0,00  0,00

výšková úprava

dle situace 

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 27 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  20,000  0,00  0,00

přepojení stávajících dešťových svodů od lapače splavenin do kanalizace - 

náhrada původního potrubí pod chodníkem

odstranění stávajících přípojek, nové potrubí max.DN 200 délka do 4,50m. Včetně 

odkopu, zásypu a případného obetonování

dle stávajícího stavu

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  0,00  0,00

dle stávajícího stavu

před hospodou 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 29 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,576  0,00  0,00

podél plotu Jedlička
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dle situace 

6,0*0,6*0,16=0,576 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  443,999  0,00  0,00

chodníkový obrubník včetně bet. lože C20/25 s boční opěrou

dle situace

122,179+6,486+109,396+9,328+16,970+2,305+3,327+173,005+1,003=443,999 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,000  0,00  0,00

odhad bourání v konstrukci chodníků + napojení (odfrézování otvorů do st.kanalizace a do šachty) na stávající kanalizaci:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

dle situace

před plynárnou 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  316,160  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 12373: 166,4=166,400 [A]

a*1,9=316,160 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  166,440  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace

odkop v místě zálivu pod úrovní vybouraných vrstev chodníků

na úroveň pláně (104+124)*0,230=52,440 [A]

pro výměnu AZ (104+124)*0,50=114,000 [B]

a+b=166,440 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  228,000  0,00  0,00

dle situace

úroveň pláně (104+124)=228,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2

 4 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  262,200  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace

(104+124)*1,15=262,200 [A]  včetně rozšíření pro svislé okraje

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 5 21452 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  34,200  0,00  0,00

vrstva HDK 0-63 do aktivní zóny - ochranná vrstva na parapláni
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dle situace a VPŘ

v ploše parapláně (104+124)*0,15=34,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Komunikace5

 6 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  22,050  0,00  0,00

SC 8/10

dle situace a VPŘ

v teoretické ploše krytu (67+80)*0,150=22,050 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  228,000  0,00  0,00

ŠDb 0/32  tl.200 - podkladní vrstva chodníkové plochy

dle situace a VPŘ

v ploše pláně (104+124)=228,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56420 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU M3  79,800  0,00  0,00
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kostra z HDK 63/125 vyplněná cementovou maltou (zrnitost 0-4, cement 32,5N, 

konzistence 130mm, minimální pevnost 7MPa) v množství 180 - 220 l/m2

dle situace a VPŘ

v ploše parapláně (104+124)*0,35=79,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 9 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  147,000  0,00  0,00

dlážděný kryt parkovacího zálivu z kostek velkých 160 x 160 do betonového lože

dle situace a VPŘ

v teoretické ploše krytu (67+80)=147,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  174,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas:  9:45:5420. 2. 2020Datum:3.6.1.10

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

Parkovací zálivy Heydukova

Parkovací zálivy Heydukova

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 140

SO 140

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

flexibilní rezervní chráničky pro kabely CETIN - PE 110/96

dle situace a požadavku správce

(47+40)*2=174,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 11 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  261,000  0,00  0,00

ochrana stávajících kabelů CETIN pod parkovacími zálivy

dle situace a požadavku správce

(40+47)*3=261,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

s kalovým prostorem a velkým košem

v zálivech 2=2,000 [A]

výkopy, potrubí a zásypy jsou součástí SO 103

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  0,008

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas:  9:45:5420. 2. 2020Datum:3.6.1.10

13. 1. 2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

SOUBORMěrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb a.s.Zhotovitel dokumentace:

Město Dvůr Králové nad LabemObjednavatel:

Trvalé dopravní značení místní komunikace (město Dvůr Králové nad Labem)

Trvalé dopravní značení místní komunikace (město Dvůr Králové nad Labem)

Rozpočet:

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 36530 a

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas:  9:45:5420. 2. 2020Datum:3.6.1.10

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

Trvalé dopravní značení místní komunikace (město Dvůr Králové nad Labem)

Trvalé dopravní značení místní komunikace (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000  0,00  0,00

dle stávajícího stavu

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  0,00  0,00

dle situace DZ

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  7,000  0,00  0,00

dle stávajícího stavu 

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,000  0,00  0,00

včetně atypických výložníků kvůli souběžné smíšené stezce

dle situace DZ

jednoduché 21=21,000 [A]  

dvojité 0*2=0,000 [B]

a+b=21,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  35,250  0,00  0,00
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VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ

V8a (0,5/0,5/1,8) 0,5*0,5*2*(10,5+12,5+12,5+15+8,5+9,5)=34,250 [A]

V10f (0,125) 0,125*4,0*2=1,000 [B]

a+b=35,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 6 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  8,250  0,00  0,00

barva žlutá

V12a (0,125) 0,125*(10+10+14+14+9+9)=8,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  35,250  0,00  0,00

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ

V8a (0,5/0,5/1,8) 0,5*0,5*2*(10,5+12,5+12,5+15+8,5+9,5)=34,250 [A]

V10f (0,125) 0,125*4,0*2=1,000 [B]

a+b=35,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  48,000  0,00  0,00

symboly - pouze barvou
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dle situace DZ

V14 12=12,000 [A]  kompletní symbol chodec+cyklista

V20 35=35,000 [B]  kompletní symbol cyklista + šipky (klíny)

V10 f 1=1,000 [C]  kompletní symbol vozíčkář

a+b+c=48,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  5,484  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - stavební suť (kámen, beton, železobeton, štěrk)

pol. 11332: 2,9=2,900 [A]

pol. 96615: 2=2,000 [B]

pol. 969258: 1*1,46/2,5=0,584 [C]

Celkem: A+B+C=5,484 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  174,042  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina, odpad z čištění kanalizace (bahno, nánosy)

pol. 129945 (bahno a usazeniny): 3,1416*0,3*0,3/4/4*9,35=0,165 [A]

pol. 13183: 88,48=88,480 [B]

pol. 13273: 85,397=85,397 [C]

Celkem: A+B+C=174,042 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,900  0,00  0,00

štěrk v místě ČS

uvažovaná tl. 200 mm; odhad:

plocha odečtena digitálně ze situace:

14,5*0,2=2,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Tlaková kanalizace na p.p.č. 2441/3 (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3  1,740  0,00  0,00

odvoz na meziskládku dle zhotovitele

Uvažovaná tl. vrstvy 150 mm; plocha odečtena digitálně ze situace:

11,6*0,15=1,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  3,031  0,00  0,00

Ornice z mezideponie

Ornice dle pol. 18232:

20,204*0,15=3,031 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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Tlaková kanalizace na p.p.č. 2441/3 (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  9,350  0,00  0,00

odhad nánosů 1/4 profilu - poplatek v oddíle 0; stáv. DN 300 od Š1

Odměřeno ze situace:

9,35=9,350 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  88,480  0,00  0,00

Výkop pro ČS; vč. vhodného pažení a zajištění oplocení

Dle dokumentace:

4,24*4,44*4,7=88,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Tlaková kanalizace na p.p.č. 2441/3 (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  85,397  0,00  0,00

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč.  rozšíření a prohl. 

pro šachty

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (list 1):

63,845=63,845 [A]

rozšíření pro šachty:

2,4*1,4*3,35=11,256 [B]

2,4*1,25*2,28=6,840 [C]

prohloubení pro šachty:

2,4*2,4*0,3*2=3,456 [D]

Celkem: A+B+C+D=85,397 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Tlaková kanalizace na p.p.č. 2441/3 (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  175,782  0,00  0,00

pol. 129945 (bahno a usazeniny): 3,1416*0,3*0,3/4/4*9,35=0,165 [A]

pol. 13183: 88,48=88,480 [B]

pol. 13273: 85,397=85,397 [C]

pol. 121106 (ornice na meziskládku): 1,74=1,740 [D]

Celkem: A+B+C+D=175,782 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  52,902  0,00  0,00

hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a 

poplatku za nakoupení

Výkop rýh: 85,397=85,397 [A]

Odpočet:

Podsypy rýh: -7,281=-7,281 [B]

Obsypy vč.trub: -17,944=-17,944 [C]

Desky pod šachty: -0,45=-0,450 [D]

Šachty: -3,1416*1,2*1,2/4*(3,35+2,28+2*0,2)=-6,820 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,902 [F]
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Tlaková kanalizace na p.p.č. 2441/3 (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,422  0,00  0,00

Obsyp potrubí - frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

200: 4,12*1,15*0,525=2,487 [A]

výtlak: 37,7*1*0,41=15,457 [B]

Odpočet trub:

-3,1416*0,225*0,225/4*4,12=-0,164 [C]

-3,1416*0,11*0,11/4*37,7=-0,358 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,422 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Tlaková kanalizace na p.p.č. 2441/3 (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 12 17581B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,805  0,00  0,00

hutněný obsyp ČS pískem frakce 0-4 mm, vč. ztratného a zhutnění

Výkop jámy:

88,48=88,480 [A]

Odpočet:

Podsypy ČS: -(1,883+0,462)=-2,345 [B]

Deska pod ČS: -1,386=-1,386 [C]

ČS: -3,1416*2,74*2,74/4*4,4=-25,944 [D]

Celkem: A+B+C+D=58,805 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 320

SO 320

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  20,204  0,00  0,00

ornice ze zemníku

(14,5+11,6)-3,1416*2,74*2,74/4=20,204 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,204  0,00  0,00

Dle pol. 18232:

20,204=20,204 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,303  0,00  0,00

zalití vodou 3x v celé ploše

20,204*0,005*3=0,303 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001
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Svislé konstrukce3

 16 38695N ČERPACÍ STANICE SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Typ ČS dle požadavku MěVaK DK; včetně technologie ČS s čerpadly a pod.; 

včetně prefabrikované žb šachty BN13 DN 2500, vč.uvedení ČS do provozu, 

revize rozvaděče, dokumentace, zaškolení obsluhy a dopravy; k ceně přidán jeřáb 

pro osazení BN13 a pro osazení technologie

Specifikace ČS viz technická zpráva a výkres D.1.3.1.6

Dle nabídky výrobce ČS:

1=1,000 [A]

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,450  0,00  0,00

Desky pod šachty

šachty: 1,5*1,5*0,1*2=0,450 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU do C25/30 M3  1,386  0,00  0,00

Deska pod ČS

Dle PD:

3,04*3,04*0,15=1,386 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,626  0,00  0,00

štěrkopískový podsyp rýh zrno 0-8 mm; pískový podsyp rýh zrno 0-4 mm; 
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štěrkopískový podsyp ČS zrno 0-32 mm; pískový podsyp ČS zrno 0-4 mm

Podsypy rýh a šachet:

200: 4,12*1,15*0,1=0,474 [A]

šachty: 2,4*2,4*0,1*2=1,152 [B]

výtlak: 37,7*1*0,15=5,655 [C]

Podsypy ČS:

4,24*4,44*0,1=1,883 [D]

3,04*3,04*0,05=0,462 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,626 [F]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Potrubí8

 20 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  38,200  0,00  0,00

PE 100 dn 110 SDR 17

Výtlak vč.úpravy v Š1:

38,2=38,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 21 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  4,120  0,00  0,00

trouby PP DN 200, SN 10 - vč. šachtových přechodek, montáže

Dle PD:

4,12=4,120 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 894145A ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000  0,00  0,00

Š1 na stávající kanalizaci DN 300 - zvýšená sp.stavba výšky 1,2 m s obložením 

stěn a dna čedičovými segmenty

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 23 894158A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  0,00  0,00

Š2 na stávající kanalizaci DN 600 s monolitickou sp.stavbou s vydlážděným dnem; 

upravit podle skutečnosti

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 24 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 25 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  1,000  0,00  0,00

Dobetonování a utěsnění napojení nové šachty na stáv. DN 300 - odhad

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  37,700  0,00  0,00

37,7=37,700 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  4,120  0,00  0,00

4,12=4,120 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  8,240  0,00  0,00

4,12*2=8,240 [A]

 29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000  0,00  0,00

příprava pro přespádovanou kanalizaci od průmyslového areálu do Š2

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  2,000  0,00  0,00

odhad

Odhad ve výkopu:

2=2,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 31 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

včetně poplatku za skládku

Vybourání stáv.šachty podle skutečnosti:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M  1,000  0,00  0,00

v rozsahu výřezu pro šachtu podle skutečnosti

Pro zřízení Š2:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Město Dvůr Králové nad LabemObjednavatel:

Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Rozpočet:
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SO 340

Objekt: SO 340

Stavba: 36530 a

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
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36530 a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  23,471  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - stavební suť (kámen, beton, železobeton, podklad 

komunikace)

pol. 11332: 21,377=21,377 [A]

pol. 96615: 2=2,000 [B]

pol. 969234: 4,6*0,051/2,5=0,094 [C]

Celkem: A+B+C=23,471 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  549,490  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 13273:

549,49=549,490 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  0,031  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - plast

dle položek 96911 a 96912:

(3,1416*0,09*0,09/4-3,1416*0,08*0,08/4)*0,7=0,001 [A]

(3,1416*0,063*0,063/4-3,1416*0,05*0,05/4)*17,1=0,020 [B]

(3,1416*0,04*0,04/4-3,1416*0,032*0,032/4)*16,7=0,008 [C]

(3,1416*0,032*0,032/4-3,1416*0,025*0,025/4)*7,9=0,002 [D]

Celkem: A+B+C+D=0,031 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  21,377  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění podkladní vrstvy komunikace - odhad tl. 300 mm - poplatek za odpad v 

oddíle 0

dle PD; ve vozovce ul.Heydukova:

(31,71+1,5)*1,15*0,3=11,457 [A]

3,75*1,15*0,3=1,294 [B]

4,36*1*0,3=1,308 [C]

3,63*1,1*0,3=1,198 [D]

(4,75+2,25+2,25+2,25+2,25+2,25+4,75+4,75)*0,8*0,3=6,120 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,377 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  15,000  0,00  0,00

odčerpání vody po výřezech potrubí - odhad, upravit podle skutečnosti

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 6 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3  0,709  0,00  0,00

odvoz na meziskládku dle zhotovitele

Uvažovaná tl. vrstvy 150 mm:

4,11*1,15*0,15=0,709 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  0,709  0,00  0,00

Ornice z mezideponie

Ornice dle pol. 18232:

4,727*0,15=0,709 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  549,490  0,00  0,00

výkopy rýh provodovody, vše se odveze na trvalou skládku

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (listy 1 až 3):

458,669+57,164+33,657=549,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  550,199  0,00  0,00

pol. 13273: 549,49=549,490 [A]

pol. 121106 (ornice na meziskládku): 0,709=0,709 [B]

Celkem: A+B=550,199 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  349,239  0,00  0,00

 hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a 

poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 549,49=549,490 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí: -49,973 =-49,973 [B]

obsypy vč.trub: -150,278=- 150,278 [C]

Celkem: A+B+C=349,239 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  144,627  0,00  0,00

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajících 

vodovodech v místech napojení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD:

(234,32+2*1,5)*1,15*0,47=128,271 [A]

(2,13+1,5)*1,15*0,47=1,962 [B]

(2,25+1,5)*1,1*0,418=1,724 [C]

(2,86+1,5+2*0,75+2)*1*0,398=3,128 [D]

(15,91+2*0,5)*0,8*0,363=4,911 [E]

(20,55+3*0,5)*0,8*0,34=5,998 [F]

(14,63+3*0,5)*0,8*0,332=4,284 [G]

Odpočet trub:

-3,1416*0,17*0,17/4*240,95=-5,469 [H]

-3,1416*0,118*0,118/4*3,725=-0,041 [I]

-3,1416*0,098*0,0968/4*5,86=-0,044 [J]

-3,1416*0,063*0,063/4*17,91=-0,056 [K]

-3,1416*0,04*0,04/4*22,05=-0,028 [L]

-3,1416*0,032*0,032/4*16,13=-0,013 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=144,627 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  4,727  0,00  0,00

ornice ze zemníku

4,11*1,15=4,727 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4,727  0,00  0,00

Dle pol. 18232:

4,727=4,727 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 14 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,071  0,00  0,00

zalití vodou 3x v celé ploše

4,727*0,005*3=0,071 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,140  0,00  0,00

podkladní bloky v zemi - množství dle podkladů od výrobce trub, vč. bednění

dle PD:

3*2,12+1,24+3*1,24+1,24+2*0,48+2*0,81=15,140 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  49,973  0,00  0,00

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajících vodovodech v místech 

napojení

dle PD:

(234,32+2*1,5)*1,15*0,15=40,938 [A]

(2,13+1,5)*1,15*0,15=0,626 [B]

(2,25+1,5)*1,1*0,15=0,619 [C]

(2,86+1,5+2*0,75+2)*1*0,15=1,179 [D]

(51,09+8*0,5)*0,8*0,15=6,611 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=49,973 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004
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Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 17 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  71,258  0,00  0,00

uvažovaná  tl. 300 mm

výměry dle pol. 11332:

33,21*1,15=38,192 [A]

3,75*1,15=4,313 [B]

4,36*1=4,360 [C]

3,63*1,1=3,993 [D]

25,5*0,8=20,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=71,258 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  0,005

Potrubí8

 18 85126A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM

M  2,860  0,00  0,00

cena rozpočítána na m´ z ocenění souboru trub, nátěru, pasty, vč. montáže

trouby TLT 80 dl. 6m na seky - 1 ks

nátěr, pasta

2,86=2,860 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 19 85127A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  2,250  0,00  0,00

cena rozpočítána na m´ z ocenění souboru trub, nátěru, pasty, vč. montáže

trouby TLT 100 dl. 6m na seky - 1 ks

nátěr, pasta

2,25=2,250 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 20 85133 A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  236,450  0,00  0,00

cena rozpočítána na m´ z ocenění souboru trub, hrdlových tvarovek, spojů, nátěru, 
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Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pasty, vč. montáže

trouba TLT 150 dl. 6m - 40 ks

K 150-45 st. -  2 ks

spoje a těsnící kroužky (35 ks)

nátěr

pasta

236,45=236,450 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 21 85226A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 80MM SOUB  1,000  0,00  0,00

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu - přírubových tvarovek dle 

kladeč.sch., včetně montáže

E 80 - 1 ks

HW. patní dlouhé č. 5050 - 2 ks

+ šrouby, těsnění, matice, podložky

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 22 85227A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM

SOUB  1,000  0,00  0,00

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu - přírubových tvarovek dle 

kladeč.sch., vč. montáže

E 100 - 1 ks

+šrouby, těsnění, matice, podložky

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 23 85233A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 150MM SOUB  1,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

cena je dána souborem tvarovek a spojového materiálu přírubových tvarovek dle 

kladeč.sch., včetně montáže

T 150/150 - 1 ks

T 150/100 - 1 ks

T 150/80 - 3 ks

F 150 - 3 ks

P 150 - 90 st - 3 ks

E 150 - 4 ks

+šrouby, těsnění, matice, podložky

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 24 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 25MM

M  14,630  0,00  0,00

rPE dn 32 x 4,4 mm - upřesnit dle skutečného profilu přípojky

dle PD:

4,84+4,95+4,84p=14,630 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 25 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  20,550  0,00  0,00

rPE dn 40 x 5,5 mm - upřesnit dle skutečného profilu přípojky

dle PD:

5,1+4,95+10,5=20,550 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 50MM

M  15,910  0,00  0,00

rPE dn 63 x 8,6 mm - upřesnit dle skutečného profilu přípojky

dle PD:

7,12+8,79=15,910 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 27 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS  8,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, kombinovaný rohový ISO ventil Hw. č.3151-1" vč. montáže:

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 28 891126A ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, šoupátko Hw. č.4000 DN 80 vč. montáže:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 891127A ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, šoupátko Hw. č.4000 DN 100 vč. montáže:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 30 891133A ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  5,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, šoupátko Hw. č.4000 DN 150 vč. montáže:

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 31 891426A HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM VČ. POKLOPU KUS  1,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, podzemní hydrant Hw. č.K 240-80/1250 s poklopem č.1950 KASI, vč. montáže:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 32 891426B HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM VČ. POKLOPU KUS  1,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, podzemní hydrant Hw. č.K 240-80/1500 s poklopem č.1950 KASI, vč. montáže:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 33 891833A NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  8,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, univerzální uzávěrový pas Hw. č.3800 DN 150x2" vč. montáže:

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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 34 891915A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  8,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, ZS teleskop č. 9601 1-1,6 m, vč. samonivelačního poklopu č.1650 KASI:

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 35 891926A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, ZS teleskop č.9500 DN 80 1,3-1,8 m, vč. samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 36 891927A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000  0,00  0,00

dle kladečského schematu, ZS teleskop č.9500 DN 100 1,3-1,8 m, vč. samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 37 891933A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  5,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

dle kladečského schematu, ZS teleskop č.9500 DN 150 1,3-1,8 m, vč. samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 38 891985N Spojka dvouhrdlá DN 150 KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

spojka Synoflex č. 7974 150 vč. montáže:

3=3,000 [A]

 39 891986N Spojka dvouhrdlá DN 100 KUS  1,000  0,00  0,00
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typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

spojka Synoflex č. 7974 DN 100 vč. montáže:

1=1,000 [A]

 40 891987N Spojka dvouhrdlá DN 80 KUS  1,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

spojka Synoflex č. 7974 DN 80 vč. montáže:

1=1,000 [A]

 41 891988N Spojka s přírubou DN 150 KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

Příruba Synoflex č. 7994 DN 150 vč. montáže:

2=2,000 [A]

 42 891989N Zavření a otevření armatur dle MěVaK Dvůr Králové n.L. KUS  10,000  0,00  0,00

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků

odhad - upřesnit dle MěVaK DK:

10=10,000 [A]

 43 891990N Odkalení stávajícího vodovodu dle MěVaK Dvůr Králové n.L. HOD  15,000  0,00  0,00

provede provozovatel veřejného vodovodu dle svých ceníků, doba odkalení dle 

skutečnosti

odhad:

15=15,000 [A]

 44 891991N Příruba dvoukomorová DN 150 KUS  6,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

Příruba Hw. č. 7102 DN 150/170 vč. montáže:

6=6,000 [A]
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 45 891992N Tvarovka ISO d 32 KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

ISO č. 6221 F d 32:

3=3,000 [A]

 46 891993N Tvarovka ISO d 40 KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

ISO č. 6221 F d 40:

3=3,000 [A]

 47 891994N Tvarovka ISO d 63 KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

ISO č. 6221 F d 63:

2=2,000 [A]

 48 891995N Tvarovka (spojka) ISO d 32 KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

ISO č. 6320 d 32x32:

3=3,000 [A]

 49 891996N Tvarovka (spojka) ISO d 40 KUS  3,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

ISO č. 6320 d 40x40:

3=3,000 [A]

 50 891997N Tvarovka (spojka) ISO d 63 KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle MěVak Dvůr Králové n.L., včetně montáže

ISO č. 6320 d 63x63:

2=2,000 [A]
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 51 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  9,000  0,00  0,00

dle PD:

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 52 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  319,650  0,00  0,00

Délka včetně vytažení vodiče pod poklopy armatur, vč. dopojení na stáv.vodič:

234,32+4*1,5+2,25+1,5+2,86+1,5+2,13+1,5+2*0,75+2*1,5+51,09+8*1,5=319,650 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 53 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  305,650  0,00  0,00

234,32+2+2,25+2,86+2,13+3+51,09+8=305,650 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 54 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  1,000  0,00  0,00

dle PD:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 55 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  1,000  0,00  0,00

dle PD:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 56 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  5,000  0,00  0,00
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dle PD:

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 57 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  55,450  0,00  0,00

dle PD:

2,86+0,75+0,75+15,91+20,55+14,63=55,450 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 58 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  2,250  0,00  0,00

dle PD:

2,25=2,250 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 59 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  236,450  0,00  0,00

dle PD:

234,32+2,13=236,450 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 60 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  55,450  0,00  0,00

dle PD:

55,45=55,450 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 61 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  2,250  0,00  0,00
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dle PD:

2,25=2,250 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 62 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  236,450  0,00  0,00

dle PD:

236,45=236,450 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 63 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  2,000  0,00  0,00

odhad

Odhad ve výkopu:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 64 967184 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T  0,050  0,00  0,00

poklopy šoupátkové - odhad; odvoz do šrotu

4*0,007=0,028 [A]

8*0,0028=0,022 [B]

Celkem: A+B=0,050 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  41,700  0,00  0,00

bourání v místech napojení a v rozsahu výkopů pro nová potrubí; upravit podle 
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skutečnosti; plast - poplatek v oddíle 0

odečteno ze situace (ve výkopu):

17,1+16,7+7,9=41,700 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  1,800  0,00  0,00

bourání v místech napojení a v rozsahu výkopů pro nová potrubí; upravit podle 

skutečnosti; plast - poplatek v oddíle 0, litina - odvoz do šrotu

odečteno ze situace (ve výkopu):

0,7+1,1=1,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  10,600  0,00  0,00

bourání v místech napojení a v rozsahu výkopů pro nová potrubí; upravit podle 

skutečnosti; litina - odvoz do šrotu

odečteno ze situace (ve výkopu):

10,6=10,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 969234A VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  4,600  0,00  0,00

Bourání stáv. kanal. přípojek ve výkopu pro vodovod - odhad; vč. zaslepení 

ponechaných trub

odhad ze situace:

4*1,15=4,600 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 25

Čas:  9:45:5420. 2. 2020Datum:3.6.1.10

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Rekonstrukce vodovodu v úseku Vojanova - Luční (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  24,000  0,00  0,00

stávající šoupátka, armatury domovních přípojek, zemních souprav - odhad; odvoz 

do šrotu

24=24,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Elektromontážní práce – silnoproud21-M

 21 210204002 montáž stožárů osvětlení parkových ocelových (pro opětovnou montáž) KS  1,000  0,00  0,00

 22 210204002 1 montáž stožárů osvětlení parkových ocelových KS  1,000  0,00  0,00

 24 210204011 1 stožár ocelový silniční do 12m (pro opětovnou montáž) KS  13,000  0,00  0,00

 23 210204011 stožár ocelový silniční do 12m KS  20,000  0,00  0,00

 25 210204103 výložník na sloup ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg (pro opětovnou montáž) KS  13,000  0,00  0,00

 26 210204103 1 výložník na sloup ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg KS  23,000  0,00  0,00

 28 210204201 1 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (pro opětovnou montáž) KS  14,000  0,00  0,00

 27 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh KS  17,000  0,00  0,00

 29 210204202 elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy KS  4,000  0,00  0,00

Elektromontážní práce – silnoproud  0,0021-M

Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích46-M

 30 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru KM  0,620  0,00  0,00

1+6+24+17+31+30+31+29+23+8+33+39+1+17+35+26+6+37+41+46+37+46+29+21+6

 31 460030038 vytrhání dlažby, z dlaždic betonových, spáry nezalité M2  9,000  0,00  0,00

18*0,5

 32 460050703 jáma pro stožár VO, vč. odstranění krytu a podkladu komunikace, tř.3 KS  21,000  0,00  0,00
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2+19

 33 460080014 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění, tř. C 16/20 M3  10,500  0,00  0,00

(1+20)*0,5

 34 460150123 kabel.rýha 35cm/šíř. 40cm/hl. zem.tř.3 M  554,000  0,00  0,00

1+6+24+31+30+31+29+23+8+33+39+1+35+26+6+37+30+46+37+46+29+6

 35 460150283 kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 M  66,000  0,00  0,00

17+17+11+21

 36 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 22cm M  620,000  0,00  0,00

1+6+24+17+31+30+31+29+23+8+33+39+1+17+35+26+6+37+41+46+37+46+29+21+6

 37 460510054 kabel.prostup z HDPE roury světl.do 10.5cm M  834,000  0,00  0,00

11+30+22+36+36+37+35+29+14+39+45+52+43+32+12+43+47+84+45+54+37+27+(6*4)

 38 460560123 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.tř.3 M  554,000  0,00  0,00

1+6+24+31+30+31+29+23+8+33+39+1+35+26+6+37+30+46+37+46+29+6

 39 460560283 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 M  66,000  0,00  0,00

17+17+11+21

 40 460600023 odvoz zeminy do 1km M3  20,000  0,00  0,00

(22*0,5)+9

 41 460600031 příplatek za každých dalších i započatých 1000m M3  20,000  0,00  0,00
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(22*0,5)+9

 42 460600031 1 příplatek za každých dalších i započatých 1000m M3  20,000  0,00  0,00

(22*0,5)+9

 43 460650054 zřízení podkladní vrstvy vč. rozprostření a úpravy podkladu, ze štěrkodrti, 

vč. zhutnění, přes 15 do 20 cm

M2  9,000  0,00  0,00

18*0,5

 44 460650931 kladení dlažby po překopech z dlaždic betonových, čtyřhraných, vč. 

urovnání a zhutnění podkladu

M2  9,000  0,00  0,00

18*0,5

Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích  0,0046-M

Elektroinstalace - silnoproud800-741

 62 741122134 CYKY-J 4x16mm2 750V uložený v trubce M  810,000  0,00  0,00

11+30+22+36+36+37+35+29+14+39+45+52+43+32+12+43+47+84+45+54+37+27

 63 741122211 CYKY-J 3x1.5 až 6mm2 750V M  253,000  0,00  0,00

10+7+(11+9)+11+11+11+11+9+(11+9)+11+7+11+11+9+(11+9)+11+11+11+11+(11+9)+10

 64 741130001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 KS  150,000  0,00  0,00

(2*3)*25

 65 741130006 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 KS  188,000  0,00  0,00

47*4
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 66 741130006 1 ukončení 1 žilových vodičů do 16mm2 KS  21,000  0,00  0,00

 67 741320041 pojistka vložka do 60A se styčným kroužkem KS  25,000  0,00  0,00

 68 741320101 montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu KS  6,000  0,00  0,00

 69 741320101 1 montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu (pro opětovnou montáž) KS  6,000  0,00  0,00

 70 741322001 svodič bleskového proudu a přepětí - typ 1+2, do 35kA KS  21,000  0,00  0,00

 71 741322151 svodič přepětí - typ 3, jednopólových KS  25,000  0,00  0,00

 72 741373002 svítidlo na výložník KS  24,000  0,00  0,00

 73 741373002 1 svítidlo na výložník (pro opětovnou montáž) KS  13,000  0,00  0,00

 74 741373003 svítidlo na sloupek parkový (pro opětovnou montáž) KS  1,000  0,00  0,00

 75 741373003 1 svítidlo na sloupek parkový KS  1,000  0,00  0,00

 76 741410021 uzem. v zemi FeZn 30x4mm vč.svorek;propoj.aj. M  620,000  0,00  0,00

1+6+24+17+31+30+31+29+23+8+33+39+1+17+35+26+6+37+41+46+37+46+29+21+6

 77 741410041 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. M  42,000  0,00  0,00

21*2

 78 741420022 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) KS  26,000  0,00  0,00

5+21

 79 741810003 celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč KS  1,000  0,00  0,00
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 80 741810011 příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč KS  1,000  0,00  0,00

Elektroinstalace - silnoproud  0,00800-741

MateriályMAT

 11 00925 pojistková vložka 6A KS  25,000  0,00  0,00

 12 01001 přepěťová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1, 25kA (10/350) KS  21,000  0,00  0,00

 13 01002 přepěťová ochrana do svitídla VO, typ 3, 1,5kA (8/20) KS  25,000  0,00  0,00

 14 01403 FeZn 30x4mm M  620,000  0,00  0,00

1+6+24+17+31+30+31+29+23+8+33+39+1+17+35+26+6+37+41+46+37+46+29+21+6

 15 01405 FeZn R=10mm s PVC izolací M  42,000  0,00  0,00

21*2

 16 01430 svorka SR02 KS  5,000  0,00  0,00

 17 01431 svorka SR03 KS  21,000  0,00  0,00

 18 01594 kabelové oko na FeZn drát 10mm2, vč. pérové a vějířové podložky KS  21,000  0,00  0,00

 19 02134 1-CYKY-J 4x16mm2 M  810,000  0,00  0,00

11+30+22+36+36+37+35+29+14+39+45+52+43+32+12+43+47+84+45+54+37+27

 20 02985 CYKY-J 3x1.5mm2 M  253,000  0,00  0,00

 45 47503 jistič jednopólový 25A, char.C KS  6,000  0,00  0,00
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 46 48001 silniční svítidlo - zdroj LED 55W, 6760lm, úhel naklonění 0° - typ dle 

správce VO

KS  15,000  0,00  0,00

 47 48002 svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce - zdroj LED 50W, 350mA, 

4000°K, úhel naklonění 10°, optika pravá - typ dle správce VO

KS  5,000  0,00  0,00

 48 48003 svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce - zdroj LED 50W, 350mA, 

4000°K, úhel naklonění 10°, optika levá - typ dle správce VO

KS  3,000  0,00  0,00

 49 48011 ocelový třístupňový bezpaticový stožár 6,8m, 133mm-89mm-60mm, žárový 

zinek - typ dle správce VO

KS  2,000  0,00  0,00

 50 48012 ocelový silniční  třístupňový bezpaticový stožár 7,2m, s ocelovou 

manžetou, 133mm-108mm-89mm, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  12,000  0,00  0,00

 51 48013 ocelový silniční  třístupňový bezpaticový stožár 7,7m, s ocelovou 

manžetou, 159mm- 133mm-114mm, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  4,000  0,00  0,00

 52 48014 ocelový třístupňový bezpaticový stožár 7,2m pro přechod pro chodce, s 

ocelovou manžetou, 133mm-108mm-89mm, žárový zinek - typ dle správce 

VO

KS  2,000  0,00  0,00

 53 48015 ocelový třístupňový bezpaticový stožár 7,5m,  pro přechod pro chodce, s 

ocelovou manžetou, 159mm-133mm-114mm, žárový zinek - typ dle správce 

VO

KS  1,000  0,00  0,00

 54 48021 ocelový obloukový jednoramenný výložník na stožár 89mm, délka vyložení 

1,0m, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  1,000  0,00  0,00

 55 48022 ocelový obloukový jednoramenný výložník na stožár 89mm, délka vyložení 

2,0m, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  11,000  0,00  0,00
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 56 48023 ocelový obloukový jednoramenný výložník na stožár 114mm, délka 

vyložení 2,0m, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  4,000  0,00  0,00

 57 48024 ocelový objímkový obloukový jednoramenný výložník, délka vyložení 

2,0m, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  4,000  0,00  0,00

 58 48025 ocelový rovný jednoramenný výložník na stožár 89mm, délka vyložení 

2,0m, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  2,000  0,00  0,00

 59 48026 ocelový rovný jednoramenný výložník na stožár 114mm, délka vyložení 

3,0m, žárový zinek - typ dle správce VO

KS  1,000  0,00  0,00

 60 48121 stožárová svorkovnice, 1 pojistka KS  17,000  0,00  0,00

 61 48122 stožárová svorkovnice, 2 pojistky KS  4,000  0,00  0,00

 81 90001 fólie z polyetylenu šíře 220mm M  620,000  0,00  0,00

1+6+24+17+31+30+31+29+23+8+33+39+1+17+35+26+6+37+41+46+37+46+29+21+6

 82 90020 chránička ohebná korugovaná HDPE40 M  810,000  0,00  0,00

11+30+22+36+36+37+35+29+14+39+45+52+43+32+12+43+47+84+45+54+37+27

 83 90022 chránička dělená HDPE110 M  24,000  0,00  0,00

6*4

 84 90040 PVC potrubí KG SN4 DN 250, 1000mm KS  2,000  0,00  0,00

 85 90041 PVC potrubí KG SN4 DN 250, 2000mm KS  19,000  0,00  0,00
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Materiály  0,00MAT

Ostatní a vedlejší nákladyOST

 1 00001 napojení ve stávajícím rozvaděči RVO KS  2,000  0,00  0,00

 2 00002 napojení ve stávajícím rozvaděči SRVO KS  2,000  0,00  0,00

 3 00003 napojení na stávající uzemnění KS  3,000  0,00  0,00

 4 00004 vyhledání stávajícího kabelového vedení VO KS  3,000  0,00  0,00

 5 00005 koordinace nového kabelového vedení VO a stávajících inženýrských sítí KS  1,000  0,00  0,00

 6 00006 uzemnění - ochrana proti korozi KS  1,000  0,00  0,00

 7 00007 poplatek za recyklaci svítidla KS  23,000  0,00  0,00

 8 00010 zařízení staveniště KS  1,000  0,00  0,00

 9 00011 náklady na dopravu KS  1,000  0,00  0,00

 10 00013 komplexní zkoušky KS  1,000  0,00  0,00

revize

Ostatní a vedlejší náklady  0,00OST

 0,00Celkem:
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Zemní práce1

 1 18461 MULČOVÁNÍ M2  197,000  0,00  0,00

Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5, výsadbové mísy stromů a plocha keřů

dle TZ sadových úprav

5+384*0,5=197,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 2 184A1 a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  384,000  0,00  0,00

Hloubení jamek bez výměny půdy, Hnojení keřových výsadeb, 50g NPK/m2, 

mulčování drcenou borkou v tl.8cm

Zálivka, 40l/m2, opakování 2x

dle situace sadových úprav

Forzythia Maluch  96+

Hydrangea arborescens Grandiflora 6+

Philadelphus coronarius  16+

Potentilla fruticosa Klondike  56+

Spiraea bumalda Dart´s Red  123+

Spiraea bumalda Goldflame  76+

Viburnum rhytidophyllum 11

=384,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 3 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  5,000  0,00  0,00

Hloubení jámy s výměnou země na 50%, jáma do 1m3, výsadba stromu s balem dle 

výkazu výměr

Hnojení tabletovým hnojivem s dlouhodobým účinkem 4x10g jednotlivě k rostlině
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SO 803

SO 803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ukotvení listnatých stromů třemi kůly s horní hrazdičkou - soustružené oloupané 

dřevěné kůly s fazetou, průměr 8cm, délka 2,5m, minimální životnost 2 roky

Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové rohože výšky 1,8m vyjma 

stromů zavětvených až k zemi. Mulčování výsadbové jámy drcenou borkou v 

tl.8cm. Zálivka,  100l/ks opakování 2x

dle situace sadových úprav a specifikací v technické zprávě sadových úprav

taxon Acer campestre Elsrijk

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 4 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  31,720  0,00  0,00

zalití vodou 50l/ks strom + 20l/m2 keře

dle specifikace v TZ sadových úprav

5*50/1000=0,250 [A]

384*20/1000=7,680 [B]

4x zálivka 4*(a+b)=31,720 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:
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18. 9. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. ŤupaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Město Dvůr Králové nad LabemObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)

Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)

Rozpočet:

III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa_DKNL_neoceněný

SO 901.2

Objekt: SO 901.2

Stavba: 36530 a

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)

Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 901.2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ 

předpoklad 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu výstavby

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000  0,00  0,00

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)

Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 901.2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914411 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ 

předpoklad 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku, montáž značek v požadovaném provedení a nájemné po celou dobu stavby

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000  0,00  0,00

dle situace DZ 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916321 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

8=8,000 [A] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 7 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916721 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  104,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36530 a

SO 901.2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

SDZ 20*2=40,000 [A]

IP 8*2*2=32,000 [B]

Z2 8*2*2=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=104,000 [D] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 9 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  52,000  0,00  0,00

52=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916731 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  52,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

SDZ 20=20,000 [A]

IP 8*2=16,000 [B]

Z2 8*2=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=52,000 [D] po celou dobu výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- nájemné po celou dobu stavby

 11 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  26,000  0,00  0,00

26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:


