

## Změna zadávací dokumentace č. 1

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka</b> | <b>Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – zajištění výkonu TDS a BOZP</b>   |
| <b>Spisová značka</b>  | CIRI/2020/203                                                                                                |
| <b>Zadavatel</b>       | Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, IČ: 49335499, se sídlem: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové |
| <b>Způsob zadání</b>   | veřejná zakázka malého rozsahu na služby                                                                     |

---

**Zadavatel poskytuje změnu zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

### **Dotaz č. 1**

*V rámci zadávacích podmínek byl uchazečům poskytnut závazný vzor Příkazní smlouvy. Daný vzor Příkazní smlouvy obsahuje v článku 9 Pojištění příkazníka níže uvedený text:*

*Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše **alespoň 22.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.*

*Domnívám se, že výše uvedeného pojištění v Příkazní smlouvě, alespoň 22.000.000 Kč, je vzhledem k velikosti akce příliš vysoká.*

*Prosíme Vás s ohledem na výše uvedené o zdůvodnění požadovaného pojištění v této výši, případně prosíme o úpravu Příkazní smlouvy.*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel mění článek 9 odst. 1 přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky – návrhu příkazní smlouvy následovně:

Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše **alespoň 8.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

**Nové znění přílohy č. 1 – Návrh příkazní smlouvy tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 1 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou.**

---

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

---

**Místo a lhůta pro podání nabídek**

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

**Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 31. 3. 2020 v 10:00 hodin.**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

**Příloha:**

Příloha č. 1 - Návrh příkazní smlouvy ke dni 17. 3. 2020

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 17. 3. 2020

Centrum investic, rozvoje a inovací