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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 Pozemky určené k výstavbě nového chodníku se nacházejí po pravé straně silnice 

III/28430 ve směru staničení, v místech stávající nezpevněné části komunikace (příkop, svah). 

Tento chodník zajistí bezpečný průchod chodců od návsi východním směrem po stávající zastávku 

linkové dopravy. 

Projektová dokumentace akce “Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“ navazuje 

na projektovou dokumentaci akce “III/28430, III/28431, III/28432 HOLOVOUSY, SO 101 Silnice 

III/28430“ - rekonstrukce silnic III. třídy v katastru obce Holovousy, která byla zpracována 

organizací ADVISIA s.r.o.,  Pernerova 659/31a Praha 8 – Karlín pro Královéhradecký kraj 

v 10/2016. Z této dokumentace jsou převzaty hodnoty staničení.  Chodník je navržen od 

konce stávající autobusové zastávky v km 0,85094 po konec stávajícího chodníku v km 1,34775. 

Do PD chodníku bylo převzato staničení z PD rekonstrukce silnice „SO 101 Silnice III/28430“. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba chodníků se nachází na pozemcích, jejichž způsob využití je dle informace o 

pozemcích jako silnice a druh pozemků jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří a trvalý 

travní porost-převážně v majetku jiných vlastníků. Tyto části pozemků budou po dokončení stavby 

zaměřeny, a případně vykoupeny. 

 Výstavba chodníků je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Holovousy 

zpracované v dubnu 2010. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

 Dle geologických podkladů se v místě stavby nacházejí v podloží zeminy horninového typu 

sediment nezpevněný, hornina spraš a sprašová hlína. Vzhledem k tomu, že se nový chodník 

nachází na násypu, nebude konstrukcí chodníku do podloží zasaženo. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

 Vzhledem k umístění stavby na násypu, nebyly žádné geotechnické, hydrogeologické ani 

korozní průzkumy prováděny. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Není třeba řešit. 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území 

 Nejnižší nadmořská výška prostoru stavby je 304,10m n. m. (Bpv) a nejbližší záplavové 

území je na řece Javorce v Ostroměři, kde je 100-letá voda dosahuje úrovně cca 264,00 m n. m. 

Vzhledem k tomuto výškovému rozdílu území stavby nezasahuje do nejbližšího záplavového 

území. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nemá zásadní vliv na okolí stavby a pozemky. 
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V prostoru stavby nejsou požadavky na asanace a demolice. Před zahájením stavby 

v předstihu mimo vlastní stavbu bude nutné odstranit část křovin, zasahující do chodníku podél 

silnice v prostoru rybníka a u pomníku padlých. 

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábor ZPF o ploše 114 m2 bude na pozemcích 8/1, 8/3 a 5/1.Části těchto pozemků budou po 

dokončení stavby zaměřeny, provedeno trvalé nebo dočasné vynětí ze ZPF a případně vykoupeny. 

 Pozemky určené k plnění funkce lesa se v místě stavby nevyskytují. 

 

j) územně technické podmínky 

 Navrhované chodníky budou v souběhu se stávající dopravní infrastrukturou - silnicí 

III/28430 v obci Holovousy. Odvodnění chodníků a přilehlé silnice je navrženo do nových uličních 

vpustí. Uliční vpusti budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci (zatrubněný příkop), která 

bude zaústěna do stávajícího propustku na konci stavební úpravy, propojením se stávajícími 

vpustěmi a stávající funkční dešťovou kanalizací, na kterou nemá obec žádnou dokumentaci, ale 

je funkční. V km 0,995 do stávajícího odtokového potrubí ze stavidla stávajícího rybníka. V km 

0,890 bude zatrubněný příkop-STOKA D1 Dn 300 napojen do stávajícího propustku pod vedlejší 

komunikací, který je zaústěn do obecní funkční kanalizace. Do STOKY D1 Dn 300 bude zapojena 

stávající plastová drenáž, která odvodňuje zvodnělou louku nad zastávkou BUS na začátku 

chodníku ke stávající zastávce.   

 Přístup k zastávkám po novém chodníku bude upraven bezbariérově dle vyhlášky 

398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace: 

♦ zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

- snížení obrubníků v přechodových  místech na 20 mm nad úroveň vozovky 

- v navrhovaných trasách chodníků se nevyskytují výškové rozdíly vyšší než 20 mm 

- podélný sklon chodníků je max. 8,3%, v rampových částech 12%, rampové 

uspořádání u přechodových míst max. 12% 

- základní příčný sklon chodníků je max. 2% 

- protiskluzný povrch je dán výběrem použité betonové dlažby a schválených druhů 

dlažby pro nevidomé 

- šíře chodníků min. 1,50 m 

♦ zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

- provedení varovných pásů z dlažby pro nevidomé, což jsou dlaždice se speciální 

hmatovou úpravou (reliéfní povrch) v barvě červené. Varovný pás proveden tam, 

kde je obrubník nižší než 80 mm. Vzhledem k  nedostatečné šíři chodníků se 

odsazený signální pás neprovádí. 

- dodržení přirozených vodicích linií - obrubníky u trávníku vyšší než 60 mm 

♦ zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

- není řešeno 

 

k) věcné a časové vazby stavby 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. V souvislosti s výstavbou 

chodníků nevzniknou žádné související investice. 
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 Nové chodníky jsou situovány pouze podél stávající silnice III/28430 a vedou ke stávajícím 

krytým autobusovým zastávkám na začátku úpravy a v zálivech.  

 Stavba chodníků výrazně přispěje k vyšší bezpečnosti chodců-cestujících, kteří dosud 

chodili na zastávky po nezpevněných Krajnicích silnice.  

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 

Stavba zasahuje do pozemků dle následující tabulky: 

Parc. č. 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku Vlastnické právo 

1194/24 8222 Ostatní plocha 
Královéhradecký kraj (KHK) 
Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 
SSKHK, Kutnohorská 59/23 Plačice, 50004 Hradec Králové 

1194/12 206 Ostatní plocha  
Královéhradecký kraj (KHK) 
Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 
SSKHK, Kutnohorská 59/23 Plačice, 50004 Hradec Králové 

1226 331 Ostatní plocha Obec Holovousy, č.p. 39, 50801 Holovousy 

1194/28 57 Ostatní plocha 
Stříhavková Eva 
Chodovice 10, 50801 Holovousy 

St. 82 1028 
Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Stříhavková Eva 
Chodovice 10, 50801 Holovousy 

1230/1 1815 Ostatní plocha Obec Holovousy, č.p. 39, 50801 Holovousy 

1194/25 437 Ostatní plocha  
Královéhradecký kraj (KHK) 
Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 
SSKHK, Kutnohorská 59/23 Plačice, 50004 Hradec Králové 

1230/5 58 Ostatní plocha 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

196/7 396 Ostatní plocha 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

1194/1 5454 Ostatní plocha 
Královéhradecký kraj (KHK) 
Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 
SSKHK, Kutnohorská 59/23 Plačice, 50004 Hradec Králové 

196/25 523 Ostatní plocha Obec Holovousy, č.p. 39, 50801 Holovousy 

8/1 510 
Trvalý travní 
porost 

Malínský Petr, Petra Slezáka 547/4, Karlín, 18600 Praha 8 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 
č.p.129, 50801 Holovousy 

8/2 24 
Trvalý travní 
porost 

Obec Holovousy, č.p. 39, 50801 Holovousy 

1194/7 145 Ostatní plocha 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 
č.p.129, 50801 Holovousy 

8/3 352 
Trvalý travní 
porost 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 
č.p.129, 50801 Holovousy 

St. 269/1 7710 
Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 
č.p.129, 50801 Holovousy 

5/1 15603 
Ostatní plocha 
zeleň 

Malínský Petr, Petra Slezáka 547/4, Karlín, 18600 Praha 8 
Malinský Vladimír, č.p. 40, 56994 Telecí 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 
č.p.129, 50801 Holovousy 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 Pozemky určené k výstavbě nového chodníku se nacházejí po pravé straně silnice 

III/28430 ve směru staničení, v místech stávající nezpevněné části komunikace (příkop, svah). 

Tento chodník zajistí bezpečný průchod chodců od návsi východním směrem po stávající zastávku 

linkové dopravy. 

 Na pozemcích zasažených stavbou chodníků dle tabulky vznikne ochranné pásmo dešťové 

kanalizace. 

 Bezpečnostní pásmo nevzniká, není nutné 

 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 Bez požadavků. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 Viz odstavec j) 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Výstavba chodníku podél části silnice III/28430 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší je novou 

stavbou. Chodník bude navazovat na rekonstruovanou silnici, od které bude podélně oddělen 

zvýšeným obrubníkem s podsázkou 120 mm. V úsecích, kde přiléhá k chodníku zatravněný svah, 

je osazen betonový žlab v šíři 600 mm odvodněný do uličních vpustí. Podrobné technické řešení je  

obsaženo v části D dokumentace. 

Celková délka žlabu je 259 m. 

Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170 a je zakreslena a popsána na výkrese 

D.1.1.2-101-02 Vzorové příčné řezy. Kryt chodníků je navržen ze zámkové dlažby. 

 

b) účel užívání stavby 

 Navrhované chodníky slouží k napojení stávajících autobusových zastávek linkové 

autobusové dopravy po chodníku podél silnice III/28430 v obci Holovousy.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 

odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. Stavba splňuje požadavky platných 

předpisů a norem 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů.  

 Závazná stanoviska dotčených orgánů a případné oprávněné podmínky a požadavky 

budou zohledněny v realizační dokumentaci stavby 
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 

nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Chodník bude navazovat na rekonstruovanou silnici, od které bude oddělen zvýšeným 

obrubníkem s podsázkou 120 mm. V úsecích, kde přiléhá k chodníku zatravněný svah, je osazen 

betonový žlab v šíři 600 mm odvodněný do uličních vpustí. 

Celková délka žlabu je 259 m. 

Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170 a je zakreslena a popsána na výkrese 

D.1.1.2-101-02 Vzorové příčné řezy. Kryt chodníků je navržen ze zámkové dlažby. 

 Sjezdy jsou v zeleni lemovány betonovými obrubníky 80x250x1000 mm, které jsou 

osazeny do úrovně dlažby. Dlažba cementobetonová obdélníková přírodní 200x100x80 mm. 

Vyrovnání sjezdů na stávající komunikace na přilehlých pozemcích bude provedeno ze štěrkodrti. 

Chodníky jsou lemovány záhonovými obrubníky 50x200x500 mm. Obrubníky jsou převýšeny o 

více než 60 mm z důvodu dodržení přirozené vodicí linie. Dlažba cementobetonová obdélníková 

přírodní 200x100x60 mm. Obrubníky budou uloženy do betonového lože z betonu C20/25 XF3 

s boční opěrou. V místech sjezdů budou osazeny betonové přechodové a nájezdové obrubníky. 

Stávající ostrůvek na křižovatce silnice III/28430 s místní komunikací v km 0,830 - 0,906 je navržen 

jako sjezd přes chodník do zemědělské usedlosti paní Střihavkové, čp 10, aby byl umožněn do této  

usedlosti vjezd zemědělskou technikou. 

 Základní šířka chodníku je 2,00 m a základní příčný sklon je navržen 2%. 

 Celková plocha chodníků vč. sjezdů je 802 m2. 

Podrobné technické řešení je  obsaženo v části D dokumentace. 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

 Pro stavbu chodníků nejsou potřeba bilance spotřeby médií a hmot stavby, stavba bude 

probíhat podle metodiky pro dopravní stavby s použitím dostupných standartních materiálů a 

hmot. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

  Předpokladem zahájení stavby je především získání stavebního povolení a majetkoprávní 

vypořádání pozemků dotčených stavbou chodníku. Dalším předpokladem je získání stavebního 

povolení a majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených realizací akce „III/28430, III/28431, 

III/28432 HOLOVOUSY, SO 101 Silnice III/28430“, kterou připravuje Údržba silnic 

Královéhradeckého kraje a.s. Akce je připravena k výběrovému řízení na dodavatele stavby. Do 

výběrového řízení bude zahrnuta i stavba chodníku, jehož investorem bude obec Holovousy. 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 

postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 

zkušebního provozu) 
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 Stavba nebude uváděna do předčasného užívání ani do zkušebního provozu. Vlastní 

průběh a postup výstavby bude řešen v zásadách organizace výstavby a bude projednán se všemi 

kompetentními orgány a organizacemi a provozovateli jednotlivých linek autobusové dopravy, DI 

PČR Jičín, oborem dopravy MÚ Hořice, správcem komunikace III/28430 – Údržba silnic 

Královéhradeckého kraje a.s. 

 

k) orientační náklady stavby 

 cca 5,2 mil. Kč včetně chodníků na silnici I/35 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 není obsazeno, nejedná se stavbu mající významný urbanistický vliv 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 není obsazeno, nejedná se stavbu mající významný architektonický vliv 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 

zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 

přetvoření 

 Jedná se o technicky jednoduchou stavbu o dvou objektech – řady 100 - Chodníky a řady 

300 – odvodnění - odvedení srážkových vod. Je navrženo zatrubněním stávajících příkopů a 

uličními vpustěmi dle samostatného objektu 301. Technické řešení je popsáno v technické 

zprávě  D - Stavební části dokumentace – SO 101 a SO 301. stavebně technické řešení 

odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah je obsazeno v části D obj.301 dokumentace. Daný 

objekt řeší odvodnění komunikace. V současné době je odvodnění do okolních příkopů. Jelikož 

v místech příkopů vzniká chodník, je nutné ho zatrubnit. Na severní straně komunikace tedy 

vznikají nové úseky - nové dešťové stoky, do kterých budou napojeny přípojky od uličních 

vpustí.  

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

c) celková spotřeba vody 

 Vzhledem k charakteru stavby (technicky jednoduchá stavba) není řešeno. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Vyzískaný materiál – ornice a zeminy z výkopů 

pro potrubí kanalizace budou použity na místě stavby. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 
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 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 

řešení informačních systémů. Přístup na staveniště pro osoby se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace bude uzavřen, vlastní stavba chodníků bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

a s Metodikou k vyhlášce (autorka Renata Zdařilová). Zásady řešení jsou popsány v části B.1.j) 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Je zajištěna navrženým technickým řešením chodníků 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) popis současného stavu 

 Současný stav – chůze cestujících na zastávky BUS po nezpevněné krajnici silnice III/28430 

v obci nezajišťuje bezpečný přístup chodců ke stávajícím zastávkám ale i pohyb chodců po obci. 

 

b) popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

bude vybudován chodník podél silnice III. tř.- objekt 101 Komunikace. Chodník je 

navržen od konce stávající autobusové zastávky v km 0,85094 po konec stávajícího 

chodníku v km 1,34775. 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání: 

Jedná se o místní komunikaci – chodník pro chodce bez přístupu automobilové dopravy 

základní šířky 2 m s krytem ze zámkové dlažby podél stávající silnice  Chodník je 

navržen od konce stávající autobusové zastávky v km 0,85094 po konec stávajícího 

chodníku v km 1,34775 ke stávajícím zastávkám BUS pro obec Holovousy na návsi 

- chodník po pravé straně silnice ve směru staničení bude na přisypaném tělese 

komunikace na novém násypu, bilance zemních prací není vyrovnaná, zemina z výkopu 

rýh pro potrubí dešťové kanalizace nebude pro násypy stačit, veškerá chybějící zemina 

se musí dovézt 

- chodníky jsou navrženy dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Technické řešení objektů 101 a 301 je zpracováno podrobně v části D projektové 

dokumentace 

 

2. Mostní objekty a zdi 

- neobsazeno 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah je obsazeno v části D 

obj.301 dokumentace. Daný objekt řeší odvodnění komunikace. V současné době je 

odvodnění do okolních příkopů. Jelikož v místech příkopů vzniká chodník, je nutné ho 
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zatrubnit. Na severní straně komunikace tedy vznikají nové úseky - nové dešťové stoky, 

do kterých budou napojeny přípojky od uličních vpustí.  

  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

 Není řešeno. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 

vybavení 

Není řešeno. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 

nejsou požadována 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku 

 V rámci tohoto objektu není třeba nové dopravní značení. Stávající dopravní značka 

IZ4a „Obec“ nacházející se v trase chodníku bude přemístěna vedle chodníku. 

 

c) veřejné osvětlení 

 neobsazeno, stávající VO zůstane zachováno 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace 

není řešeno, stavba chodníků nemá vliv na živočichy a nemění stávající stav 

 

e) clony a sítě proti oslnění 

 neobsazeno 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 

 SO 301 - Odvodnění 

 

b) základní charakteristiky 

Výstavba chodníku zásadně nezmění režim podzemních a povrchových vod. Současný 
stávající stav odvodnění vozovky do přilehlých příkopů bude nahrazen dešťovou kanalizací a 
uličními vpustmi V1 – V14, umístěnými v odvodňovacích betonových žlabech a ve vozovce, 
zaústěnými do dešťové kanalizace, umístěné v tělese chodníku pod konstrukčními vrstvami. Pro 
odvodnění jsou navrženy 4 větve kanalizace.  Ty budou zaústěny do stávajících příkopů, resp. 
kanalizace. Odtok bude bude proveden řízený odtok o množství 4x 0,5 l/s.  
Vlastní kanalizace, zatrubnění stávajících příkopů a vpusti, jsou součástí objektu 301 – Odvodnění, 

kde jsou podrobně popsány. 

Nejnižší nadmořská výška prostoru stavby je 304,10 m n. m. (Bpv) a nejbližší záplavové území je 

na řece Javorce v Ostroměři, kde je 100 letá voda dosahuje úrovně cca 264,00 m n. m. Vzhledem 

k tomuto výškovému rozdílu území stavby nezasahuje do nejbližšího záplavového území. 
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c) ouvisející zařízení a vybavení 

 neobsazeno 

 

d) technické řešení 

je obsaženo v objektových dokumentacích, odvodnění -odvedení srážkových vod je 

navrženo zatrubněnými příkopy a uličními vpustěmi. 

Jsou navrženy 4 úseky dešťové kanalizace. 

Ve východní části je navržena stoka D1. Ta řeší zároveň zatrubnění stávajícího 

příkopu mezi dvěma propustky. Je navržena o profilu DN 300 a délce 29,47 m. V místě 

zaústění na stávající potrubí bude zřízena revizní šachta D1-1 a do ní napojena přípojka od 

uliční vpusti odvodňující komunikaci UV 2. Pro odvodnění zeleného svahu severně od 

chodníku bude osazena vpusť UV1.  

Uliční vpusť UV3 bude napojena přípojkou do přípojky od stávající přípojky situované SV 

směrem.  

Pro odvodnění střední části řešeného úseku je navržena stoka D2. Ta bude o 

profilu DN 300 v celkové délce 125,16 m. Do stok budou zaústěny uliční vpustí UV 4, 6, 8 a 

vpusti UV 5, 7.  Stoka začíná revizní šachtou D2-5 a bude zaústěna do stávajícího 

odtokového potrubí z rybníka, kde bude osazena revizní šachta D2-1 

V západní části zájmového území je navržena stoka D3 o profilu DN 300 a délce 

43,67m. Začíná revizní šachtou D3-3, do které je napojena vpusť UV9 a bude zaústěna do 

stávající dešťové kanalizace, na které bude vysazena revizní šachta D3-1. Uliční vpusť 

UV10 bude napojena do šachty D3-2. Nejzápadnější část bude odvodněna navrženou D4 o 

profilu DN 300 a délce 64,2 m. Začíná šachtou D4-3, do které je napojena uliční vpusť V12. 

V místě zaústění na stávající potrubí (propustek) bude zřízena revizní šachta D4-1. Do 

šachty D4-2 bude napojena uliční vpusť UV13 a na odbočku pak vpusť UV14. 

 Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh, umístění šachet a lomových 
bodů je určeno v souřadnicích.  
 Trasa kanalizace je polohově i výškově zkoordinovaná s ostatními inženýrskými 
sítěmi v dané lokalitě.  

 

e) postup a technologie výstavby 

bude obsaženo v ZOV a těsně souvisí s návrhem postupu výstavby a zajištění bezpečnosti 

dopravy na přilehlé komunikaci a bezpečnosti chodců-cestujících autobusovou dopravou. 

Postup výstavby při bude navržen s vybraným dodavatelem a odsouhlasen investorem a 

kompetentními orgány při maximálním zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti. Stavební 

práce –pokládka obrub - budou probíhat současně nejspíš po úsecích s úplnou uzavírkou, 

tam, kde nebude možná s částečnou uzavírkou. Obdobně bude navrženo a odsouhlaseno 

vedení dopravy v oblasti pracovního místa po dobu stavby dle TP 66 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 neobsazeno 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
1) Při realizaci uvedené stavby musí být zajištěn příjezd jednotek PO k objektům a 
budovám v přilehlých ulicích a průjezdnost do navazujících obcí, v návaznosti na 
vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 1 písm. b). 
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2) Při realizaci uvedené stavby nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany resp. přemístění 
nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného 
zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  
§ 41 odst. 1 písm. b). 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Neobsazeno 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 stavba bude v souladu s hygienickými požadavky a nezhoršuje stávající stav 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 neobsazeno, ochrana není nutná 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

navržené stoky D1 a D4 řešené v rámci SO 301 jsou napojeny do stávajících propustů pod 
cestami, stoka D2 je napojena do potrubí stavidla z rybníka a D3 pak do stávající dešťové 
kanalizace. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Stoka D1   DN 300     29,47 m 
Stoka D2   DN 300     125,16 m 
Stoka D3   DN 300     43,67 m 
Stoka D4   DN 300     64,20 m 
Uliční vpusti vč. přípojek      14 kpl  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 výstavba chodníku podél části silnice III/28430 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší je novou 

stavbou. Chodník bude navazovat na rekonstruovanou silnici, od které bude oddělen zvýšeným 

obrubníkem s podsázkou 120 mm. V úsecích, kde přiléhá k chodníku zatravněný svah, je osazen 

betonový žlab v šíři 600 mm odvodněný do uličních vpustí. 

Celková délka žlabu je 259 m. 

Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170 a je zakreslena a popsána na výkrese 

D.1.1.2-101-02 Vzorové příčné řezy. Kryt chodníků je navržen ze zámkové dlažby. 

Přístup k zastávkám po nových chodnících bude upraven bezbariérově dle vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Chodník je navržen od konce stávající autobusové zastávky v km 0,85094 po konec 

stávajícího chodníku v km 1,34775. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

nový chodník je navržen podél stávající silnici III/28430 v obci a na konci úpravy je 

napojen na stávající chodník 

 

c) doprava v klidu 

 neobsazeno 
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d) pěší a cyklistické stezky 

 předmětem řešení je nový u chodník k zastávkám BUS. Cyklistická stezka je vedena po 

stávající silnici III. třídy.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 přilehlé svahy a terény budou vysvahovány a ohumusovány  

 

b) použité vegetační prvky 

 v závěru stavby budou přilehlé svahy a terény zatravněny 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 neobsazeno, sklon svahů zůstává zachována částečné plochy budou svahy ve sklonu 

menším dle dokumentace části D. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

neobsazeno, bez podstatných vlivů 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 neobsazeno, bez vlivů 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 neobsazeno, bez vlivů 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 neobsazeno 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

 neobsazeno 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 neobsazeno 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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 zajišťuje dodavatel před zahájením stavby. Jedná se o jednoduchou stavbu pro technickou 

realizaci a všechny potřebné hmoty a výrobky jsou dostupné 

 

b) odvodnění staveniště  

není řešeno, stávající prostor stavby je odvodněn, nové stoky budou pokládány  

od napojení do stávající kanalizace a od odtokového potrubí z rybníka. Tím budou rýhy pro nové 

stoky odvodněny. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 stavba chodníku je napojena na silnici III/28430 – je situována podél severního okraje 

rekonstruované silnice. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 bude minimalizován a pouze v nutné míře budou vykoupeny pozemky pro chodníky tam, 

kde je nedostatek prostoru na pozemcích kraje nebo obce. Řešení obsahuje část D dokumentace 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude řádně označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob. S ohledem 

na současnou rekonstrukci vozovky stávající silnice bude ochrana okolí staveniště společná a 

nejlépe pod jedním zhotovitelem. Asanace a demolice pro obě stavební akce nebudou nutné. 

Kácení dřevin se omezí pouze na křoviny v trase chodníku 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 jsou součástí objektových dokumentací-části D a budou minimalizovány. Zábor ZPF o 

ploše 37 m2 bude na pozemcích 8/1 a 8/3. Části těchto pozemků budou po dokončení stavby 

zaměřeny, provedeno trvalé nebo dočasné vynětí ze ZPF a případně vykoupeny nebo jinak 

majetkoprávně vypořádány. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 zachovávají současný stav a budou splněny zhotovitelem stavby v součinnosti s obcí. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 odpady budou minimalizovány - jedná se o zemní práce, vybourané hmoty a případný 

přebytek výkopů budou odvezeny na skládky pro tyto hmoty určené, zodpovídá zhotovitel stavby 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 je nevyrovnaná, odvoz přebytku zeminy v množství cca 69 m3 zajistí dodavatel (výpočet 

potřebného objemu výkopu a násypu je obsažen v SO 101 této dokumentace). Objem výkopů je 

87 m3, objem násypů 18 m3. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 bude standardně zajištěna dodavatelem stavby 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Budou dodržena všechna platná ustanovení a předpisy pro zajištění bezpečnosti práce po 

dobu výstavby 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 nejsou dotčeny žádné další stavby 

 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 všechna dopravní inženýrská opatření budou v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění ke dni 21. 3. 2016. 

Návrh dočasného dopravního značení a opatření pro zajištění bezpečnosti veřejné dopravy a 

bezpečnosti pracovníků stavby a staveništní dopravy bude zpracován a řádně projednán a 

odsouhlasen s PČR DI, odborem dopravy MÚ Hořice, obcí Holovousy a dopravci BUS společně 

s vybraným dodavatelem stavby v rámci přípravy realizace stavby, která bude zahrnuta do 

společného výběrového řízení na dodavatele stavby. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 

objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 bude řešeno s vybraným dodavatelem dle bodu m)  

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 bude řešeno obcí Holovousy společně s Údržbou silnic a.s. Královéhradeckého kraje 

v rámci POV v dokumentaci pro provedení stavby na pozemcích obce poblíž stávající místní 

komunikace. 

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Stavba bude zahájena zřízením zařízení staveniště s jeho oplocením, realizací dopravně- 

inženýrských opatření dle výše uvedených bodů m) a n) této průvodní zprávy. 

 Výstavba bude realizována po úsecích tak, aby byla umožněna obsluha nemovitostí kolem 

silnice  

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou stanoveny v podmínkách výběrové 

řízení na zhotovitele stavby v rámci dokumentace pro zhotovení stavby. Termíny budou určeny 

společně s obcí a s Údržbou silnic a.s. Královéhradeckého kraje po vydání stavebního povolení a 

majetkoprávním vypořádání potřebných záborů pro realizaci stavby, která významně přispěje ke 

zlepšení bezpečnosti a je prospěšná pro obyvatele Holovous a přilehlého okolí, 

 Doba výstavby by neměla přesáhnout 12 měsíců předpoklad zahájení výstavby je 

stanoven na rok 2019, nejlépe se zahájením co nejdříve v první polovině roku. 

 

B.8.2  Výkresy 

a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v 
dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst 
zdrojů a dopravních tras, 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde jsou patrny vzájemné vazby jednotlivých 
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje 
podle bodů technické zprávy. 
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Odstavce B.8.3 Harmonogram výstavby a B.8.4 Schéma stavebních postupů jsou obsaženy v  

dokumentaci pro provedení stavby a v technických zprávách jednotlivých objektů části D této 

dokumentace, kde jsou navržena technická řešení a ostatní potřebné údaje. Předběžná dohoda 

mezi obcí Holovousy a ÚS KHK o společné realizaci stavby chodníku s rekonstrukcí Silnice 

III/28430 jedním dodavatelem bude projednána s vybraným dodavatelem stavby již v rámci 

výběrového řízení. 

 

B.8.5. bilance zemních hmot na celou stavbu – násyp 18 m3, výkop 87 m3 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci stavby je navrženo odvodnění komunikace. V současné době je odvodnění vedeno do 

příkopu. Jelikož v místech příkopů vzniká chodník vč. obrubníku, je nutné příkop zatrubnit. Na 

severní straně komunikace tedy vzniknou nové dešťové stoky podle dokumentace, části D. Do 

nich budou napojeny přípojky od uličních vpustí. Koncepce vlastního odvodnění zůstává 

zachována, tj bezejmennou vodotečí do  Bašnického potoka. 

Současný stávající stav odvodnění vozovky do přilehlých příkopů bude nahrazen dešťovou 

kanalizací a uličními vpustěmi V1 – V14, umístěnými v odvodňovacích betonových žlabech a ve 

vozovce, zaústěnými do dešťové kanalizace, umístěné v tělese chodníku pod konstrukčními 

vrstvami. Vlastní kanalizace, zatrubnění stávajících příkopů a vpusti, jsou součástí objektu 301 –

Odvodnění, kde jsou podrobně popsány. 

Ve východní části je navržena stoka D1. Ta řeší zároveň zatrubnění stávajícího příkopu 

mezi dvěma propustky. Je navržena o profilu DN 300 a délce 29,47 m. V místě zaústění na stávající 

potrubí bude zřízena revizní šachta D1-1 a do ní napojena přípojka od uliční vpusti odvodňující 

komunikaci UV 2. Pro odvodnění zeleného svahu severně od chodníku bude osazena vpusť UV1.  

Uliční vpusť UV3 bude napojena přípojkou do přípojky od stávající přípojky situované SV směrem.  

Pro odvodnění střední části řešeného úseku je navržena stoka D2. Ta bude o profilu DN 

300 v celkové délce 125,16 m. Do stok budou zaústěny uliční vpustí UV 4, 6, 8 a vpusti UV 5, 7.  

Stoka začíná revizní šachtou D2-5 a bude zaústěna do stávajícího odtokového potrubí z rybníka, 

kde bude osazena revizní šachta D2-1 

V západní části zájmového území je navržena stoka D3 o profilu DN 300 a délce 43,67m. 

Začíná revizní šachtou D3-3, do které je napojena vpusť UV9 a bude zaústěna do stávající dešťové 

kanalizace, na které bude vysazena revizní šachta D3-1. Uliční vpusť UV10 bude napojena do 

šachty D3-2. Nejzápadnější část bude odvodněna navrženou D4 o profilu DN 300 a délce 64,2 m. 

Začíná šachtou D4-3, do které je napojena uliční vpusť V12. V místě zaústění na stávající potrubí 

(propustek) bude zřízena revizní šachta D4-1. Do šachty D4-2 bude napojena uliční vpusť UV13 a 

na odbočku pak vpusť UV14. 

 Koncepce návrhu je patrná z výkresových příloh, umístění šachet a lomových bodů je 
určeno v souřadnicích.  
  Trasa kanalizace je polohově i výškově zkoordinovaná s ostatními inženýrskými sítěmi 
v dané lokalitě.  
 


