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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5  (Dodatečná informace č. 5) 

 

Zakázka:      Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - 

multioborový pavilon  DIGP II. 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 

Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO  708 89 546 

DIČ  CZ 708 89 546 

 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 

 Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460 

 

Profil zadavatele: 
 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  
 
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

 

Druh a režim veřejné zakázky: 

 Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.   
 

Žádost dodavatele o vysvětlení: 

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek, §98 v 
platném znění a dle zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky čl. 10  
Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 2 vymezil předmět plnění veřejné zakázky:  
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající střechy a všech stávajících vnějších výplní otvorů celého objektu 
stávající budovy, která je využívaná jako nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. Podsklepená část slouží jako 
zázemí pro zaměstnance a zároveň jako sklad pro účely nemocnice. V prvním nadzemním podlaží se nachází 
oddělení JIP s pokoji pro pacienty i účelovými místnostmi pro zaměstnance. Druhé a třetí nadzemní podlaží tvoří 
oddělení interny, které je rozděleno zvlášť pro ženy (3NP) a zvlášť pro muže (2NP). Ve 4.NP se nachází gynekologie, 
kde západní část tvoří převážně operační sál a jeho příslušenství a zázemí pro zaměstnance. Páté nadzemní podlaží 
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slouží jako porodnice, zde je opět v západní části operační sál a porodní sál. V 6.NP se vyskytuje dětské oddělení, 
nad kterým se nachází administrativa a kancelář ředitele. Stavebními úpravami dojde k zefektivnění vytápění a k 
menšímu úniku tepla z objektu.  
Projektová dokumentace řeší výměnu stávající střechy a výměnu všech stávajících vnějších výplní otvorů celého 
objektu nemocnice, zateplení fasády a zřízení žaluzií. Do stávajících nosných svislých konstrukcí se stavebními 
úpravami zasahuje pouze přidáním dodatečného zateplení k objektu. Nosnou konstrukci tvoří ŽB prefabrikovaný 
sloupový skelet se stěnovým pláštěm. Střecha je plochá dvouplášťová. Některé otvorové výplně jsou plastové s 
tepelně izolačním dvojsklem, převažují však okna dřevěná zdvojená s meziokenními vložkami tl. 180mm s vnějším 
sklem a částečně původní kovové dveře. Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních parapetů, výměna 
venkovního oplechování parapetů, provedení nových okenních vnitřních ostění a nadpraží pomocí vápenocementové 
štukové omítky.  
Členění všech nových oken bude respektovat stávající členění okenních výplní. Veškerá okna budou osazena do 
plastových rámů, okna budou s horizontálními a vertikálními poutci otvíravá a sklopná. Kování bude celoobvodové, 
ovládací prvky ze slitin lehkých kovů, zasklení tepelně izolačním trojsklem čirým. Plochou dvouplášťovou střešní 
konstrukci tvoří stropní panel zateplený minerální vlnou a hydroizolační fólií. Střešní plášť bude demontován a 
nahrazen novým. Stávající železobetonová deska zůstává nedotčená.  
V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice ani účelu budovy. Odvod dešťových vod bude 
zajištěn demontovanými a znovu osazenými okapními svody na nové zateplení. Bude zregulován otopný systém na 
základě nového zateplení objektu. Zařízení vzduchotechniky není stavebními úpravami dotčeno, avšak bude 
provedena demontáž a znovuosazení ukončení vzduchotechniky kvůli výměně střešního pláště. Podél objektu bude 
proveden obvodový zemnič dle ČSN. S tímto páskem bude propojena ocelová armatura, jednotlivé svody 
bleskosvodu a hlavní ochranná přípojnice objektu.  
Zadavatel pak v části „Požadavky na plnění veřejné zakázky při realizaci stavby“ vymezil podmínky pro provádění 
díla:  
Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu nemocnice, pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 
19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Práce budou 
probíhat za provozu.  
Výměna výplní a souvisejících stavebních prací bude prováděna na celých jednotlivých podlažích budovy DIGP. 
Vlastní časový postup realizace prací na podlaží budovy nemocnice je stanoven následovně:  
Doba odstávky jednoho podlaží nemocnice je stanovena na dobu 4 týdny, z toho doba na vyklizení a zpětného 
nastěhování podlaží je stanovena na dobu 2 týdnů a doba na realizaci stavebních prací je stanovena na dobu 2 týdnů.  
Výjimka z výše uvedeného postupu bude uplatněna při realizaci stavebních prací v 1.NP (JIP) a 5. NP (porodnice). 
Zde budou stavební práce realizovány postupně na plochách těchto podlažích. Vlastní časový postup realizace prací 
na podlažích 1 NP a 5 NP je stanoven následovně:  
Doba odstávky každého podlaží je stanovena na dobu 3 týdnů, z toho doba na vyklizení a zpětného nastěhování 
podlaží je stanovena na dobu 2 týdnů a doba na realizaci stavebních prací je stanovena na dobu 1 týden.  
Zadavatel v zadávací dokumentaci článku 6.3 technická kvalifikace stanovil rozsah požadavků, kterými dodavatel 
prokazuje splnění technické kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby dodavatel k prokázání technické kvalifikace 
předložil:  
K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních pět (5) let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  
Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat realizace alespoň dvou (2) zakázek na stavební práce, a to:  
-jedné zakázky, jejíž předmětem bylo zateplení tepelně izolačního pláště budovy, včetně výměny venkovních výplní, 
přičemž hodnota této zakázky byla alespoň 15 mil. Kč bez DPH  
- jedné zakázky, jejíž předmětem bylo zateplení tepelně izolačního pláště budovy pro zdravotní péči a služby anebo 
budovy pro sociální péči, včetně výměny venkovních výplní, realizovaná při zachování provozu ve zbývajícím areálu 
takového zařízení, přičemž hodnota této zakázky byla minimálně 8 mil. Kč bez DPH. Za budovy pro zdravotní péči a 
služby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Jednotné klasifikace stavebních objektů 
a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) ve skupině 801.11. Za budovy pro sociální péči budou zadavatelem 
považovány stavební objekty zařazené v číselníku JKSO ve skupině 801.92.  

 

Dotaz č. 1: Obsah požadovaného vysvětlení - technická kvalifikace 

Může zadavatel, řádně a detailně odůvodnit (v souladu se základní zásadou zadávání veřejných zakázek tj. zásadou 
transparentnosti tzn. zpětně přehledně, vysledovatelně, kontrolovatelně a přezkoumatelně) proč vztahuje (definuje) 
poskytnutou stavební práci k číselníku Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 
(JKSO)?  
Číselník JKSO byl zaveden do právní řádu České republiky vyhláškou č. 124/1980 Sb., Vyhláška Federálního 
statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy a platnost tohoto 
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právního předpisu byla ukončena k 15.06.1995. Klasifikace stavebních prací byla nahrazena závaznou klasifikací CZ 
– CPA, CZ – CC. JKSO se v současné době používá pouze jako normativní základ v cenových soustavách pro 
oceňování ve stavebnictví, které mají společný základ v soustavě založené v 50. letech Ústavem normování a měření.  
Žádáme proto zadavatele, aby definice poskytnuté stavební práce – stavby občanské vybavenosti byla vztahována 
pouze k platným právním předpisům, které definují stavbu občanské vybavenosti např. zákon č. 183/2006 Sb., 
vyhláška č. 398/2009 Sb..  
Dovolujeme si upozornit zadavatele, že je povinen se při zadání veřejné zakázky řídit zásadou 3E, potvrzenou 
ustálenou rozhodovací praxi v oblasti veřejných zakázek, viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
25. 7. 2013, č. j. 9 Afs 78/2012 – 28:  
„Nejvyšší správní soud se několikrát vyjádřil k účelu a povaze zákona o veřejných zakázkách. V rozsudku ze dne 9. 7. 
2009, č. j. 9 Afs 87/2008 – 81 (dostupný na www.nssoud.cz, stejně jako veškerá dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu), zdejší soud dovodil, že účelem zadávacího řízení je zabezpečit transparentní a regulérní 
hospodářskou soutěž o předmět veřejné zakázky, tedy volnou a efektivní soutěž dodavatelů o zakázky, a tím také 
dosáhnout hospodárného nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů, neboť zadavatelé většinou nehospodaří s 
vlastními finančními zdroji a nemají tedy v obecné rovině žádnou motivaci k tomu, aby postupovali nanejvýš 
hospodárně. Při zadávání veřejných zakázek je tedy nutno zajistit, aby veřejné rozpočty byly spotřebovávány řádně a 
efektivně, na základě seriózního hodnocení nabídek a bez jakéhokoliv druhu zvýhodňování nebo protihodnoty 
finanční nebo politické. Konkurence nutí uchazeče o veřejnou zakázku, aby si počínali jako v každém jiném obchodně 
právním vztahu, tj. nabídli kvalitní výkon za odpovídající cenu. Veškeré úkony zadavatele by proto měly být činěny 
takovým způsobem, aby zadávání veřejných zakázek bylo transparentní a byly při něm dodržovány zásady stejného 
zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky.“  
Citovaný rozsudek se sice týká předchozího zákona č. 137/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, nicméně není 
důvod se domnívat, že se soudy při výkladu účelu zákona 134/2016 Sb., v platném znění, odchýlí od ustálené 
rozhodovací praxe.  
Dále si dovolujeme upozornit zadavatele, že dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, soudní judikatury a zásady 3E je zadavatel povinen připustit k prokázání splnění technické kvalifikace stavby 
obdobného charakteru stavbám občanské vybavenosti bez ohledu způsobu jejich výstavby.  
Pojmům užitých v zadávací dokumentaci je naopak třeba přisuzovat jejich obecně přijímaný význam (rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2010, č. j. 8 Afs 12/2010 - 268). Krajský soud v tomto směru trefně 

poznamenal, že ‚postačí nahlédnout do § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (na kterou žalobce v zadávací dokumentaci 

výslovně odkazoval – pozn. Nejvyššího správního soudu) a pokusit se jednotlivé tam uvedené typy budov připodobnit 

k budovám jiným, tam nevyjmenovaným. K této úvaze přitom postačí pouhý selský rozum, jímž zajisté každý alespoň 

průměrně rozumný uchazeč o veřejnou zakázku oplývá. Např. ke stavbě pro veřejnou správu [§ 6 odst. 1 písm. a) 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.] lze za stavbu obdobou považovat jakoukoli administrativní (v soukromoprávním smyslu) 

budovu, tedy budovu, v níž budou převažovat kancelářské prostory. Pokud pak žalovaný zejména poukazoval na 

skutečnost, že byly znemožněny reference zakázkami realizovanými na obytných budovách, nelze než odkázat na § 

6 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 398/2009 Sb. – stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním 

provozem pro více než 20 osob. Takový typ budovy lze i s minimální dávkou představivosti považovat za srovnatelný 

(tedy i obdobný) s běžnou obytnou budovou obsahující více bytů (bez ohledu na způsob její výstavby).‘“ 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel se rozhodl definovat charakter stavby, kterou má být dokládána technická kvalifikace uchazeče odkazem 

na Jednotnou klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO), neboť takový způsob 

definování považuje za naprosto jednoznačný. Použít v rámci zadávací dokumentace odkaz na JKSO nekoliduje s 

žádnou z právních povinností zadavatele. Jak je zřejmé z dotazu dodavatele, definování stavby takovým odkazem je 

srozumitelné i pro potencionální účastníky zadávacího řízení. 

 

Dotaz č. 2: Obsah požadovaného vysvětlení - technická kvalifikace 

S ohledem na výše citovanou zásadu 3E a zásadu transparentnosti (tzn. zpětně přehledně, vysledovatelně, 

kontrolovatelně a přezkoumatelně), žádáme zadavatele o detailní vysvětlení, proč vztahuje požadavek na poskytnuté 

stavební práce k objektu pro zdravotní péči a služby anebo budovy pro sociální péči a nepřipouští stavby obdobného 

charakteru?  

V obráceném případě, s ohledem na zadavatelem popsaný předmět veřejné zakázky, který obsahuje standartní 

stavební práce a činnosti prováděné vždy při uzavření celého patra, žádáme zadavatele, aby odstranil diskriminační a 
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bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, doplnil (upravil) znění technického kvalifikačního předpokladu, na 

výstavbu nebo rekonstrukci staveb občanské vybavenost nebo staveb obdobných bez ohledu způsobu jejich 

výstavby.  

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Zadavatel nezpochybňuje, že z technologického hlediska je zateplení srovnatelných budov obdobné bez ohledu na 

účel, kterému dané budovy slouží. Zadavatel nicméně trvá na tom, že provádění takových prací v areálech 

zdravotnických a sociálních zařízení za jejich provozu vyžaduje na straně zhotovitele zvýšenou schopnost 

koordinovat práce s provozovateli zařízení, především s ohledem na bezpečí a komfort pacientů, resp. klientů 

takových zařízení. Zadavatel byl při formulování svých požadavků na prokázání technické kvalifikace spočívající, 

zjednodušeně, ve zkušenosti zhotovitele s prováděním stavebních práce na budovách určených pro zdravotní nebo 

sociální péče v areálu zdravotnického zařízení nebo poskytovatele sociální péče za provozu jejich zbylých částí, 

veden snahou o minimalizaci rizik narušení chodu takových zařízení. Jistě, i zdravotnická zařízení, obdobně jako 

zařízení sociální péče, je možné považovat jen za soubory staveb, ve kterých se nacházejí lidé (obdobně jako tomu 

je např. v nákupních centrech, administrativních budovách apod.), jak zřejmě činí s ohledem na svůj návrh dodavatel. 

Zadavatel s takovým přístupem však nesouhlasí, je přesvědčen, že především zdravotnická zařízení mají plnit zcela 

výjimečné úkoly, jakými je péče o zdraví člověka, jejichž zdárné zvládání je mimo jiné závislé na prostředí, ve kterém 

probíhají, kdy každé zbytečné narušení nezbytných podmínek může vést k závažným újmám. Každé narušení 

provozu nemocnice může v konečnům důsledku vést k ohrožení zdraví nebo dokonce životů pacientů.  Při 

formulování zadávací dokumentace zadavatel zvažoval, jakými opatřeními zajistí, aby chod zdravotnického zařízení 

nebyl prováděním stavebních prací při provozu zařízení žádným způsobem ohrožen. Kromě běžných opatření, v 

rámci kterých se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti práce a postupy popsané například v plánu 

organizace výstavby apod. (stejně jako tomu je u jiných obdobných staveb) se pak požadavek na prokázání 

zkušenosti s prováděním prací v takto specifických podmínkách jeví jako přiměřený. Zhotovitel musí být mimo jiné 

např. schopen pružně reagovat na akutní potřeby zdravotnického zařízení související s někdy i rapidně se měnící 

potřebou poskytování specifické zdravotní péče.  

Zadavatel nad rámec uvedeného doplňuje, že zadávané stavební práce mají být prováděny v objektu, v rámci 

kterého nedojde k přerušení jeho provozu pro zdravotnické účely. Zadavatel je přesvědčen, že zvládnutí takové 

situace vyžaduje na straně zhotovitele specifickou zkušenost. Aby zadavatel neúměrně nezúžil okruh uchazečů, 

rozhodl se svůj požadavek na prokázání řešené technické kvalifikace formulovat volněji, tzn., požaduje prokázání 

zkušenosti s prováděním daných stavebních prací za provozu areálu, nikoliv samotné budovy, v rámci které mají být 

práce prováděny, byť v zadávané zakázce jde právě o provádění staveních prací na budově, ve které budou 

současně poskytovány zdravotní služby.  

Zateplování budov pro zdravotní péči a služby nebo budov pro sociální péči za současného zachování provozu zbylé 

části areálu probíhá poměrně často, a to nejen v České republice, ale i v jiných státech Evropské unie, které je v 

případě nadlimitních veřejných zakázek brát v potaz. Řešený požadavek zadavatele na prokázání technické 

kvalifikace tak nelze vnímat jako nedůvodně omezující hospodářskou soutěž, na trhu stavebních prací působí velké 

množství subjektů, které požadovanými vlastnostmi disponují.  

S ohledem na konstatované, zadavatel na svém požadavku na prokázání technické kvalifikace trvá. 

 

Dotaz č. 3: Obsah požadovaného vysvětlení - technická kvalifikace 

Technologické postupy používané při provádění výstavby, revitalizace či rekonstrukcí budov za účelem snížení jejich 

energetické náročnosti nestanovují objektivní rozdíly z hlediska funkce (využití) budovy, tedy např. zda se jedná o 

budovy obytné nebo budovy občanské vybavenosti. Technologické předpisy a postupy (na které mají následně 

navazovat technologické kroky kontaktního zateplovacího systému), ale obráceně kladou vyšší požadavky na 

stavební připravenost otvorů před osazením výplní otvorů při realizaci novostavby než při rekonstrukci. Z pohledu 

provádění jednotlivých na sebe navazujících kroků stavebních prací není rozdíl mezi rekonstrukcí a novostavbou 

objektu.  
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S ohledem na výše citovanou zásadu 3E a zásadu transparentnosti (tzn. zpětně přehledné, vysledovatelně, 

kontrolovatelně a přezkoumatelně) žádáme zadavatele o detailní vysvětlení proč má být součástí poskytnuté stavební 

práce výměna venkovních výplní? Přičemž výměna venkovních výplní nepřímo a skrytě omezuje poskytnuté stavební 

práce pouze na stavební práce vztahující se k rekonstrukcím objektů, čímž je zadavatelem bezdůvodně vytvářena 

překážka hospodářské soutěže.  

V obráceném případě, s ohledem na zadavatelem popsaný předmět veřejné zakázky, žádáme zadavatele, aby 

odstranil diskriminační a bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, upravil znění technického kvalifikačního a 

nahradil slovní spojení „včetně výměny venkovních výplní“ za slovní spojení „včetně montáže venkovních otvorových 

výplní“.  

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Zadavatel nesouhlasí s tím, že by bylo možné práce související s osazováním výplní otvorů při realizaci novostavby 

bez dalšího považovat za bezrozdílné s pracemi souvisejícími s výměnou výplní stavebních otvorů v rámci 

rekonstrukcí. V rámci rekonstrukcí je nezbytné správným způsobem realizovat demontáž stávajících výplní- tato fáze 

u montáží výplní u novostaveb zcela chybí. Následně je nezbytné upravit stavební otvory způsobem, který nutně 

musí reagovat na předchozí demontáž („opravy“ poškozených ostění apod.) a je co do povahy odlišný od úpravy 

otvorů u novostavby. Není tak pravdou, jak tvrdí dodavatele, že z pohledu provádění jednotlivých na sebe 

navazujících kroků stavebních prací není rozdíl mezi rekonstrukcí a novostavbou objektu. Zadavatel na svém 

původním požadavku trvá. 

 

Dotaz č. 4: Obsah požadovaného vysvětlení - technická kvalifikace 

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil podmínky pro provádění díla. Stanovil, že dílo bude realizovaná po 

ucelených celcích, za ucelený celek zadavatel považuje vždy jedno patro řešeného objektu. Pevně stanovil dobu 

provádění prací 7:00 – 19:00. V projektu organizace výstavby, který je součástí zadávací dokumentace, přílohy č. 3a, 

pak jednoznačně vymezil hranici staveniště, místo pro deponování stavebního materiálu a příjezdovou komunikaci ke 

staveništi. Kumulací těchto podmínek zadavatel jednoznačně stanovil (omezil) podmínky pro provádění díla. Tyto 

podmínky zadavatel stanovil s ohledem na své provozní potřeby, při zachování provozu areálu.  

S ohledem na výše citovanou zásadu 3E a zásadu transparentnosti (tzn. zpětně přehledně, vysledovatelně, 

kontrolovatelně a přezkoumatelně) žádáme zadavatele o detailní vysvětlení proč má být součástí poskytnuté stavební 

práce realizace stavebních prací při zachování provozu stávajícího areálu? Nejbližší budovy v areálu se nacházejí cca 

20 m od hranice staveniště. Což je zcela běžná vzdálenost v jakékoliv městské zástavbě. Všechny stavební práce 

realizované v městské zástavbě pak splní zadavatelem stanovené zadávací podmínky.  

V obráceném případě, s ohledem na zadavatelem popsaný předmět veřejné zakázky, podmínky provádění díla 

stanovené v zadávací dokumentaci, aby odstranil diskriminační a bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, 

upravil znění technického kvalifikačního předpokladu a vypustil požadavek na realizaci stavební práce při zachování 

provozu stávajícího areálu.  

Děkuji za Vaši vstřícnost při poskytnutí dodatečného vysvětlení 

 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Požadované stavební práce budou prováděny především za zachování provozu samotné budovy, ve které mají být 
prováděny, dále také za zachování provozu v areálu nemocnice. Podrobné zdůvodnění požadavku zadavatele je 
uvedeno v odpovědi na dotaz č. 2. 

 

Dotaz č. 5: 

Vzhledem k aktuální situaci při šíření koronaviru COVID-19 a s ohledem na přijímaná restriktivní opatření orgánů 

veřejné moci, přičemž nelze vyloučit jejich další progresivní vývoj (zpřísňování), navrhujeme, aby objednatel doplnil 

smlouvu o ustanovení, které bude řešit oprávnění zhotovitele přerušit provádění díla s vlivem zejména na termíny 
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plnění, pokud nebude zhotovitel schopen provádět dílo v důsledku opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s 

pandemií či v důsledku okolností touto pandemií způsobených (např. nedostatek pracovních sil / materiálu v 

důsledku uzavření státních hranic). Dále objednatele žádáme o vysvětlení, jak hodlá s ohledem na aktuální situaci 

postupovat, resp. jak bude po uzavření smlouvy takový případ z jeho strany řešen.   

 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Zadavatel vnímá možné důsledky současné situace spojené s pandemií onemocnění COVID-19 velmi intenzivně. 

Zájmem zadavatele je, aby veškeré jím zadávané veřejné zakázky byly realizovány pokud možno dle dohodnutých 

smluvních podmínek. Tam, kde to nebude z důvodů vyšší moci možné a dodavatel takový stav prokáže, zadavatel na 

základě žádosti dodavatele využije své možnosti dané mu článkem 15 smlouvy o dílo a pozastaví práce nebo omezí 

rozsah prováděných prací.  Zadavatel nebude text smlouvy o dílo měnit. 

 

Dotaz č. 6: 

Vážení 

dle PD se bude lešení stavět i na přilehlých střechách objektu. Žádáme tedy o zapracování této eventuality do PD, 

aby na základě transparentnosti a rovnosti všech soutěžících se cenili stejná statická opatření pro stavbu lešení, 

krerá budou pro výšku objetu nezbytná. 

 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Celková výška budovy je max 27 metrů nad terénem.  Na veškeré konstrukce musí generální dodavatel zpracovat 

dílenskou dokumentaci, pokud to pokládá za nutné.  

Objednatel toto zohledňuje v předaném výkazu výměr položkou na zpracování dílenské dokumentace (SO 02 – 

položka č.1). 

Objednatel dále upozorňuje, že založení lešení na stávajících plochých střechách je možné, veškeré střechy se 

provádí nově a případné poškození stavbou lešení tedy není problém.   

Například stanovení velikosti „bačkor“ pod jednotlivé stojky lešení je věcí zhotovitele a nikoli projektové 

dokumentace.  

Stavbu lešení, nájem a demontáž lešení řeší výkaz výměr v souladu s metodikou ÚRS. 

Objednatel nemůže toto řešit podrobněji, protože neví, jaký typ lešení zhotovitel použije.   

Rozsah statických opatření je tedy zcela na zhotoviteli stavby a žádná statická opatření nad rámec obecných 

požadavků na výstavbu nejsou nutná. 

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky.  

 
 
 
 
V Hradci Králové 26. 3. 2020 
 
 
 
 
 
Ing. Monika Jančová 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

		2020-03-26T08:59:12+0100
	Ing. Monika Jančová




