

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II
Spisová značka	CIRI/2020/229
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, IČO 62690361, se sídlem 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27
Způsob zadání	Zjednodušení podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

K veřejné zakázce s názvem „Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - stavební práce II“ bych měl následující dotaz: Budou stavební práce probíhat za provozu tohoto zařízení? Jak je to s letními prázdninami, bude budova také v provozu?

Odpověď na dotaz

Zadavatel k dotazu uvádí, že dotčená budova bude mimo provoz od května 2020 do října 2020. V případě, že to bude průběh stavebních prací vyžadovat, je možné odstávku prodloužit do listopadu 2020.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření