

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**
Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

K nově přidaným oknům a dveřím, které byly zmíněny v doplňujících informacích, jsme nenašli příslušné demontáže původních výplní otvorů. Žádáme o jejich doplnění do rozpočtu

Odpověď č. 1:

Demontáže zmíněných rámců oken s křídly byly doplněny do příslušných položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

V návaznosti na první požadavek se v rozpočtu v položkách č. 53 až 57 demontují i okna, která již byla demontována a nově osazena v minulých zakázkách (O15, O20, ... , D04 a D05)

Odpověď č. 2:

Výkazy výměr demontáží předmětných rámu oken s křídly byly upraveny.

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Položky č. 112 až 114 postrádají smysl. Plastové dveře nemají zárubně, ale rámy a všeobecně jsou v rozpočtech řešeny dveřní křídla a jejich rámy jako jeden prvek (viz např. kód položky 766660411 dle ÚRS 2020/1). Dále pokud následující položky č. 115 až 117 mají být dodávkou k výše uvedeným montážním položkám, pak u dveří D01 a D03 nesedí jejich popis s projektovou dokumentací (rozměry, počet křídel).

Odpověď č. 3:

Autor soupisu stavebních prací trvá na položkách č. 112 až 114. Tyto položky jsou v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ponechány.

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla navíc doplněna položka č. 161 pro montáž rámových zárubní pro dvoukřídlové dveře.

V souvislosti s výše uvedeným byly upřesněny některé popisy položek, týkající se montáže dveří, tak, aby přesněji popisovaly dveře dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší specifikaci k položce č. 65, kde se řeší demontáž a nová montáž střechy nad přístavkem kadeřnictví. Např. do jaké míry bude konstrukce demontována a pokud v celém rozsahu, z čeho je složena konstrukce. Z jakého materiálu bude nová konstrukce, jaké zateplení, jaká tloušťka zateplení, jaká krytina, apod.

Odpověď č. 4:

Skladba nové střechy byla doplněna do výkazu výměr položky č. 65 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 5:

Je hromosvod řešený jako viditelný, před fasádou, nebo skrytý, pod fasádou?

Odpověď č. 5:

Hromosvod je řešený jako viditelný.

Dotaz č. 6:

V položce č. 144 se řeší demontáž a zpětná montáž VZT jednotek. Ale už se neřeší úprava závěsného zařízení a prodloužení přívodů k VZT jednotkám. Prosíme o doplnění do rozpočtu.

Odpověď č. 6:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla doplněna položka č. 162 pro nacenění materiálu na úpravu nosných konstrukcí a na úpravu potrubních rozvodů k VZT jednotkám,

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s § 99 odst. 2 zákona, o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 5. 2020 v 10:00 hodin.

Příloha:

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (zadání) _DI05

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 21. 4. 2020

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření