



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/017-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
28. 4. 2020

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den,

žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace, a to:

1) V příloze k nabídce je stanovena smluvní pokuta v případě porušení ustanovení 4.28 k). Všeobecné obchodní podmínky ve znění Zvláštních obchodních podmínek toto ustanovení neobsahují.

2) V příloze k nabídce je stanovena smluvní pokuta v případě porušení ustanovení 4.28 i) ve výši 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození. Ustanovení 4.28 i) podle Zvláštních obchodních podmínek se týká povinnosti zhotovitele ve vztahu k pojištění podle čl. 18.

3) V příloze k nabídce je stanovena smluvní pokuta za nedodržení Doby pro uvedení do provozu. Doba pro uvedení do provozu ovšem není nikde definována.

Žádáme zadavatele o uvedení jednotlivých částí smlouvy do souladu.

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Ve formuláři Příloha k nabídce se odstraňuje odkaz na ustanovení 4.28 k) Obchodních podmínek.

Ad 2)

Ve formuláři Příloha k nabídce se upravují odkazy na ustanovení 4.28 h) a 4.28 i) Obchodních podmínek.

Ad 3)

Z formuláře Příloha k nabídce se odstraňuje text „Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu“.

Formulář Dopis nabídky a příloha k nabídce, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje formulářem Dopis nabídky a příloha k nabídce, který je součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce:

Formulář Harmonogram - vzor, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje formulářem Harmonogram - vzor, který je součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 5. 6. 2020 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006594>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření