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VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:
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33188

SO 001
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 1832 m. Kompletní provedení včetně všech souvisejících prací.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů (pasportizace), 

které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci 

stavebních prací. 3x tištěně + 1 x CD  

Délka stavby 1832 m. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

"Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytyčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání 

dokončeného díla.  

Délka stavby 1832 m. 

PEVNÁ CENA"

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

 4 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

"Zaměření skutečného provedení "v délce stavby.   

3x tištěné paré + 1x CD 

Délka stavby 1832 m. 

PEVNÁ CENA"

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 5 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

délkových výměr.

Délka stavby 1832 m. 

PEVNÁ CENA"

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

"Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.  

Dokumentace bude vyhotovena 3x tištěnou formou + 1x CD ve formátu *pdf

Délka stavby 1832 m. 

PEVNÁ CENA"

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

"Fotodokumentace stavby 

- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v 

tištěné i elektronické formě 

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě 

Délka stavby 1832 m 

PEVNÁ CENA"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00
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"Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 

PEVNÁ CENA"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 9 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  0,00  0,00

- zpřístupnění objektů, lávky přes výkopy, provizorní dosypání vjezdů, vstupů - 

následné odstranění

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 10 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

"Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení provizorního dopravního značení na staveništi. 

Délka stavby 1832 m. 

PEVNÁ CENA"

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,000  0,00  0,00

- poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná skládka

- uznanou, k tomu určenou skládku si zajistí zhotovitel stavby

- včetně dopravy

966346A: 8m3 x 2,5=20T

20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 343,000  0,00  0,00

- poplatky za uložení zemin, přebytků výkopku, zemin se štěrkem, nečistot z čištěných potrubí

- uznanou, k tomu určenou skládku si zajistí zhotovitel stavby

- včetně dopravy

12920: zemina+štěrk 183,2 m3

12931: zemina+štěrk 489 m3

129946: nečistoty z potrubí 6 m3

129957: nečistoty z potrubí 25,5 m3

13173R: zemina 20 m3

13273A: štěrk+zemina 22 m3

celkem: (183,2+489+6+25,5+20+22)m3 = 745,7 m3 x 1,8 = 1343 T

1343=1 343,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 817,500  0,00  0,00

Poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojiverm - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

11343: 677 m3

11372: 50 m3

677+50 = 727 m3 x 2,5 = 1817,5T
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1817,5=1 817,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 082,000  0,00  0,00

 •Počítá se pouze s prořezem převážně náletových dřevin malého průměru (ve 

výšce 130cm nedosahují obvodu kmene 80cm), v oblasti svahů příkopů tak, aby 

bylo umožněno jejich pročištění, zajištěn volný průtok dešťových vod pročištěnými 

příkopy a byl zajištěn volný průjezdný profil na komunikaci III/32846. 

•Likvidaci veškeré dřevní hmoty zajistí zhotovitel stavby

křoviny vpravo ve směru staničení: 

(45+55+12+120+25+30+15+65+25+15+30+40+155) x 1 = 495m2

křoviny vlevo ve směru staničení: (65+20+110+40+30+40+15+20+100+20+20+55) 

x 1 = 535 m2

CELKEM: 495+535 = 1030 m2 x 1,05 = 1082 m2

Technická specifikace: doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11253 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M KUS  1,000  0,00  0,00

- odstranění stávajícího pařezu v km 0,422 (před vjezdem vlevo)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů a zahrnuje zejména:

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- průměr frézováných pažezů se měří 20cm nad terénem

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  677,000  0,00  0,00
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- odstranění stávajícího porušeného okraje vozovky a krajnice v šířce 1,5m 

- předpokládaná tloušťka odstraňované konstrukce 0,40m

- odvoz odebraného materiálu na uznanou skládku (vč. skládky pro nebezpečný 

odpad), kterou si zajistí zhotovitel stavby

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

(315+200+60+180+50)m = 805m x 1,5m = 1208m2 x 1,4 (40% rezerva) = 1692 m2 

x 0,4m = 677 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  207,000  0,00  0,00

- celková plocha nové asfaltové konstrukce 10920 m2

- plocha stávající vozovky je (10920m2 x 0,95) = 10374 m2

- frézování vozovky: v zastavěné části prům. 20mm ( 1500m2 x 0,02m = 30m3)

                                 mimo zastavěnou oblast prům. 20mm(8874m2 x 0,02m = 177 

m3)

- Odfrézovaný materiál se rozdrtí a využije na dosypání a zpevnění sjezdů, vjezdů, 

výhybny apod. (157m3) - mezideponii zajistí zhotovitel stavby

- Nevyužitý materiál bude uložen na uznanou skládku nebezpečného odpadu, 

kterou si zajistí zhotovitel stavby (50m3)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

CELKEM: 30m3 + 177m3 = 207 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  183,200  0,00  0,00

- očištění stávajících krajnic od nánosu v celé délce komunikace (s odpočtem 

prostorů v křižovatkách s drobným přesahem do přiilehlých komunikací)

- délka úseku 1832m

- uvažovaná šířka stávající zanešené krajnice 0,5m

- uvažovaná tloušťka nánosu 0,10m

2x 1832m = 3664 m
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3664m x 0,5m x 0,1m = 183,2 m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 953,000  0,00  0,00

- odvoz na uznanou skládku, kterou si zařídí zhotovitel stavby

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- vlevo 890m

- vpravo 750m + 283m = 1033m

- příkop "do pole" u sjezdu v km 1,075 = 30m

CELKEM: 890m + 1033m + 30m = 1953m (1953m x 0,25m2 = 489m3 na skládku 

zhotovitele)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  5,000  0,00  0,00

- pročištění stávajících uličních vpustí v zastavěné části na konci úseku 

(Popovičky) 

- nečistoty se odvezou na vhodnou skládku zajištěnou zhotovitelem stavby 

(včetně skládkovného)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 11 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  31,000  0,00  0,00

- pročištění stávajících příčných propustků

km  0,436 (2x7m) = 14m

km 1,082 = 7m

km 1,080 (propustek " do pole) = 10m

CELKEM: 14+7m+10m = 31m (31x0,2 = 6m3 na skládku)

vybrané nečistoty budou naloženy a odvezeny na uznanou skládku zhotovitele 

stavby

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  255,000  0,00  0,00
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- pročištění úseku stávající dešťové / jednotné kanalizace v obci Popovičky

- od vtoku (zaústění nového příčného propustku km 1,570 k uliční vpusti na konci 

úseku 

- celková délka 255m (255x0,1 = 25,5m3 na skládku)

- vybrané nečistoty se naloží a odvezou na uznanou skládku zajištěnou 

zhotovitelem stavby

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I KPL  1,000  0,00  0,00

Prostor za výtokem z propustku v km 0,436

Na výtoku se provede kontrolní jáma – je možné, že se zde nachází meliorace, do kterých by bylo možné napojit propustek a odvádět tak dešťové vody do nedaleké vodoteče. 

Pokud zde tato potrubí nebudou nalezena, provede se za výtokem z příčného propustku vsakovací jáma vyplněná lomovým kamenem o ploše cca 20 m2 a tl. 1 m – je nutné brát 

zřetel na stožár NN a vedení v těchto místech a neporušit je. 

Před realizací odsouhlasit TDI a AD

Výkopové práce 20m2 x 1m = 20m3

Naložení a odvoz na skládku zhotovitele stavby

Materiál z nákupu cca 20m3

Geotextilie cca 40m2

Hutnění a urovnání povrchu, ozelenění

Kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,000  0,00  0,00

Rýhy pro vytvoření nových příčných propustků v konstrukci vozovky: 

km 0,820  - 12m

km 1,565 - 10m

šířka výkopu: 0,80m

hloubka výkopu: 1,0m

CELKEM: (22m x 0,8m x 1,0m) = 17,6 m3 x 1,2 = 22m3

odvoz na skládku zhotovitele stavby

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 113,000  0,00  0,00

- celková plocha upravovaných okrajů vozovky 1692m2 (viz. 11343)

- upravené vjezdy a sjezdy 

(17+14+14+30+17+54+7+3+9+37+11+19+26+24+15+8+35+6+5+24+22+6+6+8+4)m

2 = 421m2

celkem: 1692m2 + 421m2 = 2113m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  300,000  0,00  0,00

- urovnání terénu stavbou poškozeného 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- 300m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 17 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  500,000  0,00  0,00

prostor před vtokem do propustku v km 0,436

zajištění vtoku do příčného propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  30,000  0,00  0,00

- rozprostření vhodné zeminy z výkopu kolem upravovaných čel propustků a sjezdů

- 30m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 230,000  0,00  0,00

- příkopy: 1953m x 1,5m = 2930 m2 (viz 12931)

- upravované zelené plochy 300m2  (viz 18130)

celkem: 2930m2 + 300 m2 = 3230 m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 230,000  0,00  0,00

"Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení "

viz položka 18241

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 26 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  184,000  0,00  0,00

- dosypání krajnic z ŠDA 0/32

- včetně dopravy nakupovaného materiálu

- 1832m délka úseku, 2 okraje

- 0,5m (šířka) x 0,1m (tloušťka) = 0,05m2 vhodného materiálu

1832m x 2 x 0,05m2 =  184 m3

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Zemní práce  0,001
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Základy2

 21 21452 R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  846,000  0,00  0,00

- Sanace pod příštěty okrajů vozovky v případě, že bude zjištěna neúnosná pláň

- uvažovaná tloušťka 0,50m v ploše příštětu (viz položka 11343) 1692m2  x 0,5m = 

846m3

- včetně odstranění nevhodného materiálu a jeho odvezení na skládku zhotovitele 

stavby, včetně skládkovného

- sanace aktivní zóny štěrkovitým materiálem 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 780,000  0,00  0,00

- zpevnění ze separační geotextilie

- hmotnost min 500g/m2

- kompletní provedení včetně všech souvisejicích prací 

- uložení na plochy příštětu (1692m2) x 1,05 (přesahy) = 1780 m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
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 23 348173 R ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM

M  11,200  0,00  0,00

- osazení nového zábradlí na stávající čela propustku v km 0,436 (čelo šířky 2,0m)

- osová vzdálenost svislých částí zábradlí 1,7m (přesah římsy na každou stranu 

+15cm)

- trubky profilu 44,5/3,5mm - vrchní část zaoblena koleny

- výška zábradlí 1,10m 

- barvu nátěru určí investor 

- osazení pomocí patek a kotev na stávající římsy 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

(1,1+1,1+1,7+1,7)m = 5,6m x 2 ks = 11,2m

váha: 5,6m x 3,539kg/m´ = 20kg

2ks zábradlí x 20kg = 40 kg

viz souhrnná technická zpráva (detail na konci TZ), situace

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.
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Svislé konstrukce  0,003

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  681,000  0,00  0,00

PŘÍŠTĚTY (SANACE OKRAJŮ VOZOVKY)

ŠDA 0/32: tl. 0,15m, 1692m2 x 0,15m = 254 m3

ŠDA 0/63: tl. 0,25m, 1692m2 x 0,25m = 423 m3

NÁSTUPNÍ PLOCHA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY: 

ŠDA 0/32: tl. 0,25m, 15m2 x 0,25m = 4 m3

celkem: 254m3 + 423m3 + 4m3 = 681 m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  64,000  0,00  0,00

- zpevnění vjezdů na vedlejší pozemky a výhybna

- celkem 421 m2 v tl. 0,15m = 421x0,15 = 64 m3

- výškové vyrovnání k nově upravené vozovce

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  21 840,000  0,00  0,00

- postřik pod ACL 16 v množství 0,5kg/m2

- postřik pod ACO 11 v množštví 0,3kg /m2
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- provedení dle technologického postupu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem: 2x 10920m2 = 21840 m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 805,000  0,00  0,00

"Pokládka samolepící geomříže ze skelných vláken s pevností v tahu 100kN/m. 

Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci 

nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být použit povlak z přírodního 

asfaltu/bitumenové směsi). 

- uvažováno uložení ve 40% plochy vozovky (10920m2 x 0,4 = 4368m2) - uložení 

na ACL 16

- 4368m2 x 1,1 (překryvy) = 4805 m2

- bude upřesněno při stavbě po konzultaci s TDI

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 29 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  11 466,000  0,00  0,00

- nová krytová vrstva z ACO 11 v ploše 10920m2

- pokládka dle technologického předpisu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem 10920m2 x 1,05 = 11466

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2  12 012,000  0,00  0,00

- nová krytová vrstva z ACL 16 v ploše 10920m2

- pokládka dle technologického předpisu

- včetně vyrovnání lokálních nerovností

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem 10920m2 x 1,10 = 12012 m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  15,000  0,00  0,00

- nová dlažba nástupní plochy autobusové zastávky v Popovičkách 

- dlažba čtvercová (0,20 x 0,20 x 0,06), barva šedá

- plocha 15m2

- uložení do drceného kameniva DK 4/8

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 587201 R PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  40,000  0,00  0,00

Předláždění vjezdu v km 0,515 vlevo z nepravidelné kamenné dlažby uložené do 

cementové malty s případným doplněním dlažby z odpovídajícího materiálu, s 

výškovým vyrovnáním na okraj nové vozovky. Rozsah se upřesní při stavbě.

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 33 78311 R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST KPL  1,000  0,00  0,00

- nový ochranný nátěr stávajícího zábradlí na mostním objektu

- jednoduché zábradlí po dvou stranách mostu dl. 2x12 = 24m)

- očištění podkladu 

-  nátěr zelenou barvou (neurčí-li investor jinak)

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 34 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  60,000  0,00  0,00

- sanace prasklin a nátěry

- oprava říms stávající mostu v km 0,679 a čel příčného propustku v km 0,436

- římsy mostu 2x12m, propustek římsy 2x2m)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Předpoklad 60 m2

60=60,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 16

Čas: 10:37:0930. 4. 2020Datum:3.6.1.10

III/32846 TUŘ - POPOVICE_neoceněný

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 35 87457 R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  10,000  0,00  0,00

- oprava stávající dešťové kanalizace u nové uliční vpusti v km cca 1,690

- uvažovaná délka výměny potrubí 10m - PE SN 12

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (vybourání stávajícího 

potrubí a materiálu, likvidace a odvoz  na skládku zhotovitele stavby, podsyp, 

uložení, obsyp potrubí a zahrnutí rýhy)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

- nová uliční vpust v km 1,690

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- předepsané podkladní konstrukce

 37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  0,00  0,00

- úprava stávajících poklopů do úrovně nové vozovky

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 38 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  0,00  0,00

- úprava stávajících mříží do úrovně nové vozovky

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9113E1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  54,000  0,00  0,00

- svodidlo na mostě ev.č. 32846-1

- konec svodidla bude doplněn vhodným obloukem (náběh R=2m) směrem podél 

sjezdu na pole a konec bude zapuštěn do terénu

- uvažovaná délka svodidla  : 24m (vpravo) + 28m (vlevo) = 54m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- viz situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 40 9113E3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  48,000  0,00  0,00

- svodidlo na mostě ev.č. 32846-1

- stávající svodidlo na obou stranách mostu se odstraní a odveze na sklad 

investora do 15km (SUS)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

2x24m = 48m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  123,000  0,00  0,00

R=75m, dl.30m po a´ = 10m = 3ks

R=150m, dl. 100m x 2 = 200m po a´= 10m = 20ks

Křižovatky + 10ks

Zbytek úseku: 1830m x 2 = 3660m - 230m = 3430m po a´= 50m = 70ks

CELKEM: 3+20+10+70 = 103ks směrových sloupků Z11a, Z11b

Na mostě bude osazeno 6ks modrých sloupků Z11e

Vybrané sjezdy budou opatřeny červenými sloupky Z11g (odsazenými od 

vozovky) = celkem 14ks

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VŠECH SLOUPKŮ Z11: 

103+6+14=123ks

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (dodání, osazení ...)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00
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- nové dopravní značky (SDZ) 14ks (náhrada za stávající, které se odstraní)

- výpis patrný ze situace stavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  0,00  0,00

odstranění stávajících dopravních značek 14x

odvoz do skladu investora (neurči-li při stavbě jinak)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  0,00  0,00

- nové sloupky SDZ do  hliníkových patek (náhrada za stávající)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 45 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

- odstranění sloupků stávajících dopravních značek 8ks

- včetně patky 

- odvoz do skladu investora (neurčí-li při stavbě jinak)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  455,000  0,00  0,00

Předznačení VDZ barvou

délka úseku 1832m, dva okraje

přerušovaná čára 3,0/1,5/0,125 v délce 72m (křižovatka Náchodsko a Hubálov), 

celková plocha (6m2)

plná čára 0,125 - 1832m x 2 = 3664m - 72m = 3592m x 0,125 = 449 m2

celkem: 449+6 = 455 m2
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  455,000  0,00  0,00

Vodorovné dopravní značení okrajů vozovky tl. 0,125m

délka úseku 1832m, dva okraje

přerušovaná čára 3,0/1,5/0,125 v délce 72m (křižovatka Náchodsko a Hubálov), 

celková plocha (6m2)

plná čára 0,125 - 1832m x 2 = 3664m - 72m = 3592m x 0,125 = 449 m2

celkem: 449+6 = 455 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  11,000  0,00  0,00

- obruba ohraničující zámkovou dlažbu nástupní plochy u autobusové zastávky v 

délce 3+5+3 = 11m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (výkopy, osazení do 

betonového lože....)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  20,000  0,00  0,00

- čela budou odlážděna z kamene uloženého do betonového lože (viz přiloha C.5. - 

Propustky)

- vyspárování cementovou maltou

PŘÍČNÉ PROPUSTKY: 

odláždění v uvažované ploše 4m2 u každého vtoku i výtoku
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celkem 4ks x 4m2 = 16m2

PODÉLNÉ PROPUSTKY:

odláždění v uvažované ploše 2m2 u každého vtoku i výtoku

(8 proputků x 2 čela) = 16ks čel po 2m2 = 32 m2

celkem: 4+16 = 20ks čel propustků

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 50 918346 R PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  72,000  0,00  0,00

PE DN 400, SN 12
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Příčné propustky: 12+10m = 22m

Podélné propustky: 10+8+10+6+5+5+6=50m

celkem: 72m

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

seříznutí čel, výkopy rýh, naložení, odvoz materiálu na skládku zhotovitele stavby, 

podsyp, obsyp, obetonování, betonáž stabilizačních prahů na vtoku a výtoku, ...

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  1 211,000  0,00  0,00

- odříznutí okraje vozovky před provedením sanací krajů

- řezání v napojení v křižovatkách  

délka sanací 805m x 1,4 = 1127 m

v křižovatkách 6+20+8+50=84m

celkem: 1127+84=1211 m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  108,000  0,00  0,00

- utěsnění spar v místech napojení - křižovatky

- u mostního objektu spáry římsa/asfalt 24m

- celková délka 84m+24m=108m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 53 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  9 000,000  0,00  0,00

- čištění okolních komunikací znečištěných stavbou (2x v průběhu prací a 1x po 

dokončení) 3x3000m2 = 9000m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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 54 966346 R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  40,000  0,00  0,00

- Odstranění stávajícího propustku v km 1,142 dl. 10m (stávající propustek bez 

nahrazení)

- Odstranění stávajících podélných propustků  (budou nahrazeny novými) celkem 

30m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací i s odvozem materiálu na 

skládku zhotovitele 

celkem: 10+30= 40m (odhad 8m3 na skládku zhotovitele)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 55 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  0,00  0,00

1ks v km 1,690 

odvoz materiálu na skládku zhotovitele stavby včetně skládkovného

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  56,000  0,00  0,00

B1 4x

E13 6x

B24a 2x

IS11b 14x

B24b 1x

E3a 3x

A15 11x

C4b 2x

B21b 2x

B21a 2x

C4a 1x

B20a 3x

celkem 51ks + 5ks rezerva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914122 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000  0,00  0,00

5ks stávajících značek před stavbou odstraněných nebo zakrytých - viz 914123A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  56,000  0,00  0,00

56ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914123 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000  0,00  0,00

- demontáž stávajících značek po dobu stavby (nebo zakrytí)

- značky, které v průběhu stavby nejsou platné

IS3d 4x

IS3c 1x

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 914122 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 6 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,000  0,00  0,00

IP22 12x

IS11a 1x

12+1=13ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 7 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  0,00  0,00
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13ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914229 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 914222 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  7,000  0,00  0,00

5+2=7ks

osazení na A15 a na Z4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000  0,00  0,00

7ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 916112 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 12 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000  0,00  0,00

umístění na Z2 = 5x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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 13 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,000  0,00  0,00

5ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 14 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 916122 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000  0,00  0,00

3ks - osazení na zábranu Z2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

3ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 916132 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  8,000  0,00  0,00

3+4+1=8ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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 19 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

8ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 916312 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  16,000  0,00  0,00

8ks + 3ks +5= 16ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  16,000  0,00  0,00

8+3+5=16ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 916352 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 24 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  101,000  0,00  0,00

56ks + 13ks +32ks = 101ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  101,000  0,00  0,00

101ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 26 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Nájemné k souhrnu pol. č. 916729 po celou dobu stavby.

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


