

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 15 (Dodatečná informace č. 15)**

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Na listech Rekapitulace ve výkazu výměr pro silnoproud a hromosvod chybí vzorce. Prosíme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Do výkazu výměr na listech „Rekapitulace“ pro silnoproud a hromosvod byly doplněny vzorce.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr 08 - Komunikace a zpevněné plochy je položka 27 – kostka dlažební žula velká 15/17 – použity původní kostky s uvedeným nulovým množstvím. Smí se tato položka ocenit nulou, nebo zadavatel tuto položku z výkazu výměr vyjme?

Odpověď na dotaz č. 2:

Do Výkazu výměr 08 - Komunikace a zpevněné plochy položka 27 – kostka dlažební žula velká 15/17 – použity původní kostky bylo doplněno množství 145 m².

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

máme dotaz ohledně vaší odpovědi z vysvětlení č.14

Dotaz č. 2:

Položka č.8 je přemístění vytěžené zeminy na skládku pouze do 50 m, to znamená, že se skládka nachází 50 m od stavby? Zde by měla být položka pro vodorovné přemístění do 10 000 m.

Odpověď na dotaz č. 2:

K položce č. 8 – k této položce je ve výkazu výměr položka č. 9 a to je "Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m" - je počítáno se skládkou v Křovicích.

Dříve se už skládka řešila, (viz text zadavatele z vysvětlení č.10) že v Křovicích nelze ukládat.

Má zadavatel-investor domluveno uložení celého množství zeminy na tuto skládku? Pokud ne, přepravní vzdálenost na jinou skládku je podstatně delší a je třeba zohlednit ve výkazu výměr stejně jako u bouracích prací a skládce sutí.

Vlastní podnět zadavatele:

Zadavatel sděluje, že dle zjištěných informací přestala původně uvažovaná skládka v Křovicích u Dobrušky ukládat vybourané materiály. Další nejbližší skládka je v Českých Libchavách.

Došlo tudíž i k úpravě položky č. 77 v oddílu bouracích prací.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel upřesňuje:

- na skládku v Křovicích je možné uskladnění **zeminy**;
- **ostatní suť** je možné uložit na skládku do Českých Libchav.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

žádáme zdvořile o sdělení, zda zadavatel požaduje po účastníkovi této vz předložení časového harmonogramu už v nabídce.

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje předložení harmonogramu v souladu se zadávacími podmínkami, tj. v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) přílohy č. 05 Návrhu smlouvy o dílo, tj. harmonogram bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy.

Dotaz č. 5:

V souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Jako součást Dodatečných informací číslo 14 měl být zadavatelem předložen slepý rozpočet (výkaz výměr), do kterého mají uchazeči doplnit jednotkové ceny. Dokument s názvem „2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL 14“, který byl přílohou k DI č. 14 bohužel není slepým rozpočtem. Žádáme o doplnění Zadávací dokumentace o Slepý rozpočet v aktuální podobě, ve znění DI č. 14.

Odpověď na dotaz č. 5:

V rámci této vydané Dodatečné informace č. 15 je přílohou slepý rozpočet v aktuální podobě, viz. příloha:
2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 15

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Bleskosvod - výkaz výměr- Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 15

Elektro - silnoprůd - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 15

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 15

V Hradci Králové 13. 5. 2020

Ing. Monika Jančová
na základě pověření