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Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. 

Pevná cena.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.    

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase 

příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních 

pozemcích a objektech. 

Délka stavby 4,082 km.

Pevná cena.

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů (pasportizace), 

které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci 

stavebních prací. 3x tištěně + 1 x CD     

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytyčení stavby, obvodu staveniště, ...) a k uvedení stavby do užívání a předání 

dokončeného díla.

Délka stavby 4,082 km.

Pevná cena.

 6 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1x CD.

Délka stavby 4,082 km.
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Pevná cena.

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

Délka stavby 4,082 km.

Pevná cena.

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce a správce 

stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg

4x tištěné paré + 1x CD.

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná 

fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x 

elektronicky).

Délka stavby 4,082 km.

Pevná cena.

 9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.  

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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 10 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a 

vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Pevná cena.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 16:12:4721. 5. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280_neoceněný

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33190

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 16:12:4721. 5. 2020Datum:3.6.1.10

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280_neoceněný

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 702,000  0,00  0,00

Nestmelené konstrukční vrstvy, kamenivo.

Předpoklad 2,0 t/m3

pol. č. 11332: 851=851,000 [A]

Celkem: A*2=1 702,000 [B]

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 561,210  0,00  0,00

Zemina.

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12373: 1 156,250=1 156,250 [A] 

pol. č. 12373.1: 35,000=35,000 [B] 

pol. č. 12920: 37,200=37,200 [C]

pol. č. 12931: 0,25*3000=750,000 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=3 561,210 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  600,000  0,00  0,00

Mýcení dřevin a křovin.

Předpokládaná plocha 600 m2.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  851,000  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850m.
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Odstranění podkladních vrstev stávající konstrukce vozovky - předpokládaná tl. 

230 mm.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

1850*2*0,23=851,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  17 152,440  0,00  0,00

Rozrytí stávající vozovky v tl. 0,15m před provedením recyklace za studena.

19 927,440-(1850*1,5)=17 152,440 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  416,250  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850m.

Odstranění asfaltových vrstev stávající konstrukce vozovky včetně podkladu - 

předpokládaná tl. 0,15 m a šířka 1,5 m.

Vč. naložení, odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele (zpětné využítí do 

recyklace za studena, materiál bude skladován v místě stavby).

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

1850*1,5*0,15=416,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  5,000  0,00  0,00

V místě napojení na stávající vozovku, na začátku úseku.
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5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 156,250  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.

Odkop pro sanaci AZ v tl. 500 mm.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m]

1850*((1,5+1)/2)*0,5=1 156,250 [A]

 9 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  35,000  0,00  0,00

V místě zářezového svahu.

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

350*0,5*0,2=35,000 [A]

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  480,190  0,00  0,00

Vykopání asfaltu z deponie pol. č. 11372 a pol. č. 11372 (SO 102) použito do pol. 

č. 567544. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby.

416,250+63,94=480,190 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  37,200  0,00  0,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

(1/5*3870-2*15)*0,5*0,1=37,20 [A]

 12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 000,000  0,00  0,00

Pročištění příkopů - v předpokladané délce 1500 m.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

2*1500=3 000,00 [A]

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  92,500  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.

Doplnění zeminy do zemní krajnice z nakupovaných materálů.

Délka x plocha [m] 

1850*0,05=92,500 [A]
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 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 850,000  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m,

Ohumusování svahu v tl. 0,15 m.

Délka x šířka [m] 

1850*1,0=1 850,000 [A]

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 850,000  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m,

Založení trávníku vč. přípravy půdy a dodání travního semene.

Délka x šířka [m] 

1850*1,0=1 850,000 [A]

Zemní práce  0,001

Základy2

 16 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  400,000  0,00  0,00

Podélná drenáž - trubka PP DN 150 SN 8, obsyp ŠDa fr. 8/16 tl. 200 mm, pískové 

lože tl. 100 mm.

V místě zářezového svahu.

S vyústěním dle výškových podmínek do příkopu, případně prostupem přes silnici 

na protilehlý svah.

 17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  5 550,000  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.

Netkaná geotextilie, CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %.

Délka x šířka [m] 

1850*3=5 550,000 [A]

 18 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  180,000  0,00  0,00

Zpevnění strmého zářezového svahu protierozní georohoží.
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Šířka x délka [m] 

1,8*100=180,00 [A]

Základy  0,002

Komunikace5

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  740,000  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m,

Spodní podkladní vrstva tl. 200 mm

ŠDa fr. 0/32.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

1850*2*0,2=740,000 [A]

 20 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 156,250  0,00  0,00

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.

Výměna materiálu v AZ v tl. 500 mm.

ŠDa fr. 0/63.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

1850*((1+1,5)/2)*0,5=1 156,250 [A]

 21 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  471,750  0,00  0,00

Zpětné rozprostření recyklátu v místě sanací.

1850*1,7*0,15=471,750 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 22 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  19 927,440  0,00  0,00

Celoplošná recyklace RS 0/32 CA v tl. 0,15m.

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208.  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ. REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, A PŘESUNU HMOT.

Délka x prům. šířka [m] 

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,440 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  3 815,100  0,00  0,00

Nezpevněná krajnice š. 0,5 m, tl. 0,1 m.

Délka x šířka [m] 

((2*3870-2*15-(4+3,8))-12*6)*0,5=3 815,10 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  19 927,440  0,00  0,00

Infiltrační postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x prům. šířka [m] 

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,44 [A]
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 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 927,440  0,00  0,00

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x prům. šířka [m] 

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,44 [A]

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  19 927,440  0,00  0,00

Obrusná asfaltová vrstva tl. 40 mm

ACO 11+ 50/70

Délka x prům. šířka [m] 

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,440 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  298,912  0,00  0,00

Průměrná vyrovnávka 15 mm.

19927,44*0,015=298,912 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  19 927,440  0,00  0,00

Podkladní asfaltová vrstva tl. 50 mm.

ACP 16+ 50/70

Délka x prům. šířka x tl. vrstvy [m] 

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,440 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  20 083,440  0,00  0,00

Podrcení kamenivem fr. 2/4, min. 2 kg/m2

Délka x prům. šířka [m] 

(3870-(4+3,8))*5,2=20 083,44 [A]

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  132,000  0,00  0,00

Propustek č.1

Min. délka svodidla dle TP 203 čl. 4.3

2*(30+6+30)=132,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  202,000  0,00  0,00

Silniční směrový sloupek plastový výšky 1,0 m s retroreflexní fólií. Bílý.

101*2=202,00 [A]

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  963,750  0,00  0,00

Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 

vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál.

V4 0,125: 2*(3870-15)*0,125=963,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 33 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  963,750  0,00  0,00

V4 v tl. 125 mm

V4 0,125: 2*(3870-15)*0,125=963,75 [A]

 34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  250,000  0,00  0,00

Silniční betonová obruba 15/25/100 do beton. lože z betonu C 20/25 n XF3 tl. 100 

mm.

V místě zářezového svahu dl. cca 250 m.

 35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  5,000  0,00  0,00

V místě napojení na stávající vozovku, na začátku úseku.
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5,0=5,00 [A]

 36 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  5,000  0,00  0,00

Ošetření napojení na stávající stav, na začátku úseku.

5=5,00 [A]

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  250,000  0,00  0,00

Příkopová betonová tvárnice š. 300 mm do beton. lože z betonu C 20/25 n XF3 tl. 

100 mm.

V místě zářezového svahu dl. cca 250 m.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,630  0,00  0,00

Nestmelené konstrukční vrstvy, kamenivo.

Předpoklad 2,0 t/m3

pol. č. 11332: 6,5*1,01+5,0*0,95=11,32 [A] 

Celkem: A*2,0=22,64 [B]

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  159,615  0,00  0,00

Zemina.

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12373: 6,5*1,79+5,0*1,59=19,59 [A] 

pol. č. 129957: 8*(0,1963*0,5)=0,79 [B] 

pol. č. 129971: (3*8)*(0,7854*0,5)=9,42 [C] 

pol. č. 12999: (8+8)*((1,6*2,1+2*2)*0,5)=58,88 [D] 

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=159,62 [E]

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,828  0,00  0,00

Beton.

ŽB trouba DN 500 - 1m = 412 kg.

Předpoklad 2,6 t/m3

pol. č. 966357: (10+9)*0,412=7,83 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  11,315  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Odstranění podkladních vrstev stávající konstrukce vozovky - předpokládaná tl. 

230 mm.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 
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zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*1,01=6,565 [A] 

DN 400: 5,0*0,95=4,750 [B]

Celkem: A+B=11,315 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,725  0,00  0,00

Šířka x šířka x tl. [m] 

DN 600: 6,5*1*0,15=0,975 [A] 

DN 400: 5,0*1*0,15=0,750 [B]

Celkem: A+B=1,725 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  19,585  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Odkop pro vybudování nového příčného propustku.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*1,79=11,64 [A] 

DN 400: 5,0*1,59=7,95 [B] 

Celkem: A+B=19,59 [C]

 7 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  8,000  0,00  0,00

Propustek č.6 - betonová trouba DN500, dl. 8,0 m.

Pročištění potrubí i šachty.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  24,000  0,00  0,00

Propustek č.1

3x betonová trouba DN 1000, dl. 8,0 m.

3*8=24,00 [A]

 9 12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M  16,000  0,00  0,00

Propustek č.2 - kamenný, deskový 1,6*2,1 m, dl. 8,0 m.

Propustek č.3 - Benešův rám 2*2 m, dl. 8,0 m.

8+8=16,00 [A]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,585  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Zásyp odkopu pro vybudování nového příčného propustku.

Vč. hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm.

Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133.

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*1,79=11,64 [A] 

DN 400: 5,0*1,59=7,95 [B] 

Celkem: A+B=19,59 [C]

Zemní práce  0,001

Svislé konstrukce3

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  7,200  0,00  0,00

ŽB monolitická římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,8 m, v.0,25 m).

Propustek č.2 - římsa dl. 7,0  m

Propustek č.3 - římsa dl. 11,0 m

2*(0,8*0,25*(7+11))=7,20 [A]

Svislé konstrukce  0,003
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,256  0,00  0,00

Propustek č.4, 5 a 6.

Šikmá čela.

Kamenné odláždění tl. 250 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 150 mm.

Rozměr x počet čel 

DN 400: (1,4*1,9*0,15)*2=0,80 [A] 

DN 600: (1,6*2,1*0,15)*2=1,01 [B] 

DN 500 (č.6): (1,5*2,0*0,15)*1=0,45 [C] 

Celkem: A+B+C=2,26 [D]

 13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  2,790  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Podkladní beton C 16/20  n XF1 tl. 200 mm vč. KARI sítě 100x100/8

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*(1,3*0,2)=1,69 [A] 

DN 400: 5,0*(1,1*0,2)=1,10 [B] 

Celkem: A+B=2,79 [C]

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,395  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Podsyp ze štěrkopísku v tl. 0,1 m.

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*(1,3*0,1)=0,85 [A] 

DN 400: 5,0*(1,1*0,1)=0,55 [B] 

Celkem: A+B=1,40 [C]

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,760  0,00  0,00

Propustek č.4, 5 a 6.

Šikmá čela.

Kamenné odláždění tl. 250 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 150 mm.

Vč. spárování maltou M25-XF4.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rozměr x počet čel 

DN 400: (1,4*1,9*0,25)*2=1,33 [A] 

DN 600: (1,6*2,1*0,25)*2=1,68 [B] 

DN 500 (č.6): (1,5*2,0*0,25)*1=0,75 [C] 

Celkem: A+B+C=3,76 [D]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,620  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Spodní podkladní vrstva tl. 200 mm

ŠDa fr. 0/32.

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*0,68=4,42 [A] 

DN 400: 5,0*0,64=3,20 [B] 

Celkem: A+B=7,62 [C]

 17 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1,725  0,00  0,00

Zpětné rozprostření recyklátu.

Šířka x šířka x tl. [m] 

DN 600: 6,5*1*0,15=0,975 [A] 

DN 400: 5,0*1*0,15=0,750 [B]

Celkem: A+B=1,725 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  11,315  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Recyklace za studena na místě v tl. 150 mm.

RS 0/32 CA (cement + asf. emulze). Množství přidaného pojiva bude určeno na 

základě průkazních zkoušek před stavbou.

Minimální požadavek objednatele na pojivo - zpěněný asfalt s dávkováním 2,5% - 

3,5%, dávkování cementu 3% - 5%.

Vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení a přesun hmot.

Dle TP 208.

Šířka x plocha [m] 

DN 600: 6,5*1,01=6,565 [A] 

DN 400: 5,0*0,95=4,750 [B] 

Celkem: A+B=11,315 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  3,900  0,00  0,00

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.

Vyfrézovaný materiál.

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m] 

DN 600: 4,0*0,5=2,00 [A] 

DN 400: 3,8*0,5=1,90 [B] 

Celkem: A+B=3,90 [C]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  45,000  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Infiltrační postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas: 16:12:4721. 5. 2020Datum:3.6.1.10

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280_neoceněný

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka x šířka [m] 

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B] 

Celkem: A+B=45,00 [C]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  45,000  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x šířka [m] 

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B] 

Celkem: A+B=45,00 [C]

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  45,000  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Obrusná asfaltová vrstva tl. 40 mm

ACO 11+ 50/70

Délka x šířka [m] 

DN 600: 4,0*6,5 =26,000 [A]

DN 400: 3,8*5,0=19,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  45,000  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Podkladní asfaltová vrstva tl. 50 mm.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+ 50/70

Délka x šířka x tl. vrstvy [m] 

DN 600: 4,0*6,5=26,000 [A]

DN 400: 3,8*5,0=19,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  45,000  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Podrcení kamenivem fr. 2/4, min. 2 kg/m2

Délka x šířka [m] 

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B] 

Celkem: A+B=45,00 [C]

Komunikace  0,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 25 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  79,855  0,00  0,00

Propustek č.1,2,3 a 6.

Sanace čel.

(2*(8*2-3*3,14*1,0*1,0))+(2*(3,6*6-1,6*2,1))+(2*(3*6-2*2))+(1*(2*1,5-3,14*0,5*0,5))=79,86 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 26 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS  1,000  0,00  0,00

Propustek č. 6.

Nový poklop na šachtu.

 27 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  3,613  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Obetonování plastové trouby DN 600 dl. 10 m a DN 400 dl. 9,0 m betonem C 25/30 n 

XF3 tl. 0,10 m vč. KARI sítě 100x100/8.

Plocha x délka [m] 

DN 400: 0,157*9=1,41 [A] 

DN 600: 0,220*10=2,20 [B] 

Celkem: A+B=3,61 [C]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000  0,00  0,00

Propustek č.2 - zábradlí dl. 6,0 m

Propustek č.3 - zábradlí dl. 10,0 m

2*(6+10)=32,00 [A]

 29 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  9,000  0,00  0,00

Propustek č.5

Plastové trouby SN 12, DN 400 dl. 9 m.

 30 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  10,000  0,00  0,00

Propustek č.4

Plastové trouby SN 12, DN 600 dl.10 m.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  19,000  0,00  0,00

Propustek č.4, 5.

Vybourání stávajících betonových trub DN 500 dl. 10 m a 9,0 m.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2.

10+9=19,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet:

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280_neoceněný

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 33190

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  104,760  0,00  0,00

Zemina.

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12920: (212-(10+8))*0,5*0,1=9,70 [A] 

pol. č. 12931: 0,25*(212-(10+8))=48,50 [B] 

Celkem: (A+B)*1,8=104,76 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  81,578  0,00  0,00

Odstranění asfaltových vrstev stávající konstrukce vozovky v tl. 0,05 m.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.

Zpětné využití v recyklaci za studena (SO 101, pol .č. 56363).

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

212*5,2*0,05=55,120 [A]

(212*5,2)*0,3*0,08=26,458 [B]

Celkem: A+B=81,578 [C]

 3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  5,700  0,00  0,00

V místě napojení na stávající vozovku, na konci úseku.

5,7=5,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  9,700  0,00  0,00
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Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

(212-(10+8))*0,5*0,1=9,70 [B]

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  194,000  0,00  0,00

Pročištění příkopů.

(212-(10+8))=194,00 [A]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  97,000  0,00  0,00

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.

Vyfrézovaný materiál.

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m] 

(212-(10+8))*0,5=97,00 [A]

 8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 102,400  0,00  0,00

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva.

Délka x prům. šířka [m] 

212*5,2=1 102,40 [A]

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  110,240  0,00  0,00

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva.

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

Délka x prům. šířka [m] 

(212*5,2)*0,1=110,24 [A]
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 9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  200,000  0,00  0,00

Výztužný geokompozit vhodný do AB vozovek dle TP 147 a 97.

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

200=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  1 102,400  0,00  0,00

Obrusná asfaltová vrstva tl. 50 mm

ACO 11+ 50/70

Délka x prům. šířka [m] 

212*5,2=1 102,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  330,720  0,00  0,00

Podkladní asfaltová vrstva tl. 80 mm

ACP 16+ 50/70

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

Délka x prům. šířka [m] 

(212*5,2)*0,3=330,720 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  30,000  0,00  0,00

Sanace trhlin dle TP 115 - pedpokládaná délka 30 m

Komunikace  0,005

Potrubí8

 13 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  14,000  0,00  0,00

Výšková úprava povrchových znaků.

7x kanalizační šachta

3x šoupě

4x mříž UV

7+3+4=14,00 [A]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  6,250  0,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  6,250  0,00  0,00

V4 v tl. 125 mm
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V4 0,125: 2*25*0,125=6,25 [A]

 16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  35,700  0,00  0,00

V místě napojení na stávající vozovku, na konci úseku.

Sanace trhlin dle TP 115 - pedpokládaná délka 30 m

5,7=5,70 [A] 

30=30,00 [B] 

Celkem: A+B=35,70 [C]

 17 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  5,700  0,00  0,00

Ošetření napojení na stávající stav, na začátku úseku.

5,7=5,70 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  207,000  0,00  0,00

Zemina.

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12373: 115,000 =115,000 [A]

Celkem: A*1,8=207,000 [B]

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,400  0,00  0,00

Beton.

ŽB trouba DN 400 - 1m = 304 kg.

Předpoklad 2,6 t/m3

pol. č. 966346: 100*0,304=30,40 [A]

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  86,400  0,00  0,00

Asfaltový materiál.

Předpoklad 2,4 t/m3

pol. č. 11313: 12*(6*5)*0,1=36,00 [A] 

Celkem: A*2,4=86,40 [B]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  36,000  0,00  0,00

Odstranění stávající konstrukce hospodářských sjezdů.

Předpoklad R-mat v tl. 100 mm.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2.

Počet x předpokládané rozměry x tloušťka 

12*(6*5)*0,1=36,00 [A]
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 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  115,000  0,00  0,00

Odstranění stávající konstrukce hospodářských sjezdů.

Předpoklad ŠD tl. 250 mm.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Počet x předpokládané rozměry x tloušťka 

12*(6*5)*0,25=90,000 [A]

Výkop pro podélné propustky:

0,5*0,5*100=25,000 [B]

Celkem: A+B=115,000 [C]

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,384  0,00  0,00

Šikmá čela podélných propustků pod hospodářskými sjezdy.

Kamenné odláždění tl. 200 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 100 mm.

Rozměr x počet propustků x počet čel 

(1,4*1,9*0,1)*12*2=6,38 [A]

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,768  0,00  0,00

Šikmá čela podélných propustků pod hospodářskými sjezdy.

Kamenné odláždění tl. 200 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 100 mm.

Vč. spárování maltou M25-XF4.

Rozměr x počet propustků x počet čel 

(1,4*1,9*0,2)*12*2=12,77 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
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 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  96,000  0,00  0,00

Nová konstrukce hospodářských sjezdů.

Podkladní vrstva tl. 250 mm

ŠDa fr. 0/32.

Počet x předpokládané rozměry x tloušťka 

12*(6*5)*0,25=90,000 [A] 

Zásyp zatrubnění

6=6,000 [B]

Celkem: A+B=96,000 [C]

 9 56962 ZPEVNĚNÍ SJEZDŮ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  360,000  0,00  0,00

Nová konstrukce hospodářských sjezdů.

Kryt v tl. 100 mm z R-mat.

Počet x předpokládané rozměry 

12*(6*5)=360,00 [A]

Komunikace  0,005

Potrubí8

 10 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  7,065  0,00  0,00

Obetonování plastové trouby DN 400 betonem C 25/30 n XF3 tl. 0,10 m vč. KARI 

sítě 100x100/8.

((3,14*0,25*0,25)-(3,14*0,2*0,2))*100=7,065 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  100,000  0,00  0,00

Plastové trouby SN 12, DN 400 podélných propustků pod hospodářskými sjezdy.

Předpokládaná celková délka 100 m.

 12 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  100,000  0,00  0,00

Vybourání stávajících podélných propustků z betonových trub DN 400.

Předpokládaná celková délka 100 m.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zhotovitel dokumentace:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,700  0,00  0,00

Zemina.

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12920: (2*15)*0,5*0,1=1,50 [A] 

Celkem: A*1,8=2,70 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,986  0,00  0,00

Odstranění asfaltových vrstev stávající konstrukce vozovky - průměrná tl.45 mm.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

(15*5,0+15*5,35)*0,045=6,99 [A]

 3 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  1,500  0,00  0,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

(2*15)*0,5*0,1=1,50 [A]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 4 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  15,000  0,00  0,00
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Výškové napojení - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.

Vyfrézovaný materiál.

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m] 

(2*15)*0,5=15,00 [A]

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  155,250  0,00  0,00

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x šířka [m] 

15*5,0+15*5,35=155,25 [A]

 6 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  155,250  0,00  0,00

Obrusná asfaltová vrstva tl. 40 mm

ACO 11+ 50/70

Délka x šířka

(15*5,0+15*5,35)=155,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 7 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  155,250  0,00  0,00

Podkladní asfaltová vrstva tl. 50 mm.

ACP 16+ 50/70

Délka x šířka [m] 

(15*5,0+15*5,35)=155,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Výškové napojení - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Výškové napojení - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  3,750  0,00  0,00

V4 v tl. 125 mm

V4 0,125: (2*15)*0,125=3,75 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Dopravně inženýrské opatření - HLAVNÍ NÁKLADY
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Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  26,000  0,00  0,00

Značky IS11b, IS11c, B1, S7 typ1.

Včetně upevňovacích prvků a osazení.

IS11b: 13=13,00 [A] 

IS11c: 11=11,00 [B] 

B1: 2=2,00 [C] 

Celkem: A+B+C=26,00 [D]

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000  0,00  0,00

Značky IS11b, IS11c, Z2, B1, S7 typ1.

Vč. odvozu.

IS11b: 13=13,00 [A] 

IS11c: 11=11,00 [B] 

B1: 2=2,00 [C] 

Celkem: A+B+C=26,00 [D]

 3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Pronájem dopravního značení - IS11b, IS11c, B1.

Vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy během stavby.

Nájemné na celou dobu stavby.

 4 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000  0,00  0,00

Značky IP22.

Včetně upevňovacích prvků a osazení.

IP22: 8=8,00 [A]

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Značky IP22.

Vč. odvozu.

IP22: 8=8,00 [A]

 6 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Pronájem dopravního značení - IP22.

Vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy během stavby.

Nájemné na celou dobu stavby.

 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  44,000  0,00  0,00

Značky IS11b, IS11c, IP22, Z2.

IS11b: 13*1=13,00 [A] 

IS11c: 11*1=11,00 [B] 

IP22: 8*2=16,00 [C] 

Z2: 2*2=4,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=44,00 [E]

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  44,000  0,00  0,00

Značky IS11b, IS11c, IP22, Z2.

Vč. odvozu.

IS11b: 13*1=13,00 [A] 

IS11c: 11*1=11,00 [B] 

IP22: 8*2=16,00 [C] 

Z2: 2*2=4,00 [D] 

Celkem: A+B+C+D=44,00 [E]

 9 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

2 ks zábran, 3x S7 typ1

Vč. upevňovacích prvků a osazení.
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Dopravně inženýrské opatření - HLAVNÍ NÁKLADY
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

2 ks zábran, 3x S7 typ1

Vč. odvozu.

 11 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

2 ks zábran, 3x S7 typ1

Vč. kontroly, údržby a případné obnovy během stavby.

Nájemné na celou dobu stavby.

 12 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Značky Z2.

Včetně upevňovacích prvků a osazení.

 13 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Značky Z2.

Včetně odvozu.

 14 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

Pronájem dopravního značení - Z2.

Vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy během stavby.

Nájemné na celou dobu stavby.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


