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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 35976b Zvy3eni bezpe¢nosti silnice 11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 -
1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi a ochrana inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku jejich
spravcu. Vyty¢eni vdech podzimnich inzenyrskych siti s protokolarnim zapisem
pislusnych spravcli. Polozka obsahuje zajiténi pfesné polohy podzemniho vedeni
ru¢nimi kopanymi sondami. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a
objektech.
Délka stavby - cca 533 m.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrogit.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
2 02831 PRUZKUMNE PRACE HYDROLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Provedeni vsakovacich zkou$ek véetné vyhodnoceni a inZzenyrské ¢innosti dle
platnych CSN (napi. CSN 73 6133, CSN 75 9010 apod.), zakonl a vyhlasek.
Provedeni min. 2 ks vsakovacich zkousek.
Kompletni dodavka.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrogit.
Polozka bude ¢erpana pouze se souhlasem TDS a investora na zakladé vysledku
kopanych sond polozky 02851.2
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
6 ks kopanych sond pro zjisténi pfitomnosti stavajicich podélnych drenazi.
Kompletni prace véetné zpétného zapraveni.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrogit.
Polozka v&etné opatfeni pro ochranu inZzenyrskych siti apod.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi




Z°) Aspe Firma:

3.6.1.10

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Objekt:

Datum: 28. 5. 2020

Strana: 3
Cas:  10:16:10

Poi.¢. Polozka

SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady

Typ Nazev

35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny

4 02910

MJ
OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

Pocet MJ

J.cena

5 02911

KPL
Zaméreni skutecného stavu po dokonceni dila ke kolaudaci stavby.
Délka stavby cca 533 m.
3x tisténé paré + 3x CD.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji pfekrocit.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

0,00

Celkem
0,00

6 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

SOUBOR
Veskera zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pfed vystavbou,

vyty€eni stavby a obvodu stavenisté, vytyceni hranic pozemku apod.) a k uvedeni
stavby do uzivani a Fadnému predani dokonéeného dila.
Délka stavby cca 533 m.

Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrocit.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

7 02943

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

SOUBOR
Zameéfeni vrstev pro ur€eni kubatur hloubkovych sanaci a pro uréeni kubatur

konstruk&nich vrstev a celkovych ploSnych a délkovych vymér.
Polozka zahrnuje zaméfeni vrstev useku SO 101.

Nabidkova cena je limitni a nelze ji pfekrogit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

SOUBOR
Realiza¢ni dokumentace stavby, pfechodné upravy DIO, stanoveni mistni Gpravy

dopravniho znaceni (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, v souladu s PDPS. Re&i podrobnosti pro kvalitni a
bezpecné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a

1,000

0,00

0,00



v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 4

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

vyskového pokryti komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog netuhych
vozovek. Realiza¢ni dokumentace bude zpracovana autorizovanou osobou a
odsouhlasena spravcem stavby. VEetné havarijniho a protipovodriového planu
(tiskem 2 paré)
Délka stavby cca 533 m.
Zadavatel stavby poskytne zhotoviteli otevieny format *.dwg / *.dgn.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrogit.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

8 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL 1,000

DIGIT FORME

Zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi. DSPS
bude provedeno v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. a smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenych MD-OlI, &.j.
101/07-910-1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 s Gcinnosti od 1. Unora 2007, se sou¢asnym
zruSenim Smérnice pro dokumentaci staveb PK schvalené MDS-OPK, ¢.j.
28345/99-120 ze dne 21. 10. 1999 v¢etné DODATKU ¢. 1; Schvaleno: MD-OSI, ¢.j.
998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s Gcinnosti od 1. ledna 2010; a dodatku €. 2;
Schvéleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemnich komunikaci pod €. j.
30/2019-120-TN/1 ze dne 10. kvétna 2019, s ucinnosti od 15. kvétna 2019).
Dokumentace bude obsahovat vykresy odchylek a zmén oproti PDPS.
Dokumentace bude ovérena podpisem odpovédného zastupce zhotovitele a
spravce stavby - tiskem v 4 vyhotovenich a 2x na CD.

Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrogit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

9 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani viastnickych vztahl pro
vécna bfemena i pro odkup pozemki (12 x tiskem).

Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrocit.

Délka stavby cca 533 m.

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- ptipravu podkladi, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni tfad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelaiské prace
- ufedni ovéfeni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufadem

10 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

1 x mésicné sada barevnych fotografii v tiSténé i elektronické formé.

3 x zavérec¢na fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrocit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného dé¢je a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0,00

0,00

11 029511

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000

Fotodokumentace a pasport pfiléhajicich budov pfed zapocetim praci v oblasti
méstyse Castolovice (tj. objekty zastavby, které mohou byt dotseny stavbou).
Pasport bude obsahovat i fotodokumentaci stavu budov pro mozné zhodnoceni
pfipadnych vzniknuvsich poruch zptsobenych v rdmci vystavby. Pasport bude
predan v jednom paré investorovi akce, po jednom paré zastupcim méstyse
Castolovice a v jednom paré zhotoviteli stavby.
Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrocit.
Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

12 02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

objednatele, v€etné ukotveni.

Po ukonéeni stavby jejich odstranéni.

Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrogit.

Délka stavby cca 533 m.
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

1303720 R POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000
DOPRAVY

Uhrnnéa &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné dpravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavku BOZP na stavenisti, v&. provizornich lavek a najezd, oploceni apod.
Trasy pro péSi budou provedeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., Vyhlaska
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Zaijisténi po dobu realizace stavby pfistupu k objektdim pro pozarni techniku, policii,
zachrannou sluzbu apod.

Polozka v€etné navrhu do€asného dopravniho znaceni, v€etné jeho projednani s
dotéenymi organy a organizacemi a ziskani stanoveni DIO.

Nabidkova cena je limitni a nelze ji prekrocit.

Délka stavby cca 533 m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené nédklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

0,00

0,00

0 Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10

SOUPIS PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpeénosti silnice 11/318 Castolovice - I1. etapa (km 0,490 -
1,023) 27052020_neocenény

Objekt: SO 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km
0,490 - 1,023

Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km
0,490 - 1,023

Objednavatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
2 014102 2.2 POPLATKY ZA SKLADKU T 11,868 0,00 0,00
Beton, pfedpoklad 2300 kg/m3. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti.
Polozka 11352.1: (156-98)*(0.15*0.25+0.05)*2.3=11,673 [A]
Polozka 915401.2: (4.7%0.1*(0.08+0.1))*2.3=0,195 [B]
Celkem: A+B=11,868 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T 533,830 0,00 0,00
Cementem stmelené vrstvy, pfedpoklad 2300 kg/m3.
Moznost kontaminace PAU.
Polozka 11334: 232.100%2.3=533,830 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
1 014102 2.1 POPLATKY ZA SKLADKU T 86,520 0,00 0,00
Beton, predpoklad 2300 kg/m3.
Polozka 11352.2: (587-267)*(0.15%0.25+0.05)*2.3+62%(0.05+0.05)*2.3=78,660 [A]
Polozka 914913: 16*(0.5%0.5%0.8)*2.3=7,360 [B]
Polozka 96687: 2*0.25=0,500 [C]
Celkem: A+B+C=86,520 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU T 118,107 0,00 0,00
Dlazebni kostky, pfedpoklad 2750 kg/m3
Polozka 11317: 42.504*2.75=116,886 [A]
Vysazena plocha: 3.7%0.12*2.75=1,221 [B]
Celkem: A+B=118,107 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
5 014102 5.1 POPLATKY ZA SKLADKU T 2017,538 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Nestmelené podkladni a ochranné vrstvy komunikace, zemina z ¢isténi pfikopu
apod. pfedpoklad 2000 kg/m3

Polozka 11332.1: 490.103*2=980,206 [A]

Polozka 12373.2: 180.016%2=360,032 [B]

Polozka 12924: 446*0.15*2=133,800 [C]

Polozka 12931: 471%0.25*2=235,500 [D]

Polozka 129957: 33*0.2=6,600 [E]

Polozka 212645: (498-191)*0.26*2=159,640 [F]

Polozka 93852: (69+50+43+50)*0.25*2=106,000 [G]

Polozka 13173: (4*1.5%1.5%(2-0.51))*2=26,820 [H]

Polozka 13273.2: 3*1%(2-0.51)*2=8,940 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I1=2 017,538 [J]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

6 014102 52 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 662,100 0,00 0,00

Nestmelené podkladni a ochranné vrstvy komunikace, pfredpoklad 2000 kg/m3.
Polozka vyména aktivni zény - bude provedena pouze se souhlasem TDS a
investora a ¢erpana dle skute¢nosti.

Polozka 12373.1: 1331.050*2=2 662,100 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

7 014102 5.3 POPLATKY ZA SKLADKU T 736,800 0,00 0,00

Zemina ze vsakovaci ryhy pro odvodnéni zemni plané komunikace v pfipadé
nepfitomnosti podélnych drenazi. Pfedpoklad 2000 kg/m3.
Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti a pouze se souhlasem TDS a
investora.
Vychazi z polozky 13273.1

(498-191)*0.6*%2%2=736,800 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

8 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 24,840 0,00 0,00

Opatfeni dosypavky zeminy vhodné do nasypu dle CSN 73 6133 v plose
realizované vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067 vpravo (mezi odstranéné
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

konstrukéni souvrstvi a ohumusovani). Vychazeno z polozky 12573.4
Plocha odméfena digitalné.
Zhotovitel v cené zohledni moznost uziti zeminy ziskané na stavbé.

69%(0.51-0.15)=24,840 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

9 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 96,711 0,00 0,00

Opatfeni a nakup chybéjici ornice - predpoklad do 50 % polozky 18222 a 18232.2
(po separaci a protfizeni strzené ornice).
Polozka bude ¢erpana dle skuteénosti.
579%0.15%1.12*0.5=48,636 [A]
(687-46)*0.15*0.5=48,075 [B]
Celkem: A+B=96,711 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

-1 Zemni prace

10 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 42,504 0,00 0,00

Odstranéni dlazebnich kostek dle diagnostiky vozovky v misté hloubkovych sanaci.
NaloZeni, odvoz a uloZeni. PoloZka véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost a
uloZeni na skladku (skladka bude zvolena zhotovitelem).
Plocha odmérfena digitalné. Zhotovitel v cené zohledni moznost uZiti na stavbé
(napf. vyména poskozenych kusul v zastavkach, pfidlazbé apod.)
Koeficient 1.25 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni vrstvy dle vzorového
fezu, koeficient 1.0 je uvazovan v misté nahrady souvrstvi v celé Sifce v
obrubnicich.
Polozka bude ¢erpana dle skute€nosti.
Skladka vykazana v poloZzce 014102.4

Konstrukce vozovky & 1b -30 % plochy: (1.25%1344+(2095-1344-407))*0.07%0.3=42,504 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 5

3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

11 11332 1 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 490,103 0,00
NESTMELENEHO

Odstranéni vrstev z nestmeleného kameniva v mistech hloubkovych sanaci -
tloustka v ramci konstrukce €. 1b - 140 mm, resp. 210 mm.

NaloZeni, odvoz a ulozZeni. PoloZka véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost a
uloZeni na skladku (skladka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odméfena digitalné.

Koeficient 1.5 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni, resp. ochranné vrstvy
dle vzorového fezu.

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti.

Skladka vykazana v polozce 014102.5.1

Konstrukce vozovky ¢. 1b - 30 % plochy: 1.5%(2095-407)*0.14%0.3=106,344 [A]
Konstrukce vozovky €. 1b - 70 % plochy: 1.5%(2095-407)*0.21*0.7=372,204 [B]
Sjezd PN 605 (km 0,515): 14.8%0.4=5,920 [C]
Sjezdy PN 605: (12.1+12.4)*0.23=5,635 [D]
Celkem: A+B+C+D=490,103 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

12 11332 2 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 5,481 0,00
NESTMELENEHO
Doc&asné odstranéni nestmelenych vrstev pod chodniky s ohledem na vyménu
poskozenych kusti obrubniku - viz polozka 11352.1 Pfedpoklad 70 % délky
ménénych obrubnikd. Polozka véetné mezideponovani a ulozeni v ramci stavby.
(156-98)*0.5*0.27%0.7=5,481 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

0,00




[ X
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 11332 3 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 23,400 0,00 0,00
NESTMELENEHO
Docasné odstranéni nestmelenych vrstev pod chodniky s ohledem na provedeni
hloubkovych sanaci - viz polozka 587206.2 Polozka v€etné mezideponovani a
uloZeni v ramci stavby.
Poznamka: navySeni o tl. 0,01 cm zohledriuje sklon zemni plané.
Polozka jiz uvazuije s realizovanou koordinovanou akci méstyse Castolovice na
vystavbu spole¢né stezky pro chodce a cyklisty (vystavba predpoklad 2020).
Polozka bude ¢erpana dle skute€nosti.
Chodniky: (370-36-235)*0.16=15,840 [A]
Sjezdy: 36*0.21=7,560 [B]
Celkem: A+B=23,400 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
14 11334 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 232,100 0,00 0,00

Odstranéni vrstvy ze smési stmelené cementem v mistech hloubkovych sanaci.

Tloustka 110 mm.

NaloZeni, odvoz a uloZeni. PoloZka véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost a

uloZeni na skladku (skladka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odméfena digitalné.

Koeficient 1.25 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni vrstvy dle vzorového

fezu.

Polozka bude ¢erpana dle skute€nosti.

Skladka vykazana v poloZzce 014102.3

MoZnost kontaminace PAU.
Konstrukce vozovky ¢. 1b - 30 % plochy: 1.25%(2095-407)*0.11*0.3=69,630 [A]
Konstrukce vozovky €. 1b - 70 % plochy: 1.25%(2095-407)*0.11*%0.7=162,470 [B]
Celkem: A+B=232,100 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 11352 2 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 382,000 0,00 0,00
BETONOVYCH
Odstranéni obrubnikt v misté Gpravy autobusové zastavky a hloubkovych sanaci.
Odvoz bez ohledu na vzdalenost.
Polozka méfena digitalné.
Skladka vykazana v polozce 014102.2.1
(587-267)+62=382,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
15 11352 1 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 58,000 0,00 0,00
BETONOVYCH
Odstranéni poskozenych betonovych obrubniku véetné loze. Predpoklad do 10 %
celkové délky obrubnik(l. Odvoz bez ohledu na vzdalenost.
O vyméné konkrétniho poskozeného obrubniku bude rozhodnuto se souhlasem
TDS a investora na zakladé kontrolni pochizky.
Celkova délka obrub odméfena digitainé.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti.
Skladka vykazana v polozce 014102.2.2
(1556-974)*0.10=58,200 [A]
Zaokrouhleno na 58=58,000 [B]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
17 11372 1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 508,854 0,00 0,00

Polozka véetné nalozZeni, odvoz a uloZeni. Zhotovitel v cené zohledni moznost
zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé. PoloZka v&etné odvozu a
uloZeni na skladku dodavatele (skladka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odmérena digitalné.

Koeficienty zahrnuji vliv pfesaht konstrukce dle vzorovych listd v extravilanu mimo
obrubniky.
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 8
3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Konstrukce vozovky ¢.1: 0.04*(5749-3778)+0.04*%2559*1.005+0.07*(5749-3778)+0.07%2559%1.03=504,186 [A]
Konstrukce vozovky ¢.4: 0.04*43.2=1,728 [B]
Konstrukce vozovky ¢.5: 0.12*24.5=2,940 [C]
Celkem: A+B+C=508,854 [D]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

18 11372 2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 268,160 0,00 0,00

Frézovani v misté hloubkovych sanaci. Primérné 80 mm dle mocnosti asfaltového
souvrstvi dle diagnostiky vozovky.
NalozZeni, odvoz a uloZeni. Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti
vyfrézovaného materialu na stavbé. Polozka vEetné odvozu a uloZeni na skladku
dodavatele (skladka bude zvolena zhotovitelem).
Plocha odméfena digitalné.
Koeficient 1.6 vyjadfuje pfesah sanace horni podkladni vrstvy dle vzorového fezu,
koeficient 1.0 je uvazovan v misté nahrady souvrstvi v celé Sitce.
Koeficienty zahrnuji vliv pfesaht konstrukce dle vzorovych listd v extravilanu mimo
obrubniky.
PolozZka bude ¢erpana dle skute¢nosti.

(1.6%2095)*0.08=268,160 [A]

Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

19 11372 3 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 27,995 0,00 0,00

Frézovani v misté opravy trhlin. Max. 20 mm dle polozky 57764.

NaloZeni, odvoz a uloZeni. Zhotovitel v cené zohledni mozZnost zpétného vyuZiti

vyfrézovaného materialu na stavbé. Polozka v€etné odvozu a uloZeni na skladku

dodavatele (skladka bude zvolena zhotovitelem).

Polozka bude ¢erpana dle skute€nosti a se souhlasem TDS a objednatele a je

navrhovéna s ohledem na nemoznost nadvySovani konstrukce v intravilanu.
(8308-3778)*1.03*0.30*0.02=27,995 [A]
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

20 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 582,000

0,00 0,00
VOZOVCE

Rezani asfaltovych krytd podél obrubnikd a pfidlazby. Drazka min. 25x12 mm dle
VL 2 212.05 08.07 (navrhovano 25x12 mm).
Odmeéfeno digitalné.

(1556-974)=582,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

21 113768 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVE M 699,885

0,00 0,00
VOZOVCE

Vysprava trhlin dle TP 115. Profiznuti trhlin na Sitku 10-30 mm dle Sifky puvodni
trhliny a hloubku 35 mm, véetné procisténi. Pfedpoklad 1 trhliny na 1 m.

Je vychazeno z polozky 11372.3, koeficient 1,03 reflektuje presahy vrstev,
koeficient 0,3 pak pfedpoklad 30 % plochy, 0.5 - 1 trhlina na 2 m pfedpokladané
plochy.

Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti se souhlasem TDS a objednatele
akce.

(8308-3778)*1.03*0.30%0.5=699,885 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

23 12110 2 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 193,422 0,00 0,00

Sejmuti orni¢ni vrstvy pfi hloubkovych sanacich v roviné a ve svahu. Polozka
véetné uloZeni na mezideponii v ramci stavby.

Koeficient 1,12 - reflektuje primérny sklon svah(.

Plocha odméfena digitalné.

Polozka jiz uvaZuje s realizovanou koordinovanou akci méstyse Castolovice na
vystavbu spole¢né stezky pro chodce a cyklisty (vystavba predpoklad 2020).
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti.
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas:  10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
V roving: (687-46)*0.15=96,150 [A]
Ve svahu: 579*0.15%1.12=97,272 [B]
Celkem: A+B=193,422 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
22 12110 1 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 1,305 0,00 0,00
Doc¢asné odstranéni pruhu zelené v souvislosti s vyménou poSkozenych
betonovych obrubniki - viz polozka 11352.1. Pfedpoklad 30 % délky ménénych
obrubnikd. Véetné mezideponovani v ramci stavby.
(156-98)*0.5*0.15*0.3=1,305 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku
24 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 1,740 0,00 0,00

Doc&asné odstranéni nestmeleného materialu v pruhu zelené v souvislosti s
vyménou poskozenych betonovych obrubniki - viz polozka 11352.1. Pfedpoklad

30 % délky ménénych obrubnikl. Polozka véetné mezideponovani a uloZeni v rdmci
stavby.

(156-98)*0.5*0.2*0.3=1,740 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noseni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

26 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 242,740 0,00 0,00

Odkopavky v ramci hloubkovych sanaci v misté zhutnéné dosypavky zemnich
krajnic.

Plochy zméfeny ze vzorovych fezu.

Skladkovné vykazano v polozce 014102.5.1

Polozka bude ¢erpana dle skuteénosti.

V mistech s obrubniky: 0.57*((587-267)+62)=217,740 [A]
V mistech s nezpevnénou krajnici: 250*0.1=25,000 [B]
Celkem: A+B=242,740 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

25 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 1 331,050 0,00 0,00

Odkop pro sanace aktivni zény dle konstrukce vozovky €. 1b.

PoloZka s odvozem bez ohledu na vzdalenost.

Koeficient 1.6 vyjadfuje primérny pfesah sanace aktivni zény dle vzorového fezu.

Sanace aktivni zény bude provedena pouze v pfipadé, Ze po provedeni priikaznich

zkou$ek na zemni plani nebude dosazeno pozadovaného modulu pretvarnosti

Edef,2 = min. 45(resp. 30) MPa dle skladeb vozovky. Vyména aktivni zony bude

provedena pouze se souhlasem TDS a investora a ¢erpana dle skute¢nosti.

Skladkovné vykazano v polozce 014102.5.2
Konstrukce vozovky €. 1b: 1.6%(2037-407)*0.5=1 304,000 [A]
Sjezd PN 605: 14.8.%0.5=14,800 [B]
Sjezdy PN 605: (12.1+12.4)*0.5=12,250 [C]
Celkem: A+B+C=1 331,050 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
27 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 8,526 0,00 0,00

Dle polozky 11332.2; 12110.1 a 12273.

Technicka specifikace:

Polozka 11332.2: (156-98)*0.5%0.27*0.7=5,481 [A]

Polozka 12110.1: (156-98)*0.5%0.15*0.3=1,305 [B]

Polozka 12273: (156-98)*0.5%0.2*%0.3=1,740 [C]

Celkem: A+B+C=8,526 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

28 12573 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 211,122 0,00 0,00
Dle polozky 11332.3, 12110.2

Polozka 11332.3: 23.4=23,400 [A]
Polozka 12110.2: 187.722=187,722 [B]
Celkem: A+B=211,122 [C]
Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

29 12573 3 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 96,711 0,00 0,00

Opatreni chybéjici ornice, pfedpoklad dle polozky 014211.

Doprava ornice bez ohledu na vzdalenost,

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti.
579%0.15%1.12*%0.5=48,636 [A]
(687-46)*0.15%0.5=48,075 [B]
Celkem: A+B=96,711 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti




@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 16
3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

30 12573 4 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 24,840 0,00 0,00

Dosypavka zeminy vhodné do nasypu dle CSN 73 6133 v ploge realizované

vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067 (mezi odstranéné konstrukéni souvrstvi a

ohumusovani).

Plocha odmérfena digitalné.

Zhotovitel v cené zohledni moznost uZiti zeminy ziskané na stavbé.
69*(0.51-0.15)=24,840 [A]

Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas:  10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
31 12924 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 446,000 0,00 0,00
Strzeni nezpevnéné krajnice tl. 150 mm.
Plocha odmérfena digitalné.
Skladkovné vykazano v polozce 014102.5.1
446=446,000 [A]
Technickd specifikace:  Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
32 12931 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M

M 471,000 0,00 0,00
Cisténi silniénich pFikopt, véetn& pFipadné reprofilace. Odvoz bez ohledu na
vzdalenost.

Skladkovné vykazano v polozce 014102.5.1
Délka odmérena digitalné.

50+177+244=471,000 [A]

Technicka specifikace: Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

33 12980

CISTEN{ ULICNICH VPUSTI

KUS 9,000
Cisténi stavajicich uliénich vpusti. Poplatek za skladkovné vyziskaného materialu

bude zahrnut do jednotkové ceny polozky, odvoz materialu bez ohledu na
vzdalenost.

(34-25)=9,000 [A]

0,00 0,00

Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
34 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 33,000 0,00 0,00
Cisténi trubnich propusti DN 500 pod sjezdy. Pfedpoklad do 0,2 m3/m.
km 0,964 (L): 8=8,000 [A]
km 1,000 (P): 17=17,000 [B]
km 1,016 (L): 8=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=33,000 [D]
Technickd specifikace:  Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
35 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 13,410 0,00 0,00

Odkop pro uliéni vpusti.
Hodnota 0,51 vyjadfuje mocnost konstrukéniho souvrstvi.
Skladkovné vykazano v polozce 014102.5.1

4*1.5%1.5%(2-0.51)=13,410 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

36 13273 1 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 368,400 0,00 0,00

Hloubeni vsakovaci ryhy pro odvodnéni zemni plané komunikace v pfipadé
nepfitomnosti podélnych drenazi. Hloubka ryhy bude stanovena dle prazkumu
polozky 02831, pfedpoklad do 2 m hloubky.

Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti a pouze se souhlasem TDS a
investora.

S ohledem na hloubku ryhy bude ryha pazena.

(498-191)*0.6*2=368,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

37 13273 2 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 4,470 0,00 0,00
Hloubeni ryh kanaliza€nich pfipojek, poloZka bez ohledu na vzdalenost.
Skladkovné vykazano v polozce 014102.5.1
3*%1%(2-0.51)=4,470 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

38 17110 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 7,221 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zpétné uloZeni a zhutnéni material( dle polozky 11332.2 (pfedpoklad SD-A 0/32 tl.

150 mm, resp. 200 mm) a 12273 dle aktualné platnych CSN a TP.
(156-98)%0.5%0.27%0.7=5,481 [A]
(156-98)*0.5*%0.2%0.3=1,740 [B]
Celkem: A+B=7,221 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

39 17110 2 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 23,400 0,00 0,00

Zpétné uloZeni a zhutnéni materialt dle polozky 11332.3 (pfedpoklad SD-A 0/32 1.
150 mm, resp. 200 mm) dle aktualné platnych CSN a TP.
Chodniky: (370-36-235)*0.16=15,840 [A]
Sjezdy: 36*0.21=7,560 [B]
Celkem: A+B=23,400 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

40 17110 3 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 24,840 0,00 0,00

Ulozeni dosypavky zeminy vhodné do nasypu dle CSN 73 6133 v plose
realizované vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067 (mezi odstranéné konstrukéni
souvrstvi a ohumusovani). Vychazeno z polozky 12573.4

69%(0.51-0.15)=24,840 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

41 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2232,790 0,00 0,00

Polozka 12373.2 se tyka vymeéna aktivni zony, bude provedena pouze se

souhlasem TDS a stavebnika a ¢erpana dle skute¢nosti.
Polozka 12373.1: 1331.050=1 331,050 [A]
Polozka 12373.2: 242.74=242,740 [B]
Polozka 12924: 446%0.15=66,900 [C]
Polozka 12931: 471%0.25=117,750 [D]
Polozka 129957: 33*0.25=8,250 [E]
Polozka 13173: 13.41=13,410 [F]
Polozka 13273.1: 368.40=368,400 [G]
Polozka 13273.2: 4.47=4,470 [H]
Polozka 212645: (498-191)*0.26=79,820 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=2 232,790 [J]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

42 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 323,650 0,00 0,00

Sanace aktivni zény - SD-B 0/63 tl. 500 mm dle CSN EN 13 285 a CSN 73 6133.
Sanace aktivni zony bude provedena pouze v pfipadé, Ze po provedeni prikaznich
zkousek na zemni plani nebude dosazeno pozadovaného modulu pfetvarnosti
Edef,2 = min. 45(resp. 30) MPa dle uréenych skladeb vozovky.
Vyména aktivni zény bude provedena pouze se souhlasem TDS a stavebnika a
Cerpana dle skute¢nosti
Vychazeno z polozky 12373.1.
Konstrukce vozovky ¢. 1b: 1.6%(2037-407)*0.5=1 304,000 [A]
Sjezdy PN 605: (12.1+12.4+14.8)*0.5=19,650 [C]
Celkem: A+C=1 323,650 [D]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetné aktivni zony) veetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za celem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. 25
3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
43 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 242,740 0,00 0,00
Zhutnéna dosypavka krajnice material min. vhodny dle tab. A1 mira zhutnéni 100 %
PS dle CSN 73 6133 v misté hloubkovych sanaci - viz polozka 12373.2
V cené bude zhotovitelem zohlednéna moznost vyuziti vyziskaného materialu v
ramci stavby s ohledem na pozadované parametry PD.
Polozka bude ¢erpana dle skuteénosti.
V mistech s obrubniky: 0.57*((587-267)+62)=217,740 [A]
V mistech s nezpevnénou krajnici: 250*0.1=25,000 [B]
Celkem: A+B=242,740 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
45 17481 2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 368,400 0,00 0,00

Zasyp vsakovaci ryhy pro odvodnéni zemni plané komunikace v pfipadé
nepfitomnosti podélnych drenazi. Vhodny material propustnosti k>=1x10-4 m/s —
napfiklad Stérkodrt frakce 16/32.
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 26
3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti a pouze se souhlasem TDS a
investora.

Vychazeno z polozky 13273.1

Hloubka ryhy bude stanovena dle prizkum polozky 02831.

(498-191)%0.6%2=368,400 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

44 17481 1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 14,960 0,00 0,00

Zasyp jam uliénich vpusti a kanaliza¢nich pripojek.

2%1.5%1.5%(2-0.51)+2%(1.5%1.5%(2-0.51)-3,14*%0.5%0.5%(1.8))=10,584 [A]
3%1%(2-0.51)-3,14*0,1%0,1*3=4,376 [B]
Celkem: A+B=14,960 [C]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi




@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 27
3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

46 18110 1 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 2 628,160 0,00 0,00

Uprava plané dle platnych TKP a poZadavku min. Edef,2 dle projektové
dokumentace.

Vychazeno z polozky 11332.1, 465923.2 a 587206.2

Plocha odmérfena digitalné.

Koeficient 1.5 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni vrstvy dle vzorového
fezu.

Konstrukce vozovky €. 1b - 30 % plochy: (1.5%(2037-407))*0.3=733,500 [A]
Konstrukce vozovky €. 1b - 70 % plochy: (1.5%(2037-407))*0.7=1 711,500 [B]
Sjezd PN 605: (12.1+12.4+14.8)*1.2=47,160 [C]
Uprava plang po dotasném odstranéni chodnikii: (370+1)-235=136,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 628,160 [E]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

47 18110 2 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 20,300 0,00 0,00

Uprava plané dle platnych TKP a poZadavku min. Edef,2 dle projektové
dokumentace.

Je vychazeno z polozky 587206.1.

Cerpéani na zékladé skutegnosti.

Plocha odméfena digitalné.

(156-98)*0.5%0.7=20,300 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urCuje projekt.
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
48 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 648,480 0,00 0,00

Rozprostfeni mezideponované ornice po provedeni hloubkovych sanaci.
Dle polozky 12110.2
Ve svahu: 579*1.12=648,480 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

50 18232 2 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 641,000 0,00 0,00

Rozprostfeni mezideponované ornice po provedeni hloubkovych sanaci.
Dle polozky 12110.2
(687-46)=641,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

49 18232 1 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 8,700 0,00 0,00
Zpétné rozprostfeni mezideponované ornice dle polozky 12110.1
(156-98)*0.5*0.3=8,700 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

51 18243 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 1298,180 0,00 0,00

Zelen podél komunikace dle polozky 18222, 18232.1 (polozka 18232.1 a sni
polozky souvisejici budou ¢erpany dle skute¢nosti) a 18232.2. ZaloZeni na hlusinu,
resp. ornici.

Ve svahu 18222: 579*1.12=648,480 [A]

V roving 18232.1: (156-98)*0.5*%0.3=8,700 [B]
V roving 18232.2: (687-46)=641,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 298,180 [D]
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to vse bez ohledu na sklon terénu
52 18481 OCHRANA STROMU BEDNEN{M M2 72,000 0,00 0,00
Ochrana vzrostlych stromt v méstysu Castolovice. Polozka véetné odstranéni
bednéni, uloZzeni na skladku a skladkovného. Kompletni dodavka.
4*2*0.5*%18=72,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
pripadné s ulozenim
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
53 21197 1 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 429,800 0,00 0,00
Filtraéni a separac¢ni geotextilie ploSné hmotnosti min. 400 g/m2, podélna pevnost v
tahu min. 18 kN/m.
Dle polozky 212645.
Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti pouze v pfipadé obnovy podélnych
drenazi a se souhlasem TDS a investora.
(498-191)*(0.5+0.5+0.4)=429,800 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni v¢etné potfebnych piesahll (nezapocitavaji
se do vymeéry)
54 21197 2 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 596,400 0,00 0,00
Filtracni geotextilie ploSné hmotnosti min. 500 g/m2, pevnosti v tahu min. 40 kN/m v

obou smérech vsakovaci ryhy pro odvodnéni zemni plané komunikace v pfipadé
nepfitomnosti podélnych drenazi.

Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti a pouze se souhlasem TDS a
investora.

Vychézeno z polozky 13273.1
Hloubka ryhy bude stanovena dle prizkumu polozky 02831.
(498-191)*(0.6+0.3+0.3)+(498-191)*2*2=1 596,400 [A]
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych pfesahli (nezapocitavaji
se do vymery)
55 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR I M 307,000 0,00 0,00

Drenazni trubka DN 160 z HDPE, perforovana na 220° s plnym dnem, kruhové
pevnosti min. SN 8. Drenazni trubka bude uloZena do $térkodrti frakce 0/22 tl. min.
100 mm pfi sklonu pfes 1 % (v&etné). P¥i sklonu 0,3 — 1 % bude drenazni potrubi
uloZeno do betonového loZze C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drenazni trubky
bude proveden z hrubozrnného materialu $térkopisek 8/32 dle VL2.2.

Polozka obsahuje sou¢asné odstranéni pfipadnych puvodnich podélnych drenazi,
které nebude mozné vyuzit, v¢. skladkovného drenazniho potrubi a uloZeni na
skladku bez ohledu na vzdalenost.

PolozZka v€etné provedeni zausténi do stavajicich ulicnich vpusti.

V pfipadé, Ze se v misté hloubkovych sanaci budou nachazet stavajici podéiné
drendaze, bude posouzena jejich vyuZzitelnost — bude rozhodnuto TDS a
stavebnikem na zakladé vizualniho posouzeni.

Skladkovné nestmeleného materialu vykazano v polozce 014102.5.1

Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti pouze v pfipadé obnovy podélnych
drenazi a se souhlasem TDS a investora.

(498-191)=307,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné¢ vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Ziklady 0,00

I- 5 Komunikace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

56 56140 1 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM M3 291,363

Konstrukce vozovky €. 1b - sanace krajii vozovky, kompletni vyména
konstrukéniho souvrstvi.

Vrstva ze smési stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 130 mm dle CSN EN 14
227-1

Plocha odméfena digitalné.

Koeficient 1.375 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni vrstvy dle vzorového
fezu.

Konstrukce vozovky ¢. 1b: 1.375%(2037-407)*0.13=291,363 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

0,00

0,00

57 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 627,550

Konstrukce vozovky €. 1b - sanace kraju vozovky, kompletni vyména
konstrukéniho souvrstvi.

Stérkodrt SD-A 0/32 Ge min. 220 mm dle CSN EN 13 285

Plocha odmérfena digitalné.

Koeficient 1.75 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni vrstvy dle vzorového
fezu a sklon zemni plané vici plosné vymére situace.

Konstrukce vozovky €. 1b: 1.75%(2037-407)*0.22=627,550 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

58 56330 3 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 11,790

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas:  10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Sjezd PN 605.
Stérkodrt SD-A 0/32 Ge dle CSN EN 13 285
Plocha odméfena digitalné.
PN 605 tl.min. 250 mm: 39.3*0.25%1.2=11,790 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
59 56330 4 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 4,584 0,00 0,00
Doplnéni ochrannych vrstev pod vyskové upravovanymi chodniky a v narozi.
Pfedpoklad do 20 % kubatury vySkové upravovaného chodniku v ploSné vymére.
Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti a pouze se souhlasem TDS a
investora.
Vychazeno z polozky 11332.3
Hodnota 0.16 a 0.21 zohledruje navySeni kubatury s ohledem na sklon zemni
plané.
Chodniky: (362-36-235)*0.16=14,560 [A]
Sjezdy: 36%0.21=7,560 [B]
Celkem: A+B=22,120 [C]
C*0.2=4,424 [D]
Narozi: 1*0.16=0,160 [E]
D+E=4,584 [F]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
60 56361 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 39,300 0,00 0,00
50MM
Sjezd PN 605. R-mat tl. 50 mm dle TP 210.
Plocha odméfena digitalné
Konstrukce vozovky €. 5: (12.1+12.4+14.8)=39,300 [B]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
61 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 446,000 0,00 0,00
150MM
Nezpevnéna krajnice tl. 150 mm z asfaltového recyklatu frakce 0/22.
V cené bude zhotovitelem zohlednéna moznost vyuziti ziskaného materialu (pol.
11372.1).
Plocha odmérfena digitalné.
446=446,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
62 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 730,765 0,00 0,00

Infiltraéni postfik (PI-C) z kationaktivni modifikované asfaltové emulze, mnoZstvi 0,6

kg/m2 zbytkového pojiva po vystépeni dle CSN 73 6129.

Vychazeno z polozky 574A03 a 574F06.
Konstrukce vozovky €. 1b: 1.65%(2037-407)=2 689,500 [A]
Konstrukce vozovky ¢. 5: (12.1+12.4+14.8)*1.05=41,265 [B]
Celkem: A+B=2 730,765 [C]

Technickd specifikace: - dodani vSech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

63 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 43,200

Spojovaci postfik (PS-C) z kationaktivni asfaltové emulze, mnozstvi 0,4 kg/m2
zbytkového pojiva po vystépeni dle CSN 73 6129.
Polozka vychazi z 574A03 konstrukce vozovky €. 4.

Konstrukce €. 4: (13.7+29.5)=43,200 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

67 572214 4 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 399,770

Vysprava trhlin dle TP 115. Spojovaci postfik 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po
vystépeni dle CSN 73 6129 a dle TP 115.

Vychazeno z polozky 93818 (resp. 57764), predpoklad trhlin 30% plochy.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika.

(8308-3778)*1.03*0.30=1 399,770 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

64 572214 1 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 029,565

Spojovaci postiik (PS-CP) z kationaktivni modifikované asfaltové emulze, mnozstvi
0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vy$tépeni die CSN 73 6129.

Plocha odméfena digitalné.

Koeficienty zahrnuji vliv pfesaht konstrukce dle vzorovych listd v extravilanu mimo
obrubniky.

Konstrukce vozovky ¢.1: ((5689-3778)+2559*1.005)+(2559*1.03+(5689-3778))=9 029,565 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

rxr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- Upravu napojeni, ukonceni

65 572214 2 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 221,000

Konstrukce vozovky €. 1a
Spojovaci postiik (PS-CP) z kationaktivni modifikované asfaltové emulze, mnozstvi
0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy$tépeni die CSN 73 6129.
Polozka vychazi z polozky 57476.1
(454-233)=221,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

66 572214 3 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 569,600

Konstrukce vozovky €. 1b - sanace kraju vozovky, kompletni vyména
konstrukéniho souvrstvi
Spojovaci postiik (PS-CP) z kationaktivni modifikované asfaltové emulze, mnozstvi
0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy$tépeni die CSN 73 6129.
Polozka vychazi z polozky 57476.2.

(278+38+313+3-198)*1.9+745=1 569,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

68 57476 1 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 221,000

Konstrukce vozovky €. 1a - sanace asfaltovych vrstev
Vyztuzna polypropylenova geomfiz do asfaltovych vrstev, min. pevnost v tahu 22
kN/m. Geomfiz tvofena tuhou monolitickou geomfizi tepelné spojenou s netkanou
geotextilii (min. 130 g/m2).
Plocha odméfena digitalné.

454-233=221,000 [A]

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani geomtize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahi (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle ptedepsaného technologického predpisu

69 57476 2 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 1 569,600

Konstrukce vozovky €. 1b - sanace kraji vozovky, kompletni vyména
konstrukéniho souvrstvi
Vyztuzna polypropylenova geomfiz do asfaltovych vrstev, min. pevnost v tahu 22
kN/m. Geomfiz tvofena tuhou monolitickou geomfizi tepelné spojenou s netkanou
geotextilii (min. 130 g/m2).
Délka a plocha odmérena digitalné.

(278+38+313+3-198)*1.9+745=1 569,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle predepsaného technologického predpisu

0,00

0,00

70 574A03 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3 3,712

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 50/70 dle CSN 13 108-1.

Plocha odmérfena digitalné.
Konstrukee & 4: (13.7+29.5)*0.04*1.005=1,737 [A]
Sjezdy PN 605 - konstrukce &. 5: (12.1+12.4+14.8)*0.05%1.005=1,975 [B]
Celkem: A+B=3,712 [C]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.

0,00

71 574B04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M3 179,312

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PmB 25/55-60 tloustky 40 mm dle
CSN 13 108-1.

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény

Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Plocha odmérena digitalné.
Koeficienty zahrnuji vliv pfesaht konstrukce dle vzorovych listd v extravilanu mimo
obrubniky.
Konstrukce vozovky &.1: 0.04%(5689-3778)+0.04*2559%1.005=179,312 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
72 574D06 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 318,274 0,00 0,00
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16S PmB 25/55-60 tloustky 70 mm dle CSN
13 108-1. Modifikace aramidovymi viakny - 3D rozptylenou vyztuzi, davkovani 0,5
kg na 1 t smési (napt. Forta Fi).
Plocha odmérfena digitalné.
Koeficienty zahrnuji vliv pfesahl konstrukce dle vzorovych listd v extravilanu mimo
obrubniky.
Konstrukce vozovky ¢.1: 0.07%¥2559%1.03+0.07*(5689-3778)=318,274 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
73 574F06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M3 134,475 0,00 0,00
16S

Konstrukce vozovky €. 1b - sanace kraju vozovky, kompletni vyména
konstrukéniho souvrstvi.

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S PmB 25/55-60 tloustky 50 mm dle
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny

Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

CSN 13 108-1.

Plocha odméfena digitalné.

Koeficient 1.25 vyjadfuje pfesah sanace spodni podkladni vrstvy dle vzorového
fezu, koeficient 1.0 je uvazovan v misté nahrady souvrstvi v celé Sifce v
obrubnicich

Konstrukce vozovky &. 1b: (1.65*(2037-407))*0.05=134,475 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

74 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 5KG/M2 M2 2 728,800 0,00 0,00

Posyp infiltracni postfiku pfedobalenym kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mnozstvi

5,0 kg/m2.

Vychazeno z polozky 572123 a 574A03 - konstrukce vozovky €. 5.
Konstrukce vozovky €. 1b: 1.65%(2037-407)=2 689,500 [A]
Konstrukce vozovky &. 5: (12.1+12.4+14.8)=39,300 [B]
Celkem: A+B=2 728,800 [C]

Technickd specifikace: - doddni obalovaného kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- posyp pfedepsanym mnoZzstvim

75 57764 VRSTVY SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI SIRENI TRHLIN (SAL) TL. M2 1 399,770 0,00 0,00
20MM
Vysprava trhlin dle TP 115. Kompenzaéni asfaltova vrstva tloustky 20 mm dle TP
115.
Vychazeno z polozky 93818, pfedpoklad trhlin 30% plochy.
Polozka bude ¢erpana dle skutecnosti a se souhlasem TDS a stavebnika.
(8308-3778)*1.03*0.30=1 399,770 [A]

Technickd specifikace: membrana SAL se provede ve smyslu ¢l. 5.4 a 6.6 TP 147
polozka nezahrnuje spojovaci postiik
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny

Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
76 577A2 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 699,885 0,00 0,00

Vysprava trhlin dle TP 115. Polozka véetné opatieni penetratné adheznim natérem
dle TP 115. Zaliti pruznou asfaltovou zalivkovou hmotou (dle specifikace TP 115).
Predpoklad 1 trhlina na 2 m.

Je vychazeno z polozky 113768.

Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti se souhlasem TDS a stavebnika
akce.

(8308-3778)*1.03*0.30*0.5=699,885 [A]

ry,

Technickd specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou

77 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 15,500 0,00 0,00

PFidlazba tvofena jednou fadou Zulovych kostek 10/12 uloZzenych do betonového

loZe s opérkou v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v

pfipadé dolozZeni prohlaSeni o shodé je mozné uzit beton C20/25nXF3).

PFidlazba v ploSe realizované vysazené plochy km 0,57874 - 0,62067.

Plocha odmérfena digitalné, polozka bude ¢erpana dle skutecnosti.
Piidlazba vysazené plochy: 4.6=4,600 [A]
Nahrada poskozené ptidlazy: 109*0.1=10,900 [B]
Celkem: A+B=15,500 [C]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit

spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

Iy,

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
78 582611 1 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 4,550 0,00 0,00

7Z KAM

Vyména silné poskozenych kust dle polozky 587206.2 - predpoklad do 5 %.

Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle CSN 73 6131.

Polozka bude ¢erpana dle skute€nosti a se souhlasem TDS a investora.

Polozka jiz uvazuje s realizovanou koordinovanou akci méstyse Castolovice na

vystavbu spole¢né stezky pro chodce a cyklisty (vystavba predpoklad 2020).
Chodniky: (362-235-36)*0.05=4,550 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
79 582611 2 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 1,000 0,00 0,00
7Z KAM

Autobusova zastavka, doplnéni narozi, betonova dlazba Seda tl. 60 mm, typ kost.
Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle CSN 73 6131.
V cené bude zhotovitelem zohlednéna moznost vyuziti stavajici dlazby.
Cerpani polozky dle skute&nosti.
Nérozi: 1=1,000 [A]
Technicka specifikace:

- dodani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického pfedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
80 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 0,375 0,00 0,00
ZKAM
Vyména silné poskozenych kusu sjezd km 0,613 - pfedpoklad do 5 %. VEetné loze
z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6131.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika.
7.5%0.05=0,375 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
81 582615 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE M2 1,150 0,00 0,00
ZKAM

Vyména silné poskozenych kust dle polozky 587206.2 - predpoklad do 5 %.
Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6131.

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika.
Plocha odméfena digitalné.

Viezdy: 23*0.05=1,150 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar

- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 42
3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas:  10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
82 582617 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 60MM M2 0,100 0,00 0,00

DO LOZE Z KAM

Vyména silné poskozenych kust dle polozky 587206.2 - predpoklad do 5 %.

Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle CSN 73 6131.

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika akce.

Plocha odmérfena digitalné.
2%0.05=0,100 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vypln¢ spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
83 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 1,800 0,00 0,00
LOZE Z KAM

Autobusova zastavka, betonova dlazba s bezbariérovymi prvky, €ervena (cihlova)
kontrastni barva, tl. 60 mm, typ kost. V&etné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 30
mm dle CSN 73 6131.

1.8=1,800 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas:  10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
84 587202 2 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 109,000 0,00 0,00
Vyskova uprava dlazebnich kostek pfidlazby. Zpétné uloZeni do betonového loze v
min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v pfipadé dolozeni
prohlaseni o shodé je mozné uzit beton C20/25nXF3).
Sparovani pfidlazby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.
Plocha odméfena digitalné.
PolozZka v€eetné odstranéni pfidlazby vysazené plochy.
109=109,000 [A]
Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
85 587206 1 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 20,300 0,00 0,00
Docasné odstranéni a zpétné predlazdéni chodnikové zamkové a betonové dlazby
s ohledem na vyménu poskozenych kust obrubnik(. Pfedpoklad 70 % délky
ménénych obrubnikl. V&etné mezideponovani a uloZeni v ramci stavby.
Polozka v¢etné lozZe.
(156-98)*0.5%0.7=20,300 [A]
Technicka specifikace: - pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
86 587206 2 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 127,000 0,00 0,00

Doc¢asné odstranéni a zpétné predlazdéni chodnikové zamkové a betonové dlazby
s ohledem na provedeni hloubkovych sanaci.
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 44

3.6.1.10

Datum: 28. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

VEetné mezideponovani a uloZeni v ramci stavby.

Polozka véetné loze.

Tloustky dlazby a loZe dle konstrukce €. 2 a 3.

Plocha odméfena digitalné.
Chodniky: (362-36-235)=91,000 [A]
Sjezdy: 36=36,000 [B]
Celkem: A+B=127,000 [C]

Technickd specifikace: - pod pojmem *pifedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o€isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

87 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 192,600 0,00
Vyplfi spar po fezani obrusné a lozni vrstvy dle polozky 919111 a 919112, vypIn
modifikovanou asfaltovou zalivkou typu N1 dle CSN EN 14 188-1.
Napojeni vozovek: (67.5-47+7.3)=27,800 [A]
Napojeni ve sjezdech: 68.5=68,500 [B]
Celkem: A+B=96,300 [C]
C*2=192,600 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyc€isténi a vypli spar timto materialem

0,00

Komunikace

0,00

88 711117

PiidruZena stavebni vyroba

R IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE M2 38,500 0,00
FOLI{
Nopova félie podél podezdivek oploceni z HDPE plo$né hmotnosti min. 400 g/m2 s
vyskou nopu min. 8 mm.

Polozka veetné ukon&ovacich list a ukotveni.
Podél podezdivky oploceni vysazené plochy.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38.5%1=38,500 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- o¢isténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
7 PtidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
89 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 3,000 0,00 0,00

PFipojky uliénich vpusti, potrubi z PP DN 200(150) SN 12.
Uziti DN dle skute¢nosti.

3=3,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 28. 5. 2020

Strana: 46
Cas:  10:16:10

35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt:

SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet:

S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

90 89712

Celkem

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000
Kompletni dodavka, v€etné mrizi min. D400.

2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- pfedepsané podkladni konstrukce

91 89911G

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

0,00

0,00

LITINOVY POKLOP D400

KUS 8,000
Kanalizaéni poklopy samonivelaéni, vyména, v€etné asfaltovych zalivek apod,

Kompletni provedeni. Nutné konzultovat se spravcem inzenyrské sité (Aqua Servis
a.s.)

8=8,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize vcetné rdmu

92 89921

0,00

0,00

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

KUS 8,000
Vyskova Uprava poklopu kanaliza¢nich Sachet. Povinna vyména vyrovnavacich

prstencu. V¢etné asfaltovych zalivek apod,

Kompletni provedeni, véetné odstranéni stavajicich poklopu, odvozu a v pfipadé
betonovych poklopl skladkovného. Litinové a ocelové poklopy.
(28-20)=8,000 [A]

nebo chodniku).

93 89922

0,00

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

0,00

VYSKOVA UPRAVA MRIZ{

KUS 9,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vys8kova Uprava vysky mfizi uliénich vpusti.
(34-25)=9,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

94 89946 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 1,000 0,00 0,00

Zausténi UV 2 do stavajici kanalizace. Pro UV1 se pfedpoklada uziti stavajici
pripojky.
Kompletni provedeni praci, pfedpoklad kanalizace DN 400.

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zatsténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

95 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 M3 1,027 0,00 0,00
Obetonovani kanalizaénich pfipojek z betonu C12/15-X0. Vypocet pro DN 150 - pro
DN 200 bude kubatura snizena o plochu potrubi.
3*0.6*0.6-3*3.14*0.075*0.075=1,027 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
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3.6.1.10

Datum: 28. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  10:16:10

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

0,00

96 91228 1

- 9 Ostatni konstrukce a prace

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 47,000 0,00

Smérové sloupky Z 11a + Z 11b (konstrukéné tvofi jeden celek). Sloupky budou
provedeny jako plastové, vysky 800 mm + 50 mm nad komunikaci, osazeny budou
ve vzdalenostech dle CSN 73 6101.

47=47,000 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00

97 91228 2

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 2,000 0,00

Smérové sloupky Z 11c + Z 11d (konstrukéné tvofi jeden celek). Sloupky budou
provedeny jako plastové, vySky 800 mm + 50 mm nad komunikaci, osazeny budou
ve vzdalenostech dle CSN 73 6101. Cervena barva.

2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00

98 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 30,000 0,00

Demontaz stavajicich smérovych sloupku, véetné skladkovného a odvozu bez

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

ohledu na vzdéalenost.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti na zakladé stavu v dobé realizace.

30=30,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

99 914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

Kompletni dodavka véetné upeviiovacich prvkd (napt. i na stozary VO apod.),
osazeni apod.

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4a: 2=2,000 [C]

E 13: 1=1,000 [D]

IS 3d: 2=2,000 [E]

1Z 4a: 1=1,000 [F]

1Z 4b: 1=1,000 [G]

P 1:2=2,000 [H]

P 2: 3=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=14,000 [J]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

14,000

0,00

0,00

100 914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ

Odstranéni svislého dopravniho znaceni. Polozka v&etné odvozu, skladkovného a
uloZeni na misto uréené investorem.

14,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4a: 2=2,000 [C]

E 13: 1=1,000 [D]

IS 3d: 2=2,000 [E]

1Z 4a: 1=1,000 [F]

1Z 4b: 1=1,000 [G]

P 1: 2=2,000 [H]

P 2: 3=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=14,000 [J]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto

101 914431 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS 2,000

MONTAZ
Kompletni dodavka vcetné upeviiovacich prvku, osazeni apod.
IP 19: 1=1,000 [A]
IS 10c: 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

0,00

0,00

102 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000

Odstranéni svislého dopravniho znaceni. Polozka véetné odvozu, skladkovného a
uloZeni na misto uréené investorem.
IP 19: 1=1,000 [A]
IS 10c: 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

103 914731 STALA DOPRAV ZARI{Z 73 OCEL S FOLIf TR 2 DODAVKA A KUS 2,000

MONTAZ

Kompletni dodavka v&etné upeviiovacich prvkd (napt. i na stozary VO apod.),
osazeni apod.

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 28. 5. 2020

Strana: 51
Cas:  10:16:10

Objekt:
Rozpocet:

35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
7 3:2=2,000 [A]

J.cena

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

104 914733

Celkem

STALA DOPRAV ZARIZ 73 OCEL S FOLII TR 2 DEMONTAZ

KUS 2,000
Odstranéni svislého dopravniho znaceni. PoloZka véetné odvozu, skladkovného a
ulozeni na misto uréené investorem.

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

105 914831

0,00

0,00

STALA DOPRAV ZARIZ Z4 OCEL S FOLII TR 2 DODAVKA A KUS 2,000
MONTAZ

Kompletni dodavka véetné upevriovacich prvka (napf. i na stozary VO apod.),
osazeni apod.

2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

106 914833

0,00

0,00

STALA DOPRAV ZARIZ 74 OCEL S FOLII TR 2 DEMONTAZ KUS 2,000
Odstranéni svislého dopravniho znaceni. Polozka véetné odvozu, skladkovného a
uloZeni na misto uréené investorem.

Z 4b: 2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

107 914911

0,00

0,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE

KUS 17,000
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

Sloupky svislého dopravniho znacgeni, véetné betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m
z betonu C25/30nXF2 dle CSN EN 206-1 + A1 (v pFipadé doloZeni prohlageni o
shodé mlze byt uzito betonu C16/20nXF2).

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:

35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

10:16:10

Celkem

A 2a: 1=1,000 [A]

B 21a: 1=1,000 [B]

C 4atZ 4b: 2=2,000 [C]
P 1+E 13: 1=1,000 [D]
IP 19: 2=2,000 [E]

IS 3d: 1=1,000 [F]

IS 10c: 2=2,000 [G]

1Z 4a: 1=1,000 [H]

1Z 4b: 1=1,000 [I]

P 1:2=2,000 [J]

P 2: 1=1,000 [K]

Z 3:2=2,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L=17,000 [M]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

108 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

Odstranéni sloupku svislého dopravniho znaceni, véetné betonové patky a
pfipadného rozebrani a zpétného sloZeni zamkové dlazby. PoloZzka véetné odvozu,
skladkovného sloupkd, uchycovacich prvk(i apod. a uloZeni na misto uréené
investorem.

A 2a: 1=1,000 [A]

B 2la: 1=1,000 [B]

C 4a+Z4b: 2=2,000 [C]
P 1+E 13: 1=1,000 [D]
IP 19: 2=2,000 [E]

IS 3d: 1=1,000 [F]

IS 10c: 2=2,000 [G]

1Z 4a: 1=1,000 [H]

1Z 4b: 1=1,000 [1]

P 1: 1=1,000 [J]

P 2: 1=1,000 [K]

Z 3:2=2,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++I+K+L=16,000 [M]

KUS 16,000

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

109 915111 1 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

Ptedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem susiny min. 75 % nebo vodou
feditelnou barvou.
|. faze vodorovného dopravniho znaceni.
Polozka odméfena digitalné.
Bily odstin.
Vla 0.125: (656-321)*0.125=41,875 [A]
V2b 1,5/1,5/0,25: (265-87)*0.25%0.5=22,250 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125: (245-135)*2/3*0.125=9,167 [C]
V4 0,125: (1780-740)*0.125=130,000 [D]
V5 0,500: 3.125%0.5=1,563 [E]
V13a: (42.7-2,5)=40,200 [F]
V13a0,125: 309*0.125=38,625 [G]
V9a: 7.8=7,800 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=291,480 [I]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

291,480

0,00

0,00

110 915211 1 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2

A POKLADKA

Dvouslozkovy plast za studena v hladkém provedeni. Bily odstin.

PoloZka odmérena digitalné.
V5 0,500: 3.125%0.5=1,563 [A]
V13a: (42.7-2.5)=40,200 [B]
V9a: 7.8=7,800 [C]
Celkem: A+B+C=49,563 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

49,563

0,00

0,00

111 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2
DOD A POKLADKA

141,355

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Profilovany nebo strukturalni dvouslozkovy plast.

Polozka odmérena digitalné.
Vl1a0.125: (656-211-321)*0.125=15,500 [A]
V2b 1,5/1,5/0,25: (265-87)*0.25*0.5=22,250 [B]
V2b 3,0/1,5/0,125: (245-135)*2/3*0.125=9,167 [C]
V4 0,125: (1780-502.5-740)*0.125=67,188 [D]
V13a 0,125: (309-91)*%0.125=27,250 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=141,355 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

112 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 100,563
POKLADKA

Profilovany nebo strukturalni dvouslozkovy plast s akustickym a vibraénim efektem
v odstinu bilé barvy. Bude uzito bud typu s baretami (max. rozestup baret 75 cm,
Sifka barety 4,5 +- 1 cm s vySkou 3—-7 mm nad povrch znacéeni), nebo typu
spotflex.
Polozka odmérena digitalné.
Vl1a0.125: 211%0.125=26,375 [A]
V4 0,125: 502.5%0.125=62,813 [B]
V13a0,125: 91%0.125=11,375 [C]
Celkem: A+B+C=100,563 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

0,00

0,00

113 915401 2 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BETON PREFABRIK - DODAVKA M2 5,170
A POKLADKA

Vyskova Uprava stavajici betonové pfidlazby, zpétné osazeni.

UloZeni do betonového loZe v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle CSN EN
206+A1 (v pfipadé dolozeni prohla$eni o shodé je mozné uzit beton C20/25nXF3).
Sparovani pfidlazby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

4.7=4,700 [A]
Doplnéni poskozené dlazby: 4.7*0.1=0,470 [B]
Celkem: A+B=5,170 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje dodavku betonovych prefabrikati a jejich osazeni do predepsaného loze

114 915402 2 VODOR DOPRAV ZNAC BETON PREFABRIK - ODSTRANENI M2 4,700

Vys8kova Uprava stavajici betonové pfidlazby, do¢asné odstranéni.
UloZeni do betonového loZe v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle CSN EN
206+A1 (v pfipadé dolozeni prohlaSeni o shodé je mozné uzit beton C20/25nXF3).
Sparovani pfidlazby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.

4.7=4,700 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje odstranéni a odklizeni vybouraného materidlu s odvozem na skladku

0,00

0,00

115 917224 1 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 58,000

150MM

Silniéni betonové obrubniky 150x250 mm (150x150 mm, pfip. nab&hovych dle
lokality). UloZeni do betonového loZe s opérkou v min. tl. 100 mm z betonu
C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v pfipadé dolozeni prohlaseni o shodé je mozné
uzit beton C20/25nXF3). Pfedpoklad vybudovani loZe do Urovné lozni vrstvy
komunikace.
O vyméné konkrétniho poskozeného obrubniku bude rozhodnuto se souhlasem
TDS a investora na zakladé kontrolni pochdzky.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a vychazi z polozky 11352.1.

(156-98)=58,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

116 917224 2 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 455,000

150MM

Betonové obrubniky pfi autobusové zastavce 150x300x1000(500) mm a v mistech
hloubkovych sanaci 150x250(150)x1000(500), pfip. nab&hovych dle lokality.
Betonové loZe (vcetné opérky) obrubnikd bude provedeno v min. tl. 100 mm z

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
betonu C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v pfipadé doloZeni prohladeni o shodé je
mozné uzit beton C20/25nXF3).
Hloubkové sanace: (541-145)=396,000 [A]
Vysazena plocha: 57=57,000 [B]
Odstranovana vpust: 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=455,000 [D]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
117 91726 KO OBRUBNIKY BETONOVE M 62,000 0,00 0,00
KO obrubniky 195x300x600 mm do betonového loze s opérkou v min. tI. 100 mm z
betonu C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v pfipadé doloZeni prohlaeni o shodé je
mozné uzit beton C20/25nXF3).
62=62,000 [A]
Technicka specifikace: PoloZzka Zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
118 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M 64,000 0,00 0,00

Doc¢asné odstranéni betonovych obrubnikd v ramci hloubkovych sanaci a jejich
zpétné uloZeni a v misté autobusové zastavky. Véetné mezideponie a ulozeni v
ramci stavby. UloZeni do betonového loze s opérkou v min. tl. 100 mm z betonu
C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v pfipadé doloZeni prohlaseni o shodé je mozné
uzit beton C20/25nXF3).
Délky odméreny digitalné.

Zahonové obrubniky: (64-3)=61,000 [A]

Autobusova zastavka - zahonovy obrubnik: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]

uvede v polozkach 9172 az 9177.

Technicka specifikace: PoloZka vySkova prava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o¢iSténi, manipulaci, nové betonové loZe a osazeni. Pfipadné nutné doplnéni novymi obrubami se

119 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 96,300

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
SO 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
S0 101.2 Komunikace 11/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci - obrusna vrstva.
Plocha odméfena digitalné.
Napojeni vozovek: (67.5-47+7.3)=27,800 [A]
Napojeni ve sjezdech: 68.5=68,500 [B]
Celkem: A+B=96,300 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust’ce, vEetné spotieby vody

120 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 96,300

Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci - loZni vrstva.
Plocha odméfena digitalné.
Napojeni vozovek: (67.5-47+7.3)=27,800 [A]
Napojeni ve sjezdech: 68.5=68,500 [B]
Celkem: A+B=96,300 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

0,00

0,00

121 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 582,000

300MM2

Vyplii spar pro profiznuti dle polozky 113763 modifikovanou asfaltovou zalivkou
typu N2 dle CSN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .

(1556-974)=582,000 [A]

nezahrnuje tésnici profil

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po tprave

0,00

122 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 582,000

Predtésnéni spar dle VL 2 212.05 08.07 po profiznuti dle polozky 113763.

(1556-974)=582,000 [A]

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpravé

0,00

123 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

4 665,900

Ocisténi vozovky pred provedenim vyspravy trhlin dle TP 115 (tj. po odfrézovani
na droven konstrukce €.1).

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Je vychazeno z polozky 11372.
(5749+2559-3778)*1.03=4 665,900 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
124 93852 OCISTENI BETON KONSTR OD VEGETACE M2 127,200 0,00 0,00
Cisténi silniénich prikopu (véetné) s prikopovymi tvarnicemi.
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace
s materialem a uloZeni na skladku. Odvoz bez ohledu na vzdalenost.
Pfedpoklad do 0,25 m3/m.
(69+50+43+50)%0.6=127,200 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€isténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
125 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUST{ KOMPLETNICH KUS 2,000 0,00 0,00
Véetné odvozu na skladku bez ohledu na vzdalenost.
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
126 969234 VYBOURAN{ POTRUBI DN DO 200MM KANALIZAC M 3,000 0,00 0,00

Vybourani pfipojek UV v€etné skladkovného. PoloZka v&etné odvozu bez ohledu
na vzdalenost.

Kompletni dodavka véetné zaslepeni stavajicich kanalizacnich pfipojek (cca km
0,630).

3=3,000 [A]

uveden v dopliujicim textu k polozce)

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: S0 101.2 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10

SOUPIS PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpeénosti silnice 11/318 Castolovice - I1. etapa (km 0,490 -
1,023) 27052020_neocenény

Objekt: SO 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje -
prodlouZeni sjezdu

Rozpocet: SO 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje -
prodlouZeni sjezdi

Objednavatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi
S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 29,770 0,00 0,00
Uprava plané dle platnych TKP a pozadavku min. Edef,2 dle projektové
dokumentace.
Plocha odméfena digitalné.
22.9%1.3=29,770 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plan€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
1 Zemni prace 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
2 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 0,550 0,00 0,00
Lozni vrstva z drceného kameniva frakce 8-16 mm (50 mm).
Sjezd km 0,613.
Plocha méfena digitalné.
11*0.05=0,550 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 5 Komunikace
3 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 8,800 0,00 0,00
Dlazdéna plocha km 0,605 vpravo ve sméru staniceni.
Plocha odmérena digitalné.
8.8=8,800 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
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Strana: 3
Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény

Objekt:
Rozpocet:

S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi

S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry

4 56335

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 11,000 0,00 0,00
Stérkodrt SDA 0/63.
Sjezd km 0,613.
Plocha méfena digitalné.
11=11,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

5 56342

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 100MM

M2 11,000 0,00 0,00
Podkladni vrstva pod ochrannou vrstvu ze $térkodrti.
Sjezd km 0,613.

Plocha méfena digitalné.
11=11,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

6 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 8,800 0,00 0,00
Z KAM

Dlazdéna plocha km 0,605 vpravo ve sméru stanieni. Pfedpoklad typ kost, bude
upfesnéno s investorem.

Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle CSN 73 6131.
Plocha odméfena digitalné.

8.8=8,800 [A]

spar

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalit¢, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi
Rozpocet: S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
7 582612 R KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 11,000 0,00 0,00
Z KAM

Zatravriovaci dlazba Stihlého typu tl. 80 mm (napf. BEST — Akvabelis). Polozka
véetné kladeci vrstvy 4/8 (popf. 2-5 mm) tl. 30 mm a vypIné spar vhodnym
hrubozrnnym materialem dle pozadavku vyrobce.

Sjezd km 0,613.

Plocha méfena digitalné.

11=11,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

8  58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 1,600

0,00 0,00
LOZE Z KAM

Dlazdéna plocha km 0,605 vpravo ve sméru stanieni. Pfedpoklad typ kost, bude
upFesnéno s investorem. Cerveny odstin.

Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle CSN 73 6131.

Plocha odmérfena digitalné.
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény

Objekt: S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi

Rozpocet: S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1.6=1,600 [A]

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

9 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 1,600 0,00 0,00
LOZE Z KAM
Sjezd km 0,613 vpravo ve sméru stani¢eni. Pfedpoklad typ cihla, bude upfesnéno s
investorem. Cerveny odstin.

Véetné loZe z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm dle CSN 73 6131.
Plocha odmérfena digitalné.

1.6=1,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi
Rozpocet: S0 101.3 Komunikace I1/318 Castolovice - Komenského - investice Kralovéhradeckého kraje - prodlouZeni sjezdi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000 0,00 0,00
VySkova Uprava kanaliza¢ni $achty plocha km 0,603.
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR 80MM M 9,500 0,00 0,00
80x250x1000(500) mm uloZeného do betonového loze s opérkou v min. tl. 100 mm
z betonu C30/37nXF3 dle CSN EN 206+A1 (v pfipadé dolozeni prohlaseni o shodé
je mozné uzit beton C20/25nXF3).
Délka odmérena digitalné.
Sjezd km 0,613.
9.5=9,500 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 35976b Zvy3eni bezpe¢nosti silnice 11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 -
1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: SO 182 Prechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 28. 5.2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 161,805 0,00 0,00
Vrstvy stmelené asfaltovym pojivem, predpoklad 2300 kg/m3.
Skladka zvolena zhotovitelem, nutné zohlednit moznost zpétného vyuziti
vyfrézovaného materialu na stavbé.
Polozka bude €erpana na zakladé skutecnosti a na zakladé polozky SO 001 -
02851.1
200*7*0.05*1.005*2.3=161,805 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
203710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OBJIZDKY A PRiSTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi provozu v pribéhu vystavby - objizdné trasy, jakymkoliv zplisobem
(svételna signalizace, fizeni proskolenymi osobami, pouziti provizorniho dopravniho
znaceni) dle stanoveni schvaleného pfislusnymi Gfady v€etné PD pro stanoveni
objizdnych tras a projednani s pfisluSnymi urady.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené nédklady na poZadovand zafizeni zhotovitele
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
311372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 70,350 0,00 0,00

Polozka véetné nalozZeni, odvozu a uloZeni. Zhotovitel v cené zohledni moznost

zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé. PoloZzka v&etné odvozu a

ulozeni na skladku dodavatele (skladka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odmérena digitalné.

Skladkovné vykazano v polozce.

Frézovani v prumérné tloustce 50 mm (primarné 40 mm).

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika.
200*7*0.05*1.005=70,350 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.10

Datum: 28. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

35976b ZvySeni bezpe&nosti silnice I11/318 Castolovice - II. etapa (km 0,490 - 1,023)_27052020_neocen&ny
SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

10:16:10

Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

1 Zemni prace

0,00

-5 Komunikace

4 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 849,000 0,00

Spojovaci postiik (PS-C) z kationaktivniasfaltové emulze, mnoZzstvi 0,5 kg/m2
zbytkového pojiva po vystépeni dle CSN 73 6129.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika.
200%7*1.005=1 407,000 [A]
200*7*1.03=1 442,000 [B]
Celkem: A+B=2 849,000 [C]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

5 574A04

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 M3 119,315 0,00

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 dle CSN 13 108-1 tl. 40 mm +
vyrovnavka prdmérné tloustky 45 mm.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS a stavebnika.
200*7*0.04=56,000 [A]
200%7*0.045*1.005=63,315 [B]
Celkem: A+B=119,315 [C]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
6 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 73,000 0,00 0,00
MONTAZ S PREMISTENIM
Dodavka, montaz s pfemisténim, v€etné najmu po celou dobu stavby.
B 1: 9=9,000 [A]
E 13: 9=9,000 [B]
IP 10a: 3=3,000 [C]
E 3a: 3=3,000 [D]
IS 11b: 25=25,000 [E]
IS 11c: 22=22,000 [F]
C 2b: 1=1,000 [G]
C2¢: 1=1,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=73,000 [I]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
7 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 73,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
Viz polozka 914121.
73=73,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
8 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS 30,000 0,00 0,00
PREMISTENIM

Dodavka, montaz s pfemisténim, v€etné najmu po celou dobu stavby.
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28. 5. 2020

Cas:  10:16:10

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

IP 22: 15=15,000 [A]
IS 11a: 15=15,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

9 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 30,000
Viz polozka 914411.

30=30,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 135,000
PRESUNEM

Podpérné sloupky tvofené ocelovym Zarové zinkovanym jaklem profilu 40x40
milimetrG.
Dodavka, montaz s pfemisténim, v€etné najmu po celou dobu stavby.
BI1+E13: 9=9,000 [A]
72: 18=18,000 [B]
IP 10a + E3a: 3=3,000 [C]
IP 22: 30=30,000 [D]
IS 11a: 30=30,000 [E]
IS 11b: 21=21,000 [F]
IS 11c: 22=22,000 [G]
C 2b a C2¢: 2=2,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=135,000 [I]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

0,00

0,00




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 6
3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 135,000 0,00 0,00
Viz polozka 914921
135=135,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
12 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 9,000 0,00 0,00
PRESUNEM
Dodavka, montaz s pfemisténim, v€etné najmu po celou dobu stavby.
Viz polozka 916312.
9=9,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie
13 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 9,000 0,00 0,00
Viz polozka 916313
9=9,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
14 916312 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIf TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 9,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s premisténim, v€etné najmu po celou dobu stavby.
9=9,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
15 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 1 - DEMONTAZ KUS 9,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 28. 5. 2020 Cas: 10:16:10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 35976b Zvyseni bezpetnosti silnice I1/318 Castolovice - IL. etapa (km 0,490 - 1,023) 27052020_neocenény
Objekt: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Rozpocet: SO 182 Piechodné dopravni znaceni - km 0,490 - 1,023
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Viz 916311
9=9,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
16 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADN{ DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 135,000 0,00 0,00
PRESUNEM
Viz polozka 914922.
Dodavka, montaz s pfemisténim, v€etné najmu po celou dobu stavby.
135=135,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 135,000 0,00 0,00
Viz polozka 916721
135=135,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00




