
AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA

AutoCAD SHX Text
OBJEKT

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ ZPRÁVA

AutoCAD SHX Text
SO 001 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

AutoCAD SHX Text
C. STAVEBNÍ ČÁST

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1xA4

AutoCAD SHX Text
31/05/2020

AutoCAD SHX Text
PIS PECHAL, s.r.o.

AutoCAD SHX Text
Projektové a inženýrské služby

AutoCAD SHX Text
602 00 BRNO, Lidická 42

AutoCAD SHX Text
tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz

AutoCAD SHX Text
PIS PECHAL, s.r.o.

AutoCAD SHX Text
P2/030/29

AutoCAD SHX Text
BŘEZEN 2020

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Veškerá práva vyhrazena

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
ČÍS.ZAK.

AutoCAD SHX Text
ČÍS.PŘÍLOHY

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ČÍS.PARÉ

AutoCAD SHX Text
OKRES

AutoCAD SHX Text
OBEC

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
ZMĚNA

AutoCAD SHX Text
HIP

AutoCAD SHX Text
ZOD. PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
OBJEDNATEL

AutoCAD SHX Text
Postoupiti třetím osobám není dovoleno

AutoCAD SHX Text
PROVEDL

AutoCAD SHX Text
Duševní a průmyslové vlastnictví

AutoCAD SHX Text
DSP/PDPS

AutoCAD SHX Text
ING. VOJTĚCH KONEČNÝ

AutoCAD SHX Text
ING. ANTONÍN PECHAL, CSc. 

AutoCAD SHX Text
ING. MIROSLAV LOUČKA

AutoCAD SHX Text
Redukce mostu M2 u hrochů

AutoCAD SHX Text
ZOO Dvůr Králové a.s.

AutoCAD SHX Text
TRUTNOV

AutoCAD SHX Text
KRÁLOVEHRADECKÝ

AutoCAD SHX Text
DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

AutoCAD SHX Text
ING. MIROSLAV LOUČKA



Redukce mostu M2 u hrochů 
SO 001 - Demolice stávajícího mostu  
Technická zpráva                                     

                                                                                                                                                                
PIS PECHAL, s.r.o. 

-1- 

Redukce mostu M2 u hrochů 
SO 001 - Demolice stávajícího mostu 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Obsah: 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................. 2 

1.1 Stavba.......................................................................................................................................... 2 
1.2 Investor, objednatel ..................................................................................................................... 2 
1.3 Projektant .................................................................................................................................... 2 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ ....................................................................................... 3 

3. CHARAKTER PŘEKÁŽEK A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE ................................... 3 

4. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE .................................................. 3 

4.1 Přehled výchozích požadavků pro objekt pro vypracování DSP/ZDS ....................................... 3 
4.2 Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování DSP/ZDS .............................................. 3 
4.3 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění .................... 4 

5. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY ................................................................................................... 4 

6. PROSTOROVÉ URČENÍ OBJEKTU ............................................................................... 4 

7. VZTAH MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI OBJEKTY ...................................... 4 

8. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DEMOLICE ................................................................................ 4 

8.1 Stav konstrukce ........................................................................................................................... 4 
8.2 Příprava ....................................................................................................................................... 4 
8.3 Odstranění mostního svršku ........................................................................................................ 5 
8.4 Demolice nosné konstrukce a spodní stavby .............................................................................. 5 
8.5 Odkopávky zeminy okolo opěr a pilířů....................................................................................... 5 
8.6 Využití materiálu ........................................................................................................................ 5 
8.7 Rekultivace ................................................................................................................................. 5 

9. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY ................................................................... 6 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ..................................................... 6 

11. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ........................................................................................................... 6 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCICHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ 
DEFINOVÁNA. 

13. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .................................................................................................. 6 

14. ZÁVĚR .................................................................................................................................. 6 

 



Redukce mostu M2 u hrochů 
SO 001 - Demolice stávajícího mostu  
Technická zpráva                                     

                                                                                                                                                                
PIS PECHAL, s.r.o. 

-2- 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba  

Název stavby: Redukce mostu M2 u hrochů 
Stavební objekt:   SO 001 – Demolice stávajícího mostu 
Místo stavby   Areál ZOO Dvůr Králové nad Labem 
Obec    Dvůr Králové nad Labem 
Okres    Trutnov 
Katastrální území  Dvůr Králové nad Labem (633968) 
Kraj    Královéhradecký kraj 
Charakter stavby   Rekonstrukce 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a zadávací 

dokumentace stavby (DSP/ZDS) 
 

1.2 Investor, objednatel 

Objednatel   ZOO Dvůr Králové a.s.  
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Zastoupený   Ing. Jan Povolný  
   

1.3 Projektant 

Projektant:    fa. PIS PECHAL, s.r.o 
   Lidická 42, 602 00 Brno 
   IČ: 02365952,  DIČ: CZ02365952 

 
Hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Vojtěch Konečný  
   autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, 
   ČKAIT 1002664 
       
Zodpovědný projektant (ZP): Ing. Miroslav Loučka 

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a 
dopravní stavby 
ČKAIT 1006589 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětem akce je rekonstrukce mostu M2 u hrochů. Most slouží pro překonání plytkého 
údolí v areálu ZOO. Zásadní částí rekonstrukce bude nahrazení stávající nevzhledné mostní 
konstrukce lávkami a komunikací na náspu a nízkých opěrných zdech. Délka upravované trasy 
je 281 m. 

Předmětem tohoto objektu je demolice mostu stávajícího mostu. Ten je v relativně 
špatném stavu. Celková koncepce mostu navíc neumožňuje hospodárnou rekonstrukci. 

Základní nosná konstrukce stávajícího mostu je ze železobetonu. Je tvořena příčníky, které 
jsou uloženy na podélníky nesené pilíři, respektive koncovými opěrami. Opěry a pilíře jsou 
založeny na plošných patkách/pasech (pilíře/opěry). Stávající most bude takřka kompletně 
demolován. Zůstanou pouze části základů v hloubce větší jak jeden metr. 

 
Základní údaje: 
 
Délka mostu   : 268,7 m 
Délka přemostění  : 267,3 m 
Teoretické rozpětí  : 268,0 m (53 polí á cca 5,0 m) 
Délka NK   : 268,7 m  
Šikmost    : Kolmý 
Stavební výška (ve středu rozp.): 0,755 m 
Světlá výška nad vozovkou : neomezená 
Světlá šířka   : 6,4 m (mezi římsami) 
 

3. CHARAKTER PŘEKÁŽEK A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 

Staveniště se nachází v Královehradeckém kraji v intravilánu města Dvůr Králové nad 
Labem. Stavba se nachází v zoologické zahradě. V místě stavby překračuje komunikace 
dvakrát přes tok Netřebu. 

. 

4. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

4.1 Přehled výchozích požadavků pro objekt pro vypracování DSP/ZDS 

 Snížení nivelety komunikace ve střední části na 1,5 m nad terén 
 Celkové architektonické začlenění komunikace do areálu ZOO 

4.2 Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování DSP/ZDS 

 Smlouva o dílo na předmětnou akci č. S - P2/030/29 
 Studie na předmětnou stavbu zpracovaná firmou PIS Pechal, s.r.o. 08/2019 
 Polohopisné a výškové zaměření prostoru stavby včetně zakreslení hranic pozemků v 

souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v.  provedla firma Aditis, s.r.o., 
 Částečný diagnostický průzkum, 01/2020, Mostní vývoj, s.r.o., Ing. Jan Kryštof 
 IG průzkum, 11/2019, BALUN geo s.r.o., Ing. Dan Balun 
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4.3 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění 

Žádné podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů se na jednáních 
ani ve vyjádřeních neobjevily. Veškerá písemná vyjádření jsou obsahem přílohy „E.1 Záznamy 
a vyjádření“. 

5. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

Stávající most je již v nevyhovujícím stavu z několika hledisek. Jedná se zejména o 
celkovou stavební koncepci, která je značně nevhodná a je poplatná době výstavby. Dále je to 
pak vzhled konstrukce a kombinace použitých materiálů, které se nehodí do areálu ZOO. 

Snahou budoucí rekonstrukce je uvedené nedostatky rekonstrukcí odstranit a zasadit nové 
prvky komunikace a lávky do prostoru, tak aby nepůsobily rušivým dojmem s ohledem na 
okolní přírodu a ideu vzhledu africké safari. 

6. PROSTOROVÉ URČENÍ OBJEKTU 

Polohové určení objektu demolice viz příloha „C.3 Koordinační situační výkres“. Výškové 
kóty jsou v systému Bpv. 

7. VZTAH MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI OBJEKTY 

SO 101 – Komunikace 
Demolice mostu bude probíhat před objektem komunikace. Materiál z demolice bude po 

rozdrcení použit do násypů komunikace. Současně bude nutno koordinovat plochy rekultivace 
s plochou nového násypu. 

SO 201 – Ocelové lávky 
Demolice mostu bude probíhat před objektem ocelových lávek. Současně bude nutno 

koordinovat plochy rekultivace s plochou nových opěr/pilířu nových ocelových lávek. 

8. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DEMOLICE 

8.1 Stav konstrukce 

Celkový stav stávající konstrukce je špatné. K samotnému mostu se nedochovala 
dokumentace. Jednotlivé rozměry jsou vyhodnoceny na základě zaměření konstrukce a 
místního šetření. Rozměry skrytých prvků (prostor mezi NK a povrchem mostu, respektive 
části pod terénem) jsou odhadovány a můžou být po obnažení odlišné. 

Pokud není uvedeno jinak jsou rozměry uvedeny v mm. 

8.2 Příprava 

Před samotnou demolicí dojde k odstranění ing. sítí na mostu (viz bod 11) a u opěry OP 53 
dojde k osazení štětových stěn, tak aby nedošlo k posunu stávající opěrné stěny navazující na 
most, respektive k ochránění stromu na pravé straně. 
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8.3 Odstranění mostního svršku 

Provede se odfrézování respektive odbourání asfaltových vrstev v celém úseku demolice v 
tloušťce 0,23 m. Na chodnících budou současně odstraněny vrstvy z litého asfaltu průměrné 
tloušťky 0,04 m. Dále budou odtěženy štěrkové podkladní vrstvy v předpolích mostů v délce 
6,0 m před i za mostem v tloušťce 0,3 m. Současně dojde k demolici betonových říms a 
odstranění kamenných obrub a přídlažby. Dojde také k odstranění a likvidaci celkem 13 ks 
povrchových odvodňovačů. 

 

8.4 Demolice nosné konstrukce a spodní stavby 

Nosná konstrukce i spodní stavba jsou ze železobetonu. NK je tvořena soustavou příčníků 
(525x100x9400) uložených na podélníky (550x800). Podélníky jsou dále uloženy na 
pilíře/opěry. Základní konfigurace uložení je pilíř (400x900) podporovaný plošným základem 
(1000x1500). V místě křížení s tokem Netřeba jsou pilíře ukotveny přímo do betonového 
koryta zatrubnění (celkem 4 dvojice pilířů). Dále jsou některé pilíře zesíleny (800x900), 
uložené jsou pak do základu (1400x1500). Dvojice zesílených pilířů je obvykle každou šestou 
dvojici pilířů. Na konci úseku jsou dále ještě pilíře v zemní části doplněny příčníky s náběhy 
(400x600) a podzemními stěnami (400). Uložení u opěr je tvořenou samotnou opěrou 
(700x10000) doplněné na obou bocích stěnou (550x3000) ukončené u první/poslední dvojice 
pilířů. Opěra a nejbližší pilíř leží na společném základu šířky 1500 mm. 

NK bude odstraněna kompletně spodní stavba bude odstraněna 1,0 m pod úroveň 
budoucího terénu. U opěr dojde k odstranění 1,0 m pod úroveň terénu prvního/posledního 
pilíře. 

V místě pilířů kotvených do betonové konstrukce zatrubnění Netřeby dojde k ubourání na 
horním povrchu zatrubnění a následně dojde k sanaci povrchu. Výztuž bude ukončena 
v dostatečné hloubce, tak aby sanace zajistila dostatečnou hloubku krytí. 

8.5 Odkopávky zeminy okolo opěr a pilířů 

V potřebné míře bude proveden odkop okolo obou opěr, tak aby je bylo možno kompletně 
demolovat. Výkopy provádět jako svahované v maximálním sklonu 1:1. Pohyby zemin při 
zásypech/výkopech je nutno koordinovat se zásypy/výkopy objektů SO 101 a SO 201, dochází 
zde k překryvu jednotlivých prvků. 

8.6 Využití materiálu 

Veškerý betonový a kamenný materiál vznikající při demolici bude použit na násyp 
komunikace mezi gabionovými stěnami. S ohledem na relativně velké množství materiálu bude 
nutno vhodně zvolit místo pro deponii materiálu. Materiál bude roztřízen na jednotlivé frakce. 
Požadavky na kubatury a typy jednotlivých frakcí viz SO 001 a SO 201. 

8.7 Rekultivace 

Po odstranění jednotlivých prvků mostu dojde k celkové rekultivaci prostoru pod mostem. 
Dojde k zasypání výkopů pro demolici. lokální nerovnosti pod mostem budou odstraněny a 
dojde k celkovému srovnání povrchu. Povrch bude ohumusován a oset travním semenem.  

Objekty následné výstavby SO 101 a SO 201 se překrývají s SO 001, celková rekultivace 
bude probíhat současně, respektive po dokončení výše uvedených objektů. 
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9. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY 

V průběhu výstavby je nutné dodržet harmonogram prací v etapách, tak jak je popsáno 
v příloze „B. Souhrnná technická zpráva“. Je také nutno koordinovat rozvržení prací s ohledem 
na ostatní stavební objekty.  

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

BOZP je řešeno v samostatné příloze „E.3 – Plán BOZP“. 

11. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

S ohledem na charakter stavby (uzavřený areál) jsou v okolí stavby osazeny pouze sítě 
vlastněné a spravované přímo zoologickou zahradou. Ze zaměření a vyjádření k existenci 
inženýrských sítí vyplývá, že v těsné blízkosti objektu se nacházejí tyto inženýrské sítě: 

- Podzemní elektrické vedení NN 
Na stávajícím mostu je v současné době umístěno NN vedení. To si správce v předstihu 

kompletně demontuje. 
Před započetím prací je nutno zřetelně vyznačit vedení jednotlivých ing. sítí., které 

nebudou demontovány Je bezpodmínečně nutné dodržet podmínky správců technické 
infrastruktury (viz příloha „E.1 Záznamy a vyjádření“.) 

 

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s odpady je řešeno v příloze „B. Souhrnná technická zpráva“. S ohledem na 
riziko obsahu dehtu ve stávající izolaci mostu je nutno zohlednit tuto skutečnost v návrhu 
likvidace této vrstvy, včetně cenové náročnosti. 

13. ZÁVĚR 

Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy: 
 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
 Vzorové listy staveb pozemních komunikací  

 
Veškeré práce musí probíhat podle Technických kvalitativních podmínek staveb 

pozemních komunikací, dále podle příslušných Technických podmínek a dalších platných 
norem ČSN pro navrhování a provádění staveb.   

Před zahájením prací je nutné, aby dodavatel předložil technologické postupy pro 
jednotlivé stavební činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů. 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení vyhlášek a zákonů tykajících se bezpečnosti 
práce a další související předpisy, které budou obsaženy v Technologickém postupu dodavatele 
prací. Zemní práce nesmí být zahájeny bez průkazného vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
jejich ochranných pásem a případných dalších nadzemních i podzemních překážek.  

Při doplňování PHM do strojů se musí postupovat tak, aby nedošlo k ekologické havárii. 
Celý prostor stavby bude označen a zajištěn proti přístupu nepovolaných osob. 

Při vlastním provádění zemních prací je nutno sledovat geologický profil.  
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Brno, Březen 2020     Ing. Miroslav Loučka 
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