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UPOZORNĚNÍ: 

● Textové části jsou nedílnou součástí dokumentace. 
Textové části jsou zpracovány v souladu s přílohou č. 12, v podrobnostech přílohy č.13 vyhlášky č. 
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

● Obsah projektové dokumentace (resp. všechny uvedené předpisy či uvedené pracovní postupy) je 
platný (se vztahuje) ke dni zpracování této dokumentace. Zpracovatel dokumentace nenese 
odpovědnost za případné chyby, které se mohou objevit v projektové dokumentaci (či podkladech) 
poskytnuté stavebníkem, stejně tak za případné nepřesné či neúplné informace poskytnuté 
stavebníkem.  

● Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je 
určena. 

● Veškeré odchylky od zde předložené dokumentace vzniklé při zpracování následujících stupňů 
dokumentace (výrobní dokumentace, dílenská dokumentace apod.) musí být předloženy ke schválení 
projektantovi této dokumentace. Realizovány mohou být jen odchylky odsouhlasené projektantem. Při 
změnách a záměnách nesmí dojít ke změně koncepce řešení, zejména k použití konstrukcí, skladeb a 
materiálu nižšího standardu. 

● Jakékoli změny tohoto projektu, záměny materiálů nebo změny detailů ať už v průběhu realizace 
nebo v rámci výrobní přípravy dodavatele podléhají schválení projektantem. Za změny provedené bez 
vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. Změny musejí být 
projektantovi předloženy v dostatečném předstihu, aby se mohl k věci účinně vyjádřit. Za změny 
v tomto smyslu je považována i změna polohy či řešení instalací, změny vyplývající z výrobní 
dokumentace subdodavatelů a pod. 

● Součástí projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 

technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 
dodavatelské dokumentace. 

● Před objednáním nebo zahájením výroby všech výrobků a konstrukcí je nutno ověřit jejich rozměry a 
podmínky zabudování dle skutečnosti na stavbě. 

● Před zahájením zemních a stavebních prací je nutné vytýčit a označit všechna dotčená stávající i 
nově vybudovaná podzemní (popř. i nadzemní) zařízení a sítě podle platných předpisů. 

● Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje Zákon č. 309/2006 

Sb. v platném znění. Plán BOZP je součástí této PD, zajištění - vypracování jeho aktualizované 
podoby (včetně stanovení možných rizik stavby) je předpokládáno zhotovitelem stavby.  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o práce na obvodovém plášti zimní zahrady (p.č.st. 969), která je součástí hlavního 
(ubytovacího) objektu 01 (č.p. 165, p.č.st. 409) v areálu domova V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou, 
č.p. 165 se nachází přibližně ve středu areálu. Spolu s výměnou opláštění zimní zahrady dojde k 
opravě (vyvaření, dílčí výměna prvků, nátěry) venkovního ocelového schodiště spojující zimní zahradu 
s jejím venkovním okolím (p.č. 542/1). Navržené stavební práce nezasahují mimo řešený objekt. 
Využití objektu, rozměry stavby, její dispoziční členění či funkce zůstávají beze změn. 
Areál Domova V Podzámčí (uvedené stavby a pozemky) se nachází v jižní okrajové části města 
Chlumec nad Cidlinou (Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové),  v jeho zastavěné části - 
intravilánu. Uzavřený areál o nadmořské výšce cca. 232  m n.m. BpV, území je svažité (pozemek 
stoupá severozápadním směrem), dotčený objekt je postaven v zářezu do svahu. V areálu se mimo 
řešeného objektu nachází v jeho východní Hospodářský pavilon, dále pak objekt správce areálu 
(severní část), garáže a skladovací prostory (západní část), pozemek areálu je udržován zahradními a 
parkovými úpravami se vzrostlými stromy. Areál je svými vnitroareálovými komunikacemi napojen na 
veřejnou komunikaci - silnici III. třídy č. 32736 Chlumec nad Cidlinou - Olešnice (ul. Palackého), tyto 
vnitroareálové komunikace (zpevněné plochy) jsou též v bezprostředním okolí řešené stavby a 
zajišťuji bezproblémový přístup / příjezd na budoucí staveniště.    
 

 

Obr. výřez z mapy (zdroj: https://mapy.cz/) 

 

 

Obr. výřez z katastrální + ortofoto mapy (zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/) 
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V rámci stavebních prací, které jsou touto projektovou dokumentací navrženy, nedojde k narušení 
charakteru území, jeho dosavadního využití či ke změně jeho zastavěnosti.   
Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem daného území, obecné požadavky na využití území 
jsou dodrženy, příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb. jsou 
respektována. 
Rozsah řešeného či zájmového území, stavebního pozemku či stavby je zřejmý z příslušných 
výkresů ve výkresové části této projektové dokumentace. 
 
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stávající stavba (č.p. 165, Ubytovací objekt) je v souladu se stávající územně plánovací dokumentací 
a územním plánem města (obce). Umístění nových venkovních inženýrských sítí se stavbou 
souvisejících není třeba. 
V rámci této projektové dokumentace tedy nedochází z umísťování žádných staveb.  
Stavba je realizována na stavebním pozemku stavebníka, zábor veřejných ploch není požadován. 
V rámci navržených stavebních prací není navržena nástavba (stavba se nezvyšuje nad úroveň 
stávající stavby) ani přístavba (nemění se zastavěná plocha stavby) ve smyslu §2 odst. 5 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jsou navrženy pouze udržovací práce na 
stavbě samé, nedochází ke změnám v území. Proto z výše uvedených důvodů není požadováno 
závazné stanovisko orgánu územního plánování.   
 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby 

Stavebními pracemi nedochází ke změně užívání stavby, zastavěná plocha i výška stavby beze změn. 
Stávající stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a územním plánem města (obce) 
Chlumec nad Cidlinou. 
Pro dané území jsou dle ÚP určeny plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, komerční 
zařízení (OV, 8), (zdroj textová část  ÚPD Chlumec nad Cidlinou). 
Jsou představovány samostatně vymezenými plochami občanského vybavení, které je součástí 
veřejné infrastruktury a plochy občanského vybavení komerčního charakteru místního a nadmístního 
významu. 

● Přípustné využití: 
○ pozemky staveb pro školství a kulturu 
○ pozemky staveb pro zdravotnictví a sociální péči 
○ pozemky staveb pro veřejné stravování 
○ pozemky staveb ubytovacích zařízení 
○ pozemky staveb pro veřejnou administrativu 
○ pozemky staveb pro obchod a služby 
○ pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
○ stavby a zařízení sportovní jako součást areálů občanského vybavení 
○ pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně 
 
● Podmínečně přípustné využití: 
○ stavby pro bydlení, pokud se jedná a bydlení majitelů a správců, služební byty, či pohotovostní  
   ubytování pro zaměstnance 
 
● Nepřípustné využití: 
○ stavby a zařízení, které jsou v rozporu s přípustným využitím 
○ všechny druhy činností, které svými negativními vlivy na životní prostředí překračují na sousedních  
   pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech 
 
● Podmínky prostorového uspořádání: 
○ výška zástavby do 2 nadzemních podlaží 
○ koeficient zastavění pozemku 0,4 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domov V Podzámčí, Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,  IČ: 648 09 234 
Výměna opláštění zimní zahrady - Domov V Podzámčí, Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

Areál Domova V Podzámčí, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, p.č. st. 409 a 969, k.ú. Chlumec nad Cidlinou 
DPS  -  dokumentace pro provedení stavby (dle přílohy č..12 v podrobnostech č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

7 

○ ve směru dálkových pohledů na zámek u lokalit Z 35 a Z 36 1 nadzemní podlaží (potřebný rozsah  
   omezení bude prokázán studií výškového zónování). 
 

 
 

Obr. Výřez z hlavního výkresu ÚPD Chlumec nad Cidlinou (zdroj https://www.chlumecnc.cz/assets/File.ashx) 

 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením, takováto rozhodnutí nebyla vydána. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dle §2 odst. 4), písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. (zákon O územním plánování a stavebním řádu) je 
stavba chápána jako Stavební úprava - tj. stavba, při níž se zachovává vnější půdorysné a výškové 
ohraničení stavy, resp. dle §3 odst. 4) je stavba chápána jako Údržba stavby - tj., práce, jimiž se 
zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co nejvíce se 
prodloužila její uživatelnost. 
Dle §103 (1) stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují: 
odst. c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární 
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací 
práce na stavbě, která je kulturní památkou, 
odst. d) - stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení 
nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je 
kulturní památkou. 
Dle §79, (5) rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas stavební úpravy a udržovací práce 
nevyžadují. 
Před zahájením stavebních prací provede stavebník oznámení stavby místně příslušnému 
stavebnímu úřadu a v případě požadavku bude předána projektová dokumentace k archivnímu 
založení. 
Požadavky dotčených orgánů, které byly zpracovateli PD známy v době jejího vypracování, jsou 
zapracovány do textové či výkresové části této PD a musí být během stavby splněny. Jejich nesplnění 
je důvodem k nemožnosti uvedení stavby do provozu (popř. k nezkolaudování). Požadavky (známé v 
době vypracování PD) jsou uvedeny v samostatných stanoviscích v dokladové části. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není třeba provádět stavebně historický, geologický ani 
hydrogeologický průzkum. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů

1
) 

Na dotčeném pozemku nejsou dle dostupných informací projektanta žádná omezení územně 
plánovacího, ochranářského či hydrogeologického charakteru. Nejsou na něm ochranná pásma 
humánní a veterinární, není na něm stavební uzávěra. V katastru nemovitostí nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany dotčeného pozemku, na stavebním pozemku není umístěno nic, co by bylo 
předmětem památkové ochrany. Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani zóně.  

 
 

Obr. výřez z mapy památkově chráněných území (zdroj: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/hv_map/pamatky/) 
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Na lokalitě se nevyskytují zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny. 
  

 
 

Obr. výřez z mapy digitálního registru ÚSOP (zdroj: http://drusop.nature.cz/mapa/drusop/) 
 

Na stavbě lze hovořit pouze o ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí a přípojek. 
 
 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nachází mimo záplavové či inundační území. V dané lokalitě nehrozí poškození stavby důlní 
činností nebo seismicitou. 
 
 

 
 

  Obr. Výřez z mapy záplavového území Chlumec n.C. (zdroj http://www. edpp.cz/nby_mapa-povodnoveho-planu-mesta/) 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Jedná se o stavební práce na zimní zahradě ve výškové úrovní 2.NP (cca. 4,65 m nad okolním 
terénem) stávající stavby č.p. 165 beze změny užívání stavby. Navrženými stavebními pracemi 
nedojde ke zhoršení vlivu celé stavby na okolní pozemky a stavby na nich.  
Výška stavby a vzájemné odstupy od okolních skladeb jsou beze změn. Požárně nebezpečný prostor 
stavby je beze změn. Řešená stavba neobsahuje venkovní stacionární zdroje hluku. 
Dešťové vody ze střech objektu (plochy beze změn) jsou svedeny stávající vnitroareálové kanalizace 
na pozemku stavebníka - beze  změn. Odtokové poměry v území po dokončení stavby beze změn. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá požadavky na asanace (demolice) staveb.  
Součástí navržené stavby jsou demontážní (bourací) práce na stávající zimní zahradě. 
Stavba nemá nároky na kácení vzrostlých dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavba nemá žádné požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa.  
Dotčené stavební pozemky nejsou zapsány v zemědělském půdním fondu ani jako pozemky k plnění 
funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavební práce navržené touto projektovou dokumentací nemají vliv na napojení na dopravní nebo 
technickou infrastrukturu - beze změn.. 
Stavba č.p. 165 je napojena na následující technickou infrastrukturu: 
- vnitroareálový řad splaškové a dešťové kanalizace (stávající stav, beze změn) 
- vnitroareálový vodovodní řad pitné vody (stávající stav, beze změn) 
- vnitroareálový vodovodní řad užitkové vody (stávající stav, beze změn) 
- vnitroareálový plynovod (stávající stav, beze změn) 
- veřejnou (vnitroareálovou) síť elektro NN (stávající stav) 
- veřejnou (vnitroareálovou) telekomunikační síť (stávající stav) 
Stavba je napojena na vnitroareálové komunikace (pozemek p.č. 542/1) a následně je napojena 
vjezdem / vstupem na veřejnou komunikaci - silnici II. třídy č. 32736 Chlumec nad Cidlinou - Olešnice 
(ul. Palackého), vše v k.ú. Chlumec nad Cidlinou. 
Dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb dle § 2, písm. 1), odst. a), tj. na pozemních komunikací a veřejném prostranství, není 
předmětem této PD. Bezbariérový přístup do vstupů objektu není předmětem řešení této projektové 
dokumentace.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba tak, jak je navržena, nevyžaduje žádné podmiňující investice.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba je realizována na půdorysu stávající zimní zahrady (p.č.st. 969) která je součástí hlavního 
(ubytovacího) objektu 01 (č.p. 165, p.č.st. 409) v areálu domova V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. 
Spolu s výměnou opláštění zimní zahrady dojde k opravě (vyvaření, dílčí výměna prvků, nátěry) 
venkovního ocelového schodiště spojující zimní zahradu s jejím venkovním okolím (p.č. 542/1). 
stavba nezasáhne na venkovní pozemky v okolí stávající budovy. 
Navržené stavební práce nezasahují mimo stávající stavby. 
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Pozemky a stavby dotčené stavebním záměrem: 

Parc. č. 
/  

LV 

Výměra 
[m

2
] 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 
/ 

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje 

 

Pozn. 
/ 

způsob ochrany 
Zobrazení v mapě 

k.ú. Chlumec nad Cidlinou 651800 

st. 409 
/  

2846 
1044 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 

1245/2 
500 02 Hradec Králové 

/ 
Domov V Podzámčí 

Palackého 165 
Chlumec nad Cidlinou III. 

503 51 Chlumec nad 
Cidlinou 

Součástí je stavba 
č.p. 165, objekt 

občanské 
vybavenosti 

 
Nejsou evidovány 

žádné způsoby 
ochrany či 
omezení  

st. 969 
/  

2846 
45 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 

1245/2 
500 02 Hradec Králové 

/ 
Domov V Podzámčí 

Palackého 165 
Chlumec nad Cidlinou III. 

503 51 Chlumec nad 
Cidlinou 

Součástí je stavba 
č.p. 165, objekt 

občanské 
vybavenosti 

 
Nejsou evidovány 

žádné způsoby 
ochrany či 
omezení  

542/1 
/  

2846 
10228 zahrada 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 

1245/2 
500 02 Hradec Králové 

/ 
Domov V Podzámčí 

Palackého 165 
Chlumec nad Cidlinou III. 

503 51 Chlumec nad 
Cidlinou 

 
 

ZPF 

 

 
 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

V souvislosti se stavbou nevzniknou ochranná a bezpečnostní pásma na pozemcích přímo dotčených 
stavebním záměrem ani na pozemcích souvisejících. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy bez změny užívání, udržovací práce, 
konkrétně o výměnu opláštění zimní zahrady. 
Stavba Hlavního (ubytovacího) pavilonu (č.p. 165) byla do současné podoby upravena celkovou 
rekonstrukcí a dostavbou v roce 2000 dle projektové dokumentace ing. arch Jana Zimy (10/1999). 
Tato projektová dokumentace slouží jako podklad zhotovitele této PD. 
Objekt má pět nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní (částečně podsklepeno). V objektu je 
umístěno 14 jednolůžkových a 31 dvoulůžkových pokojů, objekt je vybaven kompletním zázemím. Ze 
severního (severovýchodního) průčelí je veden hlavní vstup do objektu. U vstupu je umístěna 
recepce, kanceláře vrchní sestry a sociální pracovnice. V blízkosti vstupu se též nachází hlavní 
schodiště a evakuační výtah. V 1.NP je celkem 22 lůžek, centrální koupelna, zázemí pro personál 
(sesterna, sklady čistého a špinavého prádla, úklidová komora a dezinfekční místnost) a kavárna 
s pobytovou terasou. U pokojů jsou bezbarierové koupelny s WC. Ve 2.NP je celkem 5 
jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů, centrální koupelna, zázemí pro personál a jídelna se 
společenskou místností. Ve 3.NP je celkem 5 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů, centrální 
koupelna, zázemí pro personál a jídelna se společenskou místností a kuřárna. Ve 4.NP je umístěna 
vodoléčba, tělocvična, víceúčelová společenská místnost, hobby místnost a pracovní terapie, dvě WC 
pro vozíčkáře, plynová kotelna a sklady. V 5.NP jsou strojovny lůžkového a osobního výtahu, chodba 
a půdní prostor. Na každém podlaží je umístěno bezbarierové WC pro vozíčkáře. U pokojů jsou 
balkony, na jihozápadní straně objektu je velká pobytová terasa, na severovýchodní straně pak na 
jídelnu ve 2.NP navazuje zimní zahrada, která je předmětem řešení této PD. V 1.PP je umístěna 
prádelna, šatna a márnice. 
Objekt je přibližně obdélníkového půdorysu cca. 48 x 20 m, valbová (mansardová) střecha s hlaví 
orientací SV - JZ,max. výška v hřebeni cca. 20,5 m. Původní zdivo je z cihel plných, dostavba pak 
z voštinových cihelných bloků, stropy převážně betonové (monolit, prefabrikát, HE nosníky s 
vložkami …), krov dřevěný trámový, střešní krytina skládaná z betonových tašek. Nedávno měněná 
okna s vstupní dveře z plastových profilů s tepelně izolačním zasklením, venkovní omítky hlazené 
štukové či stříkané, oplechování a klempířské výrobky z CU plechu. 

Zimní zahrada, (a venkovní schodiště) na které jsou navrženy práce v rozsahu této dokumentace se 
nachází na severovýchodní štítové stěně, zimní zahrada je v úrovni 2.NP (+4,65 m nad okolním 
terénem) stávající), venkovní schodiště (dvouramenné s mezipodestou) ze severozápadní strany 
zimní zahrady.  

V rámci projektové přípravy byla provedena podrobná prohlídka dotčené části stavby za přítomnosti, 
stavebníka (Mgr. Jana Cabadajová, MBA) a generálního projektanta (ing. Rouha). Výsledkem 
prohlídky bylo ověření stávajícího konstrukčního řešení a stavebně technického stavu dotčené 
(řešené) části objektu, Podrobnější průzkumy (obzvláště pak provedení destruktivních průzkumných 
sond na plášti zimní zahrady) nebylo možno z důvodů nutnosti zachování funkčnosti zimní zahrady 
realizovat. Proto jsou v rámci projektu zavedeny předpoklady, které je nutné před prováděním 
veškerých prací ověřit. Nepotvrzení těchto předpokladů může mít důsledek na celkovou koncepci 
řešení stavby, proto je nutné provést tento průzkum co možná v největším předstihu před vlastním 
započetím stavebních prací a kontaktovat projektanta.  
Závěr z prohlídky stavby: 
Stav zimní zahrady je neuspokojivý, konstrukce vykazuje značné známky poškození. Dle sdělení 
zástupce Domova byly v nedávné době provedeny sanační práce na spodní nosné konstrukci zimní 
zahrady - sloupy v průčelí byly přezděny a bylo upraveno jejich založení. Z důvodů tohoto se zastavilo 
dotvarování celé konstrukce, nicméně je možné, že část poruch na vrchní stavbě zimní zahrady byla 
způsobena předchozími pohyby celé její nosné konstrukce. Do zimní zahrady zatéká a to jak do 
interiéru tak i do její vnitřní konstrukce, u spojů je zřejmé pronikaní větru do interiéru, nevylučuji  
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zafoukávání prachovým sněhem. Válcované ocelové profily jsou z části zkorodovány, dřevěné 
obklady (LTD) se odlupují. Dřevěné okenní rámy jsou napadeny hnilobou, jejich vyspravení již není 
možné. Vlepené zasklení stropu - střechy je z části popraskáno, v jednom poli hrozí vypadnutí 
skleněné tabule. Spoje jsou vlivem působení času a venkovního prostředí zdegradovány, opět jsou 
patrné znánky po zatékání. Okna již neplní svou tepelně izolační funkci, zcela jistě nejsou dodrženy 
požadavky na povrchové teploty a na povrchové kondenzace. Pokud by byla upravována teplota v 
interiéru (zimní zahrada je vytápěna) pak dojde k tvorbě plísní ...  
Dalším problémem se jeví výškový rozdíl mezi úrovní podlahy zimní zahrady a nástupního 
schodišťového stupně únikového požárního schodiště a počínající koroze na této ocelové konstrukci. 
Včasnou opravou výše naznačených poruch bude zabráněno další degradaci zimní zahrady s 
minimalizací následných škod většího stavebního (i ekonomického) rozsahu.  
Realizace bude klást nároky na zachování provozu objektu, v průběhu stavby bude nutno provádět 
dílčí zakrytí řešené části stavby průběžně řešit ochranu před deštěm. 
 
 
 

 

obr. degradace dřevěných prvků - ext. (zdroj: pracovní fotodokumentace projektanta) 

 

 
 

 

obr. zatékání do konstrukce (zdroj: pracovní fotodokumentace projektanta) 
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obr. poruchy u vstupu (ext. schodiště) a parapetu (zdroj: pracovní fotodokumentace projektanta) 
 
 
 

 

obr."vypadnutí" zasklení, nefunkční příčné spoje zasklení (zdroj: pracovní fotodokumentace projektanta) 

 
 
 

b) účel užívání stavby 

Stavba občanské vybavenosti, domov pro seniory. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 
Ke stávající stavbě nebyla stavebníkem takováto případná rozhodnutí předána. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů, které byly zpracovateli PD známy v době jejího vypracování, jsou 
zapracovány do textové či výkresové části této PD. Vypracováním této PD se rozumí vyhotovení 
projektové dokumentace před započetím inženýrské (obstaravatelské) činnosti s PD související. 
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Požadavky dotčených orgánů, které byly zjištěny při výkonu inženýrské (obstaravatelské) činnosti s 
touto PD související jsou uvedeny (přiloženy) v samostatných stanoviscích v dokladové části této 
projektové dokumentace. V seznamu dokladové části je u vydaného stanoviska též stručné shrnutí 
tohoto stanoviska. Pokud by vydané stanovisko obsahovalo takové požadavky, které neobsahuje již 
vypracovaná projektová dokumentace (tj. PD, která sloužila dotčeným orgánům či institucím k vydání 
stanoviska či rozhodnutí), budou tyto požadavky zapracovány do výkresové či textové části této PD a 
vypublikovány znovu formou změny k původní PD (samostatný změnový výkres či dodatek k příslušné 
zprávě PD)  

Pozn.:  v dokladové části jsou uvedena (přiložena) i ta stanoviska, která byla vydána před zahájením 
 inženýrské činnosti (IČ) s touto PD související.  

Všechny požadavky uvedené ve stanoviscích, rozhodnutích či jiných dokumentech v dokladové části 
této PD musí být během stavby splněny. Jejich nesplnění je důvodem k nemožnosti uvedení stavby 
do provozu (popř. k nezkolaudování stavby či její dílčí části). 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

1
) 

Dle dostupných informací se stavby ani pozemků souvisejících nedotýkají a ani na nich nejsou zvláště 
chráněné zájmy: 
○  o přírodu a krajinu  
○  památkové péče 
○  požární bezpečnosti 
○  na stavebním pozemku není stavební uzávěra 
○  pozemku se netýkají jiná územně - technická opatření 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu komunikace (dálnice, silnice I. II. a III. třídy) ani železnice.  
Lze hovořit pouze o ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí a přípojek. 
Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození těchto sítí. 
V ochranných pásmech je zakázáno (zákon 458/2000 Sb., § 46): 
○  bez souhlasu vlastníka zřizovat a uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
○  provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
○  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu    
  těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
○  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 
○  v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé  
  porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti inženýrské sítě k zajištění jejího 
spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Stavební činnost a úpravy terénu v 
ochranných pásmech lze provádět pouze s předchozím souhlasem jejich provozovatele, který 
odpovídá za provoz příslušného zařízení. Před zahájením stavby musí být vytýčeny trasy stávajících 
inženýrských sítí příslušnými správci. Ochranná pásma sítí, podmínky správců a předpisy pro práce v 
blízkosti IS musí být dodržovány. Poloha sítí bude v případě potřeby ověřena sondami. Vytýčení sítí 
bude předáno zhotoviteli a zaznamenáno ve stavebním deníku. Křížení a souběh s ostatními 
vedeními IS bude řešen v souladu s ČSN 73 6005 a zákonem č. 458/2000 Sb., vše v platném znění. 
○ Vodovod a kanalizace: dle podmínek správy vodovodních zařízení je ochranné pásmo do DN 500  
   na každou stranu 1,5 m od líce potrubí, nad DN 500 na každou stranu 2,5 m od líce potrubí dle  
   zákona č. 274/2001 Sb., § 23, odst. 3) a 5). 
○ NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se přivádí plyn v zastavěném území obce je 1,0 m na každou  
   stranu od půdorysu, zákon č. 457/2000 Sb., energetický zákon, § 68 
○ Kabely sdělovací: vyhláška č. 111/1964 Sb., § 10, odst. 1) je ochranné pásmo 1,0 m. Při křížení a  
   souběhu s těmito kabely je nutno těžit zeminu ručně 1,5 m na obě strany od krajního vodiče 
○ Kabely silové: zákon č. 457/2000 Sb., energetický zákon, § 46 - ochranné pásmo je u podzemních  
   vedení do 110 kV 1,0 m na obě strany od krajního kabelu 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Stavební úpravy (udržovací práce) nemají vliv na základní parametry stavby. 
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Plocha stavebního pozemku:   neuvedena, netýká se předmětu PD 
Zastavěná plocha:    neuvedena, netýká se předmětu PD 
% zastavění stavebního pozemku stavbou: neuvedeno, netýká se předmětu PD 
Celková podlahová plocha:   neuvedena, netýká se předmětu PD 
Užitná plocha pro celý objekt:    nezjištěna, není předmětem řešení PD 
Kapacita a provoz objektu:   beze změn, není předmětem řešení PD 
Obestavěný prostor celého objektu:  beze změn, není předmětem řešení PD 
 
● pouze pro řešenou část stavby - zimní zahrada: 

Základní rozměry  
Stávající stav 11,55 x 4,0 x 3,5/2,4 

m 
Návrhový stav 11,55 x 4,0 x 3,5/2,4 

Zastavěná plocha 
(průmět 2.NP) 

Stávající stav 46,2 
m

2
 

Návrhový stav 46,2 

Užitná plocha 
Stávající stav 41 

m
2
 

Návrhový stav 41 

Obestavěný objem  
Stávající stav 136,3 

m
3
 

Návrhový stav 136,3 

+ 0,000 = 2.NP dle původní PD 4,63 m 

 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Nejsou navrženy žádné zásahy do celkových stávajících bilancí stavby - beze změn. Základní bilance 
stávající stavby nejsou projektantovi známy. 
Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (v platném znění), dle §2, odst. 1), písm. s), se 
nejedná o větší změnu dokončené budovy, (změna dokončené budovy je na méně než 25% celkové 
plochy obálky budovy *). Dle §7, odst. 2) (rekonstrukce budov) tohoto zákona je zřejmé, že PENB není 
nutno zpracovávat *. 
* podrobné zdůvodnění uvedeno v bodě B.2.9.a) této zprávy. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba nemá bezprostřední časové vazby na okolní výstavbu. Se stavbou nejsou provázány žádné 
související a podmiňující stavby. Stavba (staveniště) je přístupná z vnitroareálové komunikace, 
veškeré práce proběhnou ve vlastní stavbě č.p. 165 na p.č.st. 969, vše ve stávajícím uzavřeném 
pozemku stavebníka. Se stavbou nesouvisí řádná jiná opatření v dotčeném území. 
 
i.1) technický a autorský dozor stavebníka 

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala 
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního předpisu, zajistí stavebník 
autorský dozor hlavního projektanta, případně projektanta dílčích částí stavby, nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
Všechny nepřístupné konstrukce budou před zakrytím převzaty odborně způsobilou osobou. 
V případě nedodržení tohoto požadavku či zjištěného rozporu oproti projektové dokumentaci stavby 
bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku stavby, který založí a povede její zhotovitel. 
 
i.2) předpokládaná lhůta výstavby 

Předpoklad projektanta na dobu trvání prací souvisejícími se stavbou je cca. 2 -  3 měsíce od zahájení 
prací, při předpokladu dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků, při uvažování vhodného 
stálého počasí a při vyloučení vlivů, které nelze v současné době předvídat. 
Datum zahájení stavby ani její dílčí termíny není možno, s ohledem na nutnost vypsání výběrového 
řízení na dodavatele stavby stavebníkem a následné vyhodnocení nabídek, konkrétně stanovit, 
předpokládá se výstavba v roce 2020. 
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Postup výstavby musí počítat s nutnými technologickými pauzami. Uvedené předběžné údaje budou 
upřesněny podle možností a potřeb investora a též podle možnosti financování. Výše uvedené údaje 
lze považovat za limitní, pokud nebude stavba přerušena.  
Je předpokládáno, že popis postupu výstavby (resp. plán kontrolních prohlídek stavby) bude 
předmětem nabídky vybraného zhotovitele stavby. 
 
i.3)  popis výstavby – plán kontrolních prohlídek stavby 

Pro stavbu bude stanovena osoba, která bude odpovědná za přípravu a realizaci stavby. Před 
zahájením stavebních prací její zhotovitel (generální dodavatel stavby) vypracuje - předloží 
harmonogram a popis postupu výstavby a plán kontrolních prohlídek stavby. V případě potřeby 
zhotovitel stavby vypracuje - předloží aktualizovaný plán BOZP, případně pro stavbu zajistí 
koordinátora BOZP. 
Stavbu (či její části) budou provádět osoby s příslušnou kvalifikací, odborností a zkušeností. Vedení 
stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
i.4)  členění stavby na etapy 

V současné době není třeba (není požadavek) stavbu členit na etapy. 
 
i.5)  zhotovitel stavby 

Stavební práce může provádět stavební firma se živnostenským oprávněním * k provádění staveb a  
jejich odstraňování, tj. stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné provádění 
stavby stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel stavby povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž 
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění **, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového 
oprávnění. 
*  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
** například zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
 doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na 
výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k 
ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
 
j) orientační náklady stavby 

Pro účely této zprávy jsou orientační investiční náklady stavby předpokládány cca. 1,6 mil. Kč (bez 
příslušné DPH).  
Vzorový položkový rozpočet je uveden v příloze této dokumentace. Rozpočet čerpá z nabídkových, 
(v současné době platných) ceníků některých výrobců stavebních prvků, které jsou uvedeny bez 
množstevních či objektových slev. Součástí projektové dokumentace jsou též podklady pro stanovení 
nabídkového rozpočtu – zadání stavby. 
Vlastní realizační cena stavby bude stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele stavby, který 
bude pravděpodobně vybrán investorem (stavebníkem) na základě poptávkového (výběrového) řízení 
a to v aktuální době před vlastní realizací stavby. 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Beze změn. 
Navržené stavební úpravy zachovávají a nemění stávající urbanistické řešení dané oblasti.  
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s platnou ÚPD viz. odst. B.1.c). 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Části stavby a rozměry stavby dotčené stavebními úpravami jsou patrné s výkresové přílohy těchto 
podkladů stavby - projektové dokumentace 
Vzhledem k charakteru stavby nedochází ke změně architektonického, materiálového ani provozního 
řešení stávající stavby.  

b.1) materiálové řešení: 

○ zimní zahrada   : hliníková konstrukce / skleněné výplně 
○ dozdívky    : plynosilikát 
○ oprava podlahy   : keramická dlažba 
○ klempířské výrobky   : Cu plech  
○ omítkoviny (int.)   : štuk 
○ omítkoviny (ext.)   : probarvená tenkovrstvá omítka 
○ vnitřní zastínění střechy  : polyesterová textilie 
○ vnitřní parapety   : PVC 

b.2) barevné řešení: 

○ zimní zahrada   : mechově zelená / skleněné výplně 
○ oprava podlahy   : dle stávající podlahy 
○ klempířské výrobky   : Cu plech  
○ omítkoviny (int.)   : bílá polar 
○ omítkoviny (ext.)   : žlutá (dle stávající fasády) 
○ vnitřní zastínění střechy  : dle výběru stavebníka (světlý odstín) 
○ vnitřní parapety   : antracit 
 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Stavební úpravy nemají vliv na provozní řešení stávající stavby. 
Technologie výroby nejsou navrženy. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Beze změn.  
Stavba jako celek spadá do okruhu staveb vymezených a ovlivňovaných vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nicméně zde 
navržené stavební úpravy nijak nezasahují do stávajícího provozu objektu.  
○ bezbariérové dopravní napojení chodníků na přilehlé komunikace, vstupy a výjezdy na pozemky -  
   beze změny  
○ sklon a spád bezbariérových nájezdů na chodníky, vodící linie pro zrakově postižené - beze změny 
○ manipulační prostor před vchody pro veřejnost - beze změny 
○ bezbariérové vstupy do objektů pro veřejnost, sklony ramp, spád vodící tyče, šířky dveří,  
   protiskluzový povrch podlah - beze změny 
○ hygienické zařízení pro zdravotně postižené - beze změny 
○ úprava celoskleněných dveří a stěn, přerušení kontrastu pozadí - beze změny 
○ zábradlí, jeho konstrukce a výplň, výška a druh materiálu - beze změny 
○ sklon schodišťových ramen a výška stupně - beze změny 
○ nástupní a výstupní schod u všech schodišťových ramen (venkovní a vnitřní), jina barva povrchu -  
   beze změny 
○ vyhrazené parkovací stání pro zdravotně postižené - beze změny 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání či provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem nehod způsobených pohybujícími se vozidly a 
vloupáním. 
Stavba (popř. její části) musí být užívána a provozována pouze způsobem, ke kterému je určena, 
technická zařízení stavby musí být užívána a provozována v souladu s podmínkami jejich výrobce. 
Majitel je povinen stavbu pravidelně kontrolovat a udržovat a odstraňovat případné vady ohrožující 
zdraví osob a majetek. Pravidelnými kontrolami se rozumí zejména provádění periodických revizí 
elektrických zařízení, každoroční kontroly stavbu zděných, železobetonových či ocelových konstrukcí, 
upevnění prvků v konstrukci apod., kontroly čištění dešťových žlabů a svodů. V zimních měsících je 
nutné provádět kontroly sněhu na střešní konstrukci tak, aby nepřesáhly projektované limity dané 
normovými požadavky, pravidelně kontrolovat a odstraňovat led (krápníky, ledem ucpané žlaby a 
svody), dále je nutný pravidelný úklid sněhu z okolí objektu. Pokud by hrozil pád sněhu ze střechy 
objektu, je nutno zabránit přístupu osob v dotčeném prostoru.   
Stavební práce budou realizovány a stavba (popř. její část) poté užívána v souladu s veškerými 
zákony, vyhláškami a ČSN, vše v platném znění. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím 
užívání bude řešeno provozním řádem a vnitřní směrnicí. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Dokumentace je vypracována v souladu s technickými normami ČSN, OTP na výstavbu, vyhláškami, 
technologickými předpisy výrobců materiálů a konstrukcí a obecně platnou legislativou. Předpisy a 
normy jsou zohledněny v aktuálním znění, platném v době zpracování této projektové dokumentace. 
Stavba je navržena tak, že vhodná pro zamýšlený účel a splňuje základní požadavky, kterými jsou: 
○  mechanická odolnost a stabilita  
○  požární bezpečnost  
○  hygiena, ochrana zdraví, životních podmínek a životního prostředí  
○  bezpečnost a přístupnost při užívání staveb 
○  ochrana proti hluku  
○  úspora energie a ochrana tepla  
○  udržitelné využívání přírodních zdrojů 
Jedná se hlavně o vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby a o vyhlášku č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vše v platném znění. 

 
● SO 01: Zimní zahrada: 

a) stavební řešení 

Návrh a popis stavebního řešení je uveden ve výkresové části a v technické zprávě s architektonicko - 
stavebního řešení této projektové dokumentace. Též vzorový položkový rozpočet stavby uvádí 
potřebné práce a výkony s předmětem této stavební akce související. 
Stručný přehled prací navržených tímto projektem: 
 
a.1) stavební část: 

▪ přípravné a zabezpečující práce: ▫ montáž (a demontáž) lešení po celém obvodu dotčené části 
       stavby, včetně zařízení vertikální komunikace a ochrany 
       okolních ploch 
     ▫ zřízení ochrany stavby proti zatečení 
     ▫ oddělení čistých částí stavby od její řešené části 
     ▫ ochrana otopných těles a vnějších prvků elektrosoustavy 
▪ demontážní a bourací práce:  ▫ demontáž stávající stínící markýzy (2 ks) 
     ▫ demontáž klempířských a truhlářských prvků    
     ▫ demontáž okenních výplní a rámů zimní zahrady 
     ▫ demontáž (vyřezání) nosné ocelové konstrukce zimní  
       zahrady, včetně vybourání částí podlahy 
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     ▫ odstranění nesoudržných částí zdiva 
     ▫ vyřezání "vyhnilých" částí ocelové konstrukce venkovního 
     schodiště  
 
▪  zednické práce v rozsahu výkresové části této PD 
▪  příprava pro montáž zimní zahrady, doměření, konzultace se stavebníkem před objednáním 
▪  montáž zimní zahrady včetně vnitřního stínění střechy (komplexní dodávka od certifikované firmy) 
▪  klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky 
▪  doplnění, očištění kovových prvků krovu, nátěry 
▪  úpravy a opravy poškozených povrchů v interieru, malby 
▪  úpravy a opravy poškozených povrchů v exterieru, fasády 
▪  oprava poškozených zpevněných ploch souvisejících 
 
a.2) ZTI: 

▪ kontrola (popř. úprava) stávajících dešťových svodů, popř. lapačů střešních splavenin v úrovni  
  terénu. 
 
a.3) elektro: 

▪  demontáž stávajícich svítidel, ochrana vypínačů a zásuvek 
▪  zpětná montáž, doplnění prvků, kontrola soustavy elektro 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Při realizaci stavby bude použito tradičních materiálů a technologií, které jsou v současné době 
standardně dostupné ve stavebnictví. Stavební výrobky zabudované do stavby musí respektovat 
požadavek vysoké funkční kvality v rámci dlouhodobé životnosti objektu. 
Stavební, konstrukční a materiálové řešení je popsáno v technické zprávě architektonicko - 
stavebního a stavebně konstrukčního řešení a je v obvyklém rozsahu graficky zpracováno v 
příslušných výkresových částech této PD. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění a za dodržení všech 
platných norem tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
○ zřícení celé stavby nebo její části 
○ větší stupeň nepřípustného přetvoření, větší stupeň její deformace 
○ poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného zařízení (vybavení)     
   v důsledku většího přetvoření (větší deformace) nosné konstrukce 
○ poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Stavební konstrukce musí být realizovány v souladu s článkem §9, odst. 3 vyhlášky 268/2009 Sb., 
tzn., že musí být provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence vyhověly požadovanému účelu 
a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a 
škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a 
otřesům. Návrhová zatížení jsou dána normovými hodnotami. 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

V rámci řešení této PD nejsou navržena žádná samostatná technická či technologická zařízení stavby. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Viz. odstavec B.2.7.a). 
Po dobu výstavby se na stavbě stavby bude nacházet pouze lešení, ochranné bednění a drobná 
mechanizace (míchačka, vrátek, pily, vrtačky, bourací kladiva apod.), která bude po dokončení stavby 
odvezena dodavatelem stavby.  
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B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Na stavbu je zpracováno samostatné požární posouzení (viz. část. D.1.3. této PD), které je ostatní 
dokumentací respektováno a jehož požadavky musí být během realizace stavby bezpodmínečně 
splněny. 
Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby v případě požáru: 
○ byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce 
○ byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře 
○ bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby 
○ obyvatelé mohli stavbu opustit nebo / aby mohli být jinými prostředky zachráněni 
○ byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek   
 
a) rozdělení stavby do požárních úseků: 

Výměna opláštění zimní zahrady nemění řešení pro távající požární úseky stavby 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně PB: 

Na základě čl. 3.2.a ČSN 730834, kdy nedochází k navýšení požárního rizika, se nově požární riziko 
ani stupeň požární bezpečnosti nestanovují. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavku na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

V prostorách zimní zahrady je na základě čl. 3.3. a) ČSN 730834 prováděna výměna opláštění, 
požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které 
zajišťují stabilitu řešené části objektu, zůstává stejná – jsou použity stejné (obdobné)prvky. Požadavek 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí není. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Obsazení objektu osobami ani únikové cesty se nemění – výměna opláštění zimní zahrady nevede ke 
zvýšení počtu unikajících osob. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečnostního prostoru: 

Odstupové vzdálenosti se dle čl. 5.9.1 ČSN 730810 nemění. Nezvětšuje se obestavěný prostor 
objektu, nejsou zvětšeny požárně otevřené plochy a nezvyšuje se požární zatížení. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrných míst: 

V řešené části objektu je prováděna výměna jednotlivých konstrukcí (střešní plášť zimní zahrady), dle 
Změny I ČSN 730834 – výše uvedený požadavek se neposuzuje, stávající zdroje se nemění. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty): 

Možnosti provedení požárního zásahu se nemění. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 

Technická a technologická zařízení stavby se nemění. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu stavby skupiny I. dle ČSN 730834 a v objektu nedochází ke 
změnám funkce objektu, se požadavky na požárně bezpečnostní zařízení neposuzují.  
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek: 

V objektu budou případně doplněny výstražné bezpečnostní značky a tabulky.  
Označení únikových cest bude provedeno dle požadavku čl. 9.16 ČSN 730802. 
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Dle ČSN EN ISO 3864 a ČSN ISO 7110 musí být označeny směry úniku na volné prostranství, 
únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami a tabulkami, popř. reflexními šipkami 
umístěnými i na podlaze s vyznačeným směrem úniku, budou označena místa hlavních vypínačů a 
uzávěrů energií, hydrantů, PHP. 
V souladu s nařízením vlády č. 11/2002, §2, odst. 2 musí být informační značky viditelné a 
rozpoznatelné i při přerušení dodávky el. energie minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému 
opuštění objektu – informační značky budou provedeny z reflexních materiálů s dodatečnou 
světelností.  
 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a větrání musí být navrženy a provedeny 
takovým způsobem, aby jejich spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na uživatele a na 
místní klimatické podmínky. Stavba musí být energeticky účinná a musí v průběhu své výstavby a 
odstraňování spotřebovat co nejmenší množství energie.  
 
a) energetická náročnost stavby: 

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění:  
▪ § 2, odst.1), písm. s): větší změnou dokončené budovy je změna dokončené budovy 
na více než 25% celkové plochy obálky budovy. 
▪ § 7, odst. 2): v případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle 
prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti 
o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 
stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší 
změny dokončené budovy, v případě, že tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, 
doložit průkazem energetické náročnosti budovy.   

Vzhledem k charakteru stavby se jedná o jinou než větší změnu dokončené budovy a tudíž není nutno 
uvádět třídu energetické náročnosti budovy - vypracovávat průkaz energetické náročnosti budovy.  
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií, udržitelné využívání přírodních zdrojů: 

Použití alternativních zdrojů energií není řešeno. 
Při realizaci stavby by mělo být zajištěno udržitelné využití obnovitelných zdrojů a zejména: 
○ opětovné využití nebo recyklovatelnost stavby, použitých materiálů a částí po zbourání 
○ životnost stavby 
○ použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při výstavbě 
Použité stavební výrobky musí splňovat limity pro odpovídající kvalitu udržitelného rozvoje.  
   
c) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Dle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění:  
§ 7, odst. 3): v případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, 
při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky 
budovy nebo technické systémy, která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické 
náročnosti budovy této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit 
požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu 
splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné 
technické systémy podle prováděcího právního předpisu, to doloží kopií dokladů, které se vztahují k 
měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou 
povinni uchovávat 5 let. 
Prováděcím předpisem je vyhláška č. 78/2013, o energetické náročnosti budov, v platném znění: 
§ 6, odst. 2), písm. c): hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny 
měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f), (tj. součinitele prostupu tepla 
jednotlivých konstrukcí na systémové hranici) není vyšší než referenční hodnota ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně hodnoty 
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ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy 
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.   
Tab. č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 78/2013 Sb. - referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební 
prvky obálky budovy: 

Parametr Označení Jednotka Referenční hodnota 

Součinitel prostupu tepla UR W / (m
2
.K) Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011 

 
Tepelně - technické vlastnosti konstrukcí jsou hodnoceny dle ČSN 73 0540-2, v platném znění. 
Navržené stavební materiály a výrobky jsou navrženy tak, aby součinitelé prostupu tepla konstrukcí U 
byly na doporučené hodnotě dle této ČSN, nebo na hodnotě lepší (nižší).  
Požadavky a vyhodnocení součinitelů prostupů tepla, je součástí technické správy stavební této 
projektové dokumentace (část D.1.1. a). 
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu ani zdraví jejich uživatelů 
a sousedů, neměla v průběhu celého životního cyklu nepřiměřeně významný vliv na kvalitu životního 
prostředí ani klimatu, a to během výstavby, užívání stavby i demolice, zejména následkem: 
○ uvolňování toxických látek 
○ emisí nebezpečných látek, těkavých organických sloučenin, skleníkových plynů nebo nebezpečných  
   částic do vnitřního nebo venkovního ovzduší 
○ emisí nebezpečného záření 
○ uvolňování nebezpečných látek do podzemní vody, povrchové vody nebo půdy 
○ uvolňování nebezpečných látek do pitné vody nebo látek, které mají jinak negativní vliv na pitnou  
   vodu 
○ nesprávného vypouštění odpadních vod, emisí odpadních plynů nebo nesprávné likvidace pevného  
   nebo kapalného odpadu 
○ vlhkosti v částech stavby nebo na površích v rámci staveb 
Vnitřní pracovní a komunální prostředí v objektu (větrání, vytápění, osvětlení, oslunění, zásobování 
vodou, odpady) beze změn. 
 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle geologické mapy radonového indexu (viz níže) se stavba nachází v místě s nízkým až 
přechodným radonovým indexem. 

 

obr. mapa radonového indexu geologického podloží, (zdroj http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/1323/1323.htm)  
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Navržené stavební úpravy nemají vliv na pronikání radonu z podloží, není touto dokumentací řešeno. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Není součástí navržených prací, projektantovi není známo ohrožení stavby před bludnými proudy. 
Významné zdroje se nepředpokládají ani v průběhu výstavby. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

V současné době není stavba ohrožena seismicitou přirozenou (z podloží) ani seismicitou technickou 
(doprava, důlní činnost, …). Významné zdroje se nepředpokládají ani v průběhu výstavby. 
 
d) ochrana před hlukem 

Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby hluk vnímaný uživateli nebo osobami poblíž 
stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví, dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v 
uspokojivých podmínkách. Hlediska hluku v akustických podmínkách stavby jsou: 
○ ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby 
○ ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z jiného uzavřeného prostoru 
○ ochrana proti kročejovému (nárazovému) hluku  
○ ochrana proti hluku z technických zařízení 
○ ochrana proti nadměrnému hluku v poli odražených vln 
○ ochrana okolního prostředí proti hluku ze zdrojů uvnitř stavby nebo se stavbou souvisejících 
 
Z akustického hlediska pro ochranu stavby před hlukem bude pronikání běžného hluku (dopravní 
provoz, užívání okolních objektů, atd.) do objektu minimalizováno navrženými konstrukcemi. Ochrana 
objektu je řešena dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (ve znění pozdějších 
předpisů). Návrh nových konstrukcí k exteriéru zohledňuje požadavky Tab.2 ČSN 73 0532, akustika - 
ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastnosti stavebních výrobků - požadavky 
a NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hlukové poměry chráněného venkovního prostoru stavby nebudou navrženými stavebními úpravami 
negativně dotčeny. 
V dané lokalitě se dle dostupných informací nevyskytuje žádný významný zdroj nadměrného hluku 
nebo vibrací, který by bránil užívání objektu. 
● Hluk sousedský (tepelná čerpadla, VZT či klimatizační jednotky)  - nezjištěno 
● Hluk stacionární (průmyslový, výrobní)     - nezjištěno 
● Hluk z dopravy  ▫ ochranné pásmo drah (železnice), 60 m - nevyskytuje se 
    ▫ ochranné pásmo komunikace I. třídy, 50 m - nevyskytuje se
     ▫ ochranné pásmo komunikace II. třídy, 15 m - nevyskytuje se 
    ▫ ochranné pásmo komunikace III. třídy, 15 m - nevyskytuje se 
 
Aby byly splněny požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet následující: 

○ nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého 
provozu v chráněném venkovním prostoru staveb (viz. §30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, je uvedena v 
následující tabulce, (viz. § 12, odst.1,3 a příloha č.3, část A) NV ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů): 
 

Způsob využití území  
LAeq,16h dB)  
v době 6 - 22 hod  

LAeq,8h (dB)  
v době 22 - 6 hod  

Pozemní doprava ze silnicí  
III. třídy a z místních komunikací  

55 * 45 *  

Pozemní doprava z komunikace  
II. třídy  

60 * 50 *  

Tab. č.1 
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○ nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro hluk z dopravy na veřejných 
komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu 
* uvedené hodnoty jsou uvedeny po započítání korekcí, které jsou: 
 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

- 5 0 + 5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 + 5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 

0 + 5 + 10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
 
Pro noční dobu se pro venkovní chráněný prostor přičítá další korekce - 10 dB, s výjimkou z hluku 
dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce - 5 dB. 
Pravidla pro použití korekce uvedené v tabulce č.1: 
1) použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze 
železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 
1.11.2011, se přičítá pro noční dobu další korekce + 5 dB. 
2) použije se pro hluk z dopravy na drahách, silnicích II. třídy, místních komunikacích III. třídy a 
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
3) použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 
 
Rozsah řešení problematiky hluku z dopravy zohledňuje fakt, že se nejedná o novostavbu, ale o 
stavební úpravy stávající dokončené stavby. Stavba se nachází ve stávající klidové zóně parku - 
areálu Domova V Podzámčí, který je obklopen lesem nebo zástavbou příměstského charakteru. 
Pro tuto lokalitu nebylo provedeno samostatné sčítání dopravy ŘSD ČR. Pro posouzení hluku 
z dopravy však byly zohledněny výsledky sčítání dopravy na silnici III. třídy č. 32736, od které je 
stavba vzdálena cca 60 m a oken řešené části stavby. 

 
 

Obr. mapa celostátního sčítání dopravy 2016, (zdroj http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx) 
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Interpretace - závěr: 
Vzhledem k zohlednění výše uvedených skutečností nelze předpokládat, že by v chráněném 
venkovním prostoru stavby č.p. 165 (t.j. 2 m před částmi obvodového pláště stavby) byly 
překračovány hlukové limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeqT z dopravy. 
Vzhledem k předpokládanému stavu hlukové zátěže v předmětné lokalitě nejsou navrhována žádná 
protihluková opatření řešené stavby. 
 
e) protipovodňová opatření 

Nejsou součástí navržených prací. 
Dle informací projektanta a dostupných mapových podkladů objekt neleží v záplavovém území a 
nevyžaduje návrh protipovodňových opatření. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani území s výskytem metanu. 

 

Obr. mapa důlních dílen a poddolování, (zdroj https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury řešeného objektu zůstávají stávající (beze změn), nejsou 
předmětem řešení této projektové dokumentace.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci této dokumentace nedochází k umísťování žádných sítí technické infrastruktury. 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky technické infrastruktury zůstávají stávající, nejsou 
předmětem řešení. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Předmětem této dokumentace nejsou žádné stavby dopravní a technické infrastruktury. 
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Změnou užívání řešené stavby nedojde k významnému zvýšení dopravní zátěže v dané lokalitě. 
Dopravní řešení v dané oblasti navrženými stavebními úpravami nebude měněno. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení stávajícího objektu na dopravní infrastrukturu obce zůstává beze změn. 
Zpevněné plochy areálu Domova V Podzámcí jsou napojeny vjezdem vraty a vstupem brankou v 
oplocení na zpevněnou plochu p.č. 540/3 a následně na silnici III. třídy č. 32736 Chlumec nad Cidlinou 
- Olešnice (ul. Palackého, p.č. 1390/1). 
 

Parc. č. 
/  

LV 

Výměra 
[m

2
] 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 
/ 

Hospodaření se svěřeným 
majetkem  

 

Pozn. 
/ 

způsob ochrany 
Zobrazení v mapě 

k.ú. Chlumec nad Cidlinou 651800 

1390/1 
/ 

2524 
11498 

ostatní 
plocha  

Královéhradecký kraj 
Pivovarské nám. 1245/2 
500 03 Hradec Králové 

/ 
Správa silnic 

Královéhradeckého kraje 
Kutnohorská 59/23 

500 04 Hradec Králové - 
Plačice 

silnice 

 

540/3 
/ 

60000 
 

258 
ostatní 
plocha 

Česká republika 
/ 

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 

majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42 

Nové Město, 128 00 
Praha 2 

 

ostatní 
komunikace 

 

 
c) doprava v klidu 

Kapacity a způsob využití objektu se realizací navržených stavebních prací nezmění. Doprava v klidu 
tedy nedozná žádných změn oproti stávajícímu stavu.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 

Beze změn, není předmětem řešení této projektové dokumentace. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Beze změn, není předmětem řešení této projektové dokumentace. 
 
b) použité vegetační prvky 

Vegetační prvky zůstávají stávající, nejsou předmětem řešení. 
Nepředpokládá se kácení vzrostlé zeleně. 
Plochy zasažené stavebním procesem budou po dokončení stavby vyklizeny, vyčištěny, v případě 
potřeby vyrovnány a znovu zatravněny. 
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Případné poškození stávající vegetace stavbou v jejím okolí bude řešeno doplněním vegetace a její 
uvedení do původního stavu. 
 
c) biotechnická opatření 

Navržené stavební práce nevyžadují žádná biotechnická opatření. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Z hlediska udržitelného rozvoje je třeba sledovat výrobky stavby od jejich návrhu, zabudování do 
stavby až po jejich likvidaci (recyklaci). Trvale udržitelný rozvoj je definován jako rozvoj, který 
uspokojuje potřeby současnosti, aniž by omezoval potřeby budoucích generací uspokojovat vlastní 
potřeby. Použité stavební výrobky musí splňovat limity pro odpovídající kvalitu vnitřního prostředí a 
zároveň minimálně zatěžovat vnější životní prostředí.  
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vlastní stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí, kvalitu ovzduší, hlukový dopad, 
negativní vliv na kvalitu vody a půdy.  
 
a.1) ovzduší 

Stavební úpravy nebudou zatěžovat venkovní ovzduší. Stavba není osazena výrobkem, který by 
nadlimitně vyžadoval odtah vzduchu, který by mohl být zdrojem škodlivin. 
Navrženými úpravami nedojde ke změnám ve způsobu vytápění ani v množství odtahovaného 
vzduchu z vnitřních hygienických prostorů a škodlivin obsažených v něm. 
 
a.2) hluk 

○ Během realizace: 
Při stavebních pracích budou dodržovány všechny platné předpisy v oblasti ochrany proti hluku a 
vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika. Vlastní realizace stavby může mít do jisté míry negativní 
vliv na pohodu a užívání okolních prostor (místností). Případné negativní vlivy na okolní prostředí 
stavby nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutné zabezpečit pasivní ochranu 
(akustická zástěna apod.). 
 
○ Během užívání stavby: 
Stavba sama o sobě není zdrojem hluku ani vibrací. Nedojde k žádnému meznímu zvýšení hluku. 
Není zde umístěno žádné technologické zařízení ani stroje přesahující hygienické limity hluku a 
vibrací, jako je tepelné čerpadlo, externí VZT jednotka, apod. 
Stávající stavba je umístěna v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby tak, aby během jejího 
užívání nedocházelo k překračování hygienických limitů. 
 
a.3) voda, kanalizace 

Objekt je napojen na veřejný vodovod a na veřejný kanalizační rad obce. 
Stavebními úpravami v rozsahu této PD ke významné změně množství likvidovaných splaškových a 
dešťových bod z objektu. 
Prováděním stavby ani jejím následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo 
množství podzemních vod. Materiály použité na stavbu neobsahují nebezpečné ani zvlášť 
nebezpečné látky, stavba tedy neohrozí jakost povrchových nebo podzemních vod. 
V zájmovém prostoru nejsou léčebné prameny ani ochranná pásma vodních zdrojů. 
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a.4) odpady 

Pro uskladnění komunálního odpadu vzniklého při užívání stavby a k jeho třídění, jsou předpokládány 
nádoby k tomu určené, které jsou umístěny na stavebním pozemku - beze změn, není předmětem 
řešení této PD. 
Tento komunální odpad bude odvážen na smluvním základu firmou k tomu určenou a bude s ním 
nakládáno podle platných právních předpisů. Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití 
nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu. 
Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změnám v množství a kvalitě komunálního odpadu 
vznikajícího provozem objektu (nedochází ke změně ve využití stavby). 
 
a.5) půda 

Navrženou stavbou nedojde k žádným negativním vlivům na kvalitu půdy v jejím okolí. 
Zájmový pozemek (jeho část) není třeba vyjmout ze ZPF. 
Potřeba likvidace zeminy není předpokládána. Stavební suť (popř. zemina nevhodná k rozhrnutí) bude 
zhotovitelem stavby odvezena a uložena v souladu se zákonem. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Za hranicemi prostoru staveniště se nachází vzrostlé jehličnaté či listnaté stromy. V rámci stavby se 
neuvažuje s kácením žádných vzrostlých stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 1,3 m přesahuje 80 
cm.  Pokud by v průběhu výstavby bylo nutno řešit kácení dřevin jinak, než je uvedeno v tomto 
projektu, pak musí zhotovitel stavby disponovat pravomocným souhlasem ke kácení těchto dřevin. 
Na lokalitě se nevyskytují zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, a to základní ochranné pásmo (OP) pro maloplošné zvláště chráněné území 
(MZCHÚ). Není nutno žádat o stanovisko orgán ochrany přírody a krajiny. 
V prostoru stavby se nenachází žádný památný strom.  
Záměr se nenachází na území přírodního parku. 
Stavebním záměrem by nemělo dojít k významnému ovlivnění stávajících složek životního prostředí. 
Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů. K trvalým negativním zásahům do biotopů 
(živočichů) nedojde. Na stavbě nebyl zjištěn výskyt rorýse obecného.   
Zvolená opatření nemají negativní vliv na stávající ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Z hlediska soustavy NATURA 2000 se dotčené pozemky nenacházejí v zóně evropsky významné 
lokality či v ptačí oblasti se nenacházejí. Není tedy nutno žádat o stanovisko orgán ochrany přírody a 
krajiny. 

 

Obr. výřez z mapy digitálního registru ÚSOP (zdroj: http://drusop.nature.cz/mapa/drusop/) 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Stavba (objekt) nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanoviskům EIA. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Stavba (stavební úpravy) nepodléhá ustanovením zákona č. 76/2002 Sb. zákon o integrované 
prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Požárně nebezpečný prostor stavby ani 
staveb okolních se nemění.  
Není stanoven žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
V rámci realizace stavby je nutné dodržet podmínky ochrany stávajících inženýrských sítí v jejich 
ochranných pásmech. 
Na pozemcích staveniště či v jeho těsné blízkosti se mohou nacházet podzemní vedení veřejných 
inženýrských sítí, přípojky a ochranná pásma jiných vlastníků a společností. 
Při zemních a stavebních pracích nesmí dojít k poškození těchto sítí, v případě podezření na jejich 
poškození je nutno neprodleně kontaktovat správce příslušné sítě. 
V případě kolize polohy inženýrských sítí se zařízením staveniště nebo stavbou je nutno učinit 
odpovídající opatření – např. snížit možné ohrožení položením silničních panelů. 
Veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, musí být vytýčeny 
před vlastním zahájení prací, (směrově i výškově). Toto se týká i vnitřních rozvodů vedení dotčených 
okolních staveb. 
Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno postupovat dle 
pokynů správce dotčené sítě. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Základní požadavky na situování stavby a stavební řešení stavby stávající zůstávají z hlediska 
ochrany obyvatelstva beze změn. Stavba svým umístěním a provozem neohrožuje obyvatelstvo 
v okolí.  
Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny žádné požadavky ani podmínky, stavba (stavební 
úpravy) nevyžaduje řešení požadavků ochrany obyvatelstva dle § 22, vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

a.1) elektrická energie 

Do příkonu 16 kW (při. koef. současnosti 0,65) bude odebírána ze stávající kabelové přípojky v 
objektu. V případě potřeby bude osazen staveništní rozvaděč s potřebným jištěním a podružným 
měřením spotřeby elektrické energie. 
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a.2) voda pro stavbu 

V potřebném množství do 0,2 l/s odebírána ze stávajícího vnitřního vodovodu v objektu. 
 
a.3) telefon pro stavbu 

Zajistí dodavatel stavby pomocí přístroje GSM. 
 
a.4) stavební hmoty 

Jsou podrobně specifikovány ve skladbách konstrukcí. Předpokládané množství potřebných 
stavebních hmot, materiálů či prvků stavby je předpokládáno ve specifikaci materiálů a prací. 
 
b) odvodnění staveniště 

Do stávající kanalizace objektu či vsakem na travnaté plochy v okolí staveniště. Dodavatel stavby je 
povinen učinit taková opatření, aby vody vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a 
nedocházelo k zanášení kanalizační sítě. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stávajícího objektu na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn. Objekt (stavba) je  
napojen na zpevněné vnitroareálové komunikace v areálu Domova V Podzámčí jejich napojením na 
veřejnou komunikaci, bez zásahu do dopravní veřejné infrastruktury města - obce.  
Není nutné realizovat žádné další staveništní ani příjezdové komunikace. 
Stavba nemá nároků na zábor veřejného prostoru. 
Potřebné napojovací body sítí technického vybavení (elektro, vodovod, dešťová a splašková 
kanalizace, plyn, sítě elektronických komunikací) jsou stávající a beze změn a jsou v dostatečných 
kapacitách součástí objektu. Vlastní umístění napojovacích bodů je graficky znázorněno ve výkresové 
části této projektové dokumentace. Před zahájením prací je třeba provést kontrolu uvedených 
inženýrských sítí, v případě potřeby zajistit jejich vytyčení na terénu či vyznačení v konstrukci. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby musí být realizováno pouze na pozemku stavebníka a nesmí mít vliv na okolní 
stavby nebo pozemky. 
Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem 
a oslňováním nad únosnou míru. Případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení 
negativních stavebních vlivů na nejnižší možnou míru. 
Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány zvolenou 
technologií stavby zajišťující optimalizaci doby výstavby. 
Pro minimalizaci negativního vlivu zhotovitel stavby zajistí: 
- minimální (optimální) dobu výstavby bez zbytečných prodlev 
- technologickou kázeň  
- omezení hlučných prací v prodloužených směnách 
- čištění příjezdní komunikace, její kropení v suchém období 
- čištění vozů při výjezdu ze stavby 
Při stavebních činnostech je nutno využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (např. zaplachtování stavby, používání techniky (i ruční) v dobrém stavu a neznečišťování 
okolí v nadměrné míře, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu k omezení 
prašnosti. 
Na staveništi nesmějí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém stavu 
vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je vypracování 
havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na staveništi. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Během stavby bude zásobování materiálem, vývoz stavební suti, popř. zeminy prováděn stávajícím 
vjezdem z areálu na veřejnou komunikaci a to v míře nezbytně nutné a mimo hodiny nočního klidu. 
Realizace stavby bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění odborně 
způsobilou firmou.  
Odborná firma zajistí případné dočasné odpojení objektu nebo jeho částí od dotčených zdrojů energie. 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, nejlépe ohraničeno 
(neprůhledným) uzamykatelným oplocením a označeno výstražnými tabulkami.  
V okolí staveniště není třeba provádět související asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah (vymezení) staveniště je naznačen ve výkresové části této projektové dokumentace. 
Staveniště nepřesáhne pozemky vlastněné stavebníkem, přístup do vlastní stavby je z prostorů 
vlastněných stavebníkem. 
Lze předpokládat, že v rámci výběru (nebo po výběru) zhotovitele stavby dojde jednáním se 
stavebníkem k úpravě - aktualizaci zde navrženého vymezení (alt. zařízení) staveniště. 
Pro zařízení staveniště budou přednostně využity stávající zpevněné plochy, s využitím nezpevněných 
ploch se doporučuje uvažovat až po vyčerpání možností na plochách zpevněných. Zásadně se 
neuvažuje s pohybem těžké techniky na nezpevněných plochách. 
Pro zařízení staveniště budou investorem stavby vyčleněny prostory pro drobného pracovní nářadí, 
pracovní pomůcky a drobný stavební materiál (předp. v prostoru garáže, která se nachází v areálu 
Domova V Podzámčí). 
Sociální potřeby pracovníků dodavatele stavby budou uspokojeny ve vyčleněném stávajícím sociálním 
zařízení v areálu Domova V Podzámčí, (předp. v prostoru údržby areálu). 
Všechny kryté či nekryté skladové plochy budou umístěny v zařízení (vymezení) staveniště. 
Plochy pro umístění kontejnerů jsou přednostně uvažovány uvnitř staveniště, krátkodobě je možno 
uvažovat na zpevněných komunikacích vně zařízení staveniště. 
Při realizaci stavby nejsou nutné žádné trvalé zábory na cizích pozemcích. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V souvislosti se stavbou není nutno zřizovat obchozí trasy. V prostoru staveniště by se neměly 
pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.   
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, budou veškeré odpady, které vzniknou při stavbě, 
zneškodněny na příslušné skládce odpadů, nebo využity v souladu se zákonem, za odpadové 
hospodářství v průběhu stavby (demolice) je odpovědný její zhotovitel, který bude plnit veškeré 
povinnosti jako původce obalů. 
Popis likvidace odpadů spojených s demoličními pracemi je uveden v zákonu č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy, zejména vyhláškami Ministerstva životního 
prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) - Sbírka zákonů č. 381/2001, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., 
dále pak s vyhláškami MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 94/2016 
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu. 
Odpady budou předány pouze do zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu 
určeny dle § 12, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb..  
Seznam odpadů, který se předpokládá při realizaci stavby – odhadem: 
(katalogová čísla dle přílohy - Katalog odpadů z Vyhlášky 93/2016 Sb.) 
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Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie, 
charakteristika 
odpadu 

Předpokládaný 
způsob nakládání - 
likvidace 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

17 01 01 Beton O řízená skládka 

17 01 02 Cihly O řízená skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O řízená skládka 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek, keramických výrobků 

O řízená skládka 

17 02 01 Dřevo O řízena skládka 

17 02 02 Sklo O řízená skládka 

17 02 03 Plastové obaly O řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 N řízená skládka 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O předání  k recyklaci 

17 04 02 Hliník O předání  k recyklaci 

17 04 05 Železo a ocel O předání  k recyklaci 

17 04 07 Směsné kovy O předání  k recyklaci 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O předání  k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení uvedené pod číslem 17 05 03 O využití na pozemku 

17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N řízená skládka 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01  
a 17 06 03 

N řízená skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

O řízená skládka 

17 09 07 Směsné stavební a demoliční odpady O řízená skládka 

15 ODPADNÍ OBALY   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O předání  k recyklaci 

15 01 02 Plastové obaly O předání  k recyklaci 

15 01 03 Dřevěné obaly, dřevěné europalety O předání  k recyklaci 

15 01 04 Kovové obaly O předání  k recyklaci 

15 01 06 Směsné obaly O řízená skládka 

15 01 07 Skleněné obaly O řízená skládka 

15 01 09 Textilní obaly O řízená skládka 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N řízená skládka 

08 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, 
DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAKŮ, SMALTŮ), LEPIDEL, .. 

  

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály N řízená skládka 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY  řízená skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
odvoz v rámci 
svozu komunálních 
odpadů obce 

 
N = nebezpečný odpad 
O = ostatní odpad 
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Odpady (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech) lze likvidovat v zařízeních a místech k 
tomu určených. Dle hierarchie odpadů je povinnost odpady třídit a přednostně předávat oprávněným 
osobám k využití. Odstraňovat na skládce lze pouze odpady, které nelze využít. 
Povinnosti původce odpadu: 
○ odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem (185/2001 Sb.) a   
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle  
§ 12, odst. 3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby 
○ ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6, odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných  
  vlastností 
○ shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů kategorií 
○ zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
○ umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit  
  dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady 
 
Podmínky podle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 Povinnosti původců 
odpadů: 
○ odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií  
  (vyhláška č. 381/2001 Sb., 93/2016 Sb. -  Katalog odpadů) 
○ bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 
  - předcházení vzniku odpadů 
  - příprava k opětovnému využití 
  - recyklace odpadů 
  - jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) 
  - odstranění odpadů 
○ dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě 
○ ke kolaudačnímu (či obdobnému) řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi 
odpadů (musí být uschovány příslušné doklady). 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není uvažováno s prováděním zemních prací. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Prováděním stavebních prací nebudou dotčeny zájmy zákona na ochranu přírody č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Při stavbě nesmí dojít k narušení životního prostředí, dále budou dodržovány předpisy o nakládání 
s odpady a používány stavební materiály, které jsou nezávadné a certifikované. 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na obecné zásady ochrany životního prostředí: 
● Ochranu proti hluku a vibracím:  
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 
nařízením vlády (NV) č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů. Limitní hodnoty hladiny hluku ze stavební činnosti jsou následující (pro 
LAeq,T = 50 dB+ korekce dle přílohy č.3):  
 v době od 06,00 do 07,00 korekce +10 dB  60 dB 
 v době od 06,00 do 21,00 korekce +15 dB  65 dB 
 v době od 21,00 do 22,00 korekce +10 dB  60 dB 
 v době od 22,00 do 06,00 korekce +  5 dB  55 dB 
měřeno 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 

Jsou navržena tato protihluková opatření: 
○ striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operací pouze v pracovní dny v 
době od 07:00 do 21:00 hodin. 
○ zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
○ při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutné zabezpečit pasivní ochranu 
(akustická zástěna apod.) 
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○ práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. Všichni 
pracovníci (včetně subdodavatelských firem) budou v tomto smyslu podrobně proškolení. O 
proškolení bude pořízen zápis. 
○ venkovní část staveniště bude ohrazena, vnitřní část bude uzavírána, v nepřítomnosti pracovníků 
stavby uzamykána. 
○ motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace. 
● Ochranu proti znečišťování komunikace a nadměrné prašnosti: 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. V případě odvozu suti je tuto při nakládání na 
auta třeba zvlhčit kropením. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 
Případné znečištění musí být okamžitě průběžně odstraňováno. 
● Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat 
na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení 
motorů. 
● Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod: 
Po dobu stavby je nutné při provádění stavebních prací vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo 
dojít ke znečištění podzemních vod. Veškeré prázdné obaly musí být (byly) likvidovány na místech 
k tomu určených – např. místa pro likvidaci odpadů a skládky. Odpadky a obaly nesmí být (nebyly) 
zahrnuty do země. 
● Ochrana zeleně: 
Zhotovitel stavebních prací musí zabezpečit ochranu stávajících stromů a keřů v blízkosti stavebních 
prací bedněním, podepřením větví, popřípadě větve odborně ořezat. Případné výkopy v blízkosti 
stromů a keřů je nutno provádět ručně, aby nedošlo k jejich poškození. Travnaté plochy, které budou 
dotčeny stavbou, se po provedení případného výkopu doplní ornicí a zatravní. Na ostatních přilehlých 
travnatých plochách se provede hnojení kompostní zeminou a dosetí trávníku. 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba by byla přerušena.  
Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují a 
nebudou prováděny za nepříznivých klimatických podmínek. Stavební práce budou prováděny na 
stávající stavbě. V rámci výrobní přípravy zhotovitele tento navrhne taková opatření, která zaručí 
zachování okolních provozů (především užívání okolních objektů a komunikací) po dobu výstavby. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodrženy veškeré závazné ustanovení platných 
norem a podmínek bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu 
inspekce práce. 
Stavbu (či její části) budou provádět osoby s příslušnou kvalifikací, odborností a zkušeností. Vedení 
stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy před zahájením prací. 
Návrh ochranných opatření provede zhotovitel stavby dle svých zvyklostí za dodržení platných norem 
a předpisů. 
 
k.1) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace 

Hlavní stavební činnost se předpokládá v pracovních dnech v době 7 - 16 hod., ale také za provozu - 
užívání okolních staveb. Této situaci musí být přizpůsobena organizace práce. Předpokládá se, že 
veškeré činnosti ovlivňující okolní prostory řešeného objektu a přístupové komunikace k němu 
(zejména zásobování stavebním materiálem, hlučné a prašné práce, větší pohyb pracovníků apod.) 
budou prováděny mimo provozní špičky okolních staveb, případně musí být učiněna vhodná 
kompenzační bezpečnostní opatření. Při případném znečištění prostor (prašnými procesy, manipulací 
s materiálem apod.) zajistí zhotovitel hrubý úklid.  
V průběhu prací musí být zakrytím otvorů ochrannými foliemi mezi dotčenými částmi stavby a 
ostatními provozy účinně bráněno vnikání prachu a nečistot mezi „čistými“ a „špinavými“ provozy. 
Zároveň dodavatel stavby zajistí dostatečné větrání dotčených částí stavby. 
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Postup výstavby musí být dostatečně koordinován s uživateli okolních staveb. 
Prostor staveniště bude jasně vymezen a uzavřen před vstupem nepovolaných osob. 
Předpokládá se vymezení staveniště vymezovací páskou či jeho ohraničení (neprůhledným) 
uzamykatelným oplocením a označení výstražnými tabulkami.  
Pro imobilní osoby není třeba činit zvláštní opatření, stavba nezasáhne do jejich potřeb. Po celou 
dobu stavby bude zachován stávající přístup k objektům v okolí stavby. 
 
k.2) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveniště bude omezeno v rozsahu dle výkresové části této dokumentace. Nedojde k ohrožení 
dalších vnějších ploch, zejména jiných vlastníků, komunikací, inženýrských sítí a přípojek. 
Staveniště i zařízení staveniště bude řádně vymezeno a vyznačeno. 
Prostor stavby bude jasně vymezen a uzavřen před vstupem nepovolaných osob. 
Prostor vlastní stavby nezasahuje do vnějších částí mimo vyznačené pozemky stavebníka. 
Po celou dobu výstavby bude zachován přístup ke vstupům i únikovým východům u objektu v areálu 
stavby. Zároveň musí být také po celou dobu zajištěna možnost zásahu vozidel HZS a záchranné 
služby. K dispozici zůstávají stávající zařízení pro požární zásah (hydranty). 
 
k.3) zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště budou přednostně využity stávající zpevněné plochy, s využitím nezpevněných 
ploch se doporučuje uvažovat až po vyčerpání možností na plochách zpevněných. Zásadně se 
neuvažuje s pohybem těžké techniky na nezpevněných plochách. 
Pro zařízení staveniště budou investorem stavby vyčleněny prostory pro drobného pracovní nářadí, 
pracovní pomůcky a drobný stavební materiál (předp. v prostoru garáže - skladu, která se nachází v 
areálu Domova V Podzámčí). 
Sociální potřeby pracovníků dodavatele stavby budou uspokojeny ve vyčleněném stávajícím sociálním 
zařízení v areálu Domova V Podzámčí, (předp. v prostoru údržby areálu). 
Všechny kryté či nekryté skladové plochy budou umístěny v zařízení staveniště. 
Plochy pro umístění kontejnerů jsou přednostně uvažovány uvnitř staveniště, krátkodobě je možno 
uvažovat na zpevněných komunikacích vně zařízení staveniště. 
Tato PD nepředpokládá v rámci zařízení staveniště umístění stacionárního jeřábu po dobu výstavby 
pro přesun hmot v rámci staveniště a stavby. Způsob zajištění přepravy hmot závisí na 
technologickém zázemí a možnostech generálního dodavatele stavby. Tento musí v rámci 
výběrového řízení a nabídkové ceny zohlednit náklady spojené se zařízením staveniště a přesuny 
hmot. 
 
k.4) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Není uvažováno s nějakou stavbou zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
 
k.5) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Níže uvedené požadavky či podmínky jsou pouze zdůrazněním požadavků a podmínek daných 
zákonů, vyhlášek či nařízení, podmínky či požadavky níže neuvedené nevymiňují jejich provedení či 
respektování.  
● Platné předpisy: 
Při realizaci stavebních (bouracích)prací je nutno dodržet platné obecně závazné předpisy, předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, požární předpisy a normy, ostatní technické normy 
v platném znění, z nichž lze uvést zejména: 
○ zákon č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
○ nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
○ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
○ nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
○ zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (včetně jeho prováděcích předpisů) 
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○ zákon č. 35/1985 Sb. o požární ochraně v aktuálním znění 
○ vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb   
vše v platném znění. 
● Hlavní zásady zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany: 
Při realizaci stavby budou striktně dodrženy platné předpisy a technické normy 
Na stavbě bude provádět pravidelnou kontrolní činnost technický dozor investora, popř. koordinátor 
BOZP 
Ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby budou vytipována rozhodující rizika stavby a přijata 
příslušná opatření 
Zhotovitel stavby a jeho pracovníci musí splňovat předepsané kvalifikační a zdravotní předpoklady a 
musí projít předepsanými školeními v oblasti BOZP 
Všichni pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů i ostatní osoby, které budou mít přístup na 
staveniště stavby, budou vybaveni osobními ochrannými prostředky 
Veškerá používaná mechanizace a nástroje musí splnit požadavky platných předpisů z hlediska 
prohlídek, revizí a zkoušek 
O přijatých opatřeních v oblasti BOZP budou vedeny záznamy ve stavebním deníku 
Na staveništi budou vyvěšeny předepsané dokumenty, zejména telefonní čísla a zásady první pomoci  
Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením 
V prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuálního úniku  
Zhotovitel stavby zpracuje ve vazbě na požárně bezpečnostní řešení objektu svou požární  
poplachovou směrnici po dobu výstavby 
Vybraný zhotovitel stavby zpracuje harmonogram prací. Harmonogram bude souběžně s postupem 
stavby kontrolován, případně aktualizován. 
● Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
V rámci realizace stavby bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, 
odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou 
organizací. Předpokládá se průběžná likvidace odpadu s možností krátkodobého skládkování 
s následnou likvidací na místně příslušné skládce 
Bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat 
maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu. Při 
realizaci stavby musí být zaručeny vhodné podmínky pro fungující provozy v objektech sousedící s 
řešenou stavbou. 
● Bezpečnost práce: 
Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy, bude dbáno ustanovení o 
bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci na lešení apod.     
Demontážní práce budou provedeny za dodržení závazných ustanovení platných ČSN, směrnic a 
předpisů, odborné práce budou prováděny pracovníky s patřičnými oprávněními či certifiláty. 
V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka použitých 
manipulačních a dopravních zařízení 
Současně musí být řešen princip oddělení provozu stavby od provozu okolních objektů 
Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou plně v kompetenci dodavatele 
● Povinnosti dodavatelů stavebních prací: 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a 
kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě 
prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti nejméně 
jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo příslušné vyhlášky nestanoví jinak. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popřípadě zaučení pracovníků a 
ověřování jejich znalostí z předpisů uvedených v předešlém odstavci nejméně za 12 měsíců, pokud 
provádějí nebo řídí stavební práce: 
a) ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah 
b) na pohyblivých pracovních plošinách 
c) na žebřících ve výšce větší než 5 m 
d) pomocí horolezecké (speleologické) techniky 
e) ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí 
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Školení, zaučení a ověřování znalostí pracovníků, kteří provádějí nebo řídí práce uvedené v 
předchozím odstavci pod písm. d), mohou vykonávat jen instruktoři horolezecké (speleologické) 
techniky a práce uvedené v předchozím odstavci pod písm. e) jen instruktoři lešenářské techniky. 
Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé 
stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání. 
Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud tito 
nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními a ochrannými pracovními 
prostředky, jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. 
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou nad 
prováděním stavebních prací též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce v 
rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.   
● Povinnosti pracovníků - pracovníci jsou povinni: 
Dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 
neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních. 
Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohroženého prostoru. 
Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmějí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
Při změně podmínek (geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) v průběhu prací, 
které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit 
bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné 
pracovníky. 
● Inženýrské sítě: 
Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Pokud by vzniklo jakékoliv podezření 
ohledně ohrožení těchto sítí, je nutno existenci podzemních i nadzemních sítí prokázat vytýčením sítí 
jejich správci. V případě kolize polohy inženýrských sítí a přípojek se stavbou (či se zařízením 
staveniště) je nutno učinit odpovídající opatření (snížit – eliminovat možné ohrožení).  
● Přístup k objektu: 
Mimořádnou pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do okolních objektů a 
provozu po komunikacích v dosahu řešené stavby. Po celou dobu výstavby bude zabezpečen příjezd 
sanitních a požárních vozidel k řešenému objektu tak i ke stavbám v jeho okolí. 
 
k.6) opatření z hlediska výskytu azbestových materiálů 

Na stavbě není předpokládán výskyt azbestových materiálů. 
 
k.7) upozornění 

Statický návrh a výpočet případného lešení není součástí této projektové dokumentace, ale jako 
obvykle je předpokládán (musí být) součástí výrobní přípravy zhotovitele a musí být zahrnut do 
kalkulace ceny dodávky.  
Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel stavby použije spíše menší 
mechanizaci, odpovídající charakteru stavebních prací. Stanovení způsobu a postupu provádění prací 
je plně v kompetenci dodavatele a projektant předpokládá, že bude předmětem jeho nabídky a 
součástí nabídkové ceny. Z tohoto pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu 
stanovovat bližší podmínky, které by mohly pro konkrétní firmu znamenat zvýhodnění v soutěži. 
V případě, že vybraný dodavatel bude uvažovat s jinými prostředky, způsobem nebo postupem 
výstavby než předpokládal projekt, projedná svůj záměr (POV) s investorem (stavebníkem), popř. 
s dotčenými orgány. 
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k.8) koordinátor BOZP 

Pro stavbu bude stanovena osoba, která bude odpovědná za přípravu a realizaci stavby. Před 
zahájením stavebních prací její zhotovitel vypracuje - předloží harmonogram a popis postupu výstavby 
a plán kontrolních prohlídek stavby). Zhotovitel stavby vypracuje - předloží plán BOZP. V případě 
nutnosti bude pro stavbu jmenován - zajištěn koordinátor BOZP. 
Při stavbě je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Zejména § 15 - uvedeno níže: 
1) V případech, kdy při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delších než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
donu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace stavebního díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 
zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 
jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby a do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 
užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením 
potřených údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 
stavbě. 
2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako podle 
odstavce 1), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stávající, beze změn. Není nutno realizovat žádná nová opatření pro bezbariérové užívání stávajících 
okolních staveb. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro stavbu nebudou učiněna žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření. V průběhu výstavby není 
třeba žádat příslušný dopravní odbor o zvláštní užívání komunikace, popř. o její částečný zábor. 
Případné časové omezení provozu vozidel nebo chodců musí být krátkodobé a i v rámci něho musí 
být zabezpečen provoz po okolních komunikacích a příjezd pro zdravotní a požární vozidla. Umožnění 
průjezdu kolem stavby platí i pro průjezd vozidel k dalším objektům. Bude označen výjezd ze 
staveniště. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny. Stavba bude postupovat v reálných krocích. 
Výstavba bude prováděna tak, aby v minimální míře narušovala provoz ve svém okolí. 
Při provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v pozdějším zněním. 
V průběhu výstavby komunikací bude umožněn příjezd vozidel složek IZS a vozidel zdravotních. 
V průběhu výstavby bude umožněn přístup majitelům okolních nemovitostí k jejich nemovitostem. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Datum zahájení stavby ani její dílčí termíny není možno, s ohledem na nutnost vypsání výběrového 
řízení na dodavatele stavby stavebníkem a následné vyhodnocení nabídek, konkrétně stanovit. 
Stavba bude pravděpodobně realizována v jedné etapě, předpokládá se výstavba v roce 2020, 
předpoklad projektanta na dobu trvání prací souvisejícími se stavbou je cca. 2 - 3 měsíce od zahájení 
prací, při předpokladu dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků, při uvažování vhodného 
stálého počasí a při vyloučení vlivů, které nelze v současné době předvídat.   
Postup výstavby musí počítat s nutnými technologickými pauzami. Uvedené předběžné údaje budou 
upřesněny podle možností a potřeb investora a též podle možnosti financování. Výše uvedené údaje 
lze považovat za limitní, pokud nebude stavba přerušena.  
Je předpokládáno, že popis postupu výstavby (resp. plán kontrolních prohlídek stavby) bude 
předmětem nabídky vybraného zhotovitele stavby. V současné době je možno předpokládat: 
▪ přípravné a zabezpečující práce:     do 0,5 měsíce od zahájení 
▪ demontážní a bourací práce:      do 1,0 měsíce od zahájení 
▪ stavební přípravenost pro montáž zimní zahrady, kontrolní doměření: do 1,0 měsíce od zahájení 
▪ montáž zimní zahrady:      do 2,0 měsíců od zahájení 
▪ kompletace, dokončovací práce:     do 2,5 měsíce od zahájení 
▪ likvidace staveniště, úklid, předání stavby:    do 3,0 měsíců od zahájení 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Celkové vodohospodářské řešení dotčeného území není navrženými stavebními úpravami dotčeno 
ani změněno.  
Navrženými stavebními úpravami se nemění množství odpadních vod.  
Řešení nakládání s dešťovými vodami zůstává stávající. 
Stavbou se nemění odvodňovaná plocha střechy. 
Stavbou se nemění rozsah zpevněných ploch. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou vsakovány do 
přilehlé zeleně, svedeny do stávajících vpustí nebo infiltrovány spárami do podloží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Novém Bydžově, červenec 2020 
Ing. Miloš  R o u h a 


