








Tabulka posouzení nabídek (2): Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice – I. + II. etapa

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) ano/ne ano

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1

písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné

zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou

nabídku společně a nerozdílně. 

ano/ne/netýká se netýká se

Poskytnutí jistoty ve výši 420 000,- Kč, a to buď formou

peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky

(platnost do 30. 9. 2020) - dle § 41 zákona

ano/ne ano

Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní

formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně

zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona

ano/ne/netýká se netýká se

Nabídka zpracovaná v českém jazyce ano/ne ano

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle

závazného vzoru
ano/ne ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v

tabulce Rekapitulace nabídkové ceny
ano/ne ano

Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny

chybějící údaje
ano/ne ano

Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmu ano/ne ano

Objekt / Cena Investorská cena

SO 001.1 - Vedlejší a ostatní náklady 525 800,00 480 192,13

SO 101.1 - Komunikace II/318 Častolovice - Komenského -

investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
7 211 025,31

5 918 896,57

SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490 437 555,24 55 450,30

Stavební náklady bez DPH 8 174 380,55 6 454 539,00

DPH 21 % 1 716 619,92 1 355 453,19

Cena celkem včetně DPH 9 891 000,47 7 809 992,19

SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady 395 800,00 521 008,82

SO 101.2 - Komunikace II/318 Častolovice - Komenského -

investice Královéhradeckého kraje -  km 0,490 - 1,023
12 564 890,73

10 018 641,44

SO 101.3 - Komunikace II/318 Častolovice - Komenského -

investice Královéhradeckého kraje - prodloužení sjezdů
20 479,01

22 050,36

SO 182 - Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023 1 460 341,70 699 846,38

Stavební náklady bez DPH 14 441 511,44 11 261 547,00

DPH 21 % 3 032 717,40 2 364 924,87

Cena celkem včetně DPH 17 474 228,84 13 626 471,87

Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle Dopisu nabídky 22 615 891,00 17 716 086,00

DPH 21 % dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny 3 720 378,06

Cena celkem včetně DPH dle tabulky Rekapitulace nabídkové 

ceny 21 436 464,06

Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 

odst. 1 písm. o) a §113 zákona ano/ne ne

Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět 

veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky? ano/ne ne

Doba pro dokončení Stavby (= prací) (údaj pro hodnocení dle 

Přílohy k nabídce)
6 - 8 týdnů 6 týdnů

Doba realizace  Díla 6 - 8 + 6 týdnů 6 + 6 týdnů

Délka záruční doby (v měsících) 60 měsíců 60 měsíců

Poddodavatelé

JAST, s.r.o. - DZ, DIO                                                                                                                                                                                              

------------------------------                                                                                                                                                                       

HT - Road s.r.o. - frézování vozovek                                                                                                                                        

------------------------------                                                                                                                    

NADVIRNA s.r.o. - přípravné práce                                                                                                                                                                       

------------------------------                                                                                                               

GEFOS a.s. - geodetické práce                                             

Poznámka

Požadavky a jejich splnění

I. etapa úseku - km 0,000 - 0,490

II. etapa úseku - km 0,490 - 1,023


