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1. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je úprava stávajícího vytápění části 

2.NP nemocnice Broumov. Úprava vytápění je součástí stavebních úprav oddělení lůžek následné 

péče. 

 

 

2. Výchozí podklady 

Výchozími podklady pro vypracování projektové dokumentace byl požadavek zpracovatele 

stavební části, prohlídka místa stavby, zaměření stávajících topných rozvodů v zájmovém prostoru, 

projekt vytápění (zpracovatel INS 07/2016) příslušné normy ČSN, zákony, vyhlášky, hygienické a 

bezpečnostní předpisy. 

Objekt je postaven v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -18°C. 

 

 

3. Popis technického řešení 

3.1. Stávající stav 

Vytápění nemocnice je teplovodní o teplotním spádu 80/60C s  nuceným oběhem topné vody. 

Zdrojem tepla je centrální plynová kotelna mimo areál nemocnice. Topná voda je do objektu přivedena 

předizolovaným potrubím DN 80. V 1.PP je potrubí vedeno ocelovým potrubím na atypických závěsech 

až do rozdělovače a sběrače v rozvodně tepla. Z těchto rozdělovačů jsou provedeny topné okruhy dle 

jednotlivých budov. Regulace teploty topné vody do jednotlivých topných okruhů je dle venkovní teploty 

pomocí trojcestných armatur a řídícího systému. Oběh topné vody zajišťují elektronická oběhová 

čerpadla do potrubí. Měření spotřeby tepla je jedno pro celý areál. Ohřev teplé vody (TV) je proveden 

průtočným způsobem pomocí deskového výměníku a vyrovnávací akumulační nádoby. Zařízení této 

strojovny se stavební úpravy netýkají. Topnou plochu v zájmovém prostoru 2.NP tvoří článková 

hliníková tělesa, článková ocelová a článková litinová tělesa. V 1.NP byla již některá tato tělesa 

nahrazena deskovými tělesy. Postupně jsou hliníková tělesa vyměňována všude. Převážná část těles, 

hlavně nově instalovaná jsou již osazena radiátorovými ventily Heimeier s termostatickou hlavicí. 

Systém není pravděpodobně tlakově zaregulován.  

 

3.2. Nový stav 

Stávající tělesa včetně armatur a šroubení budou demontována do šrotu. Výjma 

demontovaných ventilů Heimeier včetně hlavic které  budou předány energetikovi nemocnice. Po 

provedených stavebních úpravách se osadí nová desková tělesa dvouřadá se zvětšenou otopnou 

plochou. Tělesa se osadí radiátorovými ventily Heimeier. Na radiátorové ventily se osadí termostatické 

hlavice typu „K“. Na zpětné potrubí u otopných těles se instaluje uzavírací šroubení. Hlavní stoupací 

rozvody zůstanou zachovány. Tělesa se nově připojí na stávající odbočky. Na připojení nového tělesa 

se provede úprava přípojky, případně se potrubí zaseká do zdiva. 

V místnostech č.2067 a 2068 budou demontována tělesa bez náhrady. Pro potřeby stavební 

výmalby se tělesa na chodbě č.2088 demontují a po výmalbě opět vrátí zpět.  

Potrubí ze stoupačky č.19 do stoupačky č.20 vedené pod stropem zůstane zachováno. Provede 

se nový nátěr potrubí. 

U stoupaček č.17, 23 a 24 se provede úprava potrubí v podlaze tak, aby stoupačky byly 

zasekány a vedeny ve zdivu.  
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Při demontáži těles a při montáži nových těles bude nutné vypustit v příslušné stoupačce, 

případně celém okruhu vodu. To bude mít za následek přerušení vytápění jak v 1.NP tak i ve 3.NP. 

Všechny zásahy je nutné dělat po dohodě s energetikem nemocnice. Hlavně napouštění je nutné 

provádět po dohodě s pracovníky tepelného hospodářství Broumov, neboť se jedná o tlakově závislý 

systém.    

Při demontáži těles bude vypuštěna voda v příslušné části topného systému, demontováno 

těleso, včetně radiátorového ventilu a šroubení. Tyto vývody se zaslepí víčky a napustí se voda do 

topného systému. Následně se provedou stavební úpravy místností a prostoru za tělesy. Do 

upraveného prostoru se namontují desková tělesa. Následně se opět vypustí příslušná část topného 

okruhu a tělesa se dopojí na topný rozvod. Nakonec se napustí voda a odvzdušní celý topný systém. 

 

 

4. Tepelný výkon 

Tepelný výkon je a bude stávající, neboť projektovanými stavebními úpravami se součinitelé 

prostupů tepla jednotlivých konstrukcí [W/m2K] a součinitelé provzdušnosti spár [m2.s-1.Pa-0,67], např. 

výplněmi otvorů apod. nemění. 

venkovní výpočtová teplota     -18 C 

příkon lze zajistit ze stávajícího topného rozvodu 

teplotní spád vytápění objektu – ekvitermní  80/60 °C 

teplotní spád přívodní topné vody    90/60 °C 

 

 

5. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je centrální plynová kotelna mimo areál nemocnice. Topná voda je do objektu 

nemocnice přivedena předizolovaným potrubím DN 80. 

 

 

6. Příprava TV  

Příprava teplé vody je stávající beze změny. 

 

 

7. Regulace a chod zařízení 

Regulace teploty topné vody do jednotlivých topných okruhů zůstane zachována. Teplota topné 

vody do jednotlivých okruhů je řízena dle venkovní teploty. Teplota vzduchu v jednotlivých místnostech 

bude udržována na požadované hodnotě pomocí termostatických hlavic na otopných tělesech. Realizace 

v letním období neumožní nastavit požadované parametry regulace vytápění. Proto bude konečné 

nastavení regulace provedeno začátkem topné sezóny s případnou korekcí v průběhu topné sezóny.  

 

 

8. Izolace 

Tepelné izolace se provedou až po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti a dilatační zkoušce. 

Tepelné izolace v jednotlivých místnostech u otopných těles se neprovádí. Všechny průchody stěnami 

a stropy se opatří návlekovou tepelnou izolací v síle 15 a 20mm – dle dimenze potrubí. Tato izolace 

bude na obou koncích přesahovat stavební konstrukci minimálně o 50mm. Po začištění omítek a 

podlah se izolace uřízne zároveň se stavební konstrukcí. 
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9. Nátěry 

Desková otopná tělesa jsou opatřena nátěrem již z výroby. Ocelové potrubí se opatří základním 

antikorozním nátěrem a části potrubí, které nebudou tepelně izolované ještě vrchním teplovzdorným 

nátěrem. Všechna obnažená stávající ocelová potrubí se opatří novým nátěrem. Potrubí topné vody 

z mědi se nemusí natírat. Pouze viditelné části ze zdi k tělesům se opatří základním a vrchním 

teplovzdorným nátěrem. 

 

 

10. Použitý materiál  

Použitý materiál musí zajišťovat těsnost za běžných provozních podmínek. Pro zařízení zdroje 

tepla a vytápění je dovoleno používat materiály, které odpovídají účelu použití, vlastnostem média a 

jeho zkušebnímu tlaku. Nesmí být používáno materiálu obsahující azbest. Tvarovky a armatury se 

používají pouze v normalizovaném provedení. Všechny uzávěry musí mít dorazy koncových poloh a 

musí být vizuálně zjistitelná poloha otevřeno – zavřeno. Tyto polohy musí být zřejmé i při sejmutí 

ovládací části armatury. Radiátorové ventily a radiátorová šroubení v provedení přímém lze nahradit 

provedením rohovým, pokud to bude lépe vyhovovat daným podmínkám při montáži.    

 

 

11. Spojování potrubí   

Jednotlivé části ocelového potrubí se spojují přednostně svařováním. Závitové spoje se 

používají pouze pro připojení závitových armatur. U všech svarů se provede 100% vizuální kontrola 

svarů ve smyslu ČSN EN 970. Veškeré svary provést kvalifikovanými svářeči s úřední zkouškou dle EN 

287-1. Svářeči na tlakovém zařízení musí vyhovovat podmínkám směrnice 97/23/ES. Na tlakovém 

potrubí o světlosti do DN 65 svary provést metodou 141 (označení metod dle EN ISO 4063). 

Závitové spoje a jejich těsnicí prostředky musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1775. Při 

provádění závitových spojů je nutné dodržet dostatečnou délku zašroubování trubek do armatur a 

řádné těsnění závitového spoje. Při spojování potrubí je nutné se vyvarovat přenášení pnutí na 

jednotlivé armatury a zařízení. 

 

 

12. Zkoušky   

Zkoušky zařízení se provedou dle ČSN 06 0310 čl.8. Po montáži zařízení a potrubí se provede 

zkouška těsnosti provozním tlakem jednotlivých médií. U topné vody se jedná o tlak daný otevíracím 

tlakem pojistných ventilů. Po úspěšné zkoušce těsnosti se provede dilatační zkouška maximální 

provozní teplotou daného média. Nakonec se provede topná zkouška po dobu 36 hodin, při které se 

odzkouší funkčnost zařízení včetně regulace. Tato topná zkouška bude provedena až v topném období 

po dohodě mezi dodavatelem a uživatelem. Zkoušky budou provedeny za přítomnosti zástupce 

investora a uživatele, a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

 


