





HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
ZDENĚK NÝVLT	ING. TOMÁŠ ŠUBERT	ZDENĚK NÝVLT	FORMÁT : A4	
			DATUM : 5. 2020	
INVESTOR : KRÁLOVÉKRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE: <b>VÝMĚNA ČÁSTI PODLAHOVÝCH KRYTIN Z PVC V PAVILONU „A“ a „B“ V I., II. a III. NADZEMNÍM PODLAŽÍ NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU</b> na parcele st.p.č. 1779/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou  <b>D - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTŮ SO 01 – VÝMĚNA NÁŠLAPNÝCH POVRCHŮ PODLAH 1.1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</b>				ZPRACOVATEL:  <b>S atelier s.r.o.</b> Projektový a inženýrský  Palackého 920 547 01 Náchod 602 301 160 <a href="mailto:atelier@satelier.cz">atelier@satelier.cz</a>
DOKUMENTACE STAVBY – VÝBĚR DDODAVATELE		Č.PARÉ:		EV. Č. AKCE <b>1406 15 20</b>
NÁZEV PŘÍLOHY:  <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE</b>				ČÍSLO PŘÍLOHY

**Obsah:**

**Textová část:**

1                      Technický popis oprav

**Výkresová část:**

2                      Schematické půdorysy jednotlivých místností                      1 : 50

**Rozpočtová část:**

3                      Rozpočet – výkaz výměr

# 1 Technický popis oprav

## ***Pavilon „A“ II. nadzemní podlaží***

- *sesterna*
- *pokoje č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10*

## ***Pavilon „B“ II. nadzemní podlaží***

- *rehabilitace*
- *pokoje č. 12, 14, 17, 18*

### ***III. nadzemní podlaží***

- *DMZ*
- *Sklad*
- odstraní se sokl kolem stěny místností
- odstraní se podlahová krytina z pvc
- odstraní se zbytky lepidla z podkladu
- provede se odfrézování podkladu
- provede se vysátí podkladu průmyslovým vysavačem
- provede se na penetrování podkladu
- provede se hrubé vyspravení většího poškození podkladu (počítá se 20% plochy)
- provede se vystěrkování podkladu samonivelační stěrkou tl. do 3 mm
- provede se přebroušení stěrky
- provede se vysátí podkladu průmyslovým vysavačem
- provede se na penetrování podkladu
- provede se nalepení podlahové krytiny z PVC disperzním lepidlem
- provede se osoklování stěn pvc lištou 30/30 mm
- provede se svaření podlahové krytiny z pvc
- provede se napastování podlahové krytiny z pvc

## ***Pavilon „B“ I. nadzemní podlaží***

- *ambulance*
- odstraní se sokl kolem stěny místností s náběhem
- odstraní se podlahová krytina z pvc
- odstraní se zbytky lepidla z podkladu
- provede se odfrézování podkladu
- provede se vysátí podkladu průmyslovým vysavačem
- provede se na penetrování podkladu
- provede se hrubé vyspravení většího poškození podkladu (počítá se 20% plochy)
- provede se vystěrkování podkladu samonivelační stěrkou tl. do 3 mm
- provede se přebroušení stěrky
- provede se vysátí podkladu průmyslovým vysavačem
- provede se na penetrování podkladu
- provede se nalepení podlahové krytiny z PVC disperzním lepidlem
- provede se osoklování stěn s náběhem na stěnu
- provede se svaření podlahové krytiny z pvc
- provede se napastování podlahové krytiny z pvc

### ***Pavilon „B“ III. nadzemní podlaží***

- *JIP*

- odstraní se sokl kolem stěny místností
- odstraní se podlahová krytina z pvc
- odstraní se zbytky lepidla z podkladu
- provede se odfrézování podkladu
- provede se vysátí podkladu průmyslovým vysavačem
- provede se na penetrování podkladu
- provede se hrubé vyspravení většího poškození podkladu (počítá se 20% plochy)
- provede se vystěrkování podkladu samonivelační stěrkou tl. do 3 mm
- provede se přebroušení stěrky
- provede se vysátí podkladu průmyslovým vysavačem
- provede se na penetrování podkladu
- položí se zemnicí páska Cu a napojí se do stávajících uzemňovacích krabic
- provede se nalepení podlahové krytiny z PVC antistatik disperzním lepidlem
- provede se osoklování stěn pvc lištou 30/30 mm
- provede se svaření podlahové krytiny z pvc
- provede se napastování podlahové krytiny z pvc


#### ***Poznámka :***

- dle potřeby se šíjí případné trhliny v podkladu kovovou sponou v epoxidové stěrce


# SITUACE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

I. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 1000




NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  
II. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 1000




# SITUACE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

III. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 1000




BLOK "B" I. N.P. AMBULANCE 1 : 50







# BLOK "B" II. N.P. REHABILITACE 1 : 50




# BLOK "A" II. N.P. SESTERNA 1 : 50




BLOK "A" II. N.P. POKOJ č. 1 1 : 50




BLOK 'A' II. N.P. POKOJ č. 2 1 : 50




BLOK "A" II. N.P. POKOJ č. 3 1 : 50




BLOK 'A' II. N.P. POKOJ č. 5 1 : 50



BLOK 'A' II. N.P. POKOJ č. 6 1 : 50




BLOK "A" II. N.P. POKOJ č. 8 1 : 50







BLOK "A" II. N.P. POKOJ č. 9 1 : 50




BLOK 'A' II. N.P. POKOJ č. 10 1 : 50




BLOK 'B' II. N.P. POKOJ č. 12 1 : 50




BLOK "B" II. N.P. POKOJ č. 14 1 : 50



BLOK "B" II. N.P. POKOJ č. 17 1 : 50



BLOK "B" II. N.P. POKOJ č. 18 1 : 50



## BLOK 'B' III. N.P. JIP 1 : 50

