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1. úvod 
Účelem této části projektové dokumentace je statické zajištění stropů 

z valených kleneb do ocelových nosníků. Z dokumentace pro sloučené řízení DUR 
+ DSP stavebně konstrukční části „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN 
HORSKÁ 258, VRCHLABÍ“ vyplývá, že ocelové nosníky samostatně nepřenesou 
stávající zatížení předepsané normami. Objekt se nachází na adrese Horská 258, 
Vrchlabí.   

 
 

2. podklady a použitá literatura 
- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení 
- ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí 
- Dokumentace pro sloučené řízení DUR + DSP architektonicko–

stavební části „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 
258, VRCHLABÍ“ – IRBOS s. r. o, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, - Ing. Radek Myšák, Ing. Oldřich Barvíř 

- Dokumentace pro sloučené řízení DUR + DSP stavebně konstrukční  
části „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, 
VRCHLABÍ“ – Ing. Jaroslav Loskot – Statická kancelář 

 
 
  
 3. popis objektu 

Stávající budova leží výhradně na st.p.č. 292, přístavba na st.p.č. 292 a 
p.p.č. 482/4. 

Stávající objekt vznikl již v první dekádě dvacátého století. Původně byla ve 
zvýšeném přízemí výroba a obchod (zřejmě s textilním zbožím), 2. a 3.N.P. bylo 
určeno pro bydlení a obchodní jednání. Suterénní prostory sloužily jako sklepy a 
prádelna. V průběhu dvacátého století byly v budově zřízeny dílny praktického 
vyučování učňů. Budova již nevyhovuje požadavkům dnešní praktické výuky 
Střední školy strojírenské a elektrotechnické.  

Stávající část budovy má půdorys písmene „L“ otevřeným k jihozápadu. 
V samotném rohu půdorysu „L“ se nachází rizalit – věžička přes první dvě 

nadzemní podlaží, která pravděpodobně v minulosti sloužila jako točité schodiště 
– nyní však slouží jako sklady.  

Z požadavku vyvěšení tabulek únosnosti stávajících stropů z valených 
cihelných kleneb do ocelových nosníků bylo provedeno posouzení těchto stropů. 
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Ocelové nosníky nevyhovují na únosnost od stávajícího a nahodilého zatížení 
vyžadovaného příslušnými normami. Výměna těchto stropů za jinou konstrukci 
byla zamítnuta z důvodu vysokého stáří objektu, který by mohl po odstranění 
cihelných kleneb a ocelových nosníků ztratit stabilitu. V úrovni stropů se 
nenachází ztužující železobetonové věnce, které by stabilitu zdiva po patrech 
zajišťovaly. Proto bylo navrženo při stavebních úpravách podepření stropu 1.PP 
ocelovým průvlakem a zesílení únosnosti stropu 1.NP přivařením příložek na 
stávající ocelové nosníky.  

Než budou provedeny stavební úpravy budou stropy podepřeny prozatímní 
tesařskou výdřevou. 

Po statické stránce objekt nevykazuje významné poruchy. Technický stav 
objektu odpovídá jeho stáří.  Před začátkem stavebních úprav doporučuji provést 
na stávajících trhlinách sádrové přelepy ve vnitřních prostorech pro možnost 
sledování případných pohybů stavebních konstrukcí.  

 
 

4. nosné konstrukce – dřevěné konstrukce 
 Podepření stávajících stropních konstrukcí bude provedeno tesařskou 

výdřevou. Původně se uvažovalo s použitím stropních ocelových stojek, ale 
průběžný dřevěný průvlak vykazoval nadměrné namáhání a použití ocelového by 
bylo finančně nerentabilní. Z tohoto důvodu jsou použity dřevěné sloupky 
s využitím podepření i pomocí pásků zkracující rozpětí a tím i namáhání 
dřevěného průvlaku. 

Rozmístění sloupů bylo navrženo tak, aby co nejméně překážely při 
odborné výuce. 

Pod sloupy jsou navrženy roznášecí dřevěné polštáře, které je možné 
natočit tak, aby co nejméně překážely provozu jednotlivých prostor. 

Zatížení z 2. nadzemního podlaží je přenášeno do 1. nadzemního podlaží.  
Zatížení z 1. nadzemního podlaží je přenášeno ve dvou místnostech na 

základovou desku a v ostatních případech konstrukcí v prostoru 1. podzemního 
podlaží opět do základové desky, nebo přímo do zeminy v podlaze 1. PP. 
 
 Dřevěné prozatímní podpěrné konstrukce musí být provedeny v souladu s 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Materiál pro provedení krovu musí 
splňovat minimálně vlastnosti třídy pevnosti C24 o vlhkosti maximálně 12%. 
Pokud bude, provedený z lepeného lamelového dřeva tak v třídě pevnosti alespoň 
GL 24h. Lepené lamelové dřevo řazené do třídy GL 24h vykazuje lepší 
materiálové vlastnosti nežli masiv C24. Lze tedy materiál bez dodatečného 
posouzení z masivu C 24 zaměnit za L.L.D. GL 24 h. Zároveň musí být dřevo 
ošetřeno proti dřevokazným škůdcům.  
  

Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna spolupůsobením 
vodorovných a svislých konstrukcí a použitím tesařských spojů.   
 
 

Povrchová úprava  - dle požadavku investora.  
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5. provádění 
 Stavební práce musí provádět odborná firma, která má pro tuto činnost 

oprávnění.  
Stavba neobsahuje žádné speciální technologické podmínky. Důležité je 

provádět stavební práce v souladu s montážními a technologickými předpisy 
výrobců jednotlivých částí a výrobků. 

Během provádění veškerých dalších stavebních prací je třeba se řídit 
závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce ve znění všech pozdějších předpisů, vyhláškou 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Všichni zúčastnění pracovníci musí být 
s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou pracovníci povinni používat 
při práci předepsané pracovní pomůcky. 

 
- Zásady pro provádění bouracích a podchytávacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů (rozebírání krytiny, odstraňování laťování, odstraňování 
lešení, …) 

 
Práce musejí být provedeny dle nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým e 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (prováděcí předpis k zákonu 
č.309/2007 Sb. a 262/2006 Sb.) a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, s důrazem na 
práce ve výškách. 
 

Provedení sádrových pásků – terčů 

Sádrová destička se provádí v místě trhlin v konstrukci a to nejen v průběhu 
výstavby z důvodu zjištění dalších deformací a nežádoucích pohybů stavby.  

Sádrová destička se osazuje na zdivo zbavené omítky a navlhčený 
podklad. Je bezpodmínečně nutné, aby došlo k zakotvení destičky do zdiva na 
obou stranách sledované trhliny. Destička se osadí kolmo na trhlinu tak, aby ji 
přesahovala o obou stranách o 80-100mm. Tloušťka destičky je přibližně 10mm. 

Destička se označí vyrytím data osazení a identifikačního čísla, pod kterým 
je hodnocena. Toto datum osazení jakož i číslo destičky se zaznamená jako 
počáteční zápis do protokolu. Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která 
může usnadnit měření a vyhodnocování případných nových pohybů. 

Destičky je dobré kontrolovat v pravidelných intervalech – dvou až tří týdnů. 
Pokud se objeví v destičce trhlinka, zaznamená se datum do protokolu, a změří se 
velikost trhliny.  Ve sledování se pokračuje na téže destičce. 

V případě, že se zjistí uvolnění destičky od podkladu, nebo je destička 
poškozena tak, že již není možné další měření velikosti trhliny, musí být 
v sousedství stejným způsobem vyrobena destička nová. 
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6. závěr 
 Konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými ČSN. Navržené konstrukce 
vyhovují pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. K výpočtu byl použit 
počítačový program FEAT 2000 firmy SMART.soft s.r.o. 
 Konstrukce je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena při užívání a při řádně 
prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 
 
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv 
její části nebo přilehlé stavby,  
b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu 
stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo 
které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
důsledku deformace nosné konstrukce, 
d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke 
staveništi, 
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 
f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, 
nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo 
možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, 
g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných 
zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými 
účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, 
h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a 
propustků. 
 
 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v 
souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti – 
prozatímní podepření - vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům 
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zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným 
zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při užívání stavby. 
  
 Je důležité kontrolovat stávající trhliny v konstrukci objektu a vznik nových. 
V případě jejich výskytu, a to platí i o stávajících, je nutné tyto trhliny během 
stavby sledovat. Doporučuji přes ně zřídit sádrové přelepy (mimo dosah 
povětrnostních vlivů), nebo sklíčka přilepených ke konstrukci dvousložkovým 
lepidlem (vnější prostředí).   
  
 Zároveň je nutné zpočátku v týdenních intervalech a později v měsíčních 
kontrolovat dřevěnou prozatímní konstrukci. Při sesychání materiálu může 
docházet k jeho mírnému zmenšování a tím i k uvolňování. K dotažení doporučuji 
použít ocelové klíny s malým náběhem. 
 
 
7. specifikace materiálu:   

Pro výpočet byly použity a navrženy tyto materiály: 
dřevo: min. C24 o vlhkosti maximálně 12% 
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