
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zástupce
bankovní spojení:

Mgr. Martin Červíček, hejtman
              

č. účtu:                   

dále jako „objednatel" a

Zhotovitel TOMIreko, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou c 63551

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
28359216
CZ28359216
Milanem Šťastným, jednatelem
Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem

bankovní spojení
číslo účtu

                               
               

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky
nazvané „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“ (dále jen „veřejná
zakázka“).

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu.
Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti budov v
nemocnici Nový Bydžov - objekt č.p.493“, č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008626 - objekt
č. p. 493 a „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ZZS“, č.
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008625 - objekt ZZS (dále jen „projekt“), který je předmětem
žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a
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dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez dalšího 
zaniká.

Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 
účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 
zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt 
o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká 
okamžikem doručení informace zhotoviteli.

Článek 2
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických: Jitka Bradlová, Ing. Josef Kubíček
b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude 

řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi 
(dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): Energy Benefit Centre a.s., 
Křenová 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210.

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel
b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Ing. Michal Klimeš
c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 20. 3. 2020 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace (A) zpracovaná společností Energy Benefit Centre 
a.s. z 10/2016 (uložena mimo smlouvu),

b) Příloha č. 2 Projektová dokumentace (B) zpracovaná společností Energy Benefit Centre 
a.s. z 9/2019 (uložena mimo smlouvu),

c) Příloha č. 3

d) Příloha č. 4

e) Příloha č. 5

Položkový rozpočet s výkazem výměr A. 1. (dále také „výkaz výměr A. 1.“)
Položkový rozpočet s výkazem výměr A.2. (dále také „výkaz výměr A.2.“)

Položkový rozpočet s výkazem výměr B. (dále také „výkaz výměr B.“)
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f) Příloha č. 6
g) Příloha č. 7
h) Příloha č. 8
i) Příloha č. 9
j) Příloha č. 10
k) Příloha č. 11
I) Příloha č. 12
m) Příloha č. 13

Výkaz výměr - prostředky povinné publicity (A)
Výkaz výměr - prostředky povinné publicity (B)
Energetický posudek (A)
Energetický posudek (B)
Energetický posudek (B-změna)
Územní souhlas č.j.: V/6849/2017/Sta (uloženo mimo smlouvu) 
stavební povolení č.j.: V/12778/2017/Sta (uloženo mimo smlouvu) 
Rozhodnutí prodloužení platnosti rozhodnutí č.j.: NB-V/12975/2019/Sta

(uloženo mimo smlouvu)
n) Příloha č. 14 Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č.j.: NB- 

V/20321/2019/Sta (uloženo mimo smlouvu)
o) Příloha č. 15 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)

p) Příloha č. 16 Seznam poddodavatelů

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 
zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel.

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: „stavební 
povolení“, položkové rozpočty s výkazy výměr včetně výkazů výměr - ocenění prostředků povinné 
publicity, projektové dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není- 
li stanoveno jinak.

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.

8. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:

strana 3 (celkem 28)

/ * **. EVROPSKÁ UNIE
* * Fond soudržnosti
** * ** Operační program Životní prostředí



a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 
odst. 30 této smlouvy oběma smluvními stranami;

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 
respektive dojde k převzetí staveniště;

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na 

díle ukončit;
e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a 

je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele 
na stavbě (stavbyvedoucí).

Článek 4 
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při 
provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných 
změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 
Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „Snížení energetické náročnosti budov 
v nemocnici Nový Bydžov“ podle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, 
zpracované v 10/2016, revize v 06/2018, pod číslem zakázky: 160409, zpracované společností 
Energy Benefit Centre a.s., Křenová 438/3,162 00 Praha 6, IČO 290 29 210 a dále podle projektové 
dokumentace ve stupni pro provedení stavby zpracované v 9/2019 pod číslem zakázky: 190153, 
zpracované taktéž společností Energy Benefit Centre a.s. (dále jen „PD“ nebo „projektová 
dokumentace“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět díla je dále 
specifikován energetickým posudkem ze dne 20. 6. 2018 (A), Energetickým posudkem ze dne 
27.6.2018 (B) a Energetickým posudkem ze dne 1.10.2019 (B-změna). Rozsah stavebních úprav i 
úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

2. Předmět díla spočívá v provedení následujících prací (pro přehlednost je použito pro dílčí plnění 
předmětu díla dle této smlouvy označení „A“ resp. „A.1.“ a „A.2.“ a „B“):

A. „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č. 
p. 493“

A. 1. Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov |- objekt) 
č.p.493|

• Stavební práce
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Navrhované úpravy se týkají objektu v areálu nemocnice Nový Bydžov, nacházející se na 
parcele 1263 a 1303. Objekt je situován v západní části města Nový Bydžov.
Jedná se o jeden objekt, který stojí v areálu nemocnice, navazuje na něj objekt dílen a kotelny 
a objekt záchranné služby. U části skladu potravin kuchyně objekt navazuje na objekt garáží a 
dál na objekt vrátnice.

V rámci projektu bude provedeno zateplení obálky budovy (fasáda, sokl, střecha). Dále bude 
provedena výměna výplní otvorů na obálce budovy. V rámci navrhovaných úprav není 
uvažováno s úpravou zpevněných ploch kolem objektu.

Fasáda - fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem minerální 
vlny s podélným vláknem tl. 200 mm. Sokl bude zateplen tl. 200mm, EPS perimetr.

Střecha - na sedlové střechy je navrženo položit nadkrokevní izolaci z polyisokyanurátové pěny 
(PIR) tl.180mm, je navržen nový záklop na krokve z OSB desek, parozábrana, tepelná izolace 
(PIR desky), difúzní fólie, provětrávaná mezera a betonové tašky, jako krytina. Na stávající 
plochou a pultovou střechu je navrženo položit EPS 100S tl. 320 mm, nová hydroizolace - PVC 
na separační textilii (skleněné rouno). Krytina PVC bude splňovat požadavek požární odolnosti. 
Prostor stropu u vstupů do polikliniky a nad balkonem ve 2. NP bude zateplen minerální vatou 
o tl.300mm, zateplený strop bude opatřen omítkou. Prostor u vstupu do kuchyně od objektu 
garáže bude zateplen minerální vatou o tl.lOOmm, zateplený strop bude opatřen omítkou. 
Stříšky u druhého objektu se sedlovou střechou, tzn. před vstupem ke schodišti k bytům a před 
vstupem do jídelny - obojí východní fasáda, budou zatepleny stříšky, zvrchu EPS 100 S tl. 
100mm a zespoda MINERÁLNÍ VLNA tl. 60mm.
Bude provedeno oplechování atik plochých střech.

Většina oken bude vyměněna za nová plastová, s izolačním trojsklem. Okna budou osazena do 
vnějšího líce stavebního otvoru. Střešní okna budou vyměněna za nová plastová, s izolačním 
zasklením. Okna v suterénu a okna do prostorů garáží budou vyměněna za nová plastová, 
s izolačním dvojsklem. Dveře budou vyměněny za nové plastové. Dveře budou osazeny do 
vnějšího líce stavebního otvoru. Vrata budou vyměněna za nová z hliníkových lamel. Povrch 
vrat bude hladký. Po provedení výměny výplní otvorů budou zednicky začištěny dotčené vnitřní 
konstrukce (ostění, nadpraží a parapet) - předpokládá se pruh šířky 400mm. Stejně tak je 
navrženo začistit olemování nových střešních oken v interiéru.
U všech oken budou provedeny nové vnější parapety z žárově poplastovaného pozinkovaného 
plechu tl. min. 0,6 mm.
Je navrženo nové zábradlí na lodžii na poliklinice, u hlavního vstupu do polikliniky - žárově 
pozinkovaná ocel.

Hromosvod a uzemnění

Bude provedena nová jímací soustava včetně doplnění stávajícího uzemnění objektu č.p. 493.

Záchytný systém

Jedná se o kotvící lano na střeše vč. kotev pro nosné lano. Certifikovaný systém navrhne 
dodavatel ve výrobní dokumentaci.

A. 2. Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č. 
p. 4931- kotelna|
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Stavební práce

Úpravy se týkají objektu v areálu nemocnice Nový Bydžov, nacházející se na parcele 1263. 
Objekt je situován v západní části města Nový Bydžov. Jedná se o jeden objekt, který stojí 
v areálu nemocnice, navazuje na něj objekt zámečnické dílny a kuchyně.

Jedná se o úpravy na fasádách, střeše stávajících objektů a bourání části objektu. Dále bude 
provedena výměna výplní otvorů na obálce budovy.
Z vnějšího povrchu stěn bude odstraněna degradovaná omítka, stěny budou následně 
vyrovnány a vyspraveny cementovou maltou (předpokládá se plocha cca 30 %). Po vyspravení 
a očištění fasády je navržena perlinka do lepidla, bude nanesena penetrace nová silikonová 
omítka zrnitost 1,5 mm a barevný nátěr, dle požadavků investora. Prvky na fasádě jako okapové 
svody budou před vyspravením fasády odstraněny a následně budou montovány zpět.

Střechy budou doplněny v místech, kde se bourají a odstraňují nástavby. Podrobné skladby 
konstrukcí jsou ve výkresové dokumentaci.

Bude provedeno odbourání části objektu. Jedná se o část směrem kjihu. Do této části patří 
místnosti 1.55-1.62. Místnosti budou zbourány včetně výplní otvorů, obvodových konstrukcí a 
základových konstrukcí. Součástí bouraných prostor je i místnost plynoměrny, plyn je navrženo 
přeložit do místnosti, která zůstává a bude zde vytvořen nový prostor se vstupem z exteriéru.
U fasády, která navazuje na budovy záchranné služby bude odstraněno ocelové schodiště, 
vedoucí na střechu k nástavbě, která bude také odstraněna. Bourat se budou ještě tři střešní 
nástavby. V místech odbouraných konstrukcí kotelny bude doplněn štěrk, který bude nasypán 
na hutněný podklad v několika vrstvách, aby vyhovoval prostoru pro parkovací stání, podle 
požadavku investora. S jinými změnami zpevněných ploch se okolo objektu nepočítá.

Bude provedena výměna výplní otvorů na obálce budovy - dveře, budou vyměněny za nové 
plastové.

Hromosvod a uzemnění

Bude provedena pouze nutná úprava stávající jímací soustavy, která je vyvolána stavebními 
pracemi na objektu. Uzemnění vč. svodů od jímací soustavy zůstane zachováno.

Plyn

Přístavek pro fakturační měření a regulaci je společně s částí objektu bývalé kotelny a 
technického zázemí určen k demolici. Zařízení MR bude přemístěno do nově navržených 
prostor v části zachovaného stávajícího objektu, do nových prostor bude instalováno zařízení 
nové.

Elektroinstalace

Bude provedeno pouze nové osvětlení místnosti pro měření. Současně bude provedeno i 
přepojení stávajícího ovládacího kabelu havarijního ventilu na přívodu plynu do kotelny.
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B. „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ZZS 
(změna 01)“

» Stavební práce

Navrhované úpravy se týkají budovy záchranné služby v areálu nemocnice v Novém Bydžově na 
parcele č. p. st. 1263 v katastrálním území Nový Bydžov. Objekt je situován v západní části města 
Nový Bydžov. Jedná se o dvoupodlažní podsklepenou budovu s plochou střechou a terasou. Objekt 
je využíván Zdravotnickou záchrannou službou jako zázemí personálu a pro garážování sanitních 
vozidel.

V rámci projektu bude provedeno kompletní zateplení obálky budovy (fasáda, sokl, střecha). Dále 
bude provedena výměna výplní otvorů na obálce budovy a bude provedena i úprava zpevněných 
ploch kolem objektu, která souvisí se zateplením budovy pod úrovní terénu.

Fasádu objektu vstupu bude zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s tepelnou izolací z EPS tl. 160 mm. Snížená část objektu bude zateplena minerální vatou tl. 160 
mm. Sokl budovy bude zateplen perimetrickým EPS tl. 80 mm. Založení objektu bude provedeno 
s pruhem min 900 mm z minerální vaty.

Stávající plochá střecha nad 2.NP bude zateplena EPS 100S tl. 260 mm, nová hydroizolace - PVC 
na separační textilii (skleněné rouno).
Stávající plochá střecha nad 1.NP, terasa, bude zateplena z extrudovaného polystyrenu tl. 160 mm, 
nová hydroizolace - PVC na separační textilii (skleněné rouno), na vrstvu ochranné textilie bude 
položena betonová dlažba na nastavitelných terčích.
V obou případech bude původní vrstva asfaltové hydroizolace místně vyspravena a vyrovnána.
Stříšky nad vstupy budou zatepleny shora EPS 100S tl.lOOmm, zespodu bude zatepleno minerální 
vlnou tl. 60 mm, krytinou stříšky bude hydroizolace z mPVC na separační textilii 
Krytina mPVC bude splňovat požadavek požární odolnosti.

Zateplení podlahy nad suterénem bude provedeno izolací z minerální vaty o tl. 100 mm. Tepelná 
izolace bude kotvena do stropní betonové konstrukce.

Výplně otvorů - okna (luxfery) budou vyměněna za nová plastová s trojskly. Ostatní okenní výplně 
zůstanou stávající.
Dveře na terasu ve 2.NP budou vyměněny za nové plastové.

Zpevněné plochy - podél objektu bude proveden nový okapový chodníček z betonových dlaždic.

❖  Změna 01 (změna stavby před dokončením):

Bude provedeno vybudování druhých vjezdových vrat do prostoru garáže zdravotnické 
záchranné služby pro záložní vozidlo záchranné služby vč. stavebních úprav - vybourání 
stávající výplně okenního otvoru v místě navrhovaných garážových vrat, vybourání otvoru pro 
garážová vrata, osazení sekčních garážových vrat a vybudování druhé nájezdové rampy ke 
garáži.

Výplně otvorů - sklobetonové okno v garáži bude vybouráno a bude nahrazeno sekčními vraty 
o stejné velikosti jako sousední stávající vrata.
Vodorovné konstrukce - markýza nad stávajícími garážovými vraty bude rozšířená i nad 
navrhovaná garážová vrata. Konstrukce bude provedená osazením PZD desek nad ocelový 
překlad.

• Hromosvod a uzemnění
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Bude provedena nová jímací soustava pro objekt záchranné služby. Vzhledem k velikosti a umístění 
objektu je soustava řešena jako doplněk k jímací soustavě vlastní nemocnice a bude tvořit jeden 
celek pro všechny přilehlé objekty, včetně stávajícího uzemnění objektu.

e Záchytný systém

Jedná se o kotvící lano na střeše vč. kotev pro nosné lano. Certifikovaný systém navrhne dodavatel 
ve výrobní dokumentaci.

Stavba tvoří jeden objekt.

3. Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizní 
zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

4. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v 
počtu 2ks paré a v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech v 
počtu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

5. Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity ke každému z projektů dle podmínek 
poskytovatele dotace, tedy zajištění prostředků povinné publicity k dílčímu plnění předmětu díla 
A a B specifikovaném v čl. 5 odst. 2 této smlouvy. Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá 
v zajištění celobarevných plakátů, velikosti A3, které budou během realizace stavebních prací 
umístěny, nejpozději do 1 měsíce po zahájení stavebních prací, na místech snadno viditelných pro 
veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy apod., přesné místo určí před umístěním plakátů 
objednatel, který zajistí umístění plakátů do ukončení doby udržitelnosti projektů.

Rozmístění textů a symbolů vedené v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupném na 
www.opzp.cz) je pro zajištění prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce závazné. Grafický 
podklad pro výrobu prostředků povinné publicity dle tohoto odstavce zpracuje zdarma SFŽP, 
objednatel grafický podklad předá dodavateli.

6. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených 
nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 
z harmonogramu dle přílohy č. 15 této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt 
obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude 
stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora BOZP.

9. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 
stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich
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prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro 
provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého 
provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz 
-provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení, 
je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li relevantní - 
funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na 
náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a 
komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede 
také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný 
vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené 
meziskládce.

10. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 
č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

11. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 
kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 
73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.

12. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu.

13. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

14. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 
souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

15. Dojde-li k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovými dokumentacemi stavby, jsou rozhodující 
výkazy výměr.

Článek 6 
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do 
doby uvedené v odstavci 3.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 
kjeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště 
a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.
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Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 
podle této smlouvy.

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 13 měsíců od převzetí staveniště.

4. Místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 
504 01 Nový Bydžov. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 15 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 
reálně splnitelné.

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 
termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna.

7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 7 
Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 
oplocení stavby, režií zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 
s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkových 
rozpočtech a výkazech výměr - ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, 
činí:

celková cena 17.438.889,04 Kč bez DPH

celková výše DPH 3.662.166,70 Kč

celková cena 21.101.055,74 Kč s DPH

> dílčí ceny za předmět plnění dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební 
práce A.1., A.2., B:

A.1. celková cena 13.025.529,81 Kč bez DPH

celková výše DPH 2.735.361,26 Kč

celková cena s DPH-15.760.891,07 Kč

A.2. celková cena 2.507.525,37 Kč bez DPH

celková výše DPH 526.580,33 Kč
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celková cena s DPH 3.034.105,70 Kč

B. celková cena 1.903.833,86 Kč bez DPH

celková výše DPH 399.805,11 Kč

celková cena 2.303.638,97 Kč s DPH

> ceny za předmět plnění dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy prostředky povinné 
publicity k předmětu plnění A a B:

A. celková cena 1000 Kč bez DPH

celková výše DPH 210 Kč

celková cena 1210 Kč s DPH

B. celková cena 1000 Kč bez DPH

celková výše DPH 210 Kč

celková cena 1210 Kč s DPH

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 
(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7.

6. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota „méněprací“ bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala 
(vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací vypočtena na 
základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude 
stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě 
projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, 
který činí 0,97, a který je vypočten jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 
zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové 
soustavy obsažena není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém
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případě se postupuje stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové 
dokumentace. Není-li možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen 
v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen 
po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, 
které nejsou v předmětu díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné 
změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly.

9. V případě změn dle odst. 6 a 7 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn 
a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy 
předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel).

Článek 8
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 
doklady (dále jen „dílčí faktury“), a to ke každé dílčí části předmětu plnění - A a B dle čl. 5 odst. 
2 této smlouvy zvlášť. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 
dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu 
provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 
provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem 
objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém 
kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že 
skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo 
uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla A a celého díla B. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem 
protokolárního převzetí celého díla A a celého díla B objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit konečné daňové doklady A a B 
(dále jen „konečné faktury"). Podkladem pro vystavení konečných faktur je oprávněnými zástupci 
smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla A a celého díla B, jakož i 
soupis provedených prací jednotlivých částí díla A a B, jehož součástí bude písemné potvrzení 
provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým 
zdanitelným plněním je řádné provedení díla A a B podle této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 
Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 
(devadesát procent) z celkové ceny díla A a z celkové ceny díla B. Zbylých 10 % (deset 
procent) z celkové ceny díla A a z celkové ceny díla B je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy 
po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí 
díla A a díla B a závad vyznačených v předávacích protokolech a po předání originálů 
záručních listin ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo.
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4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat.

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 
doklady budou opatřené číslem a názvem projektu. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečných faktur v příslušné 
lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 
zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 
podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 
fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

8. Dílčí faktury jakož i konečné faktury musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 
neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 
Dílčí faktury jakož i konečné faktury budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 
údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku,
i) registrační čísla a názvy projektů dle této smlouvy,
j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu 

potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
I) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event, jeho části, 
p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 
odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou
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povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících 
části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců 
výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní 
dny budou svolávány min. 1x za týden s možností i častějšího svolání.

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, takto svolané kontrolní 
dny jsou pro zhotovitele povinné.

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 
odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla.

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2595 občanského 
zákoníku.

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla.

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 
a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele.

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost 
objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 
smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla 
nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu 
nebo jeho část nepřevzít.

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 
projektovou dokumentaci.

12. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
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Kontrola zakrývaných prací

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce 
a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k 
prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní 
dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou 
péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se 
zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat 
odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné 
zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele 
zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 
hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 
došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 
ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 
objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 
objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 
pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 
vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 
objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel 
ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Zkoušky

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 
při práci, ochrany životního prostředí.

20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek 
se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými 
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených splněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady,
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stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 
klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 
technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 
to, aby byly uznány za vyhovující - tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán 
předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 
požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy.

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. 
jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 
dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám.

25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profilů, výztuh a ostatních komponent 
destrukční zkouškou. Objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo balkónové sestavy, 
zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozříznutí okna a objednatel prověří správnost použitých 
komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v zadávací dokumentaci 
předložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu - výměnu tohoto 
jednoho okna nebo balkónové sestavy.

Stavební deník

26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí 
staveniště.

27. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku.

28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 
záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 
nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 
k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

29. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení 
staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové
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body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 
správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na 
staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele.

32. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí 
osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 
pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

33. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

34. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele.

35. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

36. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 
osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

37. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

38. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 
v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. 
bez využití poddodavatele.

41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 
příloze č. 16 Seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
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42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 
provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel 
není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.

43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a zároveň 
při splnění těchto podmínek:

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,

® vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem.

45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 
prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované 
(splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 
původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před 
udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 
tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.

Harmonogram

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 15 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště 
až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 
objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 
posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále 
harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu 
pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny 
jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem 
provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Článek 10
Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním celého díla dle článku 5 této smlouvy, tedy díla A i díla B, bez ohledu na to, zda 
přejímací řízení proběhne společně či samostatně pro každou dílčí část A a B. Dílo uvedené v čl. 5 
této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně 
protokolárně převzato objednatelem, za předpokladu, že v protokolu či protokolech objednatel
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výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé A a B uvedené v čl. 5 této smlouvy. V případě, 
kdy bude dílo A nebo B vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo 
dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 
konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v 
prodlení. V protokolu (protokolech) o předání díla A a B se uvede termín odstranění vad.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla A a B v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. 
Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel 
zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí 
díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací 
řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele, přičemž předání a převzetí může probíhat 
společně pro dílo A i B anebo samostatně pro dílo A nebo B.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 
podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. 
Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg 
nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto 
smlouvou jinak.

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

• zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,

• identifikační údaje o díle či event, jeho části,

• případnou dohodu o slevě z ceny,

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 
dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu 
pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel 
v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
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9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení 
o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, 
které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 
provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel.

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich
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zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 
jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy 
přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na 
vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a 
poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli 
o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 
vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení 
parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí celého díla, tedy díla A i B (záruční doba) ve smyslu čl. 10 odst. 1 této 
smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 
její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 
dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 
technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 
vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz 
objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 hodin po 
nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně 
zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení
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vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude 
odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele.

• Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele.

® Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit 
ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do 
této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 
odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou- 
li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta 
stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby 
způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 
objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo 
jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z 
hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 
se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení 
uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci 
dle tohoto článku.

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 
a náhradu škody související s vadným plněním.

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel,
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resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k 
objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 
má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 
oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 
bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení 
povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i 
sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 
3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být 
platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat 
min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel 
bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu 
platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 
vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 
uplatnění práva z bankovní záruky:

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 
jakost,

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle 
porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Článek 12
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy 40.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do 
data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele 
s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy nebude delší než 15 
kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu 
bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní 
pokuta ponížena o 50 %.

2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 
pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

strana 23 (celkem 28)

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 
nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč.

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů 
nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 
převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 
jejího odstranění.

6. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 
staveniště, pokud není ihned odstraněno činí 25.000 Kč.

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za 
každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 9 
odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.

10. Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 
zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 
z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.

11. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 
činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 
udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.

13. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.

14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné.

15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

17. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy
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1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.4 této smlouvy;

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 
této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 
smlouvou;

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-lí k 
zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady 
mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 
vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu 
porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou 
oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a 
ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 
přílohách.

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 
v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště
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ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 
objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14
Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 
průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 
jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 
Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 
dokumentace.

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 
a jednat podle ní osobně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 
který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 
tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 
pokutách.

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 
stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 
se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy.

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a 
garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních 
vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a 
převodem povinností souhlas.

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
17,5 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 
zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 
osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat 
sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností 
podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné 
smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy 
a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad 
prokazující platnost pojistné smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
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8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného 
subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 
sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 
sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě 
je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 
písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 
dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 
odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 
práce, závazná je lhůta, která je delší.

12. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 
více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze- 
li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 
smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 
strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 
příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze- 
li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za
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doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 
doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 
jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 
písemně v listinné podobě.

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 
této smlouvy.

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
dvě vyhotovení.

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 
oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, 
odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu 
změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání i když se o ní adresát 
nedozvěděl.

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 11.5. 
2020.

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Ing. Tomáš Kliner 
jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

Zadavatel Oblastní nemocnice Jičín a.s. IČO: 26001551

Bolzanova 512 DIČ: Skupinove DPH
50601 Jičín-Valdické Předměstí

Zhotovitel: TOMIreko s.r.o.

Karlovo nám. 48/37
67401 Třebíč

IČO:

DIČ:

28359216

CZ28359216

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 468 087,27

PSV 9 328 827,13

MON 228 615,41

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 13 025 529,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 13 025 529,81 CZK

Základní DPH 21 % 2 735 361,00 CZK

Zaokrouhlení 0,19 CZK

Cena celkem s DPH 15 760 891,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 Architektonicko - stavební řešení 0 12 953 530 2 720 241 15 673 771 99

1 Architektonicko - stavební řešení 0 12 953 530 2 720 241 15 673 771 99

SO 02 Vedlejší náklady 0 72 000 15 120 87 120 1

1 Vedlejší náklady 0 72 000 15 120 87 120 1

Celkem za stavbu 0 13 025 530 2 735 361 15 760 891 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 Vedlejší rozpočtové náklady HSV 72 000,00 1

1 Zemní práce HSV 247,20 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 145 619,07 1

5 Komunikace HSV 705,09 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 200 598,93 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 070 328,75 16

621 Průzkumy a zkoušky HSV 4 500,00 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 51 803,99 0

64 Výplně otvorů HSV 90 051,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 307 746,64 2

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 6 797,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 146 274,98 1

97 Prorážení otvorů HSV 55 493,30 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 33 079,05 0

712 Povlakové krytiny PSV 385 513,99 3

713 Izolace tepelné PSV 1 229 998,69 9

721 Vnitřní kanalizace PSV 9 810,04 0

762 Konstrukce tesařské PSV 1 385 610,22 11

764 Konstrukce klempířské PSV 501 268,04 4

765 Krytiny tvrdé PSV 2 096 523,91 16

766 Konstrukce truhlářské PSV 394 269,25 3
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767 Konstrukce zámečnické PSV 78 976,49 1

769 Otvorové prvky z plastu PSV 2 561 088,61 20

769b Otvorové prvky z hliníku PSV 275 557,39 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 10 595,00 0

781 Obklady keramické PSV 32 875,00 0

783 Nátěry PSV 5 057,70 0

784 Malby PSV 146 820,73 1

786 Čalounické úpravy PSV 214 862,07 2

M21 Elektromontáže MON 197 975,41 2

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 2 040,00 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 28 600,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 282 842,27 2

Cena celkem 13 025 529,81 100
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včetně pomocného pracovního lešení
D21 : 2,73*2,5*0,4 2,73000
W38 : 0,9*1,1 *0,2*1 +3*0,2*1 0,80000

Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
Z platnost

Díl: 1 Zemní práce 247,20
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 4,00000 61,80 247,20 822-1 RTS 18/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
2.NP S : 4 4,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 145 619,07
2 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu váoenocementovou________________________________________________
m3 3,52800 4 600,00 16 228,80 801-4 RTS 18/1

3 311271176R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 2.71 MPa. součinitel prostupu tepla U=0.5 W/m2.K

m2 16,65000 1 550,00 25 807,50 801-1 RTS 18/1

nadezdívka atiky - dle k18 : 55,5*0,3 16,65000

| 41342948113R00 Ukotvení zdivá atik kotvami na hmožd. m 55,50000 100,50 5 577,75 Vlastní
nadezdívka atiky - dle k18 : 55,5 55,50000

| 5|349231810R00 Přisekání a hrubé vyrovnání, ostění po bourání výplní otvorů m2 275,29500 356,00j 98 005,02 | Vlastní
W01 : (1,7+2*2)*11 62,70000
W02 : (1,83+2*2,95)*5 38,65000
W05 : (0,63+2*1,27)*2 6,34000
W06 : (1,5+2*1,53)*1 4,56000
W07 : (1,5+2*1,45)*2 8,80000
W08 : (1,8+2*2)*4 23,20000
W09 : (0,98+2*1,35)*1 3,68000
W10 : (2,52+2*1,95)*1 6,42000
W11 : (1,29+2*0,58)*1 2,45000
W12 : (1,29+2*2)*4 21,16000
W13 : (1,83+2*2,35)*1 6,53000
W14 : (0,765+2*1,93)*2 9,25000
W14 : (2,8+2*2)*2 13,60000
W17 : (1,29+2*5,41 )*1 12,11000
W18 : (2,97+2*2)*2 13,94000
W19 : (1,83+2*2,3)*1 6,43000
W20 : (1,05+2*0,98)*1 3,01000
W22 : (1,8+2*1,49)*2 9,56000
W23 : (1,48+2*1,49)*1 4,46000
W24 : (1,81 +2*2,38)*5 32,85000
W30 : (0,65+2*1,07)*1 2,79000
W32 : (1,48+2*1,43)*1 4,34000
W33 : (2,75+2*1,2)*8 41,20000
W34 : (1,25+2*1,2)*2 7,30000
W35 : (0,88+2*2,09)*1 5,06000
(1,64+2*1,2)*1 4,04000
W37 : (2,4+2*1,15)*5 23,50000
W43 : (1,2+2*0,37)*1 1,94000
W31 : (1,69+2*1,2)*1 4,09000
W39 : (1,8+2*1,4)*2 9,20000
W40 : (0,75+2*0,62)*4 7,96000
W52 : (0,72+2*0,36)*5 7,20000
D01 : (1,45+2*2,89)*1 7,23000
D02 : (1,53+2*3,87)*1 9,27000
D03: (1+2*2,02)*1 5,04000
D04 : (1,55+2*3,4)*1 8,35000
D05 : (1,45+2*3,4)*1 8,25000
D06 : (3,07+2*3,32)*1 9,71000
D07 : (1,44+2*3,3)*1 8,04000
D08 : (1,05+2*2,02)*1 5,09000
D18 : (0,9+2*2,05)*2 10,00000
D24 : (0,95+2*2,87)*1 6,69000
(1,22+2*1,93)*1 5,08000
D24a : (1,8+2*3,33)*1 8,46000
D29: (0,9+2*1,7)*1 4,30000
D19 : (2,44+2*2,25)*2 13,88000
D20: (2,4+2*2,6)*1 7,60000
D22 : (2,66+2*2,65)*1 7,96000
D23: (2,5+2*3)*1 8,50000
D26: (2,82+2*3)*1 8,82000
Mezisoučet 
šířka 50 cm : -550,59*0,5 -275,30000

_______________ ■■__ ■I
Díl: 5 Komunikace 705,09
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

6 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1,00000 154,50 154,50 822-1 RTS 18/1

S schodiště : 1 1,00000

| 7|596215021 R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 1 ^OOOOO]- 265,501 265,50 822-1 | RTS 18/1
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
S schodiště : 1 1,00000

| 8159245308 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 1,O2OOojŤ 279,50| 285,09 SPCM | RTS 18/1
S schodiště : 1 *1,02 1,02000

L_
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 200 598,93

9|610991111R00 |Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 332,40960| 26,00[ 8 642,65 801-1 |RTS18/I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
W01 : 1,7*2*11 37,40000
W02 : 1,83*2,95*5 26,99000
W05: 0,63*1,27*2 1,60000
W06 : 1,5*1,53*1 2,29000
W07 : 1,5*1,45*2 4,35000
W08.1,8*2*4 14,40000
W09:0,98*1,35*1 1,32000
W10:2,52*1,95*1 4,91000
W11 : 1,29*0,58*1 0,75000
W12: 1,29*2*4 10,32000
W13: 1,83*2,35*1 4,30000
W14:0,765*1,93*2 2,95000
W14 : 2,8*2*2 11,20000
W17 : 1,29*5,41*1 6,98000
W18:2,97*2*2 11,88000
W19 : 1,83*2,3*1 4,21000
W20 : 1,05*0,98*1 1,03000
W22 : 1,8*1,49*2 5,36000
W23 : 1,48*1,49*1 2,21000
W24 : 1,81 *2,38*5 21,54000
W30:0,65*1,07*1 0,70000
W32 : 1,48*1,43*1 2,12000
W33: 2,75*1,2*8 26,40000
W34 : 1,25*1,2*2 3,00000
W35 : 0,88*2,09*1 1,84000
1,64*1,2*1 1,97000
W37 : 2,4*1,15*5 13,80000
W43: 1,2*0,37*1 0,44000
Mezisoučet
W31 : 1,69*1,2*1 2,03000
W39 : 1,8*1,4*2 5,04000
W40 : 0,75*0,62*4 1,86000
W52 : 0,72*0,36*5 1,30000
Mezisoučet
D01 : 1,45*2,89*1 4,19000
D02: 1,53*3,87*1 5,92000
D03: 1*2,02*1 2,02000
D04 : 1,55*3,4*1 5,27000
D05: 1,45*3,4*1 4,93000
006 : 3,07*3,32*1 10,19000
D07:1,44*3,3*1 4,75000
008:1,05*2,02*1 2,12000
D18:0,9*2,05*2 3,69000
D24 : 0,95*2,87*1 2,73000
1,22*1,93*1 2,35000
D24a : 1,8*3,33*1 5,99000
D29:0,9*1,7*1 1,53000
Mezisoučet
019:2,44*2,25*2 10,98000
D20: 2,4*2,6*1 6,24000
D22 : 2,66*2,65*1 7,05000
D23 : 2,5*3*1 7,50000
D26 : 2,82*3*1 8,46000
Mezisoučet

10|610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm ' | m | 550,59000| 70,10| 38 596,36 801-1 | RTS 18/1 |
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
W01 : (1,7+2*2)*11 62,70000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

W02 : (1,83+2*2,95)*5 
W05 : (0,63+2*1,27)*2 
W06 : (1,5+2*1,53)*1 
W07 : (1,5+2*1,45)*2 
W08: (1,8+2*2)*4 
W09 : (0,98+2*1,35)*1 
W10: (2,52+2*1,95)*1 
W11 : (1,29+2*0,58)*1 
W12 : (1,29+2*2)*4 
W13 : (1,83+2*2,35)*1 
W14 : (0,765+2*1,93)*2 
W14: (2,8+2*2)*2 
W17: (1,29+2*5,41 )*1 
W18 : (2,97+2*2)*2 
W19: (1,83+2*2,3)*1 
W20 : (1,05+2*0,98)*1 
W22 : (1,8+2*1,49)*2 
W23 : (1,48+2*1,49)*1 
W24 : (1,81+2*2,38)*5 
W30: (0,65+2*1,07)*1 
W32 : (1,48+2*1,43)*1 
W33 : (2,75+2*1,2)*8 
W34 : (1,25+2*1,2)*2 
W35 : (0,88+2*2,09)*1 
(1,64+2*1,2)*1 
W37 : (2,4+2*1,15)*5 
W43 ; (1,2+2*0,37)*1 
Mezisoučet
W31 : (1,69+2*1,2)*1 
W39 : (1,8+2*1,4)*2 
W40 : (0,75+2*0,62)*4 
W52 : (0,72+2*0,36)*5 
Mezisoučet
D01 : (1,45+2*2,89)*1 
D02 : (1,53+2*3,87)*1 
D03: (1+2*2,02)*1 
D04 : (1,55+2*3,4)*1 
D05: (1,45+2*3,4)*1 
D06 : (3,07+2*3,32)*1 
D07 : (1,44+2*3,3)*1 
D08 : (1,05+2*2,02)*1 
D18: (0,9+2*2,05)*2 
D24 : (0,95+2*2,87)*1 
(1,22+2*1,93)*1 
D24a : (1,8+2*3,33)*1 
D29: (0,9+2*1,7)*1 
Mezisoučet
D19: (2,44+2*2,25)*2 
D20: (2,4+2*2,6)*1 
D22 : (2,66+2*2,65)*1 
D23: (2,5+2*3)*1 
D26 : (2,82+2*3)*1 
Mezisoučet

38,65000
6,34000
4,56000
8,80000

23,20000
3,68000
6,42000
2,45000

21,16000
6,53000
9,25000

13,60000
12,11000
13,94000
6,43000
3,01000
9,56000
4,46000

32,85000
2,79000
4,34000

41,20000
7,30000
5,06000
4,04000

23,50000
1,94000

4,09000
9,20000 
7,96000
7,20000

7,23000
9,27000
5,04000
8,35000
8,25000
9,71000
8,04000
5,09000

10,00000 
6,69000
5,08000
8,46000
4,30000

13,88000
7,60000 
7,96000
8,50000
8,82000

111612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 3O,OOOOo|? 17 880,00 801-4 |RTS 18/1

zazdívky a dozdívky : 30 30,00000

| 121612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 218,51600f 620,00| 135 479,921801-4 |RTS 18/1 |
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
W01 : (1,7+2*2)*11 62,70000
W02 : (1,83+2*2,95)*5 38,65000
W05: (0,63+2*1,27)*2 6,34000
W06: (1,5+2*1,53)*1 4,56000
W07 : (1,5+2*1,45)*2 8,80000
W08 : (1,8+2*2)*4 23,20000
W09: (0,98+2*1,35)*1 3,68000
W10: (2,52+2*1,95)*1 6,42000
W11 : (1,29+2*0,58)*1 2,45000
W12 : (1,29+2*2)*4 21,16000
W13: (1,83+2*2,35)*1 6,53000
W14 : (0,765+2*1,93)*2 9,25000
W14 : (2,8+2*2)*2 13,60000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

W17: (1,29+2*5,41 )*1 12,11000
W18 : (2,97+2*2)*2 13,94000
W19 : (1,83+2*2,3)*1 6,43000
W20 : (1,05+2*0,98)*1 3,01000
W22 : (1,8+2*1,49)*2 9,56000
W23 : (1,48+2*1,49)*1 4,46000
W24 : (1,81 +2*2,38)*5 32,85000
W30 : (0,65+2*1,07)*1 2,79000
W32 : (1,48+2*1,43)*1 4,34000
W33 : (2,75+2*1,2)*8 41,20000
W34 : (1,25+2*1,2)*2 7,30000
W35 : (0,88+2*2,09)*1 5,06000
(1,64+2*1,2)*1 4,04000
W37 : (2,4+2*1,15)*5 23,50000
W43 : (1,2+2*0,37)*1 1,94000
W31 : (1,69+2*1,2)*1 4,09000
W39 : (1,8+2*1,4)*2 9,20000
W40 : (0,75+2*0,62)*4 7,96000
W52 : (0,72+2*0,36)*5 7,20000
D01 : (1,45+2*2,89)*1 7,23000
D02 : (1,53+2*3,87)*1 9,27000
D03: (1+2*2,02)*1 5,04000
D04 : (1,55+2*3,4)*1 8,35000
D05 : (1,45+2*3,4)*1 8,25000
D06 : (3,07+2*3,32)*1 9,71000
D07 : (1,44+2*3,3)*1 8,04000
D08 : (1,05+2*2,02)*1 5,09000
D18 : (0,9+2*2,05)*2 10,00000
D24 : (0,95+2*2,87)*1 6,69000
(1,22+2*1,93)*1 5,08000
D24a : (1,8+2*3,33)*1 8,46000
D19 : (2,44+2*2,25)*2 13,88000
D20: (2,4+2*2,6)*1 7,60000
D22 : (2,66+2*2,65)*1 7,96000
D23: (2,5+2*3)*1 8,50000
D26: (2,82+2*3)*1 8,82000
Mezisoučet 
šířka 40 cm : -546,29*0,6 -327,77000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 070 328,75
131620991121ROO [Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 332,40960 6 668,14 801-1 | RTS 18/1 |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
W01 : 1,7*2*11 37,40000
W02 : 1,83*2,95*5 26,99000
W05:0,63*1,27*2 1,60000
W06: 1,5*1,53*1 2,29000
W07: 1,5*1,45*2 4,35000
W08:1,8*2*4 14,40000
W09:0,98*1,35*1 1,32000
W10:2,52*1,95*1 4,91000
W11 : 1,29*0,58*1 0,75000
W12: 1,29*2*4 10,32000
W13: 1,83*2,35*1 4,30000
W14 : 0,765*1,93*2 2,95000
W14 : 2,8*2*2 11,20000
W17 : 1,29*5,41*1 6,98000
W18:2,97*2*2 11,88000
W19 : 1,83*2,3*1 4,21000
W20: 1,05*0,98*1 1,03000
W22 : 1,8*1,49*2 5,36000
W23: 1,48*1,49*1 2,21000
W24 : 1,81 *2,38*5 21,54000
W30:0,65*1,07*1 0,70000
W32: 1,48*1,43*1 2,12000
W33: 2,75*1,2*8 26,40000
W34: 1,25*1,2*2 3,00000
W35 : 0,88*2,09*1 1,84000
1,64*1,2*1 1,97000
W37 : 2,4*1,15*5 13,80000
W43: 1,2*0,37*1 0,44000
Mezisoučet
W31 : 1,69*1,2*1 2,03000
W39 : 1,8*1,4*2 5,04000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

W40 : 0,75*0,62*4 1,86000
W52 : 0,72*0,36*5 1,30000
Mezisoučet
D01 : 1,45*2,89*1 4,19000
D02 : 1,53*3,87*1 5,92000
D03: 1*2,02*1 2,02000
D04 : 1,55*3,4*1 5,27000
D05 : 1,45*3,4*1 4,93000
D06 : 3,07*3,32*1 10,19000
D07 : 1,44*3,3*1 4,75000
D08 : 1,05*2,02*1 2,12000
D18: 0,9*2,05*2 3,69000
D24 : 0,95*2,87*1 2,73000
1,22*1,93*1 2,35000
D24a : 1,8*3,33*1 5,99000
D29 : 0,9*1,7*1 1,53000
Mezisoučet
D19 : 2,44*2,25*2 10,98000
D20 : 2,4*2,6*1 6,24000
D22 : 2,66*2,65*1 7,05000
D23 : 2,5*3*1 7,50000
D26 : 2,82*3*1 8,46000
Mezisoučet

14|622300181RT2 Montáž kabelové chráničky do zateplení z polystyrenu, chránička DN 40 mm | m | 112,00000 56,24 6 298,88 801-1 |RTS 18/1 |
PS: 30+3+17 50,00000
PJ.-10+4 14,00000
P V : 3+6+3+7 19,00000
P Z : 25+4 29,00000

15| 622311020R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 200 mm . m 170,00000 157,01 26 691,70 Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k21 : 170 170,00000

16 622311830RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 14,50000 1 171,19 16 982,26 801-1 RTS 18/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. :
kvalitativní třída A:
podrobná specifikace v Technické zprávě :
1. lepidlo pro ZS :
2. tepelná izolace MV - lambda = 0,036 W/m.K tl. 60 mm kotvená hmoždinkami:
3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difůzně otevřená penetrace :
5. tenkovrstvá probarvená omítka silikonová :
výměra změřena kreslícím programem :
podhled a bok stříšky : 11,5+10*0,3 14,50000

17 622311832RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm____________________________________________

m2 22,50000 1 323,94 29 788,65 801-1 RTS 18/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.:
kvalitativní třída A:
podrobná specifikace v Technické zprávě :
1. lepidlo pro ZS :
2. tepelná izolace MV - lambda = 0,036 W/m.K tl. 100 mm kotvená hmoždinkami:
3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difúzně otevřená penetrace :
5. tenkovrstvá probarvená omítka silikonová :
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03a : 22,5 22,50000

18 622311837RT3 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm ______________________________________

m2 810,10000 1 763,00 1 428 206,30 801-1 RTS 18/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. :
kvalitativní třída A:
podrobná specifikace v Technické zprávě :
1. lepidlo pro ZS :
2. tepelná izolace MV - lambda = 0,036 W/m.K tl. 200 mm kotvená hmoždinkami:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difúzně otevřená penetrace :
5. tenkovrstvá probarvená omítka silikonová : 
výměra změřena kreslícím programem :
P S : 275 275,00000
P J: 141,6 141,60000
P V : 87 87,00000
P V2 : 37,5 37,50000
PZ: 91,5 91,50000
GZ: 61 61,00000
G J: 82 82,00000
G V: 28,5 28,50000
Mezisoučet
skladba F04 : 6 6,00000

19 622311854RT3 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 16,22000 1 816,96 29 471,09 801-1 RTS 18/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou. napoiovacích lišt a výztužné tkaniny.
Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt, rohových lišt
a lišt s okaoničkou . armovaná stěrka. :
kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka :
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd. :
kvalitativní třída A:
podrobná specifikace v Technické zprávě :
W33 : (2,75+2*1,2)*8 41,20000
W34 : (1,25+2*1,2)*2 7,30000
W35 : (0,88+2*2,09)*1 5,06000
(1,64+2*1,2)*1 4,04000
W37 : (2,4+2*1,15)*5 23,50000
Mezisoučet
šířka 20 cm : -81,1 *0,8 -64,88000

20 622311850RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 
silikonová

m2 110,11800 1 469,00 161 763,34 801-1 RTS 18/1

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu 
omítkou:
W01 : (1,7+2*2)*11
W02 : (1,83+2*2,95)*5
W05: (0,63+2*1,27)*2
W06: (1,5+2*1,53)*1
W07 : (1,5+2*1,45)*2
W08: (1,8+2*2)*4
W09: (0,98+2*1,35)*1
W10: (2,52+2*1,95)*1
W11 : (1,29+2*0,58)*1
W12 : (1,29+2*2)*4
W13: (1,83+2*2,35)*1
W14 : (0,765+2*1,93)*2
W14 : (2,8+2*2)*2
W17 : (1,29+2*5,41 )*1
W18 : (2,97+2*2)*2
W19: (1,83+2*2,3)*1
W20 : (1,05+2*0,98)*1
W22 : (1,8+2*1,49)*2
W23 : (1,48+2*1,49)*1
W24 : (1,81+2*2,38)*5
W30 : (0,65+2*1,07)*1
W32 : (1,48+2*1,43)*1
W33 : (2,75+2*1,2)*8
W34 : (1,25+2*1,2)*2
W35 : (0,88+2*2,09)*1
(1,64+2*1,2)*1
W37 : (2,4+2*1,15)*5
W43 : (1,2+2*0,37)*1
W31 : (1,69+2*1,2)*1
W39: (1,8+2*1,4)*2
W40 : (0,75+2*0,62)*4
W52 : (0,72+2*0,36)*5
D01 : (1,45+2*2,89)*1
D02 : (1,53+2*3,87)*1
D03 : (1+2*2,02)*1
D04: (1,55+2*3,4)*1
D05: (1,45+2*3,4)*1

62,70000 
38,65000
6,34000 
4,56000
8,80000

23,20000 
3,68000
6,42000 
2,45000

21,16000 
6,53000
9,25000 

13,60000 
12,11000 
13,94000
6,43000 
3,01000
9,56000
4,46000

32,85000
2,79000
4,34000

41,20000 
7,30000
5,06000
4,04000

23,50000
1,94000 
4,09000
9,20000 
7,96000
7,20000 
7,23000
9,27000 
5,04000
8,35000
8,25000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

D06 (3,07+2*3,32)*1 9,71000
D07 (1,44+2*3,3)*1 8,04000
D08 (1,05+2*2,02)*1 5,09000
D18 (0,9+2*2,05)*2 10,00000
D24 (0,95+2*2,87)*1 6,69000
(1,22+2*1,93)*1 5,08000
D24a: (1,8+2*3,33)*! 8,46000
D29 (0,9+2*1,7)*1 4,30000
D19 (2,44+2*2,25)*2 13,88000
D20 (2,4+2*2,6)*1 7,60000
D22 (2,66+2*2,65)*1 7,96000
D23 (2,5+2*3)*1 8,50000
D26 (2,82+2*3)*1 8,82000
Mezisoučet
šířka 20 cm: -550,59*0,8 -440,47000

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

| 21,622391001R00 Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 43,00000 161,251 6 933,75 801-1 | RTS 18/1
výměra změřena kreslícím programem :
skladba F04 : 6 6,00000
skladba R03a : 22,5 22,50000
MV 60: 14,5 14,50000

22 622391427R00 Příplatky, slevy příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 
mm. s dodávko_U-Chemickvch kotev a iniektážní hmotv oro izolant z minerálních desek_______

m2 28,50000 522,33 14 886,41 801-1 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba F04 : 6 6,00000
skladba R03a : 22,5 22,50000

231622311113R00 Profily dilatační rohové V m _ 74,00000 212,56 15 729,44 801-1 RTS 18/1
výměra změřena kreslícím programem : 74 74,00000

24 622319031R00 Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro 
soáru šířkv 3-7 mm _________________ _____________________________

m 170,00000 26,62 4 525,40 801-1 RTS 18/1

dle výpisu klempířských konstrukcí:
k21:170 170,00000

25 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 
v množství opravované olochv ořeš 20 do 30 % , hladkých_________________

m2 896,40000 141,58 126 912,31 801-4 RTS 18/1

MV60: 14,5 
MV 100: 22,5 
MV 160: 804,1 
MV 240: 6 
sekl: 49,3

14,50000
22,50000

804,10000
6,00000

49,30000

| 261622432111R00 | Omítky vnější stěn z uměléhc kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové I m2 | 8,00000 |F 385,77] 3 086,16|801-1 | RTS 18/1 |
omítka mozaika :
výměra změřena kreslícím programem :
P J : 7 7,00000
PV: 1 1,00000

| 271622451122R00 | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené | m2 | 49,30000g] 194,04 | 9 566,17,801-1 |RTS18/I [
sokl: 49,3 49,30000

| 28|622473187RT2 (Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 550,59000|P" 41,12| 22 640,26,801-1 |RTS18/I |
W01 : (1,7+2*2)*11 62,70000
W02 : (1,83+2*2,95)*5 38,65000
W05: (0,63+2*1,27)*2 6,34000
W06 : (1,5+2*1,53)*1 4,56000
W07 : (1,5+2*1,45)*2 8,80000
W08 : (1,8+2*2)*4 23,20000
W09: (0,98+2*1,35)*1 3,68000
W10: (2,52+2*1,95)*1 6,42000
W11 : (1,29+2*0,58)*1 2,45000
W12 : (1,29+2*2)*4 21,16000
W13: (1,83+2*2,35)*1 6,53000
W14 : (0,765+2*1,93)*2 9,25000
W14 : (2,8+2*2)*2 13,60000
W17 : (1,29+2*5,41 )*1 12,11000
W18 : (2,97+2*2)*2 13,94000
W19 : (1,83+2*2,3)*1 6,43000
W20: (1,05+2*0,98)*1 3,01000
W22 : (1,8+2*1,49)*2 9,56000
W23: (1,48+2*1,49)*1 4,46000
W24 : (1,81+2*2,38)*5 32,85000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

W30 : (0,65+2*1,07)*1 2,79000
W32 : (1,48+2*1,43)*1 4,34000
W33 : (2,75+2*1,2)*8 41,20000
W34 : (1,25+2*1,2')'2 7,30000
W35 : (0,88+2*2,09)*1 5,06000
(1,64+2*1,21*1 4,04000
W37 : (2,4+2*1,15)*5 23,50000
W43 : (1,2+2*0,371*1 1,94000
Mezisoučet
W31 : (1,69+2*1,2)*1 4,09000
W39 : (1,8+2*1,4)*2 9,20000
W40: (0,75+2*0,621*4 7,96000
W52: (0,72+2*0,36)*5 7,20000
Mezisoučet
D01 : (1,45+2*2,891*1 7,23000
D02 : (1,53+2*3,871*1 9,27000
D03: (1+2*2,02)*1 5,04000
004 : (1,55+2*3,4)*1 8,35000
D05 : (1,45+2*3,41*1 8,25000
006: (3,07+2*3,321*1 9,71000
007: (1,44+2*3,3)*1 8,04000
008 : (1,05+2*2,02)*1 5,09000
018: (0,9+2*2,05)*2 10,00000
024: (0,95+2*2,87)*1 6,69000
(1,22+2*1,931*1 5,08000
D24a: (1,8+2*3,331*1 8,46000
029: (0,9+2*1,7)*1 4,30000
Mezisoučet
D19: (2,44+2*2,25)*2 13,88000
020: (2,4+2*2,6)*1 7,60000
022: (2,66+2*2,651*1 7,96000
023 : (2,5+2*3)*1 8,50000
026: (2,82+2*3)*1 8,82000
Mezisoučet

29 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a štěrkového tmelu

m2 8,00000 199,83 1 598,64 801-1 RTS 18/1

omítka mozaika:
výměra změřena kreslícím programem :
P J : 7 7,00000
P V : 1 1,00000

30|6221221RR00 D+M budky pro rorýse, dle PD kus 4,00000| 1 003,00 4 012,00| Vlastní
dle výpisu ostatních výrobku :
x05: 4 4,00000

31 622300042T00 Penetrace podkladu ZS ETICS m2 896,40000 32 019,41 Vlastní
MV 60: 14,5 14,50000
MV 100: 22,5 22,50000
MV 160: 804,1 804,10000
MV 240 : 6 6,00000
sokl: 49,3 49,30000

32|622311126RS1 ZS ETICS, sokl, EPS tl. 200 mm, s mozaikovou omítkou m2 49,30000 1 662,66 81 969,14 (Vlastní
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně všech lišt, rohů atd.: 
kvalitativní třída A:
podrobná specifikace v Technické zprávě :
1. PUR lepidlo proZS:
2. tepelná izolace EPS perimetr - lambda = 0,034 W/m.K tl. 200 mm :
3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difůzné otevřená penetrace :
5. pastovinová mozaiková omítka : 
výměra změřena kreslícím programem :
PS: 0
P J : 3 3,00000
P V : 0
P V2 : 11,3 11,30000
PZ:19 19,00000
G Z : 3,2 3,20000
G J : 7,7 7,70000
GV:5,1 5,10000

33|622311565R01 ZS ETICS, parapet, MV tl. 40 mm m2 36,75620 1 073,20 39 446,75 (Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešeni

Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek,
P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

natažení stěrkv. osazeni oaraoetní lištv a ořehlazení stěrkv. :
W01 : 1,7*11 18,70000
W02: 1,83*5 9,15000
W05: 0,63*2 1,26000
W06: 1,5*1 1,50000
W07 : 1,5*2 3,00000
W08: 1,8*4 7,20000
W09: 0,98*1 0,98000
W10: 2,52*1 2,52000
W11 : 1,29*1 1,29000
W12: 1,29*4 5,16000
W13: 1,83*1 1,83000
W14: 0,765*2 1,53000
W14 : 2,8*2 5,60000
W17: 1,29*1 1,29000
W18: 2,97*2 5,94000
W19: 1,83*1 1,83000
W20: 1,05*1 1,05000
W22: 1,8*2 3,60000
W23 : 1,48*1 1,48000
W24 : 1,81*5 9,05000
W30: 0,65*1 0,65000
W32 : 1,48*1 1,48000
W33: 2,75*8 22.00000
W34: 1,25*2 2,50000
W35: 1,64*1 1,64000
W37: 2,4*5 12,00000
W43: 1,2*1 1,20000
W31 : 1,69*1 1,69000
W39: 1,8*2 3,60000
W40: 0,75*4 3,00000
W52 : 0,72*5 3,60000
D24: 1,22*1 1,22000
Mezisoučet
šířka 17 cm: -138,54*0,8 -110,83000
Mezisoučet
hlubší parapety: 39,34*(0,4-0,17) 9,05000

34 631515402 deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 40,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 6,30000 179,77 1 132,55 SPCM RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba F04 : 6*1,05 6,30000

Díl: 621 Průzkumy a zkoušky 4 500,00
35|ZK1 Odtrhové zkoušky kus 8,00000 100,00 800,00 Vlastní

36|ZK2 Podrobný statický průzkum obvodového pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

37|ZK3 Vyhotovení sond pro ověření skladeb kus 8,OOOOO[2 400,00 3 200,00 Vlastní |

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 51 803,99
381632451021R00 |Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 62,34300 13 996,00 801-1 RTS 18/1

na zd 
dřevě 
W01
W02
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W14
W14
W17
W18
W19
W20
W22
W23

vu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
ným hladítkem,
1,7*11 18,70000
1,83*5 9,15000
0,63*2 1,26000
1.5*1 1,50000
1.5*2 3,00000
1,8*4 7,20000
0,98*1 0,98000
2,52*1 2,52000
1,29*1 1,29000
1,29*4 5,16000
1,83*1 1,83000
0,765*2 1,53000
2,8*2 5,60000
1,29*1 1,29000
2,97*2 5,94000
1,83*1 1,83000
1,05*1 1,05000
1,8*2 3,60000
1,48*1 1,48000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

W24: 1,81*5 9,05000
W30: 0,65*1 0,65000
W32 : 1,48*1 1,48000
W33: 2,75*8 22,00000
W34 : 1,25*2 2,50000
W35: 1,64*1 1,64000
W37 : 2,4*5 12,00000
W43: 1,2*1 1,20000
W31: 1,69*1 1,69000
W39:1,8*2 3,60000
W40: 0,75*4 3,00000
W52 : 0,72*5 3,60000
D24: 1,22*1 1,22000
Mezisoučet
šířka 45 cm : -138,54*0,55 -76,20000

39|632478129R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm m2 8,80000|7 1615.00 14 212,00 801-4 RTS 18/1
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
J : 3,8+1 4,80000
2.NP S : 4 4,00000

401631100001RAO Kompletní podlahové konstrukce z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm m2 17,09000 1 380,69 23 595,99 |AP-HSV RTS 18/1
Aktualizace-Název v DZ:
Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm,
D01 :1,45*1 1,45000
D02: 1,53*1 1,53000
D03:1‘1 1,00000
D04: 1,55*1 1,55000
D05 : 1,45*1 1,45000
D06 : 3,07*1 3,07000
D07 : 1,44*1 1,44000
D08: 1,05*1 1,05000
D18: 0,9*2 1,80000
D24 : 0,95*1 0,95000
D24a: 1,8*1 1,80000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Díl: 64 Výplně otvorů 90 051,00
41 648991113RT6 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmpt šírkv 500 mm------------------------------------------------------------------------------------------
m 138,54000 650,00 90 051,00 801-1 RTS 18/1

W01 : 1,7*11 18,70000
W02: 1,83*5 9,15000
W05 : 0,63*2 1,26000
W06: 1,5*1 1,50000
W07: 1,5*2 3,00000
W08: 1,8*4 7,20000
W09 : 0,98*1 0,98000
W10: 2,52*1 2,52000
W11 : 1,29*1 1,29000
W12 : 1,29*4 5,16000
W13:1,83*1 1,83000
W14 : 0,765*2 1,53000
W14 : 2,8*2 5,60000
W17 : 1,29*1 1,29000
W18: 2,97*2 5,94000
W19: 1,83*1 1,83000
W20 : 1,05*1 1,05000
W22: 1,8*2 3,60000
W23: 1,48*1 1,48000
W24: 1,81*5 9,05000
W30: 0,65*1 0,65000
W32: 1,48*1 1,48000
W33:2,75*8 22,00000
W34 : 1,25*2 2,50000
W35: 1,64*1 1,64000
W37 : 2,4*5 12,00000
W43:1,2*1 1,20000
Mezisoučet
W31 : 1,69*1 1,69000
W39: 1,8*2 3,60000
W40: 0,75*4 3,00000
W52 : 0,72*5 3,60000
Mezisoučet
D24 : 1,22*1 1,22000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 307 746,64
42 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 400,22000 45,00 63 009,90 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
S : 25*9+21 *6+(17+10)*4,5
J : 25*9+6,8*6+25*4,5+14*6
V: 16*9+12,57*6
Z: 26*6+18*5

472,50000
462,30000
219,42000
246,00000

včetně kotvení

43 941941501R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení
J m2 lehkého řadového lešení_____________ ________________________________________

km 28 004,40000 2,60 72 811,44 800-3 RTS 18/1

28 004,4000020 km: 1400,2200*20

44 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířkv šířkv od 0 80 do 1 00 m a vvškv do 10 m_______________________________________

m2 5 600,88000 12,50 70 011,00 800-3 RTS 18/1

včetně kotvení
4 měsíce : 1400,2200*4 5 600,88000

| 45|941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 400,22000 35,00 49 007,70 800-3 RTS 18/1

46 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 400,22000Bf 8,00| 11201,76 800-3 RTS 18/1

47 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
z umělých vláken

m2 5 600,88000 4,00 22 403,52 800-3 RTS 18/1

4 měsíce : 1400,2200*4 5 600,88000

| 48| 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 400,22000 6,00 8 401,32 800-3 RTS 18/1

| 49|9419000900RR0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro veškeré pomocné práce kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 | Vlastní

| 50,9419000001 RR0 Příplatek za roznášecí konstrukce na střeše kus 1,00000 2 900,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 797,00
51 953943113R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdivá, se 

zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou 
ořeš 5 kn do 15 kn/kus

kus 3,00000 243,00 729,00 801-1 RTS 18/1

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
hasící přístroje : 3 3,00000

| 52,952901114RS1 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m kus 1,00000 138,00 138,00 Vlastní |
Aktualizace-Název v DZ:
Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m,

Aktualizace-Původní název:
Vyčištění budov po rekonstrukci v rozsahu PD,

53|953922113R00 Větrací mřížka vnější plast 200x150 mm, protidešťová a protihmyzová, prodloužení o tl. ZS kus 2,00000( 560,00 | Vlastní |
dle výpisu ostatních výrobků :
x09 : 2 2,00000

54,953922114R01 Větrací mřížka vnější plast 350x350 mm, protidešťová a protihmyzová, prodloužení o tl. ZS kus 2,00000 430,00 860,00 | Vlastní |
dle výpisu ostatních výrobků :
x07 : 2 2,00000

55|953922120R01 Větrací mřížka vnější plast D 700 mm, protidešťová a protihmyzová, prodloužení o tl. ZS kus | 1,00000[J 820,00| 820,00 Vlastní 1
dle výpisu ostatních výrobků :
x08 : 1 1,00000

56|955809630RRO Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě kus | 6,00000 190,00 1 140,00 Vlastní I
P S : 6 6,00000

57 449841241 Přístroj hasicí práškový 21A 6 kg kus 3,000001 2 550,00 ... Vlastní

________
Díl: 96 Bourání konstrukcí 146 274,98

58 962022491R00 Bourání zdivá nadzákladového kamenného kamenného 
na maltu cementovou___________________________________________________________

m3 1,47000 1 368,00 2 010,96 801-3 RTS 18/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150kg/m2),
S : 1,5*0,49*1*2 1,47000

59,962031133R00 Bourání příček | m2 | 4,50000| 104,50| 470,25 801-3 RTS 17/1 |
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2),
schodiště 2.NP S : 4,5*1 4,50000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy, 
sokl:

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

60 962032231R00 Bourání zdivá nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
váoenou nebo váoenocementovou

m3 0,85980 807,00 693,86 801-3 RTS 18/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150kg/m2)
parapet W24 Z : 1,81 *0,95*0,5 0,86000

61 962032641R00 Bourání zdivá nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových 
nebo váoenooískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 6,87150 1 153,00 7 922,84 801-3 RTS 18/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150kg/m2)
poliklinika : 1,1‘0,5*2,5*2 2,75000
prádelna : 0,92*0,65*1,5+0,93*0,6*1,5+0,75*0,4*2+0,65*0,55*2,5*2 4,12000

L_ ’ '
621962081141R00 Bourání zdivá příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 13,65560^ 240,50 3 284,17 801-3 RTS 18/1

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
W24 : 1,81 *2,38*2 8,62000
W39: 1,8*1,4*2 5,04000

63|963054949R00 Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky m 2,20000|l 404,50 889,90 801-3 RTS 18/1
jakékoliv délky, 
J : 2,2 2,20000

64|965081813RT1 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 12,30000|P 141,00| 1 734,30|801-3 RTS 18/1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
S : 3,2+1,6*0,2*5 4,80000
JV: 2,7 2,70000
J : 3,8+1 4,80000

65|9660S4121R00 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm m 211,50000f 420,00| 88 830,00 801-3 RTS 18/1
dle výpisu klempířských konstrukcí - beton římsy :
k37:211,5 211,50000

66|967023692R00 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy do 2 m2 m2 29,80200|E7 490,00 14 602,98 801-3 RTS 18/1

PS : (21,04+19,26)*0,3
PJ: 21,38*0,3
P V: 12,16*0,3+4*0,3
PZ: 21,5*0,3

12,09000
6,41000
4,85000
6,45000

Aktualizace-Původní název:
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, včetně parapetu

I 67| 967584811R00 | Demontáž větracích mřížek, zaslepení otvorů, zazdění | kus | 6,00000| 105,00| 630,001 | Vlastní

| 68|967584812R00 | Demontáž větracích mřížek | kus | 5,000001 55,00] 275,001 |Vlastní

| 69|968062358R00 | Vyvěšení, vybourání výplní otvorů, včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií _________I m21 332,409601 75,00| 24 930,72| | Vlastní

Aktualizace-Název v DZ:
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, 
Aktualizace-Název v DZ:
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, 
W01 : 1,7*2*11 37,40000
W02 : 1,83*2,95*5 26,99000
W05: 0,63*1,27*2 1,60000
W06: 1,5*1,53*1 2,29000
W07: 1,5*1,45*2 4,35000
W08: 1,8*2*4 14,40000
W09: 0,98*1,35*1 1,32000
W10: 2,52*1,95*1 4,91000
W11 :1,29*0,58*1 0,75000
W12: 1,29*2*4 10,32000
W13:1,83*2,35*1 4,30000
W14: 0,765*1,93*2 2,95000
W14:2,8*2*2 11,20000
W17 : 1,29*5,41*1 6,98000
W18: 2,97*2*2 11,88000
W19: 1,83*2,3*1 4,21000
W20 : 1,05*0,98*1 1,03000
W22 : 1,8*1,49*2 5,36000
W23: 1,48*1,49*1 2,21000
W24 : 1,81*2,38*5 21,54000
W30: 0,65*1,07*1 0,70000
W32 : 1,48*1,43*1 2,12000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Mezisoučet

W33:2,75*1,2*8 26,40000
W34 : 1,25*1,2*2 3,00000
W35: 0,88*2,09*1 1,84000
1,64*1,2*1 1,97000
W37: 2,4*1,15*5 13,80000
W43: 1,2*0,37*1 0,44000

Mezisoučet

W31 1,69*1,2*1 2,03000
W39 1,8*1,4*2 5.04000
W40 0,75*0,62*4 1,86000
W52 0,72*0,36*5 1,30000

Mezisoučet

D01 1,45*2,89*1 4,19000
D02 1,53*3,87*1 5,92000
D03 1*2,02*1 2,02000
D04 1,55*3,4*1 5,27000
D05 1,45*3,4*1 4,93000
D06 3,07*3,32*1 10,19000
D07 1,44*3,3*1 4,75000
D08 1,05*2,02*1 2,12000
D18 0,9*2,05*2 3,69000
D24 0,95*2,87*1 2,73000
1,22*1,93*1 2,35000
D24a : 1,8*3,33*1 5,99000
D29 0,9*1,7*1 1,53000

D19 : 2,44*2,25*2 10,98000
D20 : 2,4*2,6*1 6,24000
D22 : 2,66*2,65*1 7,05000
D23 : 2,5*3*1 7,50000
D26 : 2,82*3*1 8,46000
Mezisoučet

Díl: 97 Prorážení otvorů 55 493,30
70 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdivá
1 až 4 stunni složitosti v rozsahu do 30 %____________________________________________

m2 896,40000 20,20 18 107,28 801-3 RTS 18/1

MV60:14,5 14,50000
MV 100: 22,5 22,50000
MV 160 : 804,1 804,10000
MV 240 : 6 6,00000
sokl: 49,3 49,30000

71 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá
1 až 4 shmni složitosti v rozsahu do 100 %________________________________

m2 49,30000 67,40 3 322,82 801-3 RTS 18/1

sokl: 49,3 49 30000

72 979071136R00 Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech, tlakovou vodou m2 896,40000 IP” 34 063,20 Vlastní
MV60:14,5 14,50000
MV 100: 22,5 22,50000
MV 160: 804,1 804,10000
MV 240 : 6 6,00000
sokl: 49,3 49,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 079,05
73 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů
vvškv do 25 m

t 138,98759 238,00 33 079,05 801-4 RTS 18/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712 Povlakové krytiny 385 513,99
74 712300841RT1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a 

urovnáním povrchu s očištěním
běžný stuněň znečištění_________________________________________________________

m2 357,50000 25,00 8 937,50 800-711 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03, R03a, R06 : 346 346,00000
stříška: 11,5 11,50000

75|712300951RT3 |Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 357,50000 10,00 3 575,00 800-711 RTS 18/1 |
příplatek za správkový kus,
Položka obsahuje:
- vyříznutí boule (3x asfaltový pás):
- penetraci podkladu včedně dodávky penetračního laku :
- natavení a dodávka asfaltového pásu :
výměra změřena kreslícím programem :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

skladba R03, R03a, R06 : 346 346,00000
stříška: 11,5 11,50000

| 76|712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie m2 413,00000 144 550,00 800-711 RTS 18/1
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03, R03a, R06 : 346 346,00000
bok atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
vrch atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
stříška : 11,5 11,50000

| 77|712373112RT3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm m2 413,00000^5 101 185,00 Vlastní
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03, R03a, R06 : 346 346,00000
bok atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
vrch atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
stříška : 11,5 11,50000

| 78|712377001R00 Atika RŠ 270 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 65,50000|f 253,00| 14 041,50 Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k18: 55,5 55,50000

| 791712377016R00 " L" profil vnější RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 26,50000| 120,00| 3 180,00 Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k20: 26,5 26,50000

| 80|712377017R00 " L " profill vnitřní RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 89,50000 120,001 10 740,00 | Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k19:89,5 89,50000

| 81 |712377019R00 Stěnová lišta RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 27,30000 120,00 3 276,00 Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k22: 27,3 27,30000

| 82|712377025R00 Oplechování okapnice RŠ 265 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 189,00000|f 253,00| 47 817,00 Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k30:189 189,00000

[ 83|712377026R00 Krycí lišta RŠ 220 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení m 7,20000 227,00 1 634,40 (Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k38: 7,2 7,20000

84|R712125 Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev kus 1,00000 [ 31 000,00 31 000,00 (Vlastní
D+M systémových 12 ok, ocelového lana v délce 70 m a revize, střechy R03 a R06 : 1 1,00000
podrobná specifikace v PD :

85|67390325 Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ m2 474,95000|P 25,00| 11 873,75 Vlastní
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03, R03a, R06 : 346 346,00000
bok atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
vrch atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
stříška: 11,5 11,50000
Mezisoučet 
15 %: 413*0,15 61,95000

86| 998712102RO0 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 3,24329 f 1 142,00 3 703,84 800-711 RTS 18/1 |
50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné _________________________________________________________________ 1 229 998,69
87 713134211RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie
m2 101,50000 115,00 11 672,50 800-713 RTS 18/1

stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60) 101,50000

88 713134211RS4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 101,50000 146,00 14 819,00 800-713 RTS 18/1

stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60) 101,50000

89|713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 182,40000|‘l 74,20| 13 534,08 800-713 RTS 18/1 |
výměra změřena kreslícím programem :
skladba C01-C03 : 80+186 266,00000
odpočet pochozí část: -83,6 -83,60000

90|713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 203,00000|; 83,50 16 950,50 800-713 RTS 18/1 |
stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60)*2 203,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 18 z 32



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

výměra změřena kreslícím programem : 
skladba C01-C03: 80+186

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

91 713141221RK6 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých 
střech, včetně dodávky materiálu____ .____________ __________________________________

m2 266,00000 477.36 126 977,76 800-713 RTS 18/1

266,00000

| 92|713190812R00 Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 50 do 100 mm | m2 | 1 154,00000| 166,50| 192 141,00 800-713 | RTS 18/1
výměra změřena kreslícím programem :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k35 : 1020 1 020,00000
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R05 : 134 134 00000

| 93|713141152R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho Ivrstvá, pracovní kotvení k podkladu (1 kotva / deska ) m2 759,00000 311 190,00 | Vlastní
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03, R03a, R06 : 346*2 692,00000
bok atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
vrch atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
stříška : 9,5+2 11,50000

94 713121411RAD Izolace tepelné podlah nosný rošt z polystyrénových trámků, minerální izolace vložená mezi 
trámky, dřevěné roznášecí prkno přilepené na trámky, desky OSB jako záklop. Pod ce, , výška 
izolace = 280 mm______________________________________________

m2 83,60000 1 599,22 133 694,79 AP-PSV RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba C01-C03 - pochozí část: 16,8+27,4+39,4 83,60000

95 2837546012 Polystyren extrudovaný XPS, Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK m3 2,83050 8 349,98 Vlastní
vrch atiky - dle k18 : 55,5*0,5*0,1*1,02 2,83000

96 28375766.A deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037
W/mK: obi. hmotnost 20.00 ko/m3____________________________

m3 116,37180 1 505,00 175139,56 SPCM RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R03, R03a, R06 : 346*0,32*1,02 112,93000
bok atiky - dle k18 : 55,5*0,5*0,08*1,02 2,26000
stříška : (9,5+2)*0,1 *1,02 1,17000

97|6315141012 Deska z minerální plsti tl. 140 mm, Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/m . K | m2 | 372,096001 407,001 151 443,07 I Vlastní
výměra změřena kreslícím programem :
skladba C01-C03 : (80+186)*2*1,02 542,64000
odpočet pochozí část: -83,6*2*1,02 -170,54000

552,00000

98 63151543 deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 207,06000 320,00 66 259,20 SPCM RTS 18/1

Rozměr: dl, 1000 x š, 600 mm
Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m , K
Objemová hmotnost: 150 kg/m3
stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60)*2 203,00000
Mezisoučet
2 % : 203*0,02 4,06000

99|998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 7,74209 1 011,001 7 827,25 800-713 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 810,04
100| 721273201RS0 Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní, délka 1000 mm, s integrovanou PVC manžetou kus 4,00000 2 451,60| 9 806,40 Vlastní

dle výpisu ostatních výrobků :
x04: 4 4,00000

.. . .
101 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 0,00508 717,001 3,64 800-721 RTS 18/1

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 385 610,22
102 762084211R00 Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střechách 

oro bednění a laťování krovů, vvškv ořeš 4 do 12 m___________________________________
m2 1 756,00000 32,83 57 649,48 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R01 a : (1020-552)*2 936,00000
skladba R05 : 134*2 268,00000

103|762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 101,50000 118,80 12 058,20 800-762 RTS 18/1 I
stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60) 101,50000

104 762341220R00 Bednění a laťování montáž
bednění
z vfilknnln.šnýGh.dfiSfik.na-bázi.dřfiva______________________________________________

m2 1 756,00000 135,00 237 060,00 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem : 
skladba R01+R02 : 552
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

skladba R01 a : (1020-552)*2 936,00000
skladba R05 :134*2 268,00000

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

105 762342205RT4 Bednění a laťování montáž
kontralatí na vrutv. s dodávkou těsnicí oěnv ood kontralatě. s dodávkou latí 40x60 mm

m2 1 154,00000 45,36 52 345,44 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R05 : 134 134,00000
skladba R01 a : (1020-552) 468,00000

106 762342206RT4 Bednění a laťování montáž
kontralatí na vrutv. s dodávkou těsnicí oáskv ood kontralatě. s dodávkou latí 40x60 mm_____

m2 686,00000 45,36 31 116,96 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R05 : 134 134,00000

107 762342203RT4 Bednění a laťování s dodávkou řeziva
laťování střech o sklonu do 60°
nři vzdálenost latí nřes 220 do 360 mm vodorovné včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 1 154,00000 139,32 160 775,28 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R05 : 134 134,00000
skladba R01 a : (1020-552) 468,00000

108 762344111RT2 Bednění a laťování Montáž přídavné krokve na ocel.držák sklon střechy 5-30°, pro tepelnou 
izolaci tloušťky 200-240 mm. včetně dodávkv řeziva 60x60 mm

m 561,60000 62,64 35 178,62 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01a : (1020-552)‘1,2 561,60000

109 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 
včetně všech nadstřešních konstrukcí z orken hrubvch

m2 134,00000 118,80 15 919,20 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R05 : 134 134,00000

110 762342811R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí rozteč latí do 22 cm

m2 1 020,00000 48,60 49 572,00 800-762 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k35:1020 1 020,00000

762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 52,15910 302,40 15 772,91 800-762 RTS 18/1
laťování: 1154*0,00733 8,46000
kontra : 1154*0,00264 3,05000
bednění: 1756*0,022 38,63000
lať 60/60 : 561,6*0,06*0,06 2,02000

112 762441113RT2 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění 
hmoždinkami a šroubv

m2 32,86000 383,40 12 598,52 800-762 RTS 18/1

vrch atiky - dle k18 : 55,5*0,5 27,75000
detail stříšky nad vchody do kuchyně a jídelmy - dle detailu 06 : (2+5,3)*0,35*2 5,11000

113 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm 
s omítkou

m2 148,05000 118,80 17 588,34 800-762 RTS 18/1

dle výpisu klempířských konstrukcí - obložení římsy :
k37:211,5*0,7 148,05000

114 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmvzu

m3 52,15910 324,00 16 899,55 800-762 RTS 18/1

laťování: 1154*0,00733 8,46000
kontra : 1154*0,00264 3,05000
bednění: 1756*0,022 38,63000
lať 60/60 : 561,6*0,06*0,06 2,02000

115|762008994RRO Detail ukončení ploché střechy R03, dle výkresu axonometrie m 23,50000 632,88 14 872,68 Vlastní
fošna tl. 60 mm 300x200 mm po 0,625 m, kotvená úhelníky 75x75 mm :
OSB P+D tl. 25 mm šířky 450 a 200 mm kotvená k podkladu, OSB P+D tl. 15 mm šířky 450 mm 
kotvená k oodkladu:
položka včetně všech kotvících, ochranných prostředků :
dle detailu 07 : 23,5 23,50000

116|762008995RR0 Detail ukončení střechy R01 a R02, dle výkresu axonometrie m 211,50000[ 849,96| 179 766,54 [Vlastní
přířez hranolu k upevnění bednění, obklad římsy z vláknocementových desek pohledových pro
venkovní ooužití tl. 10 mm. šířka 650 mm :
" L" konstrukce z latí 60x40 mm :
položka včetně všech kotvících, ochranných prostředků :
dle detailu 08:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k37 : 211,5 211,50000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

117 762431109R00 Demontáž hobra desky - skladba střechy m2 1 020,00000 96,12 98 042,40 Vlastní
výměra změřena kreslícím programem : 
dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k35 : 1020 1 020,00000

118 60726016.A deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = m2 1 791,12000 p“ 176,00 315 237,12 SPCM RTS 18/1
22.0 mm______________________________________________________________________
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552
skladba R01a : (1020-552)*2
skladba R05 : 134*2
Mezisoučet
2% : 1756*0,02

552,00000
936,00000
268,00000

35,12000

| 119|998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t I 40,610201 1 555,201 63156,981800-762 1 RTS 18/1
50 m vodorovně

Dii: 764 Konstrukce klempířské 501 268,04
120 764908109R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v m 36,50000 ■ 774,86 28 282,39 800-764 RTS 18/1

barvě hnědé, dodávka a montáž
Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k24 : 36,5 36,50000

121 764908104R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v m 24,00000- 522,581 12 541,92 800-764 RTS 18/1
barvě hnědě, orúměr 125 mm. dodávka a montáž______________________________________ Sts- 1
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k27 : 24 24,00000

122 764908105R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v m 155,00000 592,54 91 843,70 800-764 RTS 18/1
barvě hnědé, orúměr 150 mm. dodávka a montáž
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k23: 155 155,00000

123 764908101R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného kus 1,00000 Bf 508,80 508,80 800-764 RTS 18/1
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 125 mm, dodávka
a montáž______________________________________________________________________

124 764908102R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného kus 10,00000^ 587,24 5 872,40 800-764 RTS 18/1
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 150 mm, dodávka
a montáž______________________________________________________________________

125|764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 | 468,50000|g 165,00 | 77 302,50 800-764 |RTS18/I
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k36: 134+41,5+60 235,50000
skladba R03: 233 233,00000

126 764362811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes kus 11,00000' 318,00 3 498,00 800-764 RTS 18/1
30 do 45°______________________________________________________________________

1271764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m | 129,29000MF 47,70| 6 167,13 800-764 | RTS 18/1
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k01 :1,7*12 20,40000
k02 : 0,63*2 1,26000
k03: 1,83*7 12,81000
k04: 0,9*1 0,90000
k05: 1,5*5 7,50000
k06: 1,81*13 23,53000
k07 : 0,7*1 0,70000
k08: 1,05*1 1,05000
k09: 1,29*6 7,74000
k10: 2,52*1 2,52000
k11 : 2,75*8 22,00000
k12: 2,8*2 5,60000
k13: 2,97*2 5,94000
k14: 1,2*1 1,20000
k15: 1,64*1 1,64000
k16: 1,25*2 2,50000
k17 : 2,4*5 12,00000

128 764242110RO0 Lapač střešních splavenin včetně úpravy napojení, na stávající kanalizaci - posun dle tlouštky ZS kus 9,00000 224,72 2 022,48 Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 21 z 32



Položkový soupis prací a dodávek

S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

dle výpisu klempířských konstrukcí:
k24: 8 8,00000
K26 : 1 1,00000

I 1291764321819R00 Demontáž klempířských oplechování, rš 500 mm, do 30° H1 | 244,50000| 68,90( 16 846,05 | Vlastní |

dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k18:55,5 55,50000

k30: 189 189,00000

I 130I764904009RS4 Zastřešení hladkými plechy stojatá drážka, do 30°, ocel, žárově pozink plech poplastovaný m2 | 235,50000| 561,801 132 303,90 (Vlastní |

dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k36: 134+41,5+60 235,50000

I 131 764908103R01 Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 200 mm, ocel, žárově pozink plech poplastovaný kus | 1,000001 227,90| 227,90 (Vlastní |

I 1321764908106R01 Žlab podokapní půlkruhový,velikost 200 mm, ocel, žárové pozink plech poplastovaný m 1 24,000001 442,021 10 608,48 (Vlastní
Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové 
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k25 : 24 24,00000

I 133| 764908108R01 Odpadní trouby kruhové, D 90 mm, ocel, žárově pozink plech poplastovaný m 1 2,000001 408,10| 816,20 (Vlastní |
Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusú, kolen, objímek a správkové 
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k28: 2 2,00000

1341764908111R00 Odpadní trouby kruhové, D 150 mm, ocel, žárově pozink plech poplastovaný m 1 4,00000|i 527,881 2 111,52 (Vlastní
Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusú, kolen, objímek a správkové 
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k26: 4 4,00000

135I764908307RT9 Oplechování parapetů, rš 330 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm m | 146,45000| 340,26| 49 831,08 (Vlastní

dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k01 : 1,7*12 20,40000

k02 : 0,63*2 1,26000

k03: 1,83*7 12,81000
k04 : 0,9*1 0,90000

k05: 1,5*5 7,50000
k06: 1,81*13 23,53000

k07: 0,7*1 0,70000
k08: 1,05*1 1,05000

k09: 1,29*6 7,74000

k10 : 2,52*1 2,52000

k12: 2,8*2 5,60000

k13: 2,97*2 5,94000

k39 : 56,5 56,50000

1361764908310RT9 Oplechování parapetů, rš 500 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm m | 39,340001 389,02j 15 304,05 (Vlastní |

dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k11 : 2,75*8 22,00000

k14 : 1,2*1 1,20000
k15: 1,64*1 1,64000

k16: 1,25*2 2,50000
k17: 2,4*5 12,00000

1371764908317RT3 Oplechování vikýře, rš 250 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm m 1 54,000001: 185,50| 10 017,00 (Vlastní |
dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k40: 54 54,00000

1381764908318RT3 Oplechování vikýře, rš 510 mm, poplastovaný plech tl.0,6 mm m | 54,00000| 274,541 14 825,16 (Vlastní |
dle výpisu klempířských konstrukcí: 
k41 : 54 54,00000

__________________________________________________________________________________________
139I764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu m | 203,000001 58,30| 11 834,90 AP-PSV | RTS 18/1 |

čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků, 
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k27 : 24 24,00000

k23: 155 155,00000

k25: 24 24,00000

140 764900040RA0 Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu ; m 1 42,500001 41,34| 1 756,95 AP-PSV | RTS 18/1 |

včetně kolen a výpustí vody.
dle výpisu klempířských konstrukcí:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

Položka obsahuje všechny práce a materiály:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k31 : 46 46,00000

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

k28: 2 2,00000
k24 : 36,5 36,50000
k26: 4 4,00000

141 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m • 3,18504 2 117,88| 6 745,53 800-764 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 096 523,91
142|711130101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 1 020,00000 90,10| 91 902,001800-711 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k35: 1020 1 020,00000

143|765311810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti m2 1 020,00000 106,53 108 660,60 800-765 RTS 18/1
výměra změřena kreslícím programem :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k35:1020 1 020,00000

144 765331221RT9 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 
červenohnědé. tmavohnědé, černé________________________________________________

m2 1 020,00000 710,20 724 404,00 800-765 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
Dodávka a montáž taškové krytiny betonové :
Položka obsahuje všechny základní i doplňkové tašky :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k35:1020 1 020,00000

145 765331231RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím
£áS£EL_______________________________________________________________________

m 46,00000 850,12 39 105,52 800-765 RTS 18/1

146 765331251RT9 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím 
oásem.________________________________________________________________________

m 73,00000 1 205,22 87 981,06 800-765 RTS 18/1

Položka obsahuje všechny práce a materiály :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k32 : 73 73,00000

147 765331411R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, pás úžlabí z 
hliníku.________________________________________________________________________

m 20,50000 1 164,94 23 881,27 800-765 RTS 18/1

Položka obsahuje všechny práce a materiály :
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k33: 20,5 20,50000

148 765331523R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška hromosvodová - 
příplatek, v barvě cihlově červené, tmavohnědé, černé__________________________________

kus 18,00000 280,90 5 056,20 800-765 RTS 18/1

149 765331525R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřebenáč 
hromosvodový - příplatek._____________ ___________________________________________

kus 16,00000 181,79 2 908,64 800-765 RTS 18/1

150|765331631RT1 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška větrací, kus 5,00000 2 395,60 11 978,00 800-765 RTS 18/1 I
dle výpisu ostatních výrobků :
x03: 5 5,00000

151 765331632R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška prostupová pro 
anténu._______________________________________________________________________

kus 3,00000 999,58 2 998,74 800-765 RTS 18/1

152 765331662R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací 
mřížka_____________________________ ___________________________________________

m 211,50000 107,06 22 643,19 800-765 RTS 18/1

dle výpisu klempířských konstrukcí:
k37:211,5 211,50000

1531765331871 R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hák protisněhový, kus 220,00000 12 405,80 800-765 RTS 18/1 J
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k29: 220 220,00000

154|765375111RT2 Krytina profilová z plastů krytina, z polykarbonátu, trapéz, 76/16 mm , na ocelovou konstrukci m2 5,90400 4 055,34 800-765 RTS 18/1 I
dle výpisu ostatních výrobku :
x06: 4,8*1,23 5,90000

155 765901110R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s integrovanými 
samolepicími okraii______________________________________________________________

m2 468,00000 103,88 48 615,84 800-765 RTS 16/ II

výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01 a : (1020-552) 468,00000

156|712300845R00 Dmtž hlavice střecha -10° kus 5,00000 1 908,00 Iviastní
dle výpisu ostatních výrobků :
x03: 5 5,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

157 712351112RT1 Povlaková krytina střech nad 10°,samolepicím pásem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 686,00000|r 116,60 79 987,60 Vlastní
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R05 : 134 134,00000

| 158|765 RR00 Opravy vnitřních omítek po montáži střešních oken kus 11,00000 (F 371,00] 4 081,00 (Vlastní
Položka obsahuje veškeré práce a materiály : 11 11,00000
včetně všech spojovacích a ochranných prostředků :

| 1591765142801R00 Dmtž polykarbonát deska m2 5,90400 159,001 938,74 (Vlastní
dle výpisu ostatních výrobku :
x06: 4,8*1,23 5,90000

| 160|713141153RAF Izolace tepelná střech shora z PIR desek, deska tl.180 mm a difuzní fólie m2 686,00000 951,881 652 989,68 (Vlastní
Položka obsahuje dodávku a montáž PIR desek a difuzní fólie. Hrany desek jsou opatřeny 
osazením oero-drážka.:
Součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/m . K :
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R05 : 134 134,00000

161 59243932.A hřebenáč rozdělovači; beton; povrch, úprava dvojnásobná, hedvábně lesklá ochranná vrstva; 
barva cihlově červená, červenohnědá. tmavě hnědá, ebenově černá

kus 6,00000 517,28 3 103,68 SPCM RTS 18/1

dle výpisu klempířských konstrukcí:
k34 : 6 6,00000

| 162|6285521012 (Samolepicí asfaltový pás m2 788,90000 147,34 116 236,53 Vlastní
Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie
kašírované oolvesterovou rohoží, tl. 2.2 mm :
výměra změřena kreslícím programem :
skladba R01+R02 : 552 552,00000
skladba R05: 134 134,00000
Mezisoučet
15 %: 686*0,15 102,90000

163|998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 41,57710| 1 219,00 50 682,48 800-765 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 394 269,25
164|762495000R00 (Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 203,00000 16,10| 3 268,30(800-762 RTS 18/1 |

stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60)*2 203,00000

165 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmvzu

m3 7,49880 1 882,00 14 112,74 800-762 RTS 18/1

lať 50/50 : 203*0,05*0,05 0,51000
hranolky: 2,436 2,44000
oSB : 207,06*0,022 4,56000

166 766416142R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných 
desek, velikosti ořeš 0.6 do 1.5 m2__________________________________________________

m2 203,00000 247,50 50 242,50 800-766 RTS 18/1

stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60)*2 203,00000

167(766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 609,00000|[ 87,70| 53 409,30 800-766 RTS 18/1
stěny vikýře - skladba S07 - 60/100 mm : (41,5+60)*2*2 406,00000
stěny vikýře - skladba S07 - 50/50 mm : (41,5+60)*2*1 203,00000

168 766601216RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU Děnou, exteriér - páska oarooropustná šířkv 20 mm. tl. 8/40 mm expanzní.______________

m 550,59000 155,00 85 341,45 800-766 RTS 18/1

W01 : (1,7+2*2)*11 62,70000
W02 : (1,83+2*2,95)*5 38,65000
W05: (0,63+2*1,27)*2 6,34000
W06 : (1,5+2*1,53)*1 4,56000
W07 : (1,5+2*1,45)*2 8,80000
W08: (1,8+2*2)*4 23,20000
W09: (0,98+2*1,35)*1 3,68000
W10: (2,52+2*1,95)*1 6,42000
W11 : (1,29+2*0,58)*1 2,45000
W12: (1,29+2*2)*4 21,16000
W13: (1,83+2*2,35)*1 6,53000
W14 : (0,765+2*1,93)*2 9,25000
W14: (2,8+2*2)*2 13,60000
W17: (1,29+2*5,41 )*1 12,11000
W18: (2,97+2*2)*2 13,94000
W19: (1,83+2*2,3)*1 6,43000
W20: (1,05+2*0,98)*! 3,01000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

W22 : (1,8+2*1,49)*2 9,56000
W23 : (1,48+2*1,49)*1 4,46000
W24: (1,81+2*2,38)*5 32,85000
W30: (0,65+2*1,07)*1 2,79000
W32 : (1,48+2*1,43)*1 4,34000
W33 : (2,75+2*1,2)*8 41,20000
W34 : (1,25+2*1,2)*2 7,30000
W35 : (0,88+2*2,09)*1 5,06000
(1,64+2*1,2)*1 4,04000
W37: (2,4+2*1,15)*5 23,50000
W43 : (1,2+2*0,37)*1 1,94000
Mezisoučet
W31 : (1,69+2*1,2)*1 4,09000
W39: (1,8+2*1,4)*2 9,20000
W40 : (0,75+2*0,62)*4 7,96000
W52 : (0,72+2*0,36)*5 7,20000
Mezisoučet
D01 : (1,45+2*2,89)*1 7,23000
D02 : (1,53+2*3,87)*1 9,27000
D03: (1+2*2,02)*1 5,04000
D04 : (1,55+2*3,4)*1 8,35000
D05: (1,45+2*3,4)*1 8,25000
D06 : (3,07+2*3,32)*1 9,71000
D07 : (1,44+2*3,3)*1 8,04000
D08 : (1,05+2*2,02)*1 5,09000
D18 : (0,9+2*2,05)*2 10,00000
D24 : (0,95+2*2,87)*1 6,69000
(1,22+2*1,93)*1 5,08000
D24a : (1,8+2*3,33)*1 8,46000
D29 : (0,9+2*1,7)*1 4,30000
Mezisoučet
D19 : (2,44+2*2,25)*2 13,88000
D20: (2,4+2*2,6)*1 7,60000
D22 : (2,66+2*2,65)*1 7,96000
D23: (2,5+2*3)*1 8,50000
D26: (2,82+2*3)*1 8,82000
Mezisoučet

169 766601229RT1 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm 
nori rám a ood vněiší naranet________________ _____________________________________

m 138,54000 391,00 54 169,14 800-766 RTS 18/1

W01 : 1,7*11 18,70000
W02 : 1,83*5 9,15000
W05: 0,63*2 1,26000
W06: 1,5*1 1,50000
W07: 1,5*2 3,00000
W08 : 1,8*4 7,20000
W09: 0,98*1 0,98000
W10: 2,52*1 2,52000
W11 : 1,29*1 1,29000
W12:1,29*4 5,16000
W13: 1,83*1 1,83000
W14 : 0,765*2 1,53000
W14: 2,8*2 5,60000
W17 : 1,29*1 1,29000
W18: 2,97*2 5,94000
W19: 1,83*1 1,83000
W20: 1,05*1 1,05000
W22: 1,8*2 3,60000
W23: 1,48*1 1,48000
W24 : 1,81*5 9,05000
W30: 0,65*1 0,65000
W32 : 1,48*1 1,48000
W33:2,75*8 22,00000
W34 : 1,25*2 2,50000
W35: 1,64*1 1,64000
W37 : 2,4*5 12,00000
W43 : 1,2*1 
Mezisoučet

1,20000

W31 : 1,69*1 1,69000
W39: 1,8*2 3,60000
W40: 0,75*4 3,00000
W52 : 0,72*5
Mezisoučet

3,60000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

D24 : 1,22*1 1,22000
P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

sloupky jekl 40x40x2 mm,horizon príčle jekl 40x40x2 a 25x40x2 mm, vert príčle lanka D 5 mm :

_________________________________________ I
| 170|7661RR00 | D+M dřevěných dveří 1050x2020 mm, s požární odolností EW30 DP3 | kus | 1,00000|^ 23 500.00| 23 500,00 | Vlastní

dřevěné dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky), :
izolační bezpečnostní zasklení, sklo dle výpisu výplní:
včetně zárubně, bezprahové:
kování, samozavíračw, el. vrátný, okopové plechy - vše dle výpisu výplní:
napojení na okolní konstrukce dle normy :
od interiéru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
vodotěsná a vétrotěsná páska :
systém ETICS přetažen přes rám :
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
D08: 1 1,00000
dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K:

| 171|7662RROO D+M dřevěných dveří 700x1970 mm, s požární odolností EW30 DP3 | kus|^ 1,00000|tr 15 580,00| 15 580,00 (Vlastní
dřevěné dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky), :
plné:
včetně zárubně, bezprahové :
kování, samozavírač - vše dle výpisu výplní:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
D30P : 1 1,00000
dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K:

| 172|7663RROO D+M dřevěných dveří 900x1970 mm, s požární odolností EW30 DP3 | kus | 1,00000 16 230,00 (Vlastní
dřevěné dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky), :
plné:
včetně zárubně, bezprahové:
kování, samozavírač - vše dle výpisu výplní:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
D31P:1 1,00000
dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K:

173|6051001112 Lať střešní profil smrkový 50/50 mm dl = 3 - 5 m m 203,00000 13,60 2 760,80 (Vlastní
stěny vikýře - skladba S07 - 50/50 mm : (41,5+60)*2*1 203,00000

174|60515001 hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; I = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 2,43600 6 505,00 15 846,18 SPCM RTS 18/1
stěny vikýře - skladba S07 - 60/100 mm : (41,5+60)*2*2*0,06*0,1 2,44000

175 60726016. A deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
22.0 mm

m2 207,06000 262,00 54 249,72 SPCM RTS 18/1

stěny vikýře - skladba S07 : (41,5+60)*2*1,02 207,06000

176|998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 4,84666 5 559,12 800-766 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 78 976,49
177 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

o hmotnosti ořeš 20 do 50 ka__________ ___________________________________________
kg 210,00000 49,50 10 395,00 800-767 RTS 18/1

mříže okna : 7*30 210,00000

178|7670000003RRO Ocelový žebřík s přesahem, kotvený do fasády, včetně kotvení a ochranného koše m 5,000001[ 4 100,00 20 500,00| Vlastní
Položka obsahuje veškeré práce a materiály :
včetně všech spojovacích a ochranných prostředků :
dle výpisu zámečnických výrobků :
z06 : 5 5,00000

179|76799720R00 Úprava kotvení zábradlí na stěnu, odříznutí, úprava a vevaření profilů kus 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní

180|76799721 R00 D+M zábradlí 3760x1000 mm, žárový zink, montážní spoje šroubované, barevný final nátěr kus 1,00000 22 900,00 22 900,00 Vlastní

sloupky jekl 40x40x2 mm,horizon príčle jekl 40x40x2 a 25x40x2 mm, vert príčle lanka D 5 mm :

z04: 1 1,00000

^D+M zábradlí 1060x1000 mm, žárový zink, montážní spoje šroubované, barevný final nátěr181 |76799722R00 | kus | 2,00000[ 7 450,00| 14 900,00 (Vlastní

z05:2 2,00000

J______ ___________________ __________  ___________
| 182176799951R00 |D+M ocelových mříží, žárový zink, tyč D10 __________ I 9,56240| 770,00|| 7 363,05 (Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce a materiály : 
včetně všech spojovacích a ochranných prostředků : 
dle výpisu zámečnických výrobků :
z01 : 1,5*1,43*2
z02 : 0,75*0,62*4

4,29000
1,86000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

barva interiér - bílá :
kování, samozaviračw, el. vrátný, okopové plechy - vše dle výpisu výplní: 
napojení na okolní konstrukce dle normy :
od interiéru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná, :

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

z03 : 0,72*0,36*5
z07: 1,48*1,43*1

1,30000
2,12000

I . . _. . .. J- . -
| 183| 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 0,85325 1 218,44 800-767 RTS 18/1

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 2 561 088,61
1841769611109S00 Montáž a dodávka oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 0,85 W/m2K m2 226,26450 6 957,00 1 574 122,13 Vlastní

plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): 
izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní, celoobvodové kování:
včetně vnitřního parapetu :
okna W02 - sítka 600/1450 mm 5 ks :
barva exterier - bílá :
barva interiér - bílá :
napojení na okolní konstrukce dle normy :
od interiéru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
vodotěsná a větrotěsná páska :
systém ETICS přetažen přes rám :
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W01 : 1,7*2*11
W02 : 1,83*2,95*5
W05 : 0,63*1,27*2
W06:1,5*1,53*1
W07 : 1,5*1,45*2
W08 : 1,8*2*4
W09: 0,98*1,35*1
W10: 2,52*1,95*1
W11 : 1,29*0,58*1
W12 : 1,29*2*4
W13: 1,83*2,35*1
W14 : 0,765*1,93*2
W14 :2,8*2*2
W17 : 1,29*5,41*1
W18: 2,97*2*2
W19: 1,83*2,3*1
W20: 1,05*0,98*1
W22:1,8*1,49*2
W23: 1,48*1,49*1
W24: 1,81*2,38*5
W30 : 0,65*1,07*1
W32 : 1,48*1,43*1
W33:2,75*1,2*8
W34: 1,25*1,2*2
W35: 0,88*2,09*1
1,64*1,2*1
W37: 2,4*1,15*5
W43: 1,2*0,37*1

37,40000
26,99000

1,60000
2,29000
4,35000

14,40000
1,32000
4,91000 
0,75000

10,32000
4,30000
2,95000

11,20000
6,98000

11,88000
4,21000
1,03000
5,36000
2,21000

21,54000 
0,70000
2,12000

26,40000
3,00000
1,84000
1,97000

13,80000 
0,44000

185|769611111S00 Montáž a dodávka oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K m2 | 10,22400| 5 753,001 58 818,67 I Vlastní
plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky): 
izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní, celoobvodové kování:
včetně vnitřního parapetu,:
barva exterier - bílá :
barva interiér - bílá :
napojení na okolní konstrukce dle normy :
od interiéru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná, :
vodotěsná a větrotěsná páska :
systém ETICS přetažen přes rám :
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W31 : 1,69*1,2*1
W39: 1,8*1,4*2
W40 : 0,75*0,62*4
W52 : 0,72*0,36*5

2,03000
5,04000
1,86000
1,30000

186|769611114S00 | Montáž a dodávka dveří plastových, dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K m2 | 53,57110| 11 439,00| 612 799,811 Iviastní j
plastové dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky), :
izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
včetně zárubně, bezprahové:
barva exterier - bílá :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

vodotěsná a větrotěsná páska :
systém ETICS přetažen pres rám :
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
D01 : 1,45*2,89*1
D02: 1,53*3,87*1
D03: 1*2,02*1
D04: 1,55*3,4*1
D05: 1,45*3,4*1
D06 : 3,07*3,32*1
D07 : 1,44*3,3*1
D18: 0,9*2,05*2
D24 : 0,95*2,87*1
1,22*1,93*1
D24a : 1,8*3,33*1
D29 : 0,9*1,7*1

4,19000
5,92000
2,02000
5,27000
4,93000

10,19000
4,75000
3,69000
2,73000
2,35000
5,99000
1,53000

| 187| 769621114800 Montáž a dodávka zábrany proti jiřičkám, do horního ostění oken I m I 24,20000 440.00| 10 648,00 | Vlastní |
dle výpisu ostatních výrobků : 
x02: 24,2 24,20000

| 188|769911110W44 Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 1,00000 27 700,00| 27 700,00 (Vlastní |
plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá :
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W44 - 540/540 mm : 1 1,00000

| 189|769911110W45 Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 1,00000| 27 700,00| 27 700,00 (Vlastní |
plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W45 -1200/430 mm : 1 1,00000

| 190|769911110W46 Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 1,00000| 27 700,001 27 700,00 (Vlastní |
plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W46 - 380/380 mm : 1 1,00000

| 1911769911110W47 Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 3,00000| 27 700,001 83 100,00 (Vlastní |
plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W47 - 450/450 mm : 3 3,00000

| 192|769911110W48 Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 1,00000|’ 27 700,00| 27 700,00 (Vlastní |
plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W48 -1000/630 mm : 1 1,00000

,___ -_______________
| 193|769911110W49 Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 2,00000| 27 700,00| 55 400,00 (Vlastní

plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W49 - 780/780 mm : 2 2,00000

| 194|769911110W50I Montáž a dodávka střešních oken plastových, dle popisu výplně otvorů Uw = 1,1 W/m2K | kus | 2,000001[ 27 700,001 55 400,00 (Vlastní
plastové střešní okno s izolačním zasklením včetně lemování pro skládanou krytinu : 
barva rámu bílá:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
W50 - 300/300 mm : 2 2,00000

Díl: 769b Otvorové prvky z hliníku 275 557,39
195|76965111RR00 Montáž a dodávka dveří z AI lamel, dle popisu výplně otvorů Ud = 1,7 W/m2K I m21 40,22900 |f 6 849,721 275 557,391 (Vlastní

garážová vrata s el. ovládáním, barva bílá, povrch hladký, 3 ks ovladačů ke každým dveřím : 
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů : 
D19: 2,44*2,25*2
D20 : 2,4*2,6*1
D22 : 2,66*2,65*1
D23 : 2,5*3*1
D26 : 2,82*3*1

10,98000
6,24000
7,05000
7,50000
8,46000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 595,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

196 7715750RRA0 Dlažba venkovní protiskluzná 30 x 30 cm m2 16,30000 650,00 10 595,00 Vlastní
S : 3,2+1,6*0,2*5 4,80000
JV: 2,7 2,70000
J: 3,8+1 4,80000
Mezisoučet
2.NP S : 4 4,00000

Díl: 781 Obklady keramické 32 875,00
197|781670114RA1 Obklad parapetu a ostění, tmel, šířka do 15 cm, obklad standart m 100,00000 328,75 32 875,00 Vlastní

výměra změřena kreslícím programem : 15/0,15 100,00000

i . -
Díl: 783 Nátěry 5 057,70
198 783950010RAA Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí 

nátěr. 1 x email_______________________________________________
m2 23,00000 219,90 5 057,70 AP-PSV RTS 18/1

elektro skříň :
PJ:1 1,00000
P V : 6 6,00000
G Z : 2 2,00000
zábradlí: 6 6,00000
stříška: 8 8,00000

Díl: 784 Malby 146 820,73
199|784161601R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 | 218,51600 5 266,241800-784 RTS 18/1 I

špalety: 218,5160 218,52000

| 200|784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 218,51600| 65,90 14 400,20 800-784 RTS 18/1 I
Aktualizace-Původní název:
Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x, 
špalety : 218,5160 218,52000

| 201 |784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 1 026,928501 123,8? 127 154,29 AP-PSV RTS 18/1 I
Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.
1.PP : (3,97+4,315+16,5)*2,1 52,05000
1.NP P : (12,16+21,04+19,26+24,815+12,57+21,38)*3,5*2 778,58000
1.NP G : (18,475+10,51+8,45+10+18)*3 196,31000

Díl: 786 Čalounické úpravy 214 862,07
2021786611264R00 Předokenní AI rolety s viditelným boxem ovládání klikovým navijákem, rozměr 150x200 cm | kus | 4,00000 9 169,00| 36 676,001800-786 I RTS 18/1 1

Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíři 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C :
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro
zabezoečení domu oroti vlouoání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
dle výpisu ostatních výrobku :
W12-x01:4 4,00000

203|786611265R00 Předokenní roleta,viditel.box,klik.navij,180x200cm | kus | 4,00000^ 44 676,88 | Vlastní |
Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíři 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C :
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro
zabezoečení domu oroti vlouoání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
dle výpisu ostatních výrobku :
W08-x01d:4 4,00000

204|786611267R00 Předokenní roleta,viditel.box,klik.navij,252x195cm | kus | 1,00000| 15 234,32| 15 234,321 Iviastní
Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíři 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C :
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro
zabezoečení domu oroti vlouoání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
dle výpisu ostatních výrobku :
W10-x01a:1 1,00000

205|78661126BR00 Předokenní roleta,viditel.box,klik.navij,280x200cm | kus | 2,000001, 17 374,461 34 748,92 (Vlastní |
Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíři 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C :
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro 
zabezoečení domu oroti vlouoání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
dle výpisu ostatních výrobku :
W16-x01b:2 2,00000

206|786611269R00 Předokenní roleta,viditel.box,klik.navij,297x200cm | kus | 2,00000| 18 429,16| 36 858,321 Iviastní 1
Venkovní hliníkové žaluzie. Lamely mají šíři 8 cm a jsou ve tvaru písmene „C :
Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro
zabezoečení domu oroti vlouoání. :
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ:
dle výpisu ostatních výrobku :
W18-x01b:2 2,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

| 2071786622211RS2 (Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, včetně dodávky žaluzie m2 82,43920 560,00 46 165,95 (Vlastní
podrobná specifikace ve výpisu ostatních výrobků a v TZ :
W01 : 1,7*2*11 37,40000
W33 : 2,75*1,2*8 26,40000
W34: 1,25*1,2*2 3,00000
W35 : 0,88*2,09*1 1,84000
W37 : 2,4*1,15*5 13,80000

| 2081998786102R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m | t 0,49352 1 016,54 501,68 800-786 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: M21 Elektromontáže 197 975.41
209 |M21 00-0001.SUB (Montážní a dmtž práce na hromosvodu | hod | 25,00000 6 750,00 (Vlastní

210|M21 00-0002.SUB Výkop a zához rýhy 35x80cm tř.3 m | 45,00000 118,80 5 346,00 (Vlastní

211 |M21 00-0013.SUB Rozebrání a oprava povrchu z dlaždic | m2 | 7,00000 518,40 3 628,80 (Vlastní

212|M21 00-0014.SUB Rozebrání a oprava povrchu asfaltového | m2 | 5,00000 3 888,00 (Vlastní 
--------------1----------------- 1

213|M21 00-0015.SUB Rozebrání a oprava povrchu betonového | m2 | 4,00000 766,80 3 067,20 (Vlastní

214|M21 00-0022.S Revize hromosvodu | ks | 1,00000 2 311,20 (Vlastní

215 M2110 Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení, venkovní svítidlo včetně pohyb, čidla - 
revize________________________________________________________________________

kus 6,00000 1 738,80 10 432,80 Vlastní

216|M21101 Mtž+ dodávka nového přisazeného svítidla, s nouzovým zdrojem - revize | kus | 5,00000| 1 976,401 9 882,00 (Vlastní
prodloužení kabelů - popis svítidla ve výkrese 1 NP NS : 5 5,00000

217|M2110121 Dmtž slepých výstupů elektro | kus | 5,000001 259,20 1 296,00 (Vlastní |

218|M21101211 Dmtž + zpětná mtž výpínače, prodloužení kabelu o tl. ZS | kus 4,00000| 982,80 3 931,20 (Vlastní i

219|M211012351 D+M elektroskříňky plast 500x500x160 mm, bez zadní stěny | kus | 2,000001 2 041,20| 4 082,40 (Vlastní

220|M211012352 D+M elektroskříňky plast 400x600x160 mm, bez zadní stěny | kus | 1,00000| 2 300,40 (Vlastní |

221 |M211012353 D+M elektroskříňky plast 550x1000x160 mm, bez zadní stěny | kus | 2,000001 2 894,40( 5 788,80 (Vlastní

222|S21 00-0001.SUB Drát AlMgSi Zn pr. 8 mm vč. podpěr | m | 410,00000| 58 449,60 (Vlastní |

223|S21 00-0002.SUB Drát FeZn 10 mm v zemi | m | 80,00000| 81,22| 6 497,60 (Vlastní

224|S21 00-0003.SUB Jímací tyč 1,5 m, na ploch střechu včetně držáků a svorek | ks | 16,00000| 14 186,88 (Vlastní

225|S21 00-0004.SUB Svorka křížová | ks | 4,000001 244,96 (Vlastní |

226|S21 00-0005.SUB Svorka připojovací | ks | 2,00000| 122,48 (Vlastní

227|S21 00-0006.SUB Zemnici tyč 2 m vč. svorky | ks | 18,00000| 856,44| 15 415,92 (Vlastní ;

228|S21 00-0007.SUB Svorka spojovací | ks | 79,000001| 6 151,73 (Vlastní |

229|S21 00-0009.SUB Svorka zkušební | ks | 16,00000| 1 252,80 (Vlastní )

230|S21 00-0010.SUB Podpůrná trubka s hrotem, kabel HVI, izol držáky 3,2 m | kus | 1,00000| 25 293,60 (Vlastní

231 |S21 00-0011.SUB Tvarování montážního dílu | ks | 16,00000[ 622,08 (Vlastní

232|S21 00-0013.SUB | Ochranný úhelník | kus | 16,00000| 6 721,92 (Vlastní |

233|S21 00-0014.SUB| Označovací štítek | ks | 32,00000| j 311,04 (Vlastní |

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2 040.00
234|M222101212 Dmtž+ zpětná Mtž střešní antény | kus | 3,00000|[ 680,00| 2 040,00 (Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 28 600.00
235|M241122 |Dmtž + zpětná mtž klimatizační jednotky, úprava kotvení a vedení o tl. ZS | kus | 1,00000[ 28 600,00| 28 600,00| (Vlastní

. .. .__________  ________ . - - . ... ___________  . .. .. . _..I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 282 842,27
236|979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 319,971811 175,28| 56 084,66| 801-3 | RTS 18/1 |
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

O: SO 01 Architektonicko - stavební řešení

R: 1 Architektonicko - stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

237 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 319,97181 50 801,92 801-3 RTS 18/1

238|979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 

_________________ __ __________________________________________

1 279,88722 17,70 22 654,00 801-3 RTS 18/1

239| 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m 319,97181 167,28 53 524,88 800-6 RTS 18/1
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

2401979083191R00 [Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m pres 6000 m < 1 279,88722 13,20 16 894,51 800-6 RTS 18/1
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

241 |979990Q00R00 Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t 319,97181 82 882,30 Vlastní

---------------:  -------------Z ________ Z _ . , '___

I Celkem 12 953 529,81,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1134 SEN budov v nemocnici Nový Bydžov- objekt č.p. 493

0: SO 02 Vedlejší náklady

R: 1 Vedlejší náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01 Vedlejší rozpočtové náklady 72 000,00
1 01 Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené, s vybudováním, provozem a odstraněním ZS soubor 1,00000 5 000,00 (Vlastní

2 02 Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění, zkoušek a revizí nezbytných k provedení 
díla_________________________________________________________________________

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3J03 Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých, vlivů způsobených na stavbě soubor 1,00000 IF5 000,00 5 000,00 (Vlastní

4J04 Vytyčení všech stávajících podzemních sítí soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 (Vlastní |

5J05 Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady, spojené s dopravou materiálů na staveniště soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 (Vlastní

šjoě Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení, záborů veřejných ploch soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 (Vlastní |

7|07 Dokumentace skutečného provedení, 3 paré soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 (Vlastní

8|08 Provedení měření vlhkosti zdivá před, apikací ETICS soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 (Vlastní

9|09 Bankovní záruka - náklady na bankovní záruky, dle podmínek zadávací dokumentace soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 (Vlastní j

J2112______ Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby, dle podmínek zadávací dokumentace soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 (Vlastní

11 Vyregulování otopné soustavy soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 (Vlastní ।
vyregulování zdroje tepla : 1
výměna TRV ventilů u radiátorů 100 ks :

1,00000

Celkem 72 000,00|
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

Zadavatel Oblastní nemocnice Jičín a.s. 100:26001551

Bolzanova 512 DIČ: Skupinove_DPH
50601 Jičín-Valdické Předměstí

Zhotovitel: TOMIreko s.r.o.

Karlovo nám 48/37
67401 Třebíč

IČO:

DIČ:

28359216

CZ28359216

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 732 689,56

PSV 737 594,93

MON 37 240,88

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 507 525,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 507 525,37 CZK

Základní DPH 21 % 526 580,00 CZK

Zaokrouhlení -0,37 CZK

Cena celkem s DPH 3 034 105,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 Architektonicko-stavební řešení 0 2 426 525 509 570 2 936 096 97

1 Architektonicko-stavební řešení 0 2 426 525 509 570 2 936 096 97

SO 02 Vedlejší náklady 0 81 000 17 010 98 010 3

1 Vedlejší náklady 0 81 000 17 010 98 010 3

Celkem za stavbu 0 2 507 525 526 580 3 034 106 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 Vedlejší rozpočtové náklady HSV 81 000,00 3

1 Zemní práce HSV 230,58 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 31 920,30 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 130 708,86 5

4 Vodorovné konstrukce HSV 66 933,47 3

5 Komunikace HSV 75 480,00 3

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 32 371,81 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 415 210,31 17

621 Průzkumy a zkoušky HSV 3 500,00 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 10 727,81 0

8 Trubní vedení HSV 17 344,44 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 198 480,50 8

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 4 550,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 2 045,14 0

97 Prorážení otvorů HSV 48 956,74 2

98 Demolice HSV 166 066,55 7

99 Staveništní přesun hmot HSV 104 300,62 4

712 Povlakové krytiny PSV 74 162,56 3

713 Izolace tepelné PSV 1 386,00 0

722 Vnitřní vodovod PSV 1 350,00 0

723 Vnitřní plynovod PSV 441 287,50 18
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725 Zařizovací předměty PSV 1 183,65 0

733 Rozvod potrubí PSV 3 180,00 0

735 Otopná tělesa PSV 826,00 0

763 Dřevostavby PSV 5 136,46 0

764 Konstrukce klempířské PSV 34 408,47 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 4 352,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 63 677,02 3

769 Otvorové prvky z plastu PSV 99 801,60 4

783 Nátěry PSV 3 623,34 0

784 Malby PSV 3 220,33 0

M21 Elektromontáže MON 37 240,88 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 342 862,43 14

Cena celkem 2 507 525,37 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 230.58
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,21600 820.00 177,121800-1 RTS 18/1

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
patky zástěna : 0,3*0,3*0,8*3 0,22000

I 2 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 0,21600| 247,50 53,46 800-1 RTS 18/1
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
patky zástěna : 0,3*0,3*0,8*3 0,22000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 31 920,30
3|271571112ROO Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, m3 34,54200| 890.00j 30 742,381800-2 RTS 18/1 1

zásyp po základech :
přístavba pod střechou R08 : (4,12+2,87*2)*0,6*1 5,92000
objekt pod střechou R09 : (7+18)*0,6*1 15,00000
objket pod střechou R13 : (12,01+7,8+2,9)*0,6*1 13,63000

. - - -

4|275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,21600|r 2 520,001 544,32 801-1 RTS 18/1
patky zástěna : 0,3*0,3*0,8*3 0,22000

5 278381154R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 
16/20_____________________________________________________

m3 0,09600 6 600,00 633,60 801-1 RTS 18/1

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou 
cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr 
oovrchu a wnechání otvorů oro kotevní železa : 
nádrž na vodu : 0,8*0,8*0,15 0,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 708,86
6 311238113R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0 5%__________________________________________________________________________

m2 22,86960 1 140,00 26 071,34 801-1 RTS 18/1

1.55 : (2,86+2,9)*3,46 19,93000
D01 : 1,4*2,1*1 2,94000

7 311231114RT2 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MVC 2.5

m3 7,88270 4 335,00 34 171,50 801-1 RTS 18/1

nadezdívky atik:
V: 7,23*0,3*0,3 0,65000
J : 12*0,3 3,60000
Z : (7,535+6,815)*0,3*0,8
Mezisoučet

3,44000

HEB 200: (2,3+2,4)*0,2*0,2 0,19000

| 8|317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0,09000| 6 910,00] 621,90 801-4 |RTS18/I
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
D02 : 1,5*0,15*0,2*2 0,09000

| 9|317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0,03120| 11 040,00| 344,45 801-1 | RTS 18/1 |
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
D02 : 1,5*2*10,40/1000 0,03000

| 10|317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm | t | 1,34620| 27 050,001 36 414,71 801-4 |RTS18/I |
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
IPE 140 : 6*2,5*12,9/1000 0,19000
IPE 220 : 5*6,6*26,2/1000 0,86000
HEB 200 : (2,3+2,4)*61,3/1000 0,29000

| 111346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0,45000| 956,00| 430,20 801-1 | RTS 18/1 |
jakýmikoliv cihlami, 
D02: 1,5*0,15*2 0,45000

| 12|349231810R00 Přisekání a hrubé vyrovnání, ostění po bourání výplní otvorů | m2 | 8,32000| 356,00Í| 2 961,92 |Vlastní |
dle výpisu výplní:
D01 : (1,4+2*2,1)*1 5,60000
D02: (1+2*2)*1 5,00000
D03: (1,2+2*2)*1 5,20000
D04: (1+2*2)*1 5,00000
Mezisoučet
šířka 40 cm : -20,8*0,6 -12,48000

| 13|13383420 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm I 1 I 0,03180[ 21 050,001 669,39 SPCM | RTS 18/1
D02: 1,5*2*10,40/1000*1,02 0,03000

14|13383425 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm | t | 0,19740| 21 050,001 4 155,27 SPCM | RTS 18/1 |
IPE 140 : 6*2,5*12,9/1000*1,02 0,20000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

15 13482720 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 220 mm t 0,88190 21 150.00 18 652,19 SPCM RTS 18/1
IPE 220 : 5*6,6*26,2/1000*1,02 0,88000

| 16|13487115 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 200 mm 0,29390 21 150,00 6 215,99 SPCM RTS 18/1
HEB 200 : (2,3+2,4)*61,3/1000*1,02 0,29000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 66 933,47
171413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 12,00000 139,00 1 668,00 801-4 RTS 18/1

| 18|413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 14,00000 J 253,00] 3 542,00 801-4 RTS 18/1

| 19|417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 8,17300 3 449,01 801-1 RTS 18/1
vrch atiky:
nadezdívky atik:
V: 7,23*0,1 *2 1,45000
J : (9,79+1 +8,495)*0,1 *2 3,86000
Z : (7,535+6,815)*0,1 *2 2,87000

| 20|417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 8,17300 100,00] 817,30 801-1 RTS 18/1
vrch atiky :
nadezdívky atik:
V: 7,23*0,1 *2 1,45000
J : (9,79+1 +8,495)*0,1 *2 3,86000
Z : (7,535+6,815)*0,1 *2 2,87000

l21 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 4,98620 13 462,74 801-1 RTS 18/1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
R09a : 7,1 *2,8*0,07 1,39000
R12: 7,535*6,815*0,07 3,59000

22|631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 4,98620 |P 391,001 1 949,60 801-1 RTS 18/1
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
R09a: 7,1*2,8*0,07 1,39000
R12:7,535*6,815*0,07 3,59000

23 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm________________________________________________________________

t 0,17190 26 820,00 4 610,36 801-1 RTS 18/1

včetně distančních prvků
Hmotnost 1 m2 sítě je 2,099 kg. :
R09a : 7,1*2,8*2,099/1000*1,15 0,05000
R12 : 7,535*6,815*2,099/1000*1,15 0,12000

24|411354235R01 Bednění stropů plech, vlna 40 mm tl. 0,88 mm m2 71,23100 34 547,04 Vlastní |
R09a:7,1*2,8 19,88000
R12:7,535*6,815 51,35000

25 411200021 RAB Zazdívka nebo zabetonování otvorů ve stropech a klenbách ve stropech, do 1,0 m2, betonem, 
tloušťkv 25 cm. včetně bednění a výztuže

m2 0,60000 4 812,36 2 887,42 AP-HSV RTS 18/1

pozn. 1 -V: 1 *0,6*1 0,60000

Díl: 5 Komunikace 75 480,00
261564772111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň, kam. tloušťka po zhutnění 250 mm m2 370,00000 204,00| 75 480,001822-1 RTS 18/1 |

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 
výměra změřena kreslícím programem :
skladba Z01 : 185*2 370,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 32 371,81
27|610991111R00 (Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 6,40000 47,00| 300,80 801-1 RTS 18/1

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí, 
dle výpisu výplní:
D02: 1*2*1 2,00000
D03:1,2*2*1 2,40000
D04: 1*2*1 2,00000

28|610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 20,80000 70,10] 1 458,08 801-1 RTS 18/1
nalepení a odříznutí po dokončení omítek
dle výpisu výplní:
D01 : (1,4+2*2,1)*1 5,60000
D02 : (1+2*2)*1 5,00000
D03: (1,2+2*2)*1 5,20000
D04 : (1+2*2)*1 5,00000

;■ _ 2.1." •'"C : 'JT, A L V-1
29|612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 5,00000| 131,00| 655,00 801-4 RTS 18/1 |

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

| 30|612401291 RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou I kus ( 5,00000 227,00 1 135,00 801-4 I RTS 18/1
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

I 31 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou I kus 10,00000 596,00 5 960,00 801-4 1 RTS 18/1
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
po bouráni: 10 10,00000

| 32|612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 39,85920ir 342,00 13 631,85 801-1 RTS 18/1
1.55: (2,86+2,9)*3,46*2 39,86000

| 33|612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 | 4,50000 1 138,00 5121,00 801-4 IRTS18/I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
výměra změřena kreslícím programem : 30*0,15 4,50000

| 34|612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 6,08000 676,00 4 110,08 801-4 |RTS18/I |
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
dle výpisu výplní:
D02 : (1+2*2)*1 5,00000
D03 : (1,2+2*2)*1 5,20000
D04 : (1+2*2)*1 5,00000
Mezisoučet
šířka 40 cm : -15,2*0,6 -9,12000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 415 210.31
35 602011188RT6 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 

mm. probarvená_______________________________ _____________________
m2 598,58200 220,17 131 789,80 801-1 RTS 18/1

po jednotlivých vrstvách 
výměra změřena kreslícím programem :
S: 27+90 117,00000
V: 70+78 148,00000
Z: 85+24,1 109,10000
J: 206,5 206,50000
Mezisoučet 
špalety: 
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29: (2,07+2*2)*1 6,07000
D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10: (1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 : (0,9+2*2)*1 4,90000
D15: (3,05+2*3,1)*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet 
šířka 20 cm : -89,91 *0,8 -71,93000

36 602011191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
-PO-dldadnLnátěr ood tenkovrstvá omítkv _____________________________

m2 598,58200 46,21 27 660,47 801-1 RTS 18/1

po jednotlivých vrstvách 
výměra změřena kreslícím programem :
S: 27+90 117,00000
V: 70+78 148,00000
Z: 85+24,1 109,10000
J : 206,5 206,50000
Mezisoučet 
špalety: 
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29 : (2,07+2*2)*1 6,07000
D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10 : (1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 : (0,9+2*2)*1 4,90000
D15 : (3,05+2*3,1)*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet 
šířka 20 cm : -89,91 *0,8 -71,93000

37 602011193R00 Dmítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
podkladní nátěr ood tenkovrstvá omítkv

m2 598,58200 45,51 27 241,47 301-1 RTS 18/1

po jednotlivých vrstvách
výměra změřena kreslícím programem :
S: 27+90 117,00000
V: 70+78 148,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

Cen.
soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník / platnost
Z: 85+24,1 109,10000
J : 206,5 206,50000
Mezisoučet
špalety:
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29: (2,07+2*2)*1 6,07000
D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10: (1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 : (0,9+2*2)*1 4,90000
D15 : (3,05+2*3,1 )*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet
šířka 20 cm : -89,91 *0,8 -71,93000

Rš 620991121R00 (Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 179,51700| 36,44| 6 541,60|801-1 |RTS 18/1
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
měněné výplně:
D02: 1*2*1 2,00000
D03 : 1,2*2*1 2,40000
D04 : 1 *2*1 2,00000
Mezisoučet
neměněné výplně:
W21 : 1,8*1,63*3 8,80000
W25 : 4,56*3,05*3 41,72000
W29: 2,07*2*1 4,14000
D09: 2,25*2,56*1 5,76000
D10: 1,16*2,1*1 2,44000
D11:0,9*2*1 1,80000
D15 : 3,05*3,1*1 9,46000
D16:0,9*2*2 3,60000
Mezisoučet
sokl fasád : 2,4+3,5+10+79,5 95,40000

39 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 m2 598,58200' 142,26 85154,28 801-4 RTS 18/1
v množství ooravované olochv ořeš 20 do 30 % . hladkých______________________________

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
výměra změřena kreslícím programem :
S: 27+90 117,00000
V: 70+78 148,00000
Z: 85+24,1 109,10000
J : 206,5 206,50000
Mezisoučet
špalety:
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29: (2,07+2*2)*! 6,07000
D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10:(1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 : (0,9+2*2)*1 4,90000
D15 : (3,05+2*3,1 )*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet
šířka 20 cm : -89,91 *0,8 -71,93000

40| 622451122R00 (Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené | m2 | 51,29800|í 194,991 10 002,60 801-1 |RTS 18/1
nadezdívky atik - obé strany :
V: 7,23*0,3*2 4,34000
J : 12*2 24,00000
Z : (7,535+6,815)*0,8*2 22,96000

411 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky ( m | 105,11000(' 41,32| 4 343,15(801-1 |RTS 18/1 |
měněné výplně:
D02 : (1+2*2)*1 5,00000
D03 : (1,2+2*2)*1 5,20000
D04 : (1+2*2)*1 5,00000
Mezisoučet
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29: (2,07+2*2)*1 6,07000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

měněné výplně: 
D02 : (1+2*2)*1 
D03: (1,2+2*2)*1 
D04 : (1+2*2)*1 
Mezisoučet

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10: (1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 :(0,9+2*2)*1 4,90000
D15: (3,05+2*3,1 )*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet

42 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a štěrkového tmelu___________________________________

m2 598,58200 200.80 120 195,27 801-1 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
S :27+90 117,00000
V: 70+78 148,00000
Z :85+24,1 109,10000
J : 206,5 206,50000
Mezisoučet 
špalety: 
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29: (2,07+2*2)*1 6,07000
D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10 : (1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 : (0,9+2*2)*1 4,90000
D15: (3,05+2*3,1)*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet 
šířka 20 cm : -89,91 *0,8 -71,93000

SPCM | RTS 18/1 |43| 55392740. A lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál AI | m | 150,11000| 15,20] 2 281,6?!

5,00000
5,20000
5,00000

neměněné výplně:
W21 1(1,8+2*1,63)*3 15,18000
W25 : (4,56+2*3,05)*3 31,98000
W29: (2,07+2*2)*1 6,07000
D09 : (2,25+2*2,56)*1 7,37000
D10 :(1,16+2*2,1)*1 5,36000
D11 : (0,9+2*2)*1 4,90000
D15: (3,05+2*3,1)*1 9,25000
D16: (0,9+2*2)*2 9,80000
Mezisoučet 
rohy objektů : 7,5*6 45,00000

Díl: 621 Průzkumy a zkoušky 3 500,00
44|ZK1 Odtrhové zkoušky _____________________________________________________1 kus | 6,00000| 100,00] 600,00 | Vlastní

[ 45|ZK2 Podrobný statický průzkum obvodového pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch | kus | 1,00000|- 500,00| 500,00 | Vlastní ■

46|ZK3 Vyhotovení sond pro ověření skladeb | kus | 6,000001 400,001 2 400,00 (Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 727.81
471632451024R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 12,259501^ 357,001 4 376,641801-1 |RTS 18/1

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
vrch atiky:
nadezdívky atik:
V: 7,23*0,3 2,17000
J : (9,79+1+8,495)*0,3 5,79000
Z : (7,535+6,815)*0,3 4 30000

481631100001RA0 Kompletní podlahové konstrukce z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm | m2 | 4,6000of^ 1 380,69| 6 351,17 AP-HSV | RTS 18/1 |
Aktualizace-Název v DZ:
Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm,
D01 : 1,4*1 1,40000
D02:1‘1 1,00000
D03 : 1,2*1 1,20000
D04 : 1*1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 17 344,44
49|831350113RAB Kanalizační přípojka D160 mm, rýha 800x1200 mm | m | 12,00000] 1 445,37| 17 344,44 AP-HSV | RTS 18/1 |

V položce je zakalkulováno hloubeni rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na 
dooravní orostředek a odvoz do 10 km :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

včetně kotvení

lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího 
orůměru dle oooisu. :
dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí 
štěrkoDískem. zásvo rvhv svoaninou se zhutněním.:
napojení na stávající kanalizaci: 12 12,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 198 480,50
50 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 797,45000' 45.00 35 885,25 800-3 RTS 18/1

S : 9,5*4+18,5*7,5 176,75000
V: 14*6,5+14*7 189,00000
J : (25,49+11,96+3)*6 242,70000
Z: 27*7 189,00000

včetně kotvení
20 km : 797,4500*20 15 949,00000

51 941941501R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení 
1 m2 lehkého řadového lešení

km 15 949,00000 2,60 41 467,40 800-3 RTS 18/1

52 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 2 392,35000 22,00 52 631,70 800-3 RTS 18/1
měsíc použití lešení
šířkv šířkv od 0 80 dn 1 00 m a vvškv do 10 m

včetně kotvení
3 měsíce : 797,4500*3 2 392,35000

53|941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 797,45000 27 910,75 800-3 | RTS 18/1

541944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 797,45000 8,001 6 379,60 800-3 | RTS 18/1

55 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí m2 2 392,35000 7,70 18 421,10 800-3 RTS 18/1
z umělých vláken

3 měsíce : 797,4500*3 2 392,35000

56| 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 797,45000 4 784,70 800-3 | RTS 18/1

57|9419000000RR0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro veškeré pomocné práce | kus | 1,00000 8 500,00 (Vlastní

5819419000001RR0 Příplatek za roznášecí konstrukce na střeše | kus | 1,00000 2 500,00 (Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 550,00
59|952901114RS1 (Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | kus | 1,00000 2 600,00| 2 600,00 (Vlastní

Aktualizace-Název v DZ:
Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m,

Aktualizace-Původní název:
Vyčištění budov po rekonstrukci v rozsahu PD,

60|955809630RRO Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, umístěných na venkovní fasádě kus | 5,000001, 190,00| 950,00 (Vlastní

61|958RROO Přesun nádrže na vodu D 600 mm, výška 2000 mm, do m.č. 1.54 kus | 1,00000) 1 000,00| 1 000,00 (Vlastní
Položka obsahuje veškeré práce a materiály : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 045,14
62 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových m3 0,30000 É 3 595,00 1 078,50 801-3 RTS 18/1

tloušťkv ořeš 80 mm
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
podesta V : 1,5*1 *0,2 0,30000

631965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 | 3,12000^ 85,30| 266,14 801-3 | RTS 18/1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
bourání 7 : 5,2*2*0,3 3,12000

r- -----

64|968062358R00 Vyvěšení, vybourání výplní otvorů, včetně vnitřního parapetu, sítí, žaluzií m2 | 9,34000| 75,00| 700,50 (Vlastní
Aktualizace-Původní název:
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, včetně parapetu

Aktualizace-Název v DZ:
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, 
Aktualizace-Název v DZ:
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, 
dle výpisu výplní:
D01 1,4*2,1*1 2,94000
D02 1*2*1 2,00000
D03 1,2*2*1 2,40000
D04 1*2*1 2,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešeni

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 97 Prorážení otvorů 48 956,74
65 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu váoenou nebo váoenocementovou. olochv do 4 m2, tlouštkv do 600 mm
m3 0,80000 1 387.00 1 109,60 801-3 RTS 18/1

základovém nebo nadzákladovém,
□02:2*1*0,4 0,80000

22,00000
4,00000

66 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
-VáDenocementovou^Dlochv do 0.1 m2, hloubky do 300 mm_____________________________

kus 26,00000 277,50 7 215,00 801-3 RTS 18/1

stropy: 22
HEB 200:4

Položka je určena pro demolice budov postupným rozebíráním : 
nástavba pod střechou R05a : 5,5*5,2*3,5 
nástavba pod střechou R09a : 7,1*2,8*2,6 
nástavba pod střechou R12 : 7,8*7,1*4,6

67 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
do hloubkv 150 mm. šířkv do 200 mm

m 3,00000 260,50 781,50 801-3 RTS 18/1

D02 : 1,5*2 3,00000

68 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá
1 až 4 slunní složitosti v rozsahu do 30 %

m2 598,58200 20,20 12 091,36 801-3 RTS 18/1

výměra změřena kreslícím programem :
S:27+90
V: 70+78
Z: 85+24,1
J : 206,5
Mezisoučet
špalety:
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3
W25 : (4,56+2*3,05)*3
W29: (2,07+2*2)*1
D09 : (2,25+2*2,56)*1
D10: (1,16+2*2,1)*1
D11 : (0,9+2*2)*1
D15: (3,05+2*3,1)*1
D16: (0,9+2*2)*2
Mezisoučet
šířka 20 cm : -89,91*0,8

117,00000
148,00000
109,10000
206,50000

15,18000
31,98000
6,07000
7,37000
5,36000
4,90000
9,25000
9,80000

-71,93000

691979071136R00 Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech, tlakovou vodou m2 693,98200 40,00 27 759,28 Iviastní
výměra změřena kreslícím programem : 
S:27+90
V: 70+78
Z: 85+24,1
J: 206,5
Mezisoučet
špalety:
neměněné výplně:
W21 : (1,8+2*1,63)*3
W25 : (4,56+2*3,05)*3
W29: (2,07+2*2)*1
D09 : (2,25+2*2,56)*1
D10: (1,16+2*2,1)*1
D11 : (0,9+2*2)*1
D15: (3,05+2*3,1)*1
D16 : (0,9+2*2)*2
Mezisoučet
šířka 20 cm: -89,91*0,8
Mezisoučet
sokl fasád : 2,4+3,5+10+79,5

117,00000
148,00000
109,10000
206,50000

15,18000
31,98000
6,07000
7,37000
5,36000
4,90000
9,25000
9,80000

-71,93000

95,40000

. ___________  .
Díl: 98 Demolice 166 066,55

70 981011311R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a brázděného 
zdivá, tvárnic na maltu vápennou nebo váoenocementovou. s podílem konstrukcí do 10 %

m3 406,53600 81,00 32 929,42 800-6 RTS 18/1

100,10000
51,69000

254,75000

výšky do 35 m,
Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mechanizace : 
přístavba pod střechou R08 : 4,12*2,87*4
objekt pod střechou R09 : (9,5*7+8,4*7,8)*6
objket pod střechou R13 : 12,01*3,4*3,4

71 981014311R00 Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a brázděného zdivá, 
tvárnic na maltu vápennou nebo váoenocementovou. s podílem konstrukcí do 10 %__________

m3 978,25320 51,00 49 890,91 800-6 RTS 18/1

47,30000
792,12000
138,84000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

72 981511113R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdivá 
na maltu cementovou____________________________________________________________

m3 34,54200 2 410,00 83 246,22 800-6 RTS 18/1

oborů 801, 803, 811 a 812

přístavba pod střechou R08 : (4,12+2,87*2)*0,6*1 5,92000
objekt pod střechou R09 : (7+18)*0,6*1 15,00000
objket pod střechou R13 : (12,01+7,8+2,9)*0,6*1 13,63000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 104 300,62
73 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů
vvškv do 25 m

t 372,50222 280,00 104 300,62 801-4 RTS 18/1

Díl: 712 Povlakové krytiny 74 162,56
74 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studená nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, m2 121,09320 B 28,10 3 402,72

včetně dQdáykvmaleriálu_________
800-711 RTS 18/1

R09a 17,1*2,8 19,88000
R12: 7,535*6,815 51,35000
R05a : 5,6*5,3 29,68000
Mezisoučet
20 % přesahy : 100,911 *0,2 20,18000

75 712341559RZ6 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu 
izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného: nosná vložka stroíní hadrová lepenka

m2 121,09320 480,50 58 185,28 800-711 RTS 18/1

R09a 17,1*2,8 19,88000
R12: 7,535*6,815 51,35000
R05a : 5,6*5,3 29,68000
Mezisoučet
20 % přesahy : 100,911 *0,2 20,18000

| 76|771100050RSB Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v exter, vyrovnání v tl. 6 mm, penetrace m2 29,68000 10 655,12 Vlastní
R05a : 5,6*5,3 29,68000

| 771998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m * 1,37804 1 392,88 1 919,44 800-711 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 1 386,00
78 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foíiemi

potrubí_______________________________________________________________
m2 12,60000 110,00 1 386,00 800-713 RTS 18/1

parovod 121*0,6 12,60000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 350,00
79|722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 30,00000 45,00 1 350,001800-721 RTS 18/1

voda: 30 30,00000

Díl: 723 ______ Vnitřní plynovod______________________________________  441 287,50
80|723SUB D+M plynového zařízení, dle samostaného soupisu kus 1,00000 441 287,50 Vlastní

...
Díl: 725 Zařizovací předměty 1183,65

81 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 683,65 683,65 AP-PSV RTS 18/1

82|725290020RAO Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 500,00 500,00 AP-PSV RTS 18/1 |

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 180,00
831733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 30,00000 50,00 1 500,001800-731 RTS 18/1 I

UT: 30 30,00000

84|733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 21,00000| 80,00| 1 680,00 800-731 RTS 18/1 I
parovod: 21 21,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 826,00
85|735151811R00 Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 7,00000 118,00 826,00 800-731 RTS 18/1 |

Díl: 763 Dřevostavby 5 136,46
86 763612131R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, 

šro.ubované1bez_do«lávkY_desky__________________________________________________
m2 12,56250 177,00 2 223,56 800-763 RTS 18/1

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
zástěna 13*1,25*3,35 12,56000

87|5953332312 Cementotřísková deska tl. 18 mm, venkovní použití m2 13,19060 202,50 2 671,10 Vlastní |
zástěna : 3*1,25*3,35*1,05 13,19000

881998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 0,22022 |F 1 098,00 241,80 800-763 RTS 18/1 J
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 34 408,47
89 764908109R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v 

barvě hnědé, dodávka a montáž
m 17,60000 415,80 7 318,08 800-764 RTS 18/1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusú, kolen, objímek a správkové 
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k03:17,6 17,60000

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

90 764908105R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v 
barvě hnědé, průměr 150 mm. dodávka a montáž______________________

m 8,00000 369,36 2 954,88 800-764 RTS 18/1

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové 
barvv:
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k02 : 8 8,00000

91 764908102R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 150 mm, dodávka 
a montáž______________________________________________________________________

kus 3,00000 146.88 440,64 800-764 RTS 18/1

92|76443O85OR0O Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 54,30000 75.601 4105,08 800-764 RTS 18/1

93 764242110R00 Lapač střešních splavenin včetně úpravy napojení, na stávající kanalizaci - posun dle tlouštky ZS kus 3,00000 274,32 822,96 Vlastní

94|764731116R00 Oplechování zdí rš 540 m 54,30000| 317,52 17 241,34 Vlastní
dle výpisu klempířských konstrukcí:
k01 : 54,3 54,30000

95|764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu m 8,00000 475,20 AP-PSV RTS 18/1
čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků.

96|764900040RA0 Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu m 17,60000 42.12 741,31 AP-PSV RTS 18/1 I
včetně kolen a výpustí vody.

97|998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 0,57219 540,001 308,98 800-764 RTS 18/1 I
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 352,00
981766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 27,00000 1 995,301800-766 | RTS 18/1 |

včetně demontáže lišt a vysklení, 
zástěna SZ : (3,7+2,3)*4,5 27,00000

99 766601216RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU Děnou, exteriér - oáska oarooropustná šířkv 20 mm. tl. 8/40 mm expanzní._____________

m 15,20000 155,00 2 356,00 800-766 RTS 18/1

dle výpisu výplní:
D02 . (1+2*2)*1 5,00000
D03: (1,2+2*2)*1 5,20000
D04 : (1+2*2)*1 5,00000

1001998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 0,00061 1 147,00| 0,70 800-766 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 63 677,02
101 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 157,05840 74,001 11 622,321800-767 RTS 18/1

hmotnost 1,96 kg/m :
zástěna - plocháč: (3,62*3+1,68*1 )*1,96 24,58000
hmotnost 12,18 kg/m:
zástěna - L tyč: 3,45*3*12,8 132,48000

50,00000
150,00000

102 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
o hmotnosti přes 20 do 50 ka__________ ___________________________________________

kg 200,00000 30,00 6 000,00 800-767 RTS 18/1

zábradlí: 50
zástěna: 50*3

103 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
o hmotnosti přes 100 do 250 ka________ ___________________________________________

kg 435,00000 13,00 5 655,00 800-767 RTS 18/1

žebříky:
V: 5,5*30
S : 4,5*30
J : 4,5*30

165,00000
135,00000
135,00000

104 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí kg 500,000001 13,00 6 500,00 800-767 RTS 18/1
o hmotnosti ořeš 250 do 500 ka

schodiště a podesta V : 500 500,00000

105|7670000003RRO Ocelový žebřík s přesahem, kotvený do fasády, včetně kotvení a ochranného koše m | 6,800001 4 100,00| 27 880,00| |Vlastní
Položka obsahuje veškeré práce a materiály :
včetně všech spojovacích a ochranných prostředků :
dle výpisu zámečnických výrobků :
z01 :6,8 6,80000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

0: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
Z platnost

| 106|767995110S00 Žárové zinkování kg 157,05840 18,00 2 827,05 Vlastní
hmotnost 1,96 kg/m:
zástěna - plocháč : (3,62*3+1,68*1 )*1,96 24,58000
hmotnost 12,18 kg/m:
zástěna - L tyč : 3,45*3*12,8 132,48000
Mezisoučet

| 1071132203320000 tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm kg 0,02510 26,50 0,67 SPCM RTS 18/1
hmotnost 1,96 kg/m:
zástěna : (3,62*3+1,68*1 )*1,96/1000*1,02 0,03000

108 13331634R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 
100.0 mm: b = 100.0 mm

t 0,13510 19 000,00 2 566,90 SPCM RTS 18/1

hmotnost 12,18 kg/m:
zástěna : 3,45*3*12,8/1000*1,02 0,13513

| 109| 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 0,43773 1 428,00| 625,08 800-767 RTS 18/1
50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu________________________________________________________________________ 99 801,60
110|769611114S00 Montáž a dodávka dveří plastových, dle popisu výplně otvorů Ud = 1,2 W/m2K m2 6,40000 15 594,00| 99 801,60 Vlastní

plast 
izola 
včetr 
barvc 
barv< 
ková 
napo 
od in 
vodo 
systé 
podr 
D02 
D03
D04

ové dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky), :
ční zasklení, sklo dle výpisu výplní:
ě zárubně, bezprahové:
exterier - bílá:
interiér - bílá:

ní, samozavírače, okopové plechy - vše dle výpisu výplní:
ení na okolní konstrukce dle normy :
terieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná, :
těsná a větrotěsná páska :
m ETICS přetažen přes rám :
?bná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů :
1 *2*1 2,00000
1,2*2*1 2,40000
1*2*1 2,00000

Díl: 783 Nátěry ______________________________________________________________________________________ 3 623,34
111 783122711RT2 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní m2 43,07900 3 183,54(800-783 RTS 18/1

na vzduchu schnoucí
IPE 140 : 6*2,5*0,551 8,27000
IPE 220 : 5*6,6*0,848 27,98000
IPE 120 : 1,5*2*0,475 1,43000
HEB 200 : (2,3+2,4)*1,15 5,41000

112 783950010RAA Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivéní, 1 x krycí 
nátěr. 1 x email

m2 2,00000 219,90 439,80 AP-PSV RTS 18/1

V: 1+1 2,00000

Díl: 784 Malby _______________________________________________________________________________________ 3 220,33
113(784161601 R00 (Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 45,93920 24,10] 1 107,13(800-784 RTS 18/1 1

omítka štuk : 39,8592 39,86000
omítka špalety : 6,0800 6,08000

114|784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 45,93920 46,00 2 113,20 800-784 RTS 18/1
Aktualizace-Původní název:
Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x, 
omítka štuk : 39,8592 39,86000
omítka špalety : 6,0800 6,08000

Díl: M21 Elektromontáže_______________________________________________________________________________37 240,88
115|M21 00-0001.SUB Montážní a dmtž práce na hromosvodu hod 15,00000 270,00 4 050,00 Vlastní |

116|M21 00-0002.SUB Výkop a zához rýhy 35x80cm tř.3 m 25,00000 118,80| 2 970,00 Vlastní

117|M21 00-0022.S Revize hromosvodu ks 1,00000 2 311,20 2 311,20 Vlastní

118|M21 SUB D+M elektroinstalace, dle samostaného soupisu kus 1,00000 9 108,79 (Vlastní

119 M2110 Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení, venkovní svítidlo včetně pohyb, čidla - 
revize

kus 1,00000 1 738,80 1 738,80 Vlastní

120|M2110121183 Dmtž kabelů elektro ve zdi kus 150,00000 15,12 2 268,00 Vlastní

S21 00-0001.SUB Drát AlMgSi Zn pr. 8 mm vč. podpěr m 50,00000 142,56 7 128,00 Vlastní 1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

| 122|S21 00-0002.SUB Drát FeZn 10 mm v zemi | m | 35,00000 2 842,70 (Vlastní

| 123|S21 00-0003.SUB Jímací tyč 1,5 m, na ploch střechu včetně držáků a svorek | ks | 1,00000 886,68 (Vlastní

| 124|S21 00-0005.SUB Svorka připojovací | ks | 2,00000 122,48 (Vlastní

| 125|S21 00-0007.SUB Svorka spojovací | ks | 51,00000 2 318,97 (Vlastní

| 126|S21 00-0009.SUB Svorka zkušební | ks | 3,00000 234,90 (Vlastní

| 127|S21 00-0013.SUB Ochranný úhelník | kus | 3,00000 420.12| 1 260,36 (Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 342 862,43
128| 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 306,07677|‘ 218,00| 66 724,74 801-3 | RTS 18/1

| 1291979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 306,07677 186.00]56 930,28 801-3 | RTS 18/1

| 130|979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1 224,30709 11,00| 13 467,38 801-3 | RTS 18/1

131 |979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 306,076771 270,00| 82 640,73 800-6 | RTS 18/1
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

1321979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1 224,30709| 11,00| 13 467,381800-6 |RTS18/I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

133|979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy | t | 1,73120| 1 447,00j 2 505,05 801-3 | RTS 18/1
asfaltová lepenka:
nástavba pod střechou R05a : 5,5*5,2*6/1000 0,17000
nástavba pod střechou R09a : 7,1*2,8*6/1000 0,12000
nástavba pod střechou R12 : 7,8*7,1*6/1000 0,33000
přístavba pod střechou R08 : 4,12*2,87*6/1000 0,07000
objekt pod střechou R09 : (9,5*7+8,4*7,8)*6/1000 0,79000
objekt pod střechou R13 : 12,01*3,4*6/1000 0,25000

134|979990000R00 Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 306,07677| 350,00| 107 126,87 (Vlastní

Celkem 2 426 525,371
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Soupis prací
Nemocnice Nový Bydžov - plynová zařízení

Příprava území pro stavbu
Název Mj Počet Cena Cena celkem
Vytýčení sítí kpl 1,00 2 953,14 2 953,14
Zařízení staveniště kpl 1,00 1 771,89 1 771,89

Zemní práce
Název Mj Počet
Rýha š. 0,5 m, hl. 1,1 m s urovnáním dna m3 14,30 297,68 4 256,82
Příplatek za lepivost v hornině 3 m3 14,30 44,18 631,77
Obsyp potrubí m3 3,90 694,58 2 708,86
Zásyp rýh m3 10,40 146,47 1 523,29
Zhutnění rýh m3 10,40 88,60 921,44
Nakládání suti a přebytečného výkopku m3 3,90 313,04 1 220,86
Odvoz suti a sypaniny na skládku m3 3,90 512,66 1 999,37
Uložení suti a sypaniny na skládku m3 3,90 212,62 829,22
SPC lože z písku m3 3,90 583,53 2 275,77

Stavební práce
Název Mj Počet
Prostupy pro potrubí, větrací otvory kpl 1,00 1 181,25 1 181,25
Odbourání stáv. základu kpl 1,00 1 476,56 1 476,56
Konzoly pro uložení potrubí SPC + MTZ kpl 1,00 5 315,65 5 315,65
Větrací mřížky ks 2,00 443,80 887,60
Uvedení nar. povrch, a konstr. do pův. stavu, ostat, práce kpl 1,00 2 362,51 2 362,51

Montážní práce
Název Mj Počet
Potr.D 110x10 SDR11 PE 100 opi. MTZ + SPC m 26,00 282,32 7 340,32
Ochr.potr. 160 SDR 17,6 m 13,00 349,66 4 545,58
Signalizační vodič CYY m 28,00 20,08 562,24
Výstražná fólie žlutá m 26,00 406,35 10 565,10
Kulový kohout KHP z PE-HD, kompl. teleskop.prov., ovl.kl. kpl 1,00 11 221,91 11 221,91
Trubka černá 108 mm + izol. m 2,00 463,05 926,10
Trubka černá DN 10, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 1,00 43,70 43,70
Trubka černá DN 15, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 15,00 79,15 1 187,25
Trubka černá DN 25, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 8,00 131,12 1 048,96
Trubka černá DN 40, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 1,00 193,73 193,73
Trubka černá DN 50, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 4,00 275,23 1 100,92
Trubka černá DN 80, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 10,00 350,83 3 508,30
Trubka černá DN 100, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 6,00 463,05 2 778,30
Trubka černá DN 150, vč. tvarovek, MTZ + SPC m 8,00 785,53 6 284,24
Chráničky prost.st.konstr. kpl 1,00 2 031,76 2 031,76
Nátěry potrubí kpl 1,00 6 663,45 6 663,45
Regulační soupr.dvoj. RZTD2, na rámu, vč. zk., rev. kpl 1,00 116412,59 116412,59
MTZ regul. soupr., nast. kpl 1,00 47 250,16 47 250,16
Filtr FO 50 kpl 1,00 4 271,41 4 271,41
Teploměr-30+50 °C kpl 1,00 339,01 339,01
Manometr 0-60 kPa kpl 3,00 389,82 1 169,46
Manometr 0-6 kPa kpl 1,00 1 351,35 1 351,35
Kulový uzávěr G 1/2", zátka kpl 2,00 151,20 302,40
Kulový uzávěr G 1” kpl 1,00 304,76 304,76
Kulový uzávěr G 2" kpl 2,00 1 091,48 2 182,96
Uzavírací klapka mezipřirubová plyn DN 100 kpl 2,00 2 355,42 4 710,84
Bezpečnostní membránový uzávěr BAP SVT, DN 50, přír. kpl 1,00 18 781,95 18 781,95
Demontáže stáv, potr., vč. odvozu, eko likvidace kpl 1,00 10 732,87 10 732,87
Instalace fa měření s přepočítávačem Innogy kpl 2,00 4 134,39 8 268,78

Ostatní práce
Název Mj Počet 0,00
Revize plynovodu vč.tlakových zkoušek kpl 3,00 4 134,39 12 403,17
Ostatní práce - příprava, odpl., odvzd., kpl 1,00 6 496,90 6 496,90
Kompletační činnost dodavatele kpl 1,00 112219,14 112219,14
Spoluúčast Innogy kpl 1,00 1 771,89 1 771,89

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM 441 287,50



Snížení energetické náročnosti budov
v nemocnici Nový Bydžov obj.č.p.493-kotelna

Elektroinstalace
Náklady

POLOŽKA MĚR. JED. MNOŽSTVÍ

1 Kabel CYKY pod omítkou 3x1,5 m 10 33,70 337,00
2 Dtto 5x1,5 m 15 40,93 613,95
3 Vodič pospojování CY6mm2 z/ž m 20 38,45 769,00
4 Dtto CY10mmm2 m 20 52,81 1 056,20
5 Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny ks 2 61,34 122,68
6 Jednopólový vypínač IP44 ks 1 262,44 262,44
7 Svorka pospojování ks 10 78,08 780,80
8 Přisazené svítidlo zářivkové IP65 2x36W ks 1 1 358,64 1 358,64
9 Ukončení kabelu do 4x10 ks 2 24,84 49,68
10 Ukončení kabelu do 5x10 ks 2 24,84 49,68
11 Ukončení vodiče pospojování ks 12 17,28 207,36
12 Průraz zdivém ks 1 77,76 77,76
13 Drážka ve zdivu vč. začištění m 10 60,48 604,80
14 Revize el. zařízení ks 1 2 494,80 2 494,80
15 Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace hod 1 324,00 324,00

Součet 9 108,79



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1135 SEN budov v nemocnici NB - objekt č.p. 493 - kotel

O: SO 02 Vedlejší náklady

R: 1 Vedlejší náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 01 Vedlejší rozpočtové náklady 81 000.00
1 01 Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené, s vybudováním, provozem a odstraněním ZS soubor 1,000001 5 000,00 5 000,00 Vlastní

2 02 Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění, zkoušek a revizí nezbytných k provedení 
díla__________________________________________________________________________

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3|03 Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých, vlivů způsobených na stavbě soubor 1,00000 5 000,00 | Vlastní

4j04 Vytyčení všech stávajících podzemních sítí | soubor| 1,00000 12 000,00 12 000,00 [Vlastní

ŠJoS Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady, spojené s dopravou materiálů na staveniště | soubor] 1,00000 5 000,00 5 000,00 [Vlastní

6|06 Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení, záborů veřejných ploch soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 | Vlastní

7|07 Dokumentace skutečného provedení, 3 paré soubor 1,00000 20 000,001 20 000,00 [vlastní

8|08 Provedení měření vlhkosti zdivá před | soubor] 1,00000 5 000,00 [Vlastní

9J09 Bankovní záruka - náklady na bankovní záruky, dle podmínek zadávací dokumentace | soubor] 1,00000 2 000,00 (Vlastní |

10 10 Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby, dle podmínek zadávací dokumentace | soubor] 1,00000 2 000,00 | Vlastní

| Celkem 81 000,00|
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: NOVYBYZOV
Stavba: Soupis prací - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.10.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 903 833,86

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 903 833,86

snížená 15,00% 0,00

Výše daně
399 805,11

0,00

Cena s DPH v CZK 2 303 638,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Ing. 

Tomáš 

Kliner

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Kliner 

Datum: 

2020.11.13 

13:40:10 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NOVYBYZOV

Stavba: Soupis prací - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Místo: Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Objekt3 SO 01 1 Pol
Objekt4 SO 02 1 Pol

1 903 833,86

1 831 833,86
72 000,00

2 303 638,97

2 216 518,97
87 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Soupis prací - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Objekt:
Objekt3 - SO 01 1 Pol

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.10.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28359216
TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 831 833,86

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 831 833,86 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
384 685,11 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 216 518,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Ing. 

Tomáš 

Kliner

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Kliner 

Datum: 

2020.11.13 

13:40:57 +01'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Soupis práci - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Objekt:
Objekt3 - SO 01 1 Pol

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč: TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.10.2019

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 831 833,86

1 - Zemní práce 12 060,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 51 563,40

5 - Komunikace 40 291,93

61 - Úpravy povrchů vnitřní 135 434,83

62 - Úpravy povrchů vnější 581 540,00

621 - Průzkumy a zkoušky 2 700,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 43 874,66

64 - Výplně otvorů 10 901,80

94 - Lešení a stavební výtahy 97 740,08

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 605,00

96 - Bourání konstrukcí 12 247,34

97 - Prorážení otvorů 29 207,92

99 - Staveništní přesun hmot 7 780,73

HSV - Práce a dodávky HSV 43 100,44

2 - Zakládání 1 146,33

4 - Vodorovné konstrukce 11 103,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 966,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 884,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 439,13

712 - Povlakové krytiny 209 977,73

713 - Izolace tepelné 116 982,06

721 - Vnitřní kanalizace 11 348,60

762 - Konstrukce tesařské 19 220,95

764 - Konstrukce klempířské 19 209,11

766 - Konstrukce truhlářské 9 427,36

767 - Konstrukce zámečnické 165 343,37

769 - Otvorové prvky z plastu 95 952,28

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 10 330,71

776 - Podlahy povlakové 5 000,50

783 - Nátěry 209,32

784 - Malby 20 481,63
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M21 - Elektromontáže 30 474,30

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 200,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 15 188,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Soupis práci - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Objekt:
Objekt3 - SO 01 1 Pol

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.10.2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 831 833,86

d 1 Zemní práce 12 060,18

1 K 113106121R00
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic 
nebo tvarovek

m2 25,000 61,80 1 545,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 2,045 252,00 515,34 CS ÚRS 2019 02

w (s.oa+i.oero^o.is+is.oa+i.oero.ds'o^ 2,045

3 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,613 870,00 4 013,31

4 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2,045 177,50 362,99 CS ÚRS 2019 02

5 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 2,307 267,00 615,97 CS ÚRS 2019 02

6 K 166101101ROO Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 m3 2,307 167,00 385,27 CS ÚRS 2019 02

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,045 265,00 541,93 CS ÚRS 2019 02

8 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2,307 265,00 611,36 CS ÚRS 2019 02

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,045 16,60 33,95 CS ÚRS 2019 02

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 2,307 16,60 38,30 CS ÚRS 2019 02

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 3,681 180,00 662,58 CS ÚRS 2019 02

W 2,045*1,8 3,681

12 K 1741O11O2R0O
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 2,307 486,00 1 121,20 CS ÚRS 2019 02

13 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,307 282,50 651,73

14 K 181300011RAD Dosyp okolo okapnicového chodníčku, stávající 
zrminou, zatravnění m2 3,845 250,00 961,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 563,40
15 K 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 7,272 1 242,00 9 031,82 CSÚRS 2019 02

w (8,03+1,06)*0,8 7,272

16 K 311271176R00
Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých 
tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 
2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K

m2 9,218 1 520,00 14 011,36

17 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,327 28 500,00 9 319,50 CS ÚRS 2019 02
w 7,272*0,045 0,327

18 K 316381115R00
Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm 
sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 50 
do 80 mm

m2 0,325 1 776,00 577,20 CS ÚRS 2019 02

19 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,309 5 820,00 1 798,38 CS ÚRS 2019 02
w 3,3*0,375*0,25 0,309

20 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou m2 2,277 215,00 489,56 CS ÚRS 2019 02

21 K 342948113R00 Ukotvení zdivá atik kotvami na hmožd. m 47,520 100,50 4 775,76

22 K 349231810R00 Přisekání a hrubé vyrovnání, ostění po bourání výplní 
otvorů m2 25,217 356,00 8 977,25

23 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 2,213 1 167,00 2 582,57 CS ÚRS 2019 02
w 0,375*2,95*2 2,213

d 5 Komunikace 40 291,93

3,225*6,42

24 K 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po 
zhutněni 200 mm

m2 7,689 154,50 1 187,95 CS ÚRS 2019 02

25 K 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu 
do 1:5, role šířky 3 m m2 7,689 39,30 302,18

26 K 576156321 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 20,705 700,00 14 493,50 CS ÚRS 2019 02

27 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 20,705 555,00 11 491,28 CS ÚRS 2019 02
20,705

Strana 6 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 916005 Úpravy stáv. mříže -odbourání.zvednutí do úrovně 
živičného povrchu a doasfaltování okrajů vč. zalití spár ks 1,000 9 000,00 9 000,00

29 K 916561111RS7
Osazení záhonového obrubníku betonového včetně 
dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu 
prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 12,815 155,50 1 992,73

30 K 596811111RS4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 
včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 6,408 195,00 1 249,56

31 K 693661981 Geotextilie 300 g/m2 m2 8,842 65,00 574,73

d 61 135 434,83Úpravy povrchů vnitřní
32 K 601011141RT3 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva 

štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, m2 59,130 183,50 10 850,36

33 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií 
Pe 0,05-0,2 mm m2 18,291 27,00 493,86

34 K 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 35,090 70,10 2 459,81

35 K 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, 
vápennou štukovou omítkou kus 6,000 596,00 3 576,00

36 K 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 15,791 676,00 10 674,72

37 K 622311732R00
Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým 
vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 59,130 1 640,00 96 973,20

38 K 622391002R00 Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, 
bez dodávky materiálu m2 59,130 148,00 8 751,24

39 K 602001122TOO Penetrace vnitřní strop, standart m2 59,130 28,00 1 655,64

d 62
40 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 45,152 25,33 1 143,70

41 K 622300181RT2 Montáž kabelové chráničky do zateplení z polystyrenu, 
chránička DN 40 mm m 1,500 68,40 102,60

42 K 622311135RT3
Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, 
tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 
škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 222,800 1 166,20 259 829,36

43 K 622311830RT3
Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 8,790 1 424,21 12 518,81

44 K 622311835RT3
Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 56,100 2 035,93 114 215,67

45 K 622311154RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 
40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 7,070 1 895,18 13 398,92

46 K 622311150RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , 
kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 13,977 1 594,96 22 292,76

47 K 622391001R00 Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, 
bez dodávky materiálu m2 5,400 196,09 1 058,89

48 K 622311016R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 55,100 219,54 12 096,65

49 K 622311113R00 Profily dilatační rohové V m 10,000 258,48 2 584,80

50 K 622319031R00
Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a 
soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 
mm

m 55,100 32,37 1 783,59

51 K 622422311R00
Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 
2 v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , 
hladkých

m2 287,690 172,16 49 528,71

52 K 622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě 
drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové m2 2,100 469,11 985,13

53 K 622451122R00 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené m2 35,050 235,96 8 270,40

54 K 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 82,220 50,01 4 111,82

55 K 622481211RU1
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s 
výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a 
štěrkového tmelu

m2 2,100 243,00 510,30

56 K 622300042T00 Penetrace podkladu ZS ETICS m2 322,740 43,44 14 019,83

57 K 622311125RS1 ZS ETICS, sokl, EPS tl. 160 mm, s mozaikovou 
omítkou m2 29,450 1 854,86 54 625,63

58 K 622311515R01 Izolace suterénu perimetr tl. 160 mm, bez PÚ m2 3,500 957,92 3 352,72

59 K 622311564R01 ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm m2 4,854 1 052,68 5 109,71

d 621 2 700,00Průzkumy a zkoušky
60 K ZK1 Odtrhové zkoušky kus 6,000 100,00 600,00

61 K ZK2 Podrobný statický průzkum obvodového pláště, 
lokalizace a popis míst s výskytem poruch kus 1,000 500,00 500,00

62 K ZK3 Vyhotovení sond pro ověření skladeb kus 4,000 400,00 1 600,00

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 874,66
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63 K 631315611R00 Mazanina z betonu prostého ti. přes 120 do 240 mm 
třídy C 16/20 m3 1,767 3 355,00 5 928,29

W ____________________"stříšky" 3,74*1,61*0,15+3,575*1,61*0,15___________________ ______  _________ 1,767

64 K 631319163R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 
80 mm do 120 mm m3 1,767 705,00 1 245,74

65 K 631361921RT4
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,031 36 300,00 1 125,30

66 K 632411904R0O Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů 
penetrační, m2 6,021 75,90 456,99

67 K 632451D21R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o 
průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 5,952 224,50 1 336,22 CS ÚRS 2019 02

68 K 632922952RT2
Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově 
stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškově stavitelné 
podstavce 55-70 mm

m2 31,500 760,00 23 940,00

69 K 631100001RA0 Kompletní podlahové konstrukce z dlažby teracové, 
podkladní mazanina 8 cm m2 0,900 1 380,69 1 242,62

70 M 59245323
dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; 
vzor nepravidelný; šedá; 1 = 400 mm; š = 400 mm; tl.
45,0 mm

m2 33,075 260,00 8 599,50

d 64 Výplně otvorů 10 901,80

71 K 648991111RT4
Osazení parapetních desek z plastických hmot 
Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 
hmot šířky 200 mm

m 9,860 480,00 4 732,80

72 K 648991113RT5
Osazení parapetních desek z plastických hmot 
Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 
hmot šířky 400 mm

m 9,950 620,00 6 169,00

p 94 _ Lešení a stavební výtahy_______________ 97 740,08
73 K 941941031ROO Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 

podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 389,130 45,00 17 510,85

74 K 941941501R00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami dovoz včetně odvozu lešení 1 m2 lehkého 
řadového lešení

km 7 782,600 2,60 20 234,76

75 K 941941191R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 
10 m

m2 778,260 22,00 17 121,72

76 K 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 389,130 35.00 13 619,55

77 K 941955OO1RO0 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m m2 63,420 109,00 6 912,78

W ____________________59,13+3,575*1,2____________________ _________________________________ 63,420

78 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 389,130 8,00 3 113,04

79 K 944944031R00
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 
započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých 
vláken

m2 778,260 7,70 5 992,60

80 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 389,130 6,00 2 334,78

81 K 9419000000RR0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro 
veškeré pomocné práce kus 1,000 8 000,00 8 000,00

82 K 9419000001RR0 Příplatek za roznášecí konstrukce na střeše kus 1,000 2 900,00 2 900,00

d 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 605,00
83 K 952901114RS1 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

84 K 953922113R00 Větrací mřížka vnější plast 200x150 mm, protidešťová a 
protihmyzová, prodloužení o tl. ZS kus 2,000 190,00 380,00

85 K 953922114R00 Větrací mřížka vnější plast 300x100 mm, protidešťová a 
protihmyzová, prodloužení o tl. ZS kus 6,000 255,00 1 530,00

86 K 953922114R01 Větrací mřížka vnější plast 350x350 mm, protidešťová a 
protihmyzová, prodloužení o tl. ZS kus 1,000 350,00 350,00

87 K 953922115R00 Prodloužení odvětrání skladu o tl. ZS kus 1,000 275,00 275,00

88 K 955809630RRO Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků, 
umístěných na venkovní fasádě kus 3,000 190,00 570,00

p 96________ Bourání konstrukcí___________ ___________________________________ __  12 247,34
89 K 962031132R00 Bourání příček m2 3,500 86,30 302,05 CS ÚRS 2019 02

90 K 962081141R00 Bourání zdivá příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 
150 mm m2 16,401 240,50 3 944,44 CS ÚRS 2019 02

91 K 965042131RT2
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,723 3 665,00 2 649,80 CS ÚRS 2019 02

92 K 965049111RT1
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin 
vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,723 1 627,00 1 176,32 CS ÚRS 2019 02
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93 K 965081812RT1 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 
mm, plochy do 1 m2 m2 12,942 155,50 2 012,48

94 K 967584811R00 Demontáž větracích mřížek D 100, zaslepení otvorů, 
zazdění kus 30,000 65,00 1 950,00

95 K 967584812ROO Demontáž větracích mřížek kus 3,000 55,00 165,00

96 K 968062358R00 Vyvěšení, vybourání výplní otvorů, včetně vnitřního 
parapetu, sítí, žaluzií m2 1,890 25,00 47,25

d 97 Prorážení otvorů 29 207,92

97 K 971033351R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 
mm

kus 2,000 308,00 616,00 CS ÚRS 2019 02

98 K 971033451R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 
mm

kus 2,000 558,00 1 116,00 CS ÚRS 2019 02

99 K 976047231R00
Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdivá, 
desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdivá 
tloušťky do 100 mm

m 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2019 02

100 K 978015241R00
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá 1. až 4.
stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 287,690 20,20 5 811,34

101 K 978015291R00
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá 1. až 4.
stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 35,050 67,40 2 362,37

102 K 979071136R00 Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech, tlakovou 
vodou m2 322,740 59,20 19 106,21

d 99 Staveništní přesun hmot 7 780,73

103 K 999281211R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 
25 m

t 42,058 185,00 7 780,73

d HSV Práce a dodávky HSV 43 100,44

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 966,65

D 2 Zakládání 1 146,33
104 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,423 2 710,00 1 146,33 CS ÚRS 2019 02

W (8,03+1,06)*0,3*0,15*1,035 0,423

d 4 Vodorovné konstrukce 11103,46

105 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 
dl do 1800 mm kus 12,000 224,50 2 694,00 CS ÚRS 2019 02

106 M 59341225 deska stropní plná PZD 1490x290x90mm kus 12,120 293,50 3 557,22 CS ÚRS 2019 02
W 12*1,01 12,120

107 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 3,636 422,00 1 534,39 CS ÚRS 2019 02
W 9,09*0,2*2 3,636

108 K 417388191 Ztužujíci věnec keramických stropů tl 19 cm pro vnitřní 
zdi š 20 cm m 9,090 365,00 3 317,85 CS ÚRS 2019 02

W 3,225*6,42*0,5 10,352

109 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 3,319 676,00 2 243,64 CS ÚRS 2019 02

W 0,375*2,95*3 3,319

110 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,032 36 050,00 1 153,60 CS ÚRS 2019 02
W "deska markýzy" 3,575*1,61*0,0044*1,25 0,032

111 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 10,352 1 504,00 15 569,41 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 884,00

112 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 250mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 420,00 3 360,00 CS ÚRS 2019 02

113 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 3,885 240,50 934,34 CS ÚRS 2019 02
w 1,85*2,1 3,885

114 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě m 6,440 237,50 1 529,50 CS ÚRS 2019 02

w 1,61*4 6,440

115
K

967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC m2 2,277 143,00 325,61 CS ÚRS 2019 02

w 0,45*(1,8+1,63*2) 2,277

116 K 967031734
Přisekání plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 300 mm m2 2,213 523,00 1 157,40 CS ÚRS 2019 02

w 0,375*2,95*2 2,213

117 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 2,934 140,00 410,76 CS ÚRS 2019 02

w 1,8*1,63 2,934
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118 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm m3 0,555 1 387,00 769,79 CS ÚRS 2019 02

W____________________ 1,85*0,8*0,375_________________________________________________0,555

119 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm m 6,600 313,50 2 069,10 CS ÚRS 2019 02

W_________  3,3*2 ___  6,600

120 K 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 2,950 450,00 1 327,50 CS ÚRS 2019 02

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 439,13
121 K 711001 Napojení izolace svislé na stávající bm 3,800 145,00 551,00

122 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
nátěrem penetračním m2 3,040 25,60 77,82 CS ÚRS 2019 02

w 3,8*0,8 3,040

\123 M 11163150 lak penetračni asfaltový t 0,001 35 680,00 35,68 CS ÚRS 2019 02
W 3,04*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

124 K 711112001RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 
studená na ploše svislé, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 32,950 42,20 1 390,49 CS ÚRS 2019 02

125 K 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků m2 5,250 216,00 1 134,00

126 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 3,040 131,00 398,24 CS ÚRS 2019 02

127 M KVK.8112KP75 SKLOBIT 40 mineral m2 3,648 114,50 417,70
W 3,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,648

128 K 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, m2 32,950 258,00 8 501,10 CS ÚRS 2019 02

129 K 711491272RZ1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce 
svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu m2 5,250 93,10 488,78 CS ÚRS 2019 02

130 K 2832314112 Fólie nopová tl. 0,6 mm 2,0x10 m m2 6,038 135,00 815,13

131 M 62852251
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; 
nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 75,785 180,50 13 679,19

132 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 250,000 3,80 950,00 CS ÚRS 2019 02

d 712 Povlakové krytiny 209 977,73

133 K 712300841RT1
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 
plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním 
povrchu s očištěním běžný stupěň znečištění

m2 149,100 27,00 4 025,70 CS ÚRS 2019 02

134 K 712300951RT3 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° 
oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 149,100 10,80 1 610,28

135 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu Tl tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18m m2 6,331 378,00 2 393,12 CS ÚRS 2019 02

W ___________________  3,575*1,61*1,1_________________________________________  6,331

136 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 7,281 204,12 1 486,20 CS ÚRS 2019 02

W 6,331*1,15'Přepočtené koeficientem množství 7,281

137 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 6,331 27,00 170,94 CS ÚRS 2019 02

138 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 7,281 23,76 173,00 CS ÚRS 2019 02

W ____________________6,331*1,15 'Přepočtené koeficientem množství_______________________________7,281

139 K 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie 
podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie m2 181,800 356,40 64 793,52 CS ÚRS 2019 02

140 K 712391171RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie 
podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 31,500 50,76 1 598,94 CS ÚRS 2019 02

141 K 712300845ROQ Dmtž hlavice střecha -10° kus 2,000 237,60 475,20 CS ÚRS 2019 02

142 K 712373112RT3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. 
izolace do 400 mm, folie tl. 1,5 mm

m2 181,800 442,80 80 501,04

143 K 712377O01R00 Atika RŠ 270 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - 
systémové řešení

m 54,000 273,24 14 754,96

144 K 712377016R00 " L " profil vnější RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 
0,6 mm - systémové řešení

m 45,300 129,60 5 870,88

145 K 712377017R00 '' L" profill vnitřní RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 
0,6 mm - systémové řešení

m 72,100 129,60 9 344,16

146 K 712377019R00 Stěnová lišta RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 
mm - systémové řešení

m 24,300 129,60 3 149,28

147 K 712377025R00 Oplechování okapnice RŠ 265 mm, poplastovaný 
plech tl. 0,6 mm - systémové řešení

m 11,300 273,24 3 087,61

148 K 712377026R00 Krycí lišta RŠ 220 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - 
systémové řešení

m 2,000 245,16 490,32

149 K 712377027R00 Tmelící lišta lišta RŠ 150 mm, poplastovaný plech tl. 
0,6 mm - systémové řešení

m 2,000 153,36 306,72

150 K 712391176 Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění 
izolace kotvícími terči vč. dodávky kus 37,986 27,00 1 025,62 CS ÚRS 2019 02
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W 6,331*6 37,986

151 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 1 952,575 3,73 7 283,10 CS ÚRS 2019 02

152 K R712124 Záchytný systém na střeše - nosné lano vč. kotev kus 1,000 33,48 33,48

153 K 67390325 Skleněné rouno 120 g/m2 dle PBŘ m2 209,070 27,00 5 644,89

154 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky 
přes 6 do 12 m t 1,426 1 233,36 1 758,77 CSÚRS 2019 02

d 713 Izolace tepelné 116 982,06
155 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 

vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 5,756 156,60 901,39 CS ÚRS 2019 02

W "stříška" 3,575*1,61 5,756

156 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 
100mm m2 5,871 118,80 697,47 CS ÚRS 2019 02

W 5,756*1,02'Přepočtené koeficientem množství 5,871

157 K 713141152R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho Ivrstvá, 
pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska ) m2 303,600 156,60 47 543,76 CS ÚRS 2019 02

158 K 2837546012 Polystyren extrudovaný XPS, Součinitel tepelné 
vodivosti 0,038 W/mK m3 8,301 2 070,00 17 183,07

159 M 28375766.A
deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj.
hmotnost 20,00 kg/m3

m3 26,351 1 870,00 49 276,37

160 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 184,000 7,50 1 380,00 CS ÚRS 2019 02

p 721 Vnitřní kanalizace 11 348,60
161 K 721233318R01 Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 100 mm pro krytinu 

mPVC, s ochranným košem a lapačem nečistot kus 2,000 2 322,00 4 644,00

162 K 721273201RS0 Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní, délka 
800 mm, s integrovanou PVC manžetou kus 4,000 1 674,00 6 696,00

163 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 
12 m t 0,012 717,00 8,60 CS ÚRS 2019 02

d 762 Konstrukce tesařské 19 220,95

164 K 762441113RT2
Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, 
tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a 
šrouby

m2 34,080 531,36 18 108,75

165 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 166,000 6,70 1 112,20 CSÚRS 2019 02

d 764 Konstrukce klempířské 19 209,11
166 K 764001 Napojení svodů do stáv. kanalizační šachty ks 2,000 228,96 457,92

167 K 764908109R00
Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v 
barvě hnědé, dodávka a montáž

m 4,000 415,80 1 663,20

168 K 764908104R00
Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, 
průměr 125 mm, dodávka a montáž

m 7,400 369,36 2 733,26

169 K 764908101R00

Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík 
žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s 
povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 
125 mm, dodávka a montáž

kus 1,000 146,88 146,88

170 K 764908307RT3
Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 
mm, rš 330 mm, dodávka a montáž

m 8,800 346,68 3 050,78

171 K 764908309RT3
Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 
mm, rš 500 mm, dodávka a montáž

m 10,960 396,36 4 344,11

172 K 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 19,760 48,60 960,34

173 K 764321819R00 Demontáž klempířských oplechování, rš 500 mm, do 
30° m 72,500 70,20 5 089,50

174 K 764900035RAO Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z 
pozinkovaného plechu m 3,800 59,40 225,72

175 K 764900040RA0 Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu m 4,000 42,12 168,48

176 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 184,460 2,00 368,92 CS ÚRS 2019 02

p 766 Konstrukce truhlářské 9 427,36

177 K 766601216RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 
parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 
exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 
mm expanzní,

m 35,090 155,00 5 438,95

178 K 766601229RT1

Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie 
parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 
exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, 
expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet

m 9,950 391,00 3 890,45
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179 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 93,294 1,05 97,96 CS ÚRS 2019 02

d 767 Konstrukce zámečnické 165 343,37
180 K 767001

Zesílení mezivratového pilíře vč. nátěru vč. stavebních 
přípomocí kg 300,573 120,00 36 068,76

W 286,26*1,05 300,573

181 K 767002
Šetrná demontáž a opětovná montáž zábradlí s 
potřebnou úpravou

bm 9,090 225,00 2 045,25

W 8,03+1,06 9,090

182 K 767003
D+M zakrytí stáv.anglického dvorku pororoštem žárově 
zinkováno oka 30/30mm vč. kotvení

m2 5,590 420,00 2 347,80

W 8,6*0,65 5,590

183 K 767004 D+M sekční garážová vrata plastová bílá 2950/2950mm ks 1,000 35 500,00 35 500,00

W "schema D08" 1 1,000

184 K 767005
D+M okna hliníková zasklená izolačním trojsklem s PO 
30 min. vč. kování 1800/1630mm

ks 1,000 29 500,00 29 500,00

185 K 767996802R00
Demontáž ostatních doplňků staveb atypických 
konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 200,000 31,30 6 260,00 CS ÚRS 2019 02

186 K 76799610R00
Dmtž, úprava a zpětná mtž klece skladu kyslíku, 
2000x1550x700 mm

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

187 K 7679961ROO Dmtž, úprava a zpětná mtž ocelového žebříku m 4,000 3 600,00 14 400,00

188 K 7679962R00 Vyřezání otvoru v plechových dveřích 300x100 mm kus 2,000 320,00 640,00

189 K 76799710R00
Úprava kotvení zábradlí na stěnu, odříznutí, vevaření 
jeklu 40x40x20 mm V= 1,1 m

kus 2,000 1 900,00 3 800,00

190 K 76799711R00
D+M zábradlí 3200x900 mm, žárový zink, montážní 
spoje šroubované, barevný final nátěr kus 2,000 8 360,00 16 720,00

191 K 76799721R00
D+M pororoštu 3400/610 mm, žárový zink, pochozí,oko 
30x30 mm, nosná páska 30x3 mm

kus 2,000 5 310,00 10 620,00

192 K 76799751R00
D+M ocelové schodiště 2x185x300x900 mm, žárový 
zink,pochozí,

kus 1,000 318,00 318,00

193 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 624,198 1,80 2 923,56 CS ÚRS 2019 02

d 769 Otvorové prvky z plastu 95 952,28
194 K 769611111S00 Montáž a dodávka oken plastových, dle popisu výplně 

otvorů Uw = 0,9 W/m2K
m2 16,401 4 986,00 81 775,39

195 K 769611114S00 Montáž a dodávka dveří plastových, dle popisu výplně 
otvorů Ud = 1,2W/m2K

m2 1,890 7 501,00 14 176,89

d 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 330,71
196 K 771551904R00

Opravy podlah z dlaždic teracových velikosti 400 x 400 
mm

kus 43,253 217,50 9 407,53

197 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 
do 6 m

t 1,506 613,00 923,18 CS ÚRS 2019 02

d 776 Podlahy povlakové 5 000,50
198 K 776973123R00

Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, houževnté pryže 
tvar včelí plástve s otevřeným dnem, tloušťky 23 mm

m2 1,200 1 828,00 2 193,60

199 K 776976102RO0 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z mosazi, m 4,400 637,00 2 802,80

200 K 998776101R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 
do 6 m

t 0,008 513,00 4,10 CS ÚRS 2019 02

d 783 Nátěry 209,32
201 K 783122710R00

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová 
konstrukce těžká, základní

m2 1,140 29,30 33,40

202 K 783950010RAA
Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových 
konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x 
email

m2 0,800 219,90 175,92

D 784 Malby 20 481,63
203 K 784161601R00

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná

m2 74,921 24,10 1 805,60

204 K 784165512R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 
%, dvojnásobné

m2 74,921 51,00 3 820,97

205 K 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 119,973 123,82 14 855,06

d M21 Elektromontáže 30 474,30
206 K M21 00- 

nnm si ir Montážní a dmtž práce na hromosvodu hod 10,000 270,00 2 700,00

207 K M21 00- 
nnn? si ir Výkop a zához rýhy 35x90cm tř.3 m 2,000 124,20 248,40

208 K M21 00-0022.S Revize hromosvodu ks 1,000 2 311,20 2 311,20

209 K M2110 Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení, 
venkovní svítidlo včetně pohyb, čidla - revize

kus 1,000 1 760,40 1 760,40

210 K M211012
Dmtž+ zpětná venkovního svítidla, prodloužení kabelu 
o tl. ZS

kus 4,000 1 533,60 6 134,40

Strana 12 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

211 K M2110121 Dmtž výpínače kus 1,000 86,40 86,40

212 K M21101211 Dmtž + zpětná mtž výpínače, prodloužení kabelu o tl. 
ZS kus 1,000 982,80 982,80

213 K M2110123 D+M elektrodvířek na fasádě 800x500 mm kus 1,000 2 041,20 2 041,20

214 K S21 00-0001.SUB Drát AlMgSi Zn pr. 8 mm vč. podpěr m 75,000 142,56 10 692,00

215 K S21 00-0002.SUB Drát FeZn 10 mm v zemi m 4,000 81,22 324,88

216 K S21 00-0003.SUB Jímací tyč 2 m, na ploch střechu včetně držáků a 
svorek ks 2,000 886,68 1 773,36

217 K S21 00-0005.SUB Svorka připojovací ks 2,000 61,24 122,48

218 K S21 00-0007.SUB Svorka spojovací ks 12,000 45,47 545,64

219 K S21 00-0009.SUB Svorka zkušební ks 1,000 78,30 78,30

220 K S21 00-0011.SUB Tvarování montážního dílu ks 6,000 38,88 233,28

221 K S21 00-0013.SUB Ochranný úhelník kus 1,000 420,12 420,12

222 K S21 00-0014.SUB Označovací štítek ks 2,000 9,72 19,44

d M22_____ Montáž sdělovací a zabezp. techniky___________ 1 200,00
223 K M2221012 Dmtž+ zpětná Mtž satelitní antény, úprava kotvení po 

realizaci ZS kus 1,000 1 200,00 1 200,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 188,50
224 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím t 19,253 117,30 2 258,38

225 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 19,253 106,25 2 045,63

226 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 96,265 11,85 1 140,74

w 19,253*5 96,265

227 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 19,253 111,94 2 155,18

228 K 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších 
započatých 1000 m přes 6000 m t 96,265 8,83 850,02

w 19,253*5 96,265

229 K 979990000R00 Poplatek za skládku smíšené stavební suti 19,253 350,00 6 738,55
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko____________  Datum a podpis: Razítko
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Ing. 

Tomáš 

Kliner

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Kliner 

Datum: 

2020.11.13 

13:41:27 +01'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Soupis práci - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Objekt:
Objekt4 - SO 02 1 Pol

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

14.10.2019

Cena celkem [CZK]

72 000,00

72 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Soupis práci - ZZS Novy Bydžov - oceneny - 26.7.2018

Objekt:
Objekt4 - SO 02 1 Pol

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Místo: Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TOMIreko s.r.o., Karlovo nám 48/37, 67401 Třebíč Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem 72 000,00

p 01  Vedlejší rozpočtové náklady _____________  72 000,00
1 K 01 Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené, s 

vybudováním, provozem a odstraněním ZS soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 02 Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění, 
zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 03 Provozní vlivy - Zohledněni všech cizých, vlivů 
způsobených na stavbě soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 04 Vytyčeni všech stávajících podzemních sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K 05 Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady, spojené 
s dopravou materiálů na staveniště

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 06 Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení, záborů 
veřejných ploch soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 07 Dokumentace skutečného provedení, 3 paré soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 08 Provedení měření vlhkosti zdivá před, apikací ETICS soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K 09 Bankovní záruka - náklady na bankovní záruky, dle 
podmínek zadávací dokumentace

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K 10 Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby, dle 
podmínek zadávací dokumentace soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

11 K 11 Vyregulování otopné soustavy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“

Příloha č. 11 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity (A)

Poř. č. Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez
DPH

1 Plakát v minimálním rozsahu A3 1 ks 1 1000 1000
Celkem 1000



„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov“

Příloha č. 12 - Výkaz výměr - Ocenění prostředků povinné publicity (B)

Poř. č. Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez
DPH

1 Plakát v minimálním rozsahu A3 lks 1 1000 1000
Celkem 1000
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Energetické posouzení 

 

 

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory;  

Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie  

 

 

 

 

 

Název posouzení: Budova č.p. 493, nemocnice Nový Bydžov 

Místo objektu: Jana Maláta č.p. 493, 504 01 Nový Bydžov 

Katastrální území: Nový Bydžov [707163] 

č. parc.: st. 1263, st. 1303 

Zpracovaly: 
Ing. Daniela Kreisingerová – energetický specialista,  

a Ing. arch. Ivona Černá 

Datum zpracování: 20. 6. 2018 
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1 Účel zpracování energetického posouzení 
 

Energetické posouzení (EP) je zpracováno za účelem žádosti o podporu 
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP).  

 

Účelem zpracování (EP) je posouzení navržených opatření ke snížení 
energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie, 
přičemž výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně 
doložených spotřeb energie. 
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2 Identifikační údaje 

2.1 Zadavatel energetického posouzení 

Název nebo obchodní firma: Oblastní nemocnice Jičín, a.s.  

Právní forma: Akciová společnost  

Adresa: Bolzanova 512 

 506 01 Jičín 

Jméno odpovědného zástupce: Ing. Tomáš Sláma, MSc.  

 – předseda představenstva 

Telefonní spojení: +420 493 582 111 

IČO:  260 01 551 

2.2 Předmět energetického posouzení 

Předmět:  Budova č.p. 493, nemocnice Nový Bydžov 

Místo stavby, adresa:   Jana Maláta 493, 

  504 01 Nový Bydžov 

Katastrální území:   Nový Bydžov [707163] 

Typ objektu:                  Budova pro zdravotnictví 

Vlastník:  Královéhradecký kraj 

  Pivovarské náměstí 1245/2 

  500 03 Hradec Králové 

IČO vlastníka:   708 89 546 

Provozovatel:    Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 

Telefonní a faxové spojení:  +420 493 582 111 

2.3 Zpracovatel energetického posouzení 

Název a adresa firmy: Energy Benefit Centre a.s.  

 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  

Telefonní a faxové spojení: 270 003 300 

IČO: 29 029 210    

Zpracovatel energetického posudku: Ing. arch. Ivona Černá 

Jméno energetického specialisty: Ing. Daniela Kreisingerová 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=_omJur8EeGZe9c0HDHoCIgUrbd9yQIqw8ENs4TkxjYxIxRQMOltkJaqdMz8QKAshzBmmCjnuibz67PlBIdyueHq1o27xyEztKCdpO-o7JAPJyL_edi1paA==
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Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

2.4 Podklady pro zpracování energetického posouzení 

 

1. Projektová dokumentace „ Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici 

Nový Bydžov – objekt č.p.č 493“ zpracovaná Ing. Fiedlerem v roce 2018. 

2. Souhrnné tabulky o fakturované spotřebě elektrické energie, zemního plynu a 
vody a stočného pro celý areál nemocnice v Novém Bydžově za roky 2015, 
2016 a 2017. 

3. Informace o spotřebě tepla ze zemního plynu v předávací stanici umístěné 
v suterénu budovy č.p. 493 – roční odečet z kalorimetru prováděný 
zpracovatelem energetického posouzení za rok 2015. 

4. Zpráva o revizi elektrického zařízení – objekt chodba, šijovna - půda, šatna 

z 11/2015 

5. Zpráva o revizi e.lektrického zařízení – objekt centrální kuchyň z 12/2015. 

6. Zpráva o revizi elektrického zařízení – objekt centrální kuchyň z 11/2015. 

7. Zpráva o revizi elektrického zařízení – objekt zdravotní obvody z 10/2015. 

8. Osobní prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace. 
9. Technická literatura a normy. 
10. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní 

prostředí pro období 2014-2020, verze 7.0. 

11. Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického 
managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020. 

12. Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory ž OPŽP a metody EPC. 
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3 Popis stávajícího stavu předmětu EP 

3.1 Základní údaje o předmětu EP 

Předmětem energetického posouzení je budova č.p. 493 v areálu nemocnice Nový 
Bydžov. Předmětem hodnocení není objekt ZZS, který je řešen v rámci samostatného 
energetického posouzení. Dále není předmětem hodnocení jižní křídlo budovy, v němž 
se nachází nevytápěné skladové a ostatní prostory, prostory určené k demolici a 

kotelna.  

3.1.1 Situační plán 

Objekt se nachází na parcele st. 1263 a na parc. č. st. 1303 v katastrálním území 
Nový Bydžov [707163]. Situace objektu je znázorněna na obr. 1. a obr. 2. 

  

Obr. 1: Situace budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov (katastrální mapa) 

  

Obr. 2: Letecký pohled na budovu č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov (zdroj: www.mapy.cz) 
 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=_omJur8EeGZe9c0HDHoCIgUrbd9yQIqw8ENs4TkxjYxIxRQMOltkJaqdMz8QKAshzBmmCjnuibz67PlBIdyueHq1o27xyEztKCdpO-o7JAPJyL_edi1paA==
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3.1.2 Charakteristika a popis hlavních činností předmětu EP 

V předmětné budově č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov se nachází poliklinika, 

centrální nemocniční kuchyň s jídelnou, byty pro zaměstnance, ostatní a provozní 
prostory a garáže.  

3.1.3 Charakteristika běžného provozního využití 

V budově je soustředěno více samostatných funkcí. Provoz v bytech je nepřetržitý, 
provoz polikliniky je od pondělí do pátku dle ordinačních hodin jednotlivých lékařů. 

Provoz kuchyně a jídelny je každý den od 5  do 19 hod. Na poliklinice pracuje 8 
zdravotnických pracovníků. V kuchyni je zaměstnáno 20 pracovníků. V bytech bydlí 
v současné době 4 osoby.  

3.1.4 Popis stávajícího způsobu zajištění energetického 
managementu 

Ve stávajícím stavu není zaveden energetický management. 
 

3.1.5 Schématické vyznačení rozdělení objektu 

Teplotní a provozní rozdělení hodnoceného objektu 

Bydova byla pro účely zpracování energetického štítku obálky budovy rozdělena 
do 2 zón –zóna 1 s vnitřní návrhovou teplotou 18 - 22 °C a zóna 2 s vnitřní návrhovou 
teplotou 10 °C. V současné době nevyužívané prostory jsou zařazeny vzhledem 
k jejich účelu a příslušné vnitřní návrhové teplotě v zóně č. 1.  
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Obr. 3 : Rozdělení budovy podle vnitřní teploty – 1. NP 

 

 

Obr. 4 : Rozdělení budovy podle vnitřní teploty – 2. NP a 3. NP 
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Rozdělení objektu dle způsobu využití 

V objektu se nachází prostory polikliniky, centrální nemocniční kuchyně s jídelnou 
pro zaměstnance, garáže, býválá prádelna, služební byty, prostory pro zaměstnance, 
komunikační prostory, ostatní a skladové prostory.   

 

Obr. 5 : Rozdělení budovy podle způsobu využití – 1. NP 

 

 

Obr. 6 : Rozdělení budovy podle způsobu využití – 2. NP a . 3NP 
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3.2 Popis stavebního řešení objektu 

3.2.1 Konstrukční řešení budovy 

Budova byla postavena v první polovině dvacátého století. Jedná se o 
dvoupodlažní zděnou částečně podsklepenou budovu. Obvodové stěny jsou z plných 
cihel různých tlouštěk. Šikmá střecha je nesena dřevěným krovem. Konstrukce 
střechy je tvořena omítkou na desce z Hobry, škvárovým násypem mezi krokve, další 
deskou z Hobry, laťováním a střešní krytinou. Podhled v úrovni kleštin je tvořen nad 
poliklinikou sádrokartonovým podhledem, vzduchovou mezerou a kostrukcí stropu tl. 
200 mm (projektový předpoklad). Podhled v úrovni kleštin nad byty je tvořen 
omítnutou Hobra deskou a konstrukcí stropu ze škvárobetonu (projektový 
předpoklad). Střecha nad zázemím kuchyně a nad garážemi je plochá, nesená 
betonovým stropem. Nad větší částí je střecha dvouplášťová se vzduchovou mezerou, 
nad garáží nejvíce na západ je střecha jednoplášťová. Strop nad suterénem je 
betonový trámový. Podlaha na zemině je bez tepelné izolace. Výplně otvorů jsou 
převážně původní dřevěné špaletové nebo dřevěné zdvojené. V některých prostorách 
byly výplně v minulosti vyměněny za dřevěná nebo plastová okna s izolačním 
dvojsklem. Dveře jsou převážně původní dřevěné plné nebo částečně prosklené. 
Garážová vrata jsou kovová. Zadní vchod do kuchyně je opatřen novými hliníkovými 
dveřmi s izolačním dvojsklem.  

3.2.2 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelně technické výpočty byly provedeny podle ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana 
budov“.  Bylo provedeno porovnání součinitelů prostupu tepla konstrukcí na 
systémové hranici budov s požadovanými hodnotami normou ČSN 73 0540-2:2011, 

které jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Normové součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce dle ČSN (Qim = 

18 – 22 °C) 

   Součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí,  
   převažující Qim v intervalu 18 °C – 22 °C 

ČSN 73 0540-2:2011 
Požadovaná Doporučená 

Stěna vnější těžká 0,30 0,25 
Stěna vnější lehká 0,30 0,20 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí, kromě dveří 1,5 1,2 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 1,7 1,2 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí 1,4 1,1 
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Tabulka č. 2: Normové součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce dle ČSN  

   Součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí,  
   převažující Qim v intervalu 10°C  

ČSN 73 0540-2:2011 
Požadovaná Doporučená 

Stěna vnější těžká 0,80 0,65 
Stěna vnější lehká 0,80 0,55 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,65 0,45 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 1,20 0,80 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 1,60 1,05 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí, kromě dveří 4,0 3,2 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 4,5 3,2 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí 3,7 2,9 

 

Tabulka č. 3: Součinitele prostupu tepla stávajících obvodových konstrukcí zóny č. 1 – 20°C 
budovy č.p. 493 v Nemocnici Nový Bydžov 

Typ konstrukce Označení konstrukce U 
[W/m2K] 

UN 
Stav vůči UN 

[W/m2K] 

Stěna vnější a stěna k nevytápěné 
půdě se střechou bez tepelné izolace 

S01 1,37 

0,30 Nevyhovuje 

S02 1,19 
S03 1,48 
S04 1,77 
S05 3,03 
S07 0,87 

Strop s podlahou nad venkovním 
prostorem F04 1,07 0,24 Nevyhovuje 

Střecha plochá a šikmá se sklonem 
do 45° včetně 

R01 0,51 

0,24 Nevyhovuje 
R02 0,51 
R03 1,83 
R04 1,22 
R05 0,81 

Strop pod nevytápěnou půdou (se 
střechou bez tepelné izolace) 

C01 1,46 
0,30 Nevyhovuje C02 1,51 

C03 1,08 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé 
střeše, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí, kromě dveří 

W01, W02, W05, W06, W07, 
W08, W09, W10, W11, W12, 
W13, W14, W16, W18, W19, 
W20, W33, W34, W35, W37, 
W38, W43 

2,40 

1,5 Nevyhovuje 
W03, W04, W36 1,70 
W17 3,50 
W24, W32 4,00 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 
45°, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí 

W44, W45, W46, W47, W48, 
W49, W50  2,4 1,4 Nevyhovuje 
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Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěného prostoru 

S06 1,34 

0,60 Nevyhovuje 
S09 1,1 
F02 2,13 
F01 2,59 
C04 1,59 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině F03 3,51 0,45 Nevyhovuje 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí 

D01 4,00 

1,7 
Nevyhovuje D02, D03, D04, D05,D06, 

D07, D08, D18 2,40 

D17, D24 1,70 Vyhovuje 
 

Tabulka č. 4: Součinitele prostupu tepla stávajících obvodových konstrukcí zóny č. 2 – 10°C 
budovy č.p. 493 v Nemocnici Nový Bydžov 

Typ konstrukce Označení 
konstrukce 

U 
[W/m2K] 

UN Stav vůči 
UN [W/m2K] 

Stěna vnější a stěna k nevytápěné půdě se 
střechou bez tepelné izolace 

S01 1,37 
0,80 Nevyhovuje 

S03 1,48 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, 
z vytápěného prostoru do venkovního 
prostředí, kromě dveří 

W31 4,00 
4,00 Vyhovuje 

W39 4,00 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
včetně 

R06 3,48 
0,65 Nevyhovuje 

R03 1,83 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá 
k zemině F03 3,51 1,20 Nevyhovuje 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí 

D18 2,40 

4,5 Vyhovuje D19, D20, 
D21, D22, 
D23, D26 

4,00 

 

Původní obalové konstrukce budovy z větší části nevyhovují současným 
požadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti. Součinitele prostupu tepla těchto 
konstrukcí nesplňují požadavky normy ČSN 73 0540-2:2011. Požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla splňují pouze již vyměněné výplně otvorů a některé 
konstrukce zóny vytápěné na 10 °C.  

3.2.3 Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

Dále bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti budovy pomocí 
průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN 73 0540-2:2011.   

Podmínka, že objekt je vyhovující z hlediska energetické náročnosti, zní:   
 

  Uem  ≤ Uem,N,20    

Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy W/(m2K) 

Uem,N,20 – požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla W/(m2K) 
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Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla budovy ve stávajícím stavu je 
uvedeno v následující tabulce. 
 

Tabulka č. 5: Průměrný součinitel prostupu budovy č.p. 493 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN 73 0540-2:2011) – STÁVAJÍCÍ STAV 
Ht - měrná ztráta prostupem 4 562,84 W/K 
Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,49 W/(m2K) 
Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,37 W/(m2K) 
Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla 1,27 W/(m2K) 

Klasifikační ukazatel CI 2,56 Mimořádně 
nehospodárná 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy nevyhovuje požadované hodnotě 

normy ČSN 73 0540-2:2011, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy 
spadá do kategorie G – Mimořádně nehospodárná. 

 

3.3 Popis technických zařízení a energetických systémů budovy 

3.3.1 Vytápění 

V objektu není instalován vlastní zdroj tepla. Vytápění objektu je zajištěno 
z centrální plynové kotelny umístěné v areálu nemocnice. Z kotelny je topná voda 

vedena do předávací stanice umístěné v suterénu budovy. Předávací stanice je tlakově 
závislá, ekvitermně regulovaná. Z předávací stanice je topná voda vedena 
k jednotlivým otopným tělesům. Účinnost předávací stanice je uvažována 100 %. 

V předávací stanici je umístěn kalorimetr pro měření spotřeby tepla vstupujícího do 
objektu. Toto teplo se podílí na vytápění objektu a na přípravě TV.  

V objektu je instalována teplovodní dvoutrubková otopná soustava s nuceným 
oběhem topné vody. Rozvody tepla jsou ocelové, vedou ve vytápěných místnostech a 
jsou neizolované. Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými deskovými a ocelovými 
článkovými tělesy, převážně bez TRV.  

3.3.2 Příprava teplé vody 

Teplá voda pro kuchyň, polikliniku a prádelnu je připravována v předávací stanici 
v suterénu budovy ve dvou nepřímotopných zásobníkových ohřívačích Regulus o 
objemu á 500 l . Rozvody teplé vody jsou opatřeny stálou cirkulací. Účinnost přípravy 
TV v zásobníku byla stanovena odborným odhadem na 98 %. Ztráta v rozvodech teplé 
vody se stálou cirkulací byla odhadnuta na 30 %.  

Teplá voda v jednotlivých bytech je připravována lokálně. V obývaných bytech 
jsou umístěny 2 elektrické přímotopné zásobníkové ohřívače TV o předpokládaném 
příkonu 2,2 kW a objemu 120 l. Rozvody teplé vody v bytech jsou neizolované, bez 
cirkulace.  
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Spotřeba teplé vody nebo energie na přípravu TV není v objektu samostatně 
měřena, proto byla stanovena výpočtem, který je uveden v následujících tabulkách 
samostatně pro byty a zbytek budovy.  

 

Tabulka č. 6: Spotřeba tepla na ohřev TV  - byty 

Spotřeba TV v bytech 
4 osob 

40 litrů/os.den 
365 dnů 
58,4 m3/rok 
11,0 GJ/rok 

Předpokládaná spotřeba TV 58,4 m3/rok 
Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10° C na 55° C 189,0 MJ/m3 
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (EE) 11,0 GJ/rok 
Ztráty v rozvodech TV 5%   
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (EE) 11,6 GJ/rok 
Účinnost zdroje výroby tepla (zásobník) 98%   
Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV (EE) 11,8 GJ/rok 

 

Tabulka č. 7: Spotřeba tepla na ohřev TV  kuchyň, poliklinika, prádelna 

MYTÍ OSOB Kuchyň ÚKLID  
79 osob 285 jídel/den 822 m2 

2 litrů/os.den 2 litrů/jednotku 20 litrů/100m2.den 
270 dnů 365 dnů 365 dnů 
42,7 m3/rok 208,05 m3/rok 60,0 m3/rok 
9,0 GJ/rok 43,7 GJ/rok 12,6 GJ/rok 

Předpokládaná spotřeba TV 310,7 m3/rok 
Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10° C na 60° C 210,0 MJ/m3 
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (teplo) 65,3 GJ/rok 
Ztráty v rozvodech TV 150%   
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (teplo) 163,1 GJ/rok 
Účinnost zdroje výroby tepla (zásobník) 99%   
Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV (teplo) 164,8 GJ/rok 
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3.3.3 Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) 

Objekt je větrán převážně přirozeně okny. V hygienickém zázemí je instalován 1 

ks odtahový ventilátor o předpokládaném příkonu 50 W (není přístupný). Dále se v 1. 

PP ve strojovně chlazení nachází axiální ventilátor pro zajištění dostatečné výměny 
vzduchu v místnosti o předpokládaném příkonu 200 W (nemá štítek). V prostorách 

kuchyně je zajištěno nucené větrání pomocí rovnotlakého systému. Přívod vzduchu je 
opatřen ohřívačem o výkonu 107 kW, který využívá teplo z předávací stanice. 
Vzduchotechnická jednotka má objemový průtok 10 000 m3/h a příkon 4 kW.  Odvod 
vzduchu z kuchyně je zajištěn pomocí digestoří. Vzduchotechnická jednotka má 
objemový průtok 10 000 m3/h a příkon 4 kW Vzduchotechnika není vybavena 
rekuperací, systému přívodu a odvodu vzduchu jsou oddělené.  

Spotřeba elektřiny na nucené větrání není samostatně měřena a byla proto 

stanovena odborným odhadem na základě instalovaného příkonu vzduchotechnických 
zařízení a předpokládaných provozních hodin jednotlivých systémů.  

Tabulka č. 8: Stanovení spotřeby elektřiny na nucené větrání 

Nucené větrání - typ zařízení 
Příkon 
na ks 
[kW] 

Počet ks 
Příkon 
celkem 

[kW] 
Provozní 
doba [h] 

Spotřeba 
elektřiny 
[kWh/rok] 

Odtahový ventilátor - hyg. Zázemí 0,05 1,00 0,05 255,5 12,78 
Odtahový ventilátor u chladících agregátů 0,2 1,00 0,20 8760 1752,00 
VZT kuchyň - přívod 4,0 1,00 4,00 2920 11680,00 
VZT kuchyň - odtah (digestoře) 4,0 1,00 4,00 2920 11680,00 
Celkem - 4,00 8,25 - 25124,78 

 

3.3.4 Chlazení 
V budově se nachází 4 chlazené prostory. Jedná se o sklady: maso - požadovaná 

teplota 1 °C, mléčné výrobky – požadovaná teplota 6 °C, mléko – požadovaná teplota 
6 °C, odpad – teplota nespecifikována. V budově jsou umístěny celkem 4 ks chladících 
agregátů. 3 kondenzační jednotky jsou umístěny v suterénní větrané místnosti. Jedná 
se o 3 jednotky Riva Cold o příkonu 1 x 1,25 kW a 2 x 1,035 kW. Výparníky jsou 
umístěny v chlazených prostorách. Tyto jednotky slouží pro chlazení skladů potravin. 
U zadního vchodu do kuchyně je venku umístěna čtvrtá jednotka, která nemá štítek, 
předpokládá se příkon 1,2 kW. Výparník je umístěn ve skladu opdpadů. Tato jednotka 

slouží pro chlazení odpadového hospodářství. Rozvody chladu jsou provedeny 
měděnými neizolovanými rozvody.  

Spotřeba elektřiny na chlazení není samostatně měřena a byla proto stanovena 
odborným odhadem na základě instalovaného příkonu chladících zařízení a 
předpokládaných provozních hodin zařízení.  
  



 

 18 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 15915 

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

 

Tabulka č. 9: Stanovení spotřeby elektřiny na chlazení 

Chlazení - typ zařízení 
Příkon 
na ks 
[kW] 

Počet ks 
Příkon 
celkem 

[kW] 
Provozní 
doba [h] 

Spotřeba 
elektřiny 
[kWh/rok] 

Agregát chlazení RIVA COLD 1,25 1,00 1,25 3650 4562,50 
Agregát chlazení RIVA COLD 1,035 2,00 2,07 3650 7555,50 
Agregát chlazení odpadové hospodářství 1,2 1,00 1,20 3650 4380,00 
Celkem - 4,00 4,52 - 16498,00 
 

3.3.5 Osvětlení 
Osvětlovací soustava je v předmětné budově tvořena převážně lineárními 

zářivkami. V některých místnostech jsou instalována žárovková svítidla. Veškeré 
ovládání osvětlovací soustavy je prováděno manuálně. Svítidla jsou čištěna převážně 
z vnější strany, okenní plochy jsou čištěny pravidelně. 

Spotřeba elektřiny na umělé osvětlení objektu není samostatně měřena a byla 
stanovena odborným odhadem na základě instalovaného příkonu osvětlovací soustavy 
a odhadu provozních hodin. Odhad spotřeby elektrické energie na umělé osvětlení je 
uveden v následující tabulce. 
 

Tabulka č. 10: Stanovení spotřeby elektřiny na umělé osvětlení v budově č.p. 493 v nemocnici 

Nový Bydžov 

Typ svítidla Příkon na 
ks [kW] Počet ks Příkon 

celkem [kW] 
Provozní 
doba [h] 

Spotřeba 
elektřiny 
[kWh/rok] 

Žárovkové svítidlo 1 x 60 W 0,06 35,00 2,10 912,5 1916,25 
Žárovkové svítidlo 1 x 100 W 0,1 12,00 1,20 912,5 1095,00 
Zářivkové svítidlo 2 x 40 W  0,08 12,00 0,96 912,5 876,00 
Zářivkové svítidlo 2 x 20 W 0,04 1,00 0,04 912,5 36,50 
Zářivkové svítidlo 1 x 11 W 0,011 2,00 0,02 912,5 20,08 
Zářivkové svítidlo 2 x 11 W 0,022 53,00 1,17 912,5 1063,98 
Zářivkové svítidlo 4 x 40 W 0,16 7,00 1,12 912,5 1022,00 
Zářivkové svítidlo 1 x 18 W 0,018 10,00 0,18 912,5 164,25 
Zářivkové svítidlo 2 x 58 W 0,116 20,00 2,32 912,5 2117,00 
Výbojkové svítidlo 125 W 0,125 1,00 0,13 912,5 114,06 
Zářivkové svítidlo 1 x 32 W 0,032 2,00 0,06 912,5 58,40 
Zářivkové svítidlo 1 x 36 W 0,036 6,00 0,22 912,5 197,10 
Zářivkové svítidlo 2 x 36 W 0,072 32,00 2,30 912,5 2102,40 
Celkem - 193,00 11,82 - 10783,01 

 Pozn.: Počet provozních hodin je průměrný předpoklad využití osvětlení. 
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3.3.6 Ostatní spotřebiče energie 

Mezi významné spotřebiče elektrické energie v budově č.p. 493 v nemocnici Nový 
Bydžov patří zejména kuchyňské spotřebiče, dále lékařské přístroje, drobné 
kancelářské a domácí spotřebiče. Spotřeba elektrické energie v objektu není 
samostatně měřena, dostupná je pouze fakturace pro celý areál nemocnice v Novém 
Bydžově.  

Dále je v objektu pro kuchyňskou technologii využíváno teplo ze zemního plynu 
přiváděné do objektu v podobě páry. Pára je vyráběna v centrální kotelně v parních 
kotlích, její výroba a dodávka je řešena nezávisle na výrobě tepla pro vytápění 
objektů nemocnice.  
V rámci tohoto energetického posouzení nebyla ostatní a technologická 
spotřeba elektrické energie a technologického tepla ve formě páry v objektu 
hodnocena. 

3.3.7 Vnitřní rozvod el. energie 

Rozvody elektrické energie jsou z období výstavby objektu a provedených 
rekonstrukcí. Elektroinstalace je provedena převážně vodiči typu CYKY a AYKY 

vedenými skrytě pod omítkou nebo v instalačních lištách a kabelových lávkách. 
Z předložených revizí vyplývá, že je elektroinstalace v objektu zastaralá a je 
doporučena celková rekonstrukce elektroinstalace.  

 

3.4 Údaje o energetických vstupech 

3.4.1 Sledované energetické vstupy 

Obr. 3: Informativní tok uvažovaných energií v budově č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Budova č.p. 493 
v nemocnici 

Nový Bydžov 

ELEKTRICKÁ ENERGIE –  osvětlení, nucené 
větrání, chlazení, příptava TV,  ost. spotřeba 

TEPLO ZE ZEMNÍHO PLYNU – vytápění, 
příprava TV, technologická spotřeba 
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3.4.2 Parametry primárních energetických vstupů 

Zemní plyn 

Pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu je využíváno teplo vyráběné 
spalováním zemního plynu. Fakturace zemního plynu je prováděna pro celý areál 
nemocnice Nový Bydžov. V předávací stanici v suterénu budovy je umístěn kalorimetr, 
který měří dodávku tepla pro objekt (ÚT + TV).  Spotřeba tepla není pravidelně 
odečítána, ale kalorimetry mají paměť a odečet z kalorimetrů byl proveden v rámci 
prohlídky objektu. Do objektu je dodáváno rovněž technologické teplo pro provoz 
kuchyňských zařízení ve formě páry. Technologická spotřeba tepla v objektu není 
předmětem hodnocení tohoto EP.  

Elektrická energie 

Areál nemocnice Nový Bydžov je napojen na distribuční síť elektrické energie ČEZ 

Distribuce, a.s. V areálu nemocnice se nachází jedno odběrné místo elektrické 
energie. Odběr elektřiny je jednotarifní. Elektrická energie je nakupována od 

společnosti Centropol Energy, a.s. Spotřeba elektrické energie v budově č.p. 493 není 
samostatně měřena. Elektrická energie se využívá pro osvětlení, nucené větrání, 
chlazení, přípravu TV v bytech a ostatní a technologickou spotřebu, přičemž ostatní 
spotřeba elektrické energie v objektu není předmětem hodnocení tohoto EP. 

3.4.3 Energetické vstupy za sledované období 
V následujících tabulkách je přehled energetických vstupů ve formě nakupovaných 

a dodávaných energií. Fakturačně doložené spotřeby elektrické energie jsou pro celý 
areál nemocnice Nový Bydžov. Hodnoty jsou použity ze souhrnné tabulky vycházející z 
fakturačních dokladů za roky 2015, 2016 a 2017. 

Tabulky obsahují údaje v technických jednotkách a ročních peněžních nákladech. 
Ceny energií jsou uvedeny s DPH. 
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Tabulka č. 11:Fakturované energetické vstupy a výstupy za rok 2015 (celý areál 
nemocnice Nový Bydžov) 

Pro rok: 2015  - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet 
na MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 557,62 3,60 2007,43 557,62 1 619,76 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2700,17 3,60 9720,63 2700,17 3 519,15 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná 
paliva t - - - - - 

TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné 
zdroje GJ - - - - - 

Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 11728,06 3257,79 5 138,91 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 11728,06 3257,79 5 138,91 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tabulka je převzata ze závazného vzoru EP dle SFŽP. 

Tabulka č. 12:Fakturované energetické vstupy a výstupy za rok 2016 (celý areál 
nemocnice Nový Bydžov) 

Pro rok: 2016 - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet 
na MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 553,39 3,60 1992,20 553,39 1 446,83 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2445,35 3,60 8803,25 2445,35 2 982,38 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná 
paliva t - - - - - 

TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 10795,45 2998,74 4 429,21 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 10795,45 2998,74 4 429,21 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tabulka je převzata ze závazného vzoru EP dle SFŽP 
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Tabulka č. 13: Fakturované energetické vstupy a výstupy za rok 2017 (celý areál 
nemocnice Nový Bydžov) 

Pro rok: 2017 - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet 
na MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 544,15 3,60 1958,94 544,15 1 332,46 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2436,55 3,60 8771,59 2436,55 2 962,42 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná paliva t - - - - - 
TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 10730,53 2980,70 4 294,88 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 10730,53 2980,70 4 294,88 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tabulka je převzata ze závazného vzoru EP dle SFŽP 

Tabulka č. 14:Fakturované energetické vstupy a výstupy za průměrné období 2015–2017 (celý 
areál nemocnice Nový Bydžov) 

Průměr za tři roky 2015-2017 - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet na 

MWh 
Roční náklady 

v tis. Kč 
Elektřina MWh 551,72 3,60 1986,19 551,72 1 351,00 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2527,36 3,60 9098,49 2527,36 3 072,82 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná 
paliva t - - - - - 

TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 11084,68 3079,08 4 423,82 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 11084,68 3079,08 4 423,82 

 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny energií jsou z roku 2017. Tabulka je převzata ze 
závazného vzoru EP dle SFŽP 
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Kromě fakturované spotřeby energií pro celý areál byl zpracovatelem 
energetického posouzení proveden odečet z kalorimetru umístěného v předávací 
stanici v suterénu budovy. Byly odečteny hodnoty spotřeby tepla z paměti 
kalorimetrů. Z nich byla sestavena spotřeba tepla v objektu č.p. 493 v roce 2015 

(jediné ucelené měřené období). Odečtená  spotřeba tepla pro objekt č.p. 493 byla 

použita pro naladění energetického modelu budovy.  

Tabulka č. 15: Odečtená a spotřeba tepla v objektu budovy č.p. 493 v nemocnici Nový 
Bydžov 

Odečet spotřeby tepla z kalorimetrů a vypočtená spotřeba tepla na přípravu TV 

Rok 
Řešená budova - odečet tepla na 

ÚT+TV  
[GJ] 

Spotřeba tepla na TV (výpočet) 
[GJ] 

Řešená budova - teplo ÚT 
[GJ] 

2015 1 135,80 164,79 971,01 

 

3.5 Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu EP 

3.5.1 Výpočet tepelné ztráty budovy 

Výpočet tepelné ztráty budovy byl proveden podle ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 

12831-1 s těmito klimadaty:  
 

Lokalita         Hradec Králové 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu   -12 °C 

Střední teplota venkovního vzduchu v topném období tes   3,9 °C 

Počet dní v topném období   242 

Normální krajinná oblast, méně chráněná budova. 
 

Stávající tepelná ztráta budovy je 190,18 kW při průměrné vnitřní teplotě celé 
budovy ti = 17,0 °C. Tepelná ztráta objektu byla vypočtena podle ČSN EN ISO 12831-

1 v programu společnosti Protech s.r.o. Nový Bor.  
 

 

18%

82%

Průměrná spotřeba energie 
v GJ/rok

Elektřina

Zemní plyn

31%

69%

Průměrné platby za energie 
v tis. Kč/rok

Elektřina

Zemní plyn
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3.5.2 Model energetické potřeby budovy 

Při výpočtu potřeby tepla na vytápění budovy se zpravidla zjišťuje roční potřeba 
energie v GJ za otopné období bilančním hodnocením na  základě posouzení 
stavebních konstrukcí objektu. Metodika tohoto posouzení je dána soustavou norem 
ČSN 73 0540, ČSN EN ISO 12831-1, ČSN EN ISO 13370 a ČSN EN ISO 52016-1, ČSN 
EN ISO 13789. Stanovení roční potřeby tepla na vytápění budovy bylo provedeno 
denostupňovou metodou, která vychází z tepelných ztrát objektu, klimatických 
podmínek místa stavby a zohledňuje provozní režim vytápění v objektu. 

 

Roční potřeba tepla na vytápění v GJ/rok byla vypočtena ze vzorce: 
                                                  (tis – tes) 

Evyt =  24 . Qc .  . d  -------------- . 3,6.10-3 

                                                  (tis – te)  
 

kde:  Evyt roční potřeba tepla na vytápění – tepelná ztráta (GJ/rok) 
Qc celková tepelná ztráta objektu (kW) 
 celkový opravný součinitel 
  = i . t . d / (o . r) 

i koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot 
uvažovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty objektu  

t koeficient vlivu režimu vytápění během dne resp. noci  
d zkrácení doby vytápění podle využití budovy během týdne  
o účinnost rozvodu  
r možnost regulace systému vytápění  
d počet dnů otopného období  
tis průměrná vnitřní teplota v objektu   
tes průměrná venkovní teplota otopného období   
te nejnižší výpočtová venkovní teplota  

 

Z uvedeného vzorce pak vyplývá, v které části lze hledat potenciál: 

o  Qc snížení tepelné ztráty obvodového pláště a střechy. 

o   ovlivněné použitou regulací (počasí, čas, vnitřní teplota, zónová regulace, 
individuální regulace, prováděním nočního útlumu, dodržení vnitřních teplot)  
a provozem vytápění dané budovy,  je sestaven jako součin koeficientů. 

o  ostatní je závislé na klimatických podmínkách. 

 

Hodnoty činitelů popisujících režim vytápění v hodnoceném objektu uvádí následující 
tabulka: 

Tabulka č. 16:  Celkový opravný součinitel budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 
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Celkový opravný součinitel e 0,70 
vliv nesoučasnosti ztráty prostupem a infiltrací ei 0,80 
vlivu režimu vytápění (útlumy během dne, resp. noci) et 0,90 
zkrácení doby vytápění (pětidenní provoz) ed 0,90 
účinnost rozvodu ho 0,98 
možnost regulace systému vytápění hr 0,95 

 

Dlouhodobá klimatická data pro stanovení výpočtové potřeby tepla na vytápění 
objektu byla převzata z údajů nejbližší meteorologické stanice ČHMÚ v Hradci 

Králové. 

Tabulka č. 17: Potřeba tepla objektu vypočtená z energetického modelu 

VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY Celá budova - 
stávající stav 

Celková tepelná ztráta objektu kW 190,18 
Průměrná vnitřní teplota v objektu °C 17 
Výpočtová venkovní teplota °C -12 
Průměrná venkovní teplota (tes) °C 3,9 
Počet topných dnů dny 242 
Počet denostupňů K.dny 3 170 
Celkový opravný součinitel - 0,70 
Potřeba tepla na vytápění budovy GJ 1 250,2 
Tepelné zisky (solární a z vnitřních zdrojů) GJ 0,0 
Účinnost zdroje tepla - 100% 
Spotřeba energie na vytápění budovy GJ 1 250,2 

 

Teoretická potřeba tepla na vytápění budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 

ve stávajícím stavu je 1 250,2 GJ/rok, to odpovídá 347,28 MWh/rok. 

3.5.3 Využití tepelných zisků 

Vzhledem k nepřítomnosti dynamicky reagující termostatické regulace nejsou ve 

výpočtu uvažovány tepelné zisky. Tepelné zisky EVZ a EVS z vnitřních zdrojů tepla a 
ze slunečního záření za otopné období (podle ČSN EN ISO 52016-1) se stanovují pro 
občanské a obytné budovy za podmínky, že je instalována dynamická regulace 
otopného systému.  

3.5.4 Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu 

Při uvažování účinnosti výroby tepla zdrojem tepla (předávací stanice 100 %) je 

teoretická spotřeba energie na vytápění budovy č.p. 493 v Novém Bydžově ve 

stávajícím stavu 1 250,2 GJ/rok, což je 347,28  MWh/rok.  

Pro verifikaci výpočtového modelu objektu byl proveden přepočet skutečné 
spotřeby tepla pro vytápění v hodnoceném roce 2015 na dlouhodobý průměr (DDP 
30) pomocí denostupňové metody. Měsíční klimatická data byla převzata z  údajů 
ČHMÚ pro Hradec Králové. Porovnání teoretické spotřeby tepla se skutečnou je 
provedeno v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 18: Skutečná spotřeba tepla v  budově č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 

během topných období přepočtená na dlouhodobý průměr 

Rok 2015 DDP 
Roční spotřeba tepla v objektu vycházející z 
účetních dokladů [GJ/rok]* 971,0 1253,4 
Počet denostupňů °D pro průměrnou vnitřní teplotu 2 456 3170 
Podíl denostupňů k dlouhodobému klimatickému 
normálu 77,5% 100% 
Roční spotřeba energie na vytápění přepočtená na 
dlouhodobý průměr 1253,4 1253,4 

*Roční spotřeba tepla v objektu č.p. 493 vychází z hodnot odečtených z kalorimetru v předávací stanici 
v suterénu objektu po odečtení vypočtené spotřeby tepla na přípravu TV. Nejedná se o účetní doklad o 
spotřebě tepla. 

Tabulka č. 19: Porovnání fakturované a modelové spotřeby tepla v  budově č.p. 493 

v nemocnici Nový Bydžov 

Skutečná spotřeba tepla Vypočtená spotřeba tepla Rozdíl 
(z účetních dokladů, 

přepočtená na nominální  
rok - DDP) 

(z modelu energetické potřeby 
- obálkový výpočet) po 

odečtení tepelných zisků 
(účetní doklady x model) 

GJ/rok GJ/rok % 
1253,4 1250,2 -0,3% 

 Teoretická spotřeba energie vypočtená z energetického modelu budovy se od 
skutečné spotřeby tepla na vytápění budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 
(odečet z kalorimetrů a následné odečtení vypočtené spotřeby TV) přepočtené na 
teplotně průměrný rok (DDP) liší o -0,3%.  Výpočtový model tedy dobře popisuje 
energetické chování budovy. 

Tato spotřeba tepla na vytápění budovy (1 250,2 GJ/rok) odpovídá 
současnému stavu budovy.  

3.5.5 Energetická bilance stávajícího stavu budovy 

Pro stávající stav budovy byla sestavena energetická bilance objektu, která 
odpovídá průměrným spotřebám energie za hodnocené období přepočtené na 
dlouhodobý průměr. V energetickém posouzení nebyla řešena ostatní a technologická 
spotřeba energie v objektu (není předmětem EP).  
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 Tabulka č. 20: Stávající energetická bilance budovy 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

GJ MWh  tis. Kč 
1 Vstupy paliv a energie 1615,5 448,7 614,26 
2 Změna zásob paliv 0 0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1615,5 448,7 614,26 
4 Prodej energie cizím 0 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 1615,5 448,7 606,21 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 125,3 34,8 42,60 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 1250,2 347,3 422,23 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 59,4 16,5 40,40 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 176,6 49,1 55,65 
10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 90,4 25,1 61,52 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 38,8 10,8 26,40 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 0,0 0,0 0,00 

Pozn.: Ceny zemního plynu a elektřiny jsou z roku 2017 včetně DPH. Ostatní a 

technologická spotřeba energie není předmětem EP. 

3.5.6 Údaje o vlastních zdrojích energie 

V objektu není instalován vlastní zdroj tepla pro vytápění. Tabulky Bilance výroby 
energie z vlastních zdrojů a Základní technické ukazatele vlastních zdrojů energie jsou 
zpracovány pro lokální zdroje TV v bytech – elektrické bojlery. 

 Tabulka č. 21: Bilance výroby energie z vlastních zdrojů  
ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 
1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 
2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0,004 
3 Výroba elektřiny MWh - 
4 Prodej elektřiny (z ř.3) MWh - 
5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 
6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 
7 Výroba tepla GJ 11,6 
8 Dodávka tepla (z ř.7) GJ - 
9 Prodej tepla (z ř.7) GJ - 
10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 
11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 11,8 
12 Spotřeba energie v palivu celkem (z ř.6 + ř.11) GJ 11,8 

 

Tabulka č. 22: Základní technické ukazatele vlastních zdrojů energie  

Ukazatel jednotka roční hodnota 
Roční celková účinnost zdroje % 98,00 
Roční účinnost výroby elektrické energie % - 
Roční účinnost výroby tepla  % 98,00 
Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 
Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 1,02 
Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod/rok - 
Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod/rok 731,7 
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3.6 Popis úprav hodnocení stávajícího stavu na výchozí stav 

3.6.1 Využití v současné době nevyužívaných prostor  
Provozovatel areálu nemocnice Nový Byžov předpokládá naplnění kapacity 

v současné době nevyužívaných prostor v 3. NP polikliniky a nevyužívaných prostor 
v 1. NP – původní prádelna. Ve 3. NP polikliniky se po rekonstrukci předpokládá 
využití buď jako další ordinace a zázemí zaměstnanců nemocnice, nebo vybudování 
dalšího služebního bytu. V 1. NP v prostorách původní prádelny bude rozšířena jídelna 
a v části prostor vznikne dílna provozních zaměstnanců – údržbáři, kotelník. Počítá se 

také s obsazením v současné době neobsazeného bytu. S navýšením počtu 
využívaných bytů se předpokládá také navýšení spotřeby energie na přípravu TV 
v lokálních elektrických ohřívačích. Výpočet výchozí spotřeby TV v bytech je uveden 

v následující tabulce: 

Tabulka č. 23: Navrhovaná spotřeba tepla na ohřev TV v bytech ve výchozím stavu 

MYTÍ OSOB   8 osob 0 osob 0 m2 
40 litrů/os.den 0 litrů/jednotku 0 litrů/100m2.den 

365 dnů 0 dnů 0 dnů 
116,8 m3/rok 0 m3/rok 0,0 m3/rok 

22,1 GJ/rok 0,0 GJ/rok 0,0 GJ/rok 
Předpokládaná spotřeba TV 116,8 m3/rok 
Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10° C na 55° C 189,0 MJ/m3 
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (EE) 22,1 GJ/rok 
Ztráty v rozvodech TV 5%   
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (EE) 23,2 GJ/rok 
Účinnost zdroje výroby tepla (bojlery) 98%   
Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV (EE) 23,7 GJ/rok 

 

3.6.2 Navýšení teploty v garážích 

Provozovatel v souvislosti s demolicí části jižního křídla budovy (tato část budovy 
není předmětem EP) přesune dílny údržbářů do prostoru stávajících temperovaných 
garáží. Nově budou tedy garáže vytápěny na 15 °C a budou sloužit zároveň jako dílny.  
Po rekonstrukci budovy dojde k navýšení počtu zaměstnanců v budově, a tedy i 
k navýšení spotřeby teplé vody. Předpokládaná spotřeba teplé vody je uvedena 
v následující tabulce.  

3.6.3 Vytvoření nového zádveří 
V rámci řešeného projektu je na přání investora nově vytvořeno zádveří 

z původního závětří u vstupu do jídelny personálu. Zádveří je vytvořeno umístěním 
nových dveří v líci fasády, přičemž původní dveře oddělují zádveří od vnitřního 
prostoru.  
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3.6.1 Výchozí roční energetická bilance objektu 

Vzhledem k uvedeným změnám v provozu a geometrii objektu, které 
předpokládá investor, bylo třeba vytvořit výchozí energetickéu bilanci 
objektu, ve které jsou výše uvedené změny v provozu a geometrii objektu 

zahrnuty.  

Tepelná ztráta budovy při uvažování vytápění všech prostor v budově a 
s navýšením teploty v garážích/dílnách je 205,2 kW. V následující tabulce je uveden 
výpočet spotřeby tepla na vytápění objektu ve výchozím stavu: 

Tabulka č. 24: Potřeba tepla objektu vypočtená z energetického modelu – výchozí stav 

VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY Celá budova - 
výchozí stav 

Celková tepelná ztráta objektu kW 205,19 
Průměrná vnitřní teplota v objektu °C 19 
Výpočtová venkovní teplota °C -12 
Průměrná venkovní teplota (tes) °C 3,9 
Počet topných dnů dny 242 
Počet denostupňů K.dny 3 170 
Celkový opravný součinitel - 0,696 
Potřeba tepla na vytápění budovy GJ 1 454,6 
Tepelné zisky (solární a z vnitřních zdrojů) GJ 0,0 
Účinnost zdroje tepla - 100% 
Spotřeba energie na vytápění budovy GJ 1 454,6 

 

Pro výchozí stav budovy byla sestavena výchozí energetická bilance. Tato 

bilanční tabulka a k ní vztažené úspory neodpovídají stávajícímu stavu 
objektu, nýbrž teoretickému stavu, ve kterém je dle záměru investora 
navýšen provoz v objektu tak, aby byla plně využita jeho kapacita.  

V následující tabulce je výchozí roční energetická bilance sestavená z modelu 

energetické potřeby upraveného modelu budovy (navýšení využití objektu). Ostatní a 

technologická spotřeba energie v objektu není řešena (není předmětem EP). Ceny 

zemního plynu a elektřiny byly stanoveny dle faktur z roku 2017. Ceny jsou uvedeny 

včetně DPH. 
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 Tabulka č. 25: Výchozí energetická bilance budovy 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

GJ MWh  tis. Kč 
1 Vstupy paliv a energie 1831,7 508,8 691,31 
2 Změna zásob paliv 0 0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1831,7 508,8 691,31 
4 Prodej energie cizím 0 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 1831,7 508,8 691,31 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 130,2 36,2 44,51 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 1454,6 404,0 491,25 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 59,4 16,5 40,40 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 188,4 52,3 71,74 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 90,4 25,125 61,52 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 38,8 10,8 26,40 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 0,0 0,0 0,00 

Pozn.1: Ceny zemního plynu a elektřiny jsou z roku 2017 včetně DPH. Ostatní a technologická 
spotřeba energie není předmětem EP. 

Pozn. 2: Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech tepelné energie (ř. 6) jsou již přičteny ke 
spotřebě energie na vytápění (ř. 7) a spotřebě energie na přípravu TV (ř. 9). 
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4 Navrhovaná opatření 
 

4.1 Kompletní zateplení obálky budovy 

Kompletní zateplení obálky budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov zahrnuje 

následující dílčí energeticky úsporná opatření: 
1. Výměna výplní otvorů, 

2. Zateplení střech a stropů pod půdou 

3. Zateplení obvodových stěn a podlahy nad exteriérem nad lodžiemi a vstupy 
v poliklinice 

 

Popis systematických tepelných mostů a přirážek na průměrné součinitele 
prostupu tepla – ve výpočtu bylo uvažováno: 

- u kontaktního zateplení (minerální vata) s přirážkou na kotvící prvky ZTM-K= 0,02 

- u ploché střechy (EPS) s přirážkou na kotvící prvky ZTM-K= 0,02 

- u šikmé střechy (PIR) s přirážkou na kotvící prvky ZTM-K= 0,02 

- u minerální vaty na stropech s vlhkostní přirážkou ZTM-N= 0,08 

- u minerální vaty na fasádě s vlhkostní přirážkou ZTM-N= 0,08  

- korekční člen na systematické tepelné mosty  u konstrukcí ve stávajícím stavu 
byl uvažován ∆Utbk = 0,1 W/(m2.K) 

- korekční člen na systematické tepelné mosty  u konstrukcí v navrhovaném stavu 
byl uvažován ∆Utbk = 0,02 W/(m2.K) 

- lineární vazby u napojení konstrukcí jsou u stávajícího stavu zohledněny 
korekčním členem ∆Uem(V1) = 0,1 W/(m2.K) 

- lineární vazby u napojení konstrukcí jsou u navrhovaného stavu a výchozího 
stavu přístavby zohledněny korekčním členem ∆Uem(V1) = 0,05 W/(m2.K) 

4.1.1 Výměna výplní otvorů 

Stávající výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové výplně s izolačním 
trojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla Uw max. 0,85 W/m2K. Okna 

v garážích jsou navrženy s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw max 

1,2 W/m2K. Střešní okna jsou navržena s izolačním dvojsklem a součinitelem 
prostupu tepla Uw max. 1,1 W/m2K. Vchodové dveře budou vyměněny za nové 
dveře se součinitem prostupu tepla Ud = 1,2 W/m2K. Vrata v garážích budou 
vyměněna za nová s celkovým součinitelem prostupu tepla Ud max 1,7 W/m2K 

(splňují doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla pro vnitřní návrhovou teplotu 
15 °C). Zadní hliníkové dveře do kuchyně budou ponechány. Dveře tvořící nové 
zádveří jsou uvažovány již ve výchozím stavu budovy. 
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4.1.2 Zateplení střechy a stropů pod půdou 

Je navrženo zateplení šikných střech a vikýřů tepelnou izolací z PIR  pěny se 

součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK v celkové tloušťce 180 mm. Strop 

pod půdou (3. NP polikliniky, byty ve 2. NP nad kuchyní a prádelnou) je navrženo 
zateplit tepelnou izolací z minerální vaty se součinitelem tepelné vodivosti λ = 

0,039 W/mK v celkové tloušťce 280 mm. Plochou střechu nad kuchyní a garážemi 
je navrženo zateplit tepelnou izolací z pěnového polystyrenu se součinitelem 
tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK v celkové tloušťce 320 mm.  

Stropní a střešní konstrukce splňují 0,85x Urec pro danou konstrukci.  

4.1.3 Zateplení fasády 

Je navrženo zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) 

s tepelným izolantem z minerální vaty se součinitelem tepelné vodivosti λ = 

0,036 W/mK v tloušťce 200 mm. Stěny vikýřů budou zatepleny minerální vatou 

se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,036 W/mK v tloušťce 200 mm. V rámci 
zateplení fasády bude provedeno rovněž zateplení podlah nad exteriérem – nad 

vstupy a lodžiemi minerální vatou se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,036 

W/mK v tloušťce 300 mm. 

Po provedení zateplení bude součinitel prostupu tepla stěn splňovat 0,85 x U rec.  

Z důvodu omezení tepelných vazeb je v rámci opatření navrženo rovněž 
zateplení střešních atik, nadezdívek a zateplení ostění, parapetů a nadpraží 
otvorů výplní. Kamenné sokly budovy nebudou zatepleny.  

4.1.4 Předpokládané investiční náklady a přínosy zateplení obálky 
budovy 

Investiční náklady na realizaci zateplení   9 135,9 tis. Kč s DPH 

Úspora energie po realizaci kompletního zateplení:  190,8 MWh/rok 

686,9 GJ/rok 

Úspora ročních provozních nákladů:    231,98 tis. Kč/rok 

4.2 Navrhované změny na technických zařízeních budovy 

4.2.1 Vyregulování otopné soustavy 

V rámci realizace projektu musí dojít k vyregulování otopné soustavy 

a k nastavení nových ekvitermních křivek regulace vytápění na úrovni předávací 
stanice s ohledem na výslednou tepelnou ztrátu zateplené budovy. Zároveň se 
doporučuje zajistit vyregulování otopných těles tak, aby výsledná teplota 
v jednotlivých místnostech odpovídala jejich účelu a provozu.  

Investiční náklady na vyregulování otopné soustavy    18,15 tis. Kč s DPH 

Úsporu energie související se zregulováním otopné soustavy nelze přesně 
vyčíslit. Přínos tohoto opatření spočívá v dosažení energetických úspor navrhovanými 
stavebními opatřeními. 
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4.2.1 Instalace TRV 

Stávající otopná soustava v objektu není vybavena dynamicky reagujícími prvky 
regulace. V budově nejsou využívány vnitřní a solární zisky. V rámci realizace projektu 

je navržena instalace termoregulačních ventilů s termostatickými hlavicemi 
na stávající otopná tělesa. Dynamická regulace otopné soustavy umožní využití 
vnitřních a solárních zisků v budově. Výpočet tepelných zisků v budově dle ČSN EN 
ISO 52016-1 je uveden v následující tabulce.  

Tabulka č. 26: Výpočet tepelných zisků v budově podle ČSN EN ISO 52016-1 

Výpočet dle ČSN EN ISO 52016-1 kWh GJ 
Tepelné zisky z vnitřních zdrojů 8 431 30,4 
Tepelné zisky ze slunečního záření 3 521 12,7 
Celkové tepelné zisky 11 952 43,0 

 

Investiční náklady na instalaci TRV    181,5 tis. Kč s DPH 

Úspora energie po instalaci TRV:     11,95 MWh/rok 

43,0 GJ/rok 

Úspora ročních provozních nákladů:    14,5 tis. Kč/rok 

 

4.3 Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty 

vzduchu v pobytových místnostech v letním období 

Bylo provedeno hodnocení plnění požadavků ČSN 730540-2:2011 na tepelnou 

stabilitu místnosti v letním období. Jako kritická místnost byla zvolena ordinace ve 2. 

NP 2.03, která má největší okenní plochy na jih a západ.  

Posouzení bylo provedeno pro kritickou místnost po provedení zateplení budovy a 
výměně výplní otvorů s uvažovaným užíváním vnitřních žaluzií. Výsledná teplota 

vzduchu v kritické místnosti s použitím vnitřních žaluzií činí Tai, max = 36,91 °C, 

přičemž požadovaná hodnota dle ČSN 73 0540-2 (2011) činí 27,0 °C. Bez 

účinnějších prvků aktivního stínění (vnější žaluzie, markýzy, slunolamy) 

budova neplní požadavky na tepelnou stabilitu v letním období.  
Energetický specialista doporučuje instalaci venkovních žaluzií na 

všechna okna na jižní, východní a západní fasádě. Investor z ekonomických 
důvodů nezahrnul opatření proti letnímu přehřívání do projektu „Snížení energetické 
náročnosti budovy č.p. 493 v areálu nemocnice Nový Bydžov“. Opatření proti letnímu 
přehřívání budou realizována až se investorovi podaří zajistit finanční prostředky    

 

4.4 Zavedení energetického managementu 

V rámci realizace projektu musí být zaveden a následně prováděn 

energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 
požadavku na zavedení energetického managementu“ minimálně po dobu udržitelnosti 
projektu. 
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Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 

považován za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny obě podmínky 
níže, a to po celou dobu udržitelnosti projektu. 

Podmínka 1: Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém umožňující 
evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie. 

Podmínka 2: Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení 
systému energetického managementu. 

Tyto podmínky pro splnění energetického managementu jsou dále upřesněny 
v opatření pro budovu č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov: 

Energetický management je v rámci tohoto energetického posouzení stanoven 

pouze pro budovu č.p. 493 v nemocnici v Novém Bydžově, ale z hlediska 

hospodárnosti a efektivity se jeví jako vhodné zahrnout do společného energetického 
hospodářství více objektů v nemocnici Nový Bydžov, resp. ve správě Oblastní 
nemocnice Jičín, a.s. 

Z ekonomického hlediska jsou důvodem pro společný energetický management 
finanční výdaje a požadavky na lidské zdroje na zajišťování energetického 
managementu a společně plánované opravy budov. 

Důvodem zavádění principů energetického managementu jako jednoho 
z energeticky úsporných opatření je skutečnost, že samotné provedení 
předchozích investičních opatření pro snížení energetické náročnosti 
(kompletní zateplení obálky budovy) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a 
nejvyšší možné (resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie. 

 

Správně fungující proces managementu je uveden na následujícím schématu. 

 
Pozn.: Převzato z metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického 

managementu dotačního titulu prioritní osy 5.1 OPŽP. 
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Zavedení energetického managementu a splnění podmínek 1 a 2 je možné 
dosáhnout několika způsoby, tyto varianty uvádí následující tabulka. 
 

Tabulka č. 27: Podmínky zavedení a udržitelnosti energetického managementu 

Podmínka 1 

Existence systému umožňující 
evidenci, kontrolu a řízení 
spotřeby energie 

je dodržena při splnění alespoň 
jedné z uvedených 3 dílčích 
podmínek 

1. Budova, která je předmětem dotace, je součástí souboru 
majetku, na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 50001 – 

Systém managementu hospodaření s energií, alespoň do fáze 
vydaného prohlášení o shodě nebo předběžného auditu 
(autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb se 
zárukou (EPC) za současného splnění obou níže uvedených 
podmínek: 
a. Budova, která je předmětem dotace, je součástí smlouvy o EPC, 
resp. Energetický management prováděný v rámci této smlouvy se 
na tuto budovu vztahuje, 

b. smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický management pro 
budovu, která je předmětem dotace, s doložením osoby určené pro 
práci s tímto systémem a zajišťující vyhodnocování dat a řízení 
spotřeby. 

Podmínka 2 

Existence osoby odpovědné za 
systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 3 dílčích podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, která 
vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané organizace. 
Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy, je uzavřena na dobu 
neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu a je 
doložitelné, resp. Dovoditelné, že budova, která je předmětem 
dotace, spadá do kompetence této pozice. 

2. Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci budovy, 
která je předmětem dotace. 
Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, ale 
například pověřené osoby, která sleduje energetiku budovy jako 
součást své další agendy doložitelným způsobem – pracovní 
smlouvou (není nutné uvedení části pracovního úvazku), interním 
předpisem apod. 
3. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou nebo 

firmou) na zajištění energetického managementu pro budovu, 

která je předmětem dotace na dobu neurčitou nebo alespoň po 
dobu udržitelnosti projektu. Totéž platí v případě, že je budova 
součástí externí správy EM v rámci celé organizace nebo souboru 

budov. 
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Návrh koncepce energetického managementu: 
1. Určení energetického manažera. 

Pro provádění činností spojených s energetickým managementem budovy dojde 

k určení konkrétní osoby v rámci nemocnice Nový Bydžov, nebo k určení konkrétní 
externí osoby/firmy, která bude minimálně po dobu udržitelnosti projektu smluvně 
zodpovědná za provádění tohoto energetického managementu. 
2. Provádění revizí, údržby a servisu technických zařízení. 

Jedná se zejména o pravidelné provádění revizí, údržby a servisu všech zdrojů 
tepla (elektrické ohřívače TV), rozvodů tepla, elektrických kancelářských spotřebičů a 

elektroinstalace v předepsaných intervalech. 
3. Pravidelné (měsíční) odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování 

spotřeby energie na vytápění a přípravu TV 

V případě budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov se jedná o měsíční odečet 
dodávky tepla na vytápění a přípravu TV do budovy. Odečet bude prováděn  na 
kalorimetru v předávací stanici v suterénu budovy. Spotřeba tepla na přípravu TV se 
může s navýšením využití budovy změnit, její hodnotu lze snadno stanovit ze 
spotřeby tepla v letních měsících – mimo otopnou sezónu.  

Předpokládanou měsíční spotřebu tepla na vytápění a přípravu TV zateplené 
budovy č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov lze odečíst z následujícího grafu spotřeby 
tepla na vytápění s uvažováním dlouhodobých průměrů venkovních teplot 

v jednotlivých měsících (DDP 30). Zároveň je vhodné sledovat venkovní teplotu (např. 
na stránkách www.chmi.cz) a vyhodnocení provádět pomocí energeticko – teplotního 
diagramu (ET – diagram). Na horizontální osu diagramu se vynáší hodnoty průměrné 
venkovní teploty za období a na vertikální osu se vynáší spotřeba energie na vytápění 
za příslušné období. Propojením bodů vznikne křivka, tzv. ET – křivka. Kolem ní 
označíme limit – odchylka způsobená běžnými nepravidelnostmi v provozu. V případě 
významné odchylky od limitu je třeba hledat příčinu této odchylky. 
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Obr. 3:Předpokládaná spotřeba tepla na vytápění zateplené budovy č.p. 493 v nemocnici 

v Novém Bydžově 

 

Pozn.: Spotřeba energie na vytápění v posledních letech je nižší o 10 – 20% oproti spotřebě 
energie odpovídající dlouhodobému průměru venkovních teplot odpovídající normálu 1961 – 

1990. Očekávaná spotřeba tepla na vytápění v objektu se bude pohybovat pod křivkou 
dlouhodobého průměru. 

4. Pravidelné(měsíční) odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování 
spotřeby vodného. 

V areálu Nemocnice Nový Bydžov je spotřeba vody evidována na úrovni vstupů 
do celého areálu nemocnice. Pro sledování spotřeby vody v budově č.p. 493 bude 

třeba instalovat podružný vodoměr na přívodu vody do objektu. Během prvního roku 
po instalaci vodoměru musí být prováděny odečty minimálně s měsíčním krokem a na 
základě těchto hodnot z prvního roku provozu bude stanovena směrná hodnota, která 
bude sloužit pro vyhodnocování spotřeby v letech následujících.  

Pro dosažení maximální úspory vody je důležitá pravidelná kontrola a okamžitá 
oprava kapajících baterií a protékajících nádrží WC, proškolení uživatelů budovy o 
úsporném hospodaření vodou.  
5. Pravidelné (měsíční) odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování 

spotřeby elektrické energie. 
V areálu Nemocnice Nový Bydžov je spotřeba elektrické energie evidována na 

úrovni vstupů do celého areálu nemocnice. Pro sledování spotřeby elektrické energie 
v budově č.p. 493 bude třeba instalovat podružný elektroměr na přívodu elektrické 
energie do objektu. Během prvního roku po instalaci elektroměru musí být prováděny 
odečty minimálně s měsíčním krokem a na základě těchto hodnot z prvního roku 
provozu bude stanovena směrná hodnota, která bude sloužit pro vyhodnocování 
spotřeby v letech následujících. 
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Při překročení směrné měsíční spotřeby elektrické energie je třeba opětovné 
proškolení uživatelů budovy o úsporném hospodaření elektrickou energií. Zároveň se 
doporučuje zohlednit případné navýšení provozu v předešlém měsíci, který může 
způsobit překročení měsíční doporučené spotřeby elektrické energie. 
6. Archivování faktur za dodané energie 

Nad rámec povinností spojených s prováděním pravidelných odečtů spotřeby 
energií v budově je navíc nezbytné archivovat doklady o spotřebě energií (faktury) 
pokrývající období udržitelnosti projektu (min. 5 let od kolaudace) po dobu minimálně 
deseti let následujících po roce, ve kterém žadatel obdrží protokol o závěrečném 
vyhodnocení akce. 
7. Plánování údržby, oprav a rekonstrukcí. 

Provozovatel objektu bude provádět pravidelnou údržbu obálky objektu a 
dalších technických systémů ovlivňujících spotřebu energie a plánovat budoucí opravy 
a rekonstrukce s ohledem na soustavné snižování spotřeby energie v budově. Jedná 
se zejména o tyto opravy a rekonstrukce: 
V oblasti spotřeby energie na vytápění: 

• Odstranit okenní netěsnosti. Spáry mezi rámem a křídlem netěsných oken musí 
být utěsněny např. silikonovým těsněním. Přirozené větrání prostorů musí být 
zajištěno výše uvedeným časově omezeným otvíráním oken.   

• Kontrolovat stav termostatických hlavic (případné poškozené nebo nefunkční 
hlavice vyměnit) a nastavení hlavic.  

• Závěsy nesmí překrývat otopná tělesa, bránily by tak proudění vzduchu a 
přenosu tepla z otopných těles do místnosti. Nejvhodnější je závěs délky po 
parapetní desku, který usměrňuje proudění teplého vzduchu do místnosti. Před 
dlouhodobějším odchodem je vhodné závěsy zatahovat. 

• Zajistit požadovanou tepelnou izolaci rozvodů tepla, které procházejí 
nevytápěnými prostory. 

• Za otopná tělesa je vhodné umístit hliníkovou folii, která odráží část tepla zpět 
do místnosti a snižuje tak únik tepla přes stěnu do venkovního prostředí. 

V oblasti spotřeby studené a teplé vody: 

• V případě závady ihned zajistit opravu kapajících kohoutků. Kohoutek, z něhož 
ukápne 10 kapek za minutu, způsobí zvýšení spotřeby vody o cca 170 litrů vody 
za měsíc.  

• Starší nádržkové splachovače WC jsou s obsahem 10 litrů. Moderní výrobky 
mají možnost dvojího spláchnutí – malé spláchnutí cca 6 litrů a velké spláchnutí 
cca 8 - 10 litrů podle typu výrobku. Použitím nádržek se zabudovaným dvojím 
spláchnutím lze dosáhnout úspory vody až 30%.  

• Pákové baterie umožňují rychlejší nastavení požadované teploty a průtoku vody 
ve srovnání s klasickými směšovacími bateriemi. Ušetří tak až 20% vody a tepla 
na přípravu TV. 
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V oblasti spotřeby elektrické energie: 
• Při výběru nových elektrospotřebičů zohlednit ve výběrových kritériích do jaké 

energetické třídy je daný spotřebič zařazen. Vyšší vstupní investice do 
spotřebiče lepší energetické třídy se může brzy vrátit na úsporách ve spotřebě 
elektrické energie. 

• Použití úsporného umělého osvětlení. Spotřebu elektrické energie na umělé 
osvětlení ovlivňuje volba vhodných světelných zdrojů, konstrukce a materiál 
svítidel, způsob osvětlení, úprava ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, 
osvětlovací soustava a způsob ovládání a regulace osvětlení. Pro zajištění nízké 
spotřeby elektrické energie se volí moderní úsporné světelné zdroje, zejména 
zdroje LED. Pro srovnání uvedeme světelnou účinnost různých typů světelných 
zdrojů v lm/W: žárovka klasická cca 10 lm/W; zářivka trubicová cca 50-100 

lm/W; svítidlo LED do 140 lm/W.  
• V chodbách a dalších prostorech s požadavky na zajištění umělého osvětlení 

v kratších časových intervalech je vhodné instalovat ovládání osvětlovací 
soustavy pomocí čidla pohybu nebo pomocí spínačů s časovačem.  

8. Proškolení uživatelů budovy 

Je nezbytné proškolit uživatele budovy, aby došlo k úplné implementaci principů 
hospodaření s energií. 
V oblasti spotřeby energie na vytápění: 

• Hygienickou výměnu vzduchu v místnostech bez instalovaného systému 
nuceného větrání zajišťovat rychlým intenzivním větráním po dobu cca 5 minut. 
V zimním období je interval kratší, protože provětrání proběhne kvůli většímu 
rozdílu teplot rychleji. Větrání je třeba provádět několikrát denně. V zimním 
období je vhodné intenzivní větrání provádět v době, kdy nejsou v místnosti 
přítomny osoby. Pootevřené okno nebo větrací okénko jsou nesprávným 
způsobem větrání a plýtváním energií.  

• Odstranit okenní netěsnosti. Spáry mezi rámem a křídlem netěsných oken musí 
být utěsněny např. silikonovým těsněním. Přirozené větrání prostorů musí být 
zajištěno výše uvedeným časově omezeným otvíráním oken.   

• U oken, na nichž jsou namontovány lamelové žaluzie, je doporučeno zejména 
v zimním období při odchodu z místnosti žaluzie stáhnout a obrátit vydutou 
stranou ven. Tím se prokazatelně snižují tepelné ztráty místnosti. 

• Závěsy nesmí překrývat otopná tělesa, bránily by tak proudění vzduchu a 
přenosu tepla z otopných těles do místnosti. Nejvhodnější je závěs délky po 
parapetní desku, který usměrňuje proudění teplého vzduchu do místnosti. Před 
dlouhodobějším odchodem je vhodné závěsy zatahovat. 

V oblasti spotřeby studené a teplé vody: 
• V případě závady ihned zajistit opravu kapajících kohoutků. Kohoutek, z něhož 

ukápne 10 kapek za minutu, způsobí zvýšení spotřeby vody o cca 170 litrů vody 
za měsíc.  
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V oblasti spotřeby elektrické energie: 
• Využívat hospodárným způsobem osvětlovací soustavu, tzn. osvětlovat pouze 

prostory, které uživatelé využívají, zhasínat po odchodu z místnosti světla. 
• Využívat hospodárným způsobem spotřebiče elektrické energie, tzn. vypínat je 

v době, kdy nejsou reálně užívány, vč. omezení používání stand-by režimu 
počítačů, televizí a dalších zařízení. 

 

Provozní náklady na provádění EM v budově:  20 tis. Kč s DPH/rok 

Úspora energie spojená s prováděním energetického managementu:  

 

Úsporu energie související se zavedením energetického managementu nelze přesně 
vyčíslit. Přínos energetického managementu spočívá v zajištění dosažení 
energetických úspor navržených stavebních a technických opatření.  
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4.5 Dosažené parametry budovy po realizaci posuzovaného návrhu 

4.5.1 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla budovy v navrhovaném stavu 
je v následující tabulce. 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy vyhovuje požadované hodnotě 

normy ČSN 73 0540-2:2011, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy 
spadá do kategorie C – Vyhovující. 

Tabulka č. 28: Průměrný součinitel prostupu tepla objektu po realizaci posuzovaného návrhu 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN 73 0540-2:2011) – NAVRHOVANÝ STAV 
Ht - měrná ztráta prostupem tepla 1 433,26 W/K 
Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,43 W/(m2K) 
Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,32 W/(m2K) 
Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla 0,40 W/(m2K) 
Klasifikační ukazatel CI 0,92 Vyhovující 

 

4.5.2 Plnění podmínek vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

Posuzovaný návrh energeticky úsporných opatření na budovy č.p.493 

v nemocnici Nový Bydžov splňuje požadavky na energetickou náročnost budov 

definované § 6 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov. 

Splnění podmínek vyhlášky je doloženo průkazem energetické náročnosti budovy 
(PENB), který je součástí příloh tohoto dokumentu.  

 

4.6 Celková energetická bilance 

V následující tabulce je uvedena upravená roční energetická bilance spotřeb 
energie v hodnoceném objektu včetně nákladů na energii ve výchozím stavu a po 
realizaci posuzovaného návrhu.  
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Tabulka č. 29:  Upravená energetická bilance před a po realizaci projektu 

ř. Ukazatel 
Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 
GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 1831,7 508,8 691,31 1 101,8 306,0 444,81 
2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1831,7 508,8 691,31 1 101,8 306,0 444,81 
4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 1831,7 508,8 691,31 1 101,8 306,0 444,81 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 130,2 36,2 44,51 116,6 32,4 39,91 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 1454,6 404,0 491,25 724,7 201,3 244,74 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 59,4 16,5 40,40 59,4 16,5 40,40 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 188,4 52,3 71,74 188,4 52,3 71,74 
10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 90,4 25,1 61,52 90,4 25,1 61,52 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 38,8 10,8 26,40 38,8 10,8 26,40 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 

(z ř. 5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

Pozn.1: Ceny energií jsou z roku 2017 s DPH 

Pozn. 2: Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech tepelné energie (ř. 6) jsou již přičteny ke 
spotřebě energie na vytápění (ř. 7) a spotřebě energie na přípravu TV (ř. 9). 

 

 
 

 

4.6.1 Předpokládané investiční náklady a přínosy posuzovaného 
projektu 

Realizací navrhovaných energeticky úsporných opatření dojde ke snížení roční 
spotřeby energie na vytápění ve výši 729,9 GJ/rok, tj. 202,75 MWh/rok. To 

odpovídá procentuálnímu snížení spotřeby energie ve výši 39,8 % ze  spotřeby 
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energie v budově (v energetickém posudku není uvažována ostatní a technologická 
spotřeba energie).  

Celkové investiční náklady byly odhadnuty ve výši 9 335,54 tis. Kč vč. 
DPH a vycházejí ze zkušenosti s realizací obdobných projektů a z informací 
z internetu.  

Úspora nákladů na energii se předpokládá ve výši 246,5 tis. Kč/rok 
vč. DPH. 

Realizací projektu dojde k navýšení ostatních provozních výdajů 
(provádění energetického managementu) ve výši 20 tis. Kč/rok. 
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5 Ekologické vyhodnocení 
 

Způsob ekologického vyhodnocení se provádí jak metodou globálního hodnocení, 
tak metodou lokálního hodnocení. 

Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně 
dodávek energie, která je vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní 
faktory vycházející buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných 
znečišťujících látkách. 

Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících 
látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. 

Vyhodnocení posuzovaného energeticky úsporného návrhu z hlediska ochrany 

životního prostředí bylo provedeno v souladu se  zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb., kterými se stanovují emisní limity a další 
podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování.  

Emisní faktory pro elektrickou energii a emisní faktor CO2 pro zemní plyn byly 
převzaty z vyhlášky č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o 
energetickém auditu a energetickém posudku. Ostatní emisní faktory byly stanoveny 
podle aktuálního metodického pokynu MŽP – Odboru ochrany ovzduší.  

 

5.1 Výpočet emisí znečišťujících látek 

V objektu se spotřebovává elektrická energie a teplo ze zemního plynu. 

Teplo je vyráběno v centrální kotelně, která slouží pro více objektů v rámci nemocnice 
Nový Bydžov. Účinnost výroby a distribuce tepla je 81% (stanovena z měřených 
hodnot). V následující tabulce jsou uvedeny emisní koeficienty znečišťujících látek 
paliv užitých v hodnocené budově.  

Tabulka č.30:  Emisní koeficienty použitých paliv 

Typ paliva/ energie 
Znečišťující látka 

TZL SO2 NOx NH3 VOC CO2 
(kg/GJ) 

Zemní plyn 0,0006 0,0003 0,0471 0,0000 0,0000 55,4000 
Elektrická energie 0,0102 0,2337 0,1577 0,0000 0,0007 281,0000 

 

Tabulka č. 31:  Spotřeba energie rozdělená podle energonositelů 

Energonositel Výchozí stav Navrhovaný stav 
GJ/rok GJ/rok 

Zemní plyn* 1 999,19 1 098,09 
Elektrická energie 212,31 212,31 
Celkem 2 211,50 1 310,40 

* včetně ztrát při výrobě a distribuci energie (centrální plynová 
kotelna, účinnost výroby a distribuce 81 %) 
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V následujících tabulkách je vyčíslena změna produkce emisí znečišťujících látek 
po realizaci posuzovaného návrhu z lokálního a globálního hlediska. V rámci 
energetického posouzení není řešena ostatní a technologická spotřeba energie .  

Tabulka č.32:  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a stavu po realizaci projektu 

z lokálního hlediska 

Znečišťující látky Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

  t/rok t/rok t/rok 
Tuhé látky 0,001176 0,000646 0,000530 
SO2  0,000564 0,000310 0,000254 
NOX  0,094080 0,051675 0,042405 
CO 0,018816 0,010335 0,008481 
VOC 0,000000 0,000000 0,000000 
PM10 0,001176 0,000646 0,000530 
PM2,5 0,001176 0,000646 0,000530 
prek. sek PM2,5 0,006472 0,003555 0,002917 
EPS 0,007648 0,004201 0,003447 
CO2 110,755133 60,833972 49,921 

Tabulka č.33:  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a stavu po realizaci projektu 

z globálního hlediska 

Znečišťující látky Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

  t/rok t/rok t/rok 
Tuhé látky 0,003346 0,002816 0,000530 
SO2  0,050177 0,049923 0,000254 
NOX  0,127557 0,085152 0,042405 
CO 0,069659 0,061178 0,008481 
VOC 0,000147 0,000147 0,000000 
PM10 0,003021 0,002491 0,000530 
PM2,5 0,002478 0,001948 0,000530 
prek. sek PM2,5 0,023500 0,020584 0,002917 
EPS 0,025979 0,022532 0,003447 
CO2 170,415039 120,493878 49,921 

Tabulka č.34:  Emise CO2 výchozího stavu a stavu po realizaci projektu (bez spotřeby energie 
na ostatní procesy) 

Znečišťují látka Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok % 
CO2 170,415039 120,493878 49,921161 29,3% 
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6 Ekonomické vyhodnocení 

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy 
s vlastními investičními prostředky, je vypracováno v souladu s přílohou č. 5 
vyhl. č. 309/2012 Sb., kterou se mění vyhl. č. 480/2012 Sb. Ekonomická 
analýza se zabývá vyhodnocením ekonomických přínosů realizace 
posuzovaného energeticky úsporného projektu. Cílem ekonomické analýzy je 
zjistit vhodnost realizace projektu z ekonomického hlediska. Ekonomická 
analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je 
současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu 
životnosti projektu. 

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu jsou získávány takto: 
1. výše nákladů na energeticky úsporná opatření vycházejí ze zkušenosti 

s realizací obdobných projektů 

2. cenové informace výrobců, montážních firem a dodavatelských firem 

3. informace z publikací a internetu 

Úspory jsou chápány jako rozdíl celkových provozních nákladů v případě, že 
k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. 
Jako základ pro výpočet úspor slouží současný stav a příslušné provozní výdaje tak, 
jak je uvedeno v energetických bilancích.  

6.1.1 Vstupní údaje 

Diskont  

Pro energetické posudky pro posouzení proveditelnosti projektů týkajících se 
snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí 
ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů 
nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze 
státních a evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících 
z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů se stanovuje hodnota diskontního 
činitele ve výši 1,04 (= diskont 4 %). 

Doba porovnání 

Doba hodnocení se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. 
V energetickém posudku je doba hodnocení je uvažována v souladu s vyhláškou 
č. 480/2012 Sb., tj. 20 let. V případě, že je doba životnosti některého opatření kratší 
než doba hodnocení, je u něj uvažována reinvestice na znovupořízení.  

Cenový vývoj 

Výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku by v případě 
projektů energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních 
a evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících 
z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů měl být stanoven z hlediska 

projektu, z tzv. systémového hlediska bez vlivu daní a financování při stálých cenách 
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odpovídající cenám realizace projektu. Z tohoto důvodu je ve výpočtu zahrnut 
meziroční vzrůst ceny energií o 0 %. 

6.1.2 Výstupní údaje 

Reálná doba návratnosti investice 

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném 
projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako 
diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kritérium se 
srovnatelnou vypovídací schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu 
návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0. 
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kde:  Tsd reálná doba návratnosti 

 r diskont 

 t hodnocené období (1 až n let) 

Čistá současná hodnota  
Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toků hotovosti. Toky 

hotovosti (Cash Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem 

v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují veškeré hodnotové změny 
během života projektu. Pro hodnocení toků hotovosti se tyto upravují převodem 
z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy 
dochází k vynaložení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá 
současná hodnota. 

Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný tok 
hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají (kumulují) a představují 
skutečný hodnotový stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je 
hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo v tomto období 
k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy. 

Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se 
označuje zkratkou NPV (Net Present Value) a slouží jako důležité kritérium pro 
posuzování a porovnávání projektů. 

Vhodnost použití čisté současné hodnoty je dána především tím, že zohledňuje vliv 
času po celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů i výstupů 
realizace opatření a může zohledňovat způsob financování. Čím vyšší je hodnota NPV, 
tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze 
za daných podmínek realizovat. 
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Cash Flow  

Tok hotovosti (Cash Flow) v daném roce se pro opatření navržená a hodnocená 
v rámci energetického auditu stanovuje takto: 

Cash Flow (CF) = Úspory (U) – Investiční náklady (IN) 

Úspory (U) – reprezentují změnu provozních nákladů vyvolaných realizací opatření a 
stanoví se jako rozdíl provozních nákladů před realizací a po realizaci opatření 

Investiční náklady (IN) – náklady spojené s pořízením energetických zařízení a stavebních 
konstrukcí (včetně nákladů na přípravu projektu). 

6.1.3 Výsledky ekonomického vyhodnocení projektu 

Ekonomické hodnocení je prováděno s investičními i provozními náklady včetně 
DPH. 

Tabulka č. 35:  Ekonomické vyhodnocení posuzovaného návrhu 

Parametr Jednotka Výchozí stav Navrhovaný stav 
Přínosy projektu celkem Kč - 226 507 
z toho tržby za teplo a elektřinu Kč - 0 
Investiční výdaje projektu celkem Kč - 10 269 091 
z toho:       
náklady na přípravu projektu Kč - 933 554 
náklady na technologická zařízení a stavbu Kč - 9 335 537 
náklady na přípojky Kč - 0 
Provozní náklady celkem Kč/rok 691 314 464 808 
z toho:       
náklady na energii Kč/rok 691 314,0 444 807,5 
náklady na opravu a údržbu Kč/rok 0,0 0,0 
osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč/rok 0,0 0,0 
ostatní provozní náklady Kč/rok 0,0 20 000,0 
náklady na emise a odpad Kč/rok 0,0 0,0 
Doba hodnocení roky - 20 
Diskont - - 4% 
Tsd - reálná doba návratnosti roky - >20 
NPV - čistá současná hodnota tis. Kč - -7 246,32 
IRR - vnitřní výnosové procento % - -7,0 
Pozn: Ekonomické hodnocení je vztaženo k výchozímu stavu objektu. Náklady na přípravu 

projektu byly stanoveny procentem z celkových nákladů na technologická zařízení a stavbu. 
V provozních nákladech jsou zahrnuty náklady na provádění energetického managementu. 
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Jak ukazuje výše uvedená tabulka, čistá současná hodnota NPV i vnitřní výnosové 
procento IRR posuzovaného návrhu jsou záporné. Z ekonomického hlediska nelze 

navrhovaný energeticky úsporný projekt doporučit k realizaci. Realizaci 

opatření lze doporučit pouze za předpokladu získání dotace na některá z opatření 
alespoň v takové výši, aby čistá současná hodnota projektu byla kladná.  
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7 Posouzení vhodnosti aplikace EPC 

 

Zařazení objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je možné 
v případě, že realizací projektu EPC jsou současně splněny následující podmínky: 
1. Roční úspora celkové energie dosažená realizací projektu EPC je rovna nebo 

větší než 15 % z potenciálu úspor pro provedení všech energeticky úsporných 
opatření na obálce budovy. (Příklad: pokud dojde realizací všech energeticky 
úsporných opatření na obálce budovy k úspoře  50%, metodou EPC musí dojít  
k dalším úsporám ve výši 15 % ze zbývajícího 50% potenciálu, tedy projektem 
bude celkově uspořeno min. 57,5 %.) 

2. Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna 
nebo nižší než 8,0 let. 

3. Roční úspora dosažená aplikací souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je 

minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok, nebo pokud roční náklady na energie objektu 
před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok. Tato podmínka 
nemusí být splněna za předpokladu, že je objekt součástí projektu EPC, který 
řeší soubor více objektů, přičemž výše uvedená podmínka je splněna pro celý 
soubor těchto objektů. Pokud objekt samostatně nesplní tuto podmínku a 
ostatní podmínky splní, je třeba uvést jako nezbytnou podmínku pro aplikaci 
projektu EPC zařazení objektu do souboru objektů, které v součtu tuto 
podmínku splňuje. 
 

Jak dokazuje výše uvedená tabulka není aplikace metody EPC pro 
samostatnou budovu č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov vhodná. 

V případě budoucího návrhu realizace komplexních energeticky 

úsporných opatření týkajících se kompletního zateplení obálky budov, 
instalace účinnějších zdrojů tepla využívajících OZE, instalace pružněji 
reagujících systémů regulace, instalace vysoce efektivních osvětlovacích 
systémů, implementace energetického managementu atd. na větším souboru 
budov v areálu nemocnice Nový Bydžov nebo ve správě Oblastní 
nemocnice Jičín, a.s., je třeba provést posouzení vhodností použití EPC 
pro celý soubor objektů. 
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Tabulka č. 36:  Souhrnná tabulka posouzení vhodnosti aplikace EPC 

Opatření navržená energetickým 
posouzením 

Investice 

Úspora 1) Je součástí 
projektu 

EPC 
Energie Nákladů 

Původní 
spotřeby 

č Název opatření Kč s DPH MWh/rok 
Kč s 

DPH/rok 
% ANO/NE 

1. Kompletní zateplení budovy 10 049 476 190,80 231 975 37,5% NE 

2. Vyregulování otopné soustavy 19 965 0,00 0 0,0% NE 

3 Instalace TRV 199 650 11,95 14 531 2,3% NE 

4 Zavedení energetického managementu 0 0,00 -20 000 0,0% NE 

CELKEM ZA SOUBOR OPATŘENÍ 10 269 091 202,75 226 507 39,8%   

z toho: 

Soubor opatření na obálce budovy 10 049 476 190,80 231 975 37,5% 

Soubor opatření zahrnutých do projektu EPC 0 0,00 0 0,0% 

Soubor ostatních opatření 219 615 11,95 -5 469 2,3% 

  

(1) Spotřeba energie před realizací navržených opatření 508,79 MWh/rok 

(2) Spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy  318,00 MWh/rok 

(3) Spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy a EPC projektu 318,00 MWh/rok 

(4) Spotřeba energie po realizaci všech navržených opatření 306,05 MWh/rok 

(5) Úspora projektu EPC po realizaci opatření na obálce budovy ((2)-(3))/(2)*100 0,00 
% (min. 

15%) 

  

(6) Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC - 
let (max. 

8,0) 

(7) Roční úspora nákladů souboru opatření zahrnutých do projektu EPC 0,00 
tis. Kč s 
DPH 

(8) Roční náklady na energie objektu před realizací projektu 691,31 
tis. Kč s 
DPH 

  

     
  

1) úspora připadající na dané opatření při realizaci celého navrženého souboru opatření 
  

ZÁVĚR VHODNOSTI APLIKACE EPC: 

1. 
Úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 15% ze spotřeby 
dosažené po realizaci opatření na obálce budovy (tj. (5)>15,0%) NE 

2. 
Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna nebo nižší 
než 8,0 let (tj. (6)<8,0) NE 

3. 

Roční úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s 
DPH/rok (tj. (7)>500), nebo roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou 
vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok (tj. (8)>2 000) 

NE 

  

4. 
V souboru opatření navržených energetickým posouzením lze nalézt takový soubor 
opatření, který lze realizovat metodou EPC (ANO, pokud jsou splněny podmínky 1, 2 a 3) NE 

5. 

V souboru opatření navržených energetickým posouzením lze nalézt takový soubor 
opatření, který lze realizovat metodou EPC, pouze však pokud bude objekt zařazen do 
souboru objektů, které v součtu splní podmínku č. 3 (ANO, pokud objekt samostatně splní 
podmínky 1, 2 a nesplní podmínku 3) 

NE 
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8 Závěrečné stanovisko energetického specialisty 

V rámci energetického posouzení bylo provedeno hodnocení navrženého 
energeticky úsporného návrhu řešení budovy č.p. 493 v nemocnici v Novém Bydžově. 

Výsledky hodnocení byly následně porovnány s podmínkami dotačního programu 

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5.1. Na základě toho lze 
konstatovat, že navrhovaný energeticky úsporný projekt splňuje potřebná 
kritéria dotačního programu (viz přílohu č. 1 - Soulad projektu s požadavky 
OPŽP). 

8.1 Okrajové podmínky pro posuzovaný návrh 

Navrhované úspory energie, emisí, nákladů na provoz a investice do energeticky 
úsporných opatření posuzovaného návrhu jsou stanoveny na základě definovaných 
okrajových podmínek. V případě změny těchto okrajových podmínek nelze zaručit 
dosažení předpokládaných úspor. 

Ve výchozím stavu energetického posouzení je uvažován předpoklad 
navýšení využití objektu a navýšení teploty v objektu garáží, které budou 
nově sloužit i jako dílny. Výchozí stav byl zpracován na základě požadavku 
investora na změny v provozu a využití budovy.  

Předpoklady: 

1. Veškeré výpočty jsou prováděny na základě výchozích podkladů pro zpracování 
energetického posouzení, které jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu. 
Jakákoli změna reálného stavu oproti poskytnutým podkladům může způsobit 
nepřesnosti ve výpočtu a odchylky v předpokládaných přínosech projektu.  

2. Kvalita předepsaných opatření závisí na úrovni a stupni preciznosti zpracované 
projektové dokumentace a technických a technologických možnostech 
dodavatele. V průběhu práce na projektové dokumentaci a při samotné realizaci 
jednotlivých opatření je nutné řešit problematická místa, detaily v konstrukci, 

současný a budoucí provoz objektu. Dále je nutné dodržení stanovených 
postupů a technologických předpisů při realizaci navržených opatření. 

3. Zachování stávajících stavebních a technických dispozic. 
4. Zachování stejného účelu využití předmětu energetického posouzení (doba 

provozu budovy, počet uživatelů, stejné příkony spotřebičů, doba jejich využití, 
atd.) 

5. Dodržení návrhových vnitřních teplot a parametrů vnitřního prostředí. 
6. Ekonomické výpočty vychází z platných ekonomických parametrů a reálných 

cen materiálu, práce a energie v době zpracování EP.  

Jakékoli změny mající vliv na tepelně technické vlastnosti konstrukcí na 
obálce budovy a na energetickou náročnost budovy vzniklé v průběhu 
zpracování vyšších stupňů projektové dokumentace a při samotné realizaci 
projektu musí být konzultovány se zpracovatelem energetického posouzení. 

 

Datum zpracování energetického posouzení:  20. 6. 2018   
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Příloha č. 1 - Evidenční list

Evidenční číslo: 

a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce

d) obec e) PSČ f) e-mail g) telefon
500 03

a) jméno b) kontakt

a) název

b) adresa nebo umístění

c) popis předmětu EP

2. Ekologická kritéria
Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu. Při výpočtu emisí 
je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.
3. Ekonomická kritéria
-
4. Technická a ostatní kritéria

Budova č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov

Jana Maláta 493, 501 01 Nový Bydžov

Předmětem energetického posudku je budova č.p. 493 v areálu nemocnice Nový Bydžov. Předmětem 
hodnocení není objekt záchranky, který je řešen v rámci samostatného energetického posudku. Dále 
není předmětem hodnocení jižní křídlo budovy, v němž se nacházejí nevytápěné skladové a ostatní 
prostory, prostory určené k demolici a kotelna. Budova byla postavena ve dvacátém století. Jedná se o 
dvoupodlažní zděnou částečně podsklepenou budovu. Obvodové stěny jsou z plných cihel různých 
tlouštěk. Šikmá střecha je nesena dřevěným krovem. Konstrukce střechy je tvořena omítkou na desce 
z Hobry, škvárovým násypem mezi krokve, další deskou z Hobry, laťováním a střešní krytinou. Podhled 
v úrovni kleštin je tvořen nad poliklinikou sádrokartonovým podhledem, vzduchovou mezerou a 
kostrukcí stropu tl. 200 mm (projektový předpoklad). Podhled v úrovni kleštin nad byty je tvořen 
omítnutou Hobra deskou a konstrukcí stropu ze škvárobetonu (projektový předpoklad). Střecha nad 
zázemím kuchyně a nad garážemi je plochá, nesená betonovým stropem. Nad větší částí je střecha 
dvouplášťová se vzduchovou mezerou, nad garáží nejvíce na západ je střecha jednoplášťová. Strop 
nad suterénem je betonový trámový. Podlaha na zemině je bez tepelné izolace. Výplně otvorů jsou 
převážně původní dřevěné špaletové nebo dřevěné zdvojené. V některých prostorách byly výplně v 
minulosti vyměněny za dřevěná nebo plastová okna s izolačním dvojsklem. Dveře jsou převážně 
původní dřevěné plné nebo částečně prosklené. Garážová vrata jsou kovová. Zadní vchod do kuchyně 
je opatřen novými hliníkovými dveřmi s izolačním dvojsklem.

2. Část - Seznam stanovených kritérií

1. Energetická kritéria
Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu. Do 
celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.

Ing. Jiří Štěpán, Ph.D. - hejtman -

5. Předmět energetického posouzení

Královéhradecký kraj

2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování

Pivovarské náměstí 1245/2 -

Hradec Králové posta@kr-kralovehradecky.cz +420 495 817 111

EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ

Není generováno na základě dokumentu viz 
příloha č. 7

1.Část - Identifikační údaje

1. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP

3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno
708 89 546

4. Údaje o statutárním orgánu
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a) zdroje tepla b) zdroje elektřiny
počet ks počet ks

instalovaný výkon MW instalovaný výkon MW

roční výroba MWh roční výroba MWh

roční spotřeba paliva GJ/r roční spotřeba paliva GJ/r

c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) druhy primárního zdroje energie

počet ks druh OZE

instal.výkon elektrický MW druh DEZ

instal.výkon tepelný MW fosilní zdroje

roční výroba elektřiny MWh

roční výroba tepla MWh

roční spotřeba paliva GJ/r

MW

Vytápění MW

Chlazení MW

Příprava TV MW

Větrání MW

MW

MW

MW

MW

1. Popis doporučených opatření energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický 

Celkem 0,229 448,75 MWh/r ZP, EE

4. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření

Osvětlení 0,012 10,78 MWh/r EE

Technologie 0,000 0,00 MWh/r EE

0,0083 25,125 MWh/r EE

Úprava vlhkosti 0,000 0,00 MWh/r -

0,005 16,50 MWh/r EE

0,004 49,06 MWh/r ZP, EE

Ztráty ve vlastních 
zdrojích a rozvodech 
*přičteny již k 
jednotlivým spotřebám

- 34,81 MWh/r ZP, EE

0,200 347,28 MWh/r ZP

-

-

-

3. Spotřeba energie
Druh spotřeby Příkon Spotřeba energie Energonositel

- -

- -

- Zemní plyn

0,004 -

3,22 -

11,83 -

3. Část - Popis původního stavu předmětu EP

1. Charakteristika hlavních činností

Občanská vybavennost - objekt pro zdravotnictví - poliklinika, kuchyň s jídelnou, byty, provozní prostory

2. Vlastní zdroje energie

2 -

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, na něž je žádána podpora (bez dveří, střešních oken 
a světlíků) musí plnit min 0,85 x Urec pro danou konstrukci. Součinitel prostupu tepla oken, na něž je 
žádána podpora (kromě dveří, střešních oken a světlíků) musí splňovat 0,8 x Urec dle ČEN 70540-
2:2011. Měněné dveře, střešní okna a světlíky musí splňovat U rec.
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Spotřeby a náklady na energii - celkem
Úspory

Energie MWh/r

Náklady tis. Kč/r

Spotřeba energie

Úspory

Vytápění MWh/r

Chlazení MWh/r

Větrání MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

Úspory

Elektřina MWh/r

SZTE MWh/r

ZP MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

Náklady při výrobě energie

Náklady při spotřebě energie (%)

Budovy - úprava obálky 97,9% Technologie 0,0%

Budovy - technické systémy 2,1% Ostatní 0,0%

KVET 0% Ostatní 0%

Ostatní 0%

4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření (%)

Náklady při distribuce energie

OZE 0% Rozvody tepla 0%

Ostatní - MWh/r - MWh/r -

OZE - MWh/r - MWh/r -

Uhlí - MWh/r - MWh/r -

LTO / TTO - MWh/r - MWh/r -

- MWh/r - MWh/r -

449,82 MWh/r 247,07 MWh/r 202,75

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů

Výchozí stav Navrhovaný stav

58,98 MWh/r 58,98 MWh/r 0,00

Technologie 0,00 MWh/r 0,00 MWh/r 0,00

Osvětlení 10,78 MWh/r 10,78 MWh/r 0,00

0,00

Příprava TV 52,34 MWh/r 52,34 MWh/r 0,00

25,12 MWh/r 25,12 MWh/r 0,00

Úprava vlhkosti 0,00 MWh/r 0,00 MWh/r

404,04 MWh/r 201,29 MWh/r 202,75

16,50 MWh/r 16,50 MWh/r 0,00

691,3 tis. Kč/r 444,8 tis. Kč/r 246,5

Výchozí stav Navrhovaný stav

Doporučené řešení obsahuje: 
- zateplení objektu (opatření č. 1)
- vyregulování otopné soustavy (opatření č. 2)
- instalace TRV (opatření č. 3)
- zavedení energetického managementu (opatření č. 4)

2. Úspory energie a nákladů

Výchozí stav Navrhovaný stav
508,79 MWh/r 306,05 MWh/r 202,75
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doba hodnocení 20 roků diskontní míra %

NPV -7 246,3 tis. Kč investiční náklady tis. Kč

reálná doba návratnosti >20 roků cash flow tis. Kč / r

IRR -7,0 % NPV tis. Kč

rok realizace 2018

Výchozí stav

4. Podpis 5. Datum
20.06.2018

Daniela Kreisingerová Ing.

2. Číslo oprávnění v seznamu en. specialistů 3. Datum vydání oprávnění
7.11.2016

-
4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérií
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, na něž je žádána podpora (bez dveří, střešních oken 
a světlíků) musí plnit min 0,85 x Urec pro danou konstrukci.  Ano, plní.
Součinitel prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora (kromě dveří, střešních oken a světlíků) 
musí splňovat 0,8 x Urec dle ČEN 70540-2:2011. Ano, plní.
Měněné dveře, střešní okna a světlíky musí splňovat Urec. Ano, plní.

6. Část - Údaje o energetickém specialistovi

1. Jméno (jména) a příjmení Titul

5. Část - Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kritérií

1. Proveditelnost podle energetických kritérií

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu. Do 
celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.
Vypočtená procentuální úspora energie pouze částečným zateplením a výměnou zdroje tepla (bez 
započtení energie na ostatní a technologické procesy) je 39,8%

2. Proveditelnost podle ekologických kritérií
Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu (bez započtení 
úspor VZT). Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické 
a ostatní procesy.
Vypočtená procentuální úspora emisí CO2 činí 29,3%.
3. Proveditelnost podle ekonomických kritérií

VOC 0,000147 0,000147 0,000000
CO2 170,415039 120,493878 49,921161

NOX 0,127557 0,085152 0,042405
NH3 0,000000 0,000000 0,000000

PM2,5 0,002478 0,001948 0,000530
SO2 0,050177 0,049923 0,000254

Tuhé znečišťující látky (TZL) 0,003346 0,002816 0,000530
PM10 0,001176 0,002491 -0,001315

Parametr Po realizaci Rozdíl
t/rok t/rok t/rok

5. Ekonomické hodnocení

4%

10 269,1

226,5

-7 246,3

6. Ekologické hodnocení
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Obecná kritéria přijatelnosti: 

Posoudit splnění podmínek Specifického cíle 5.1 a) nebo 5.1 b) dle typu projektu. 
Soubor podmínek b) není uveden  
 

a) Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných 
budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC 

1. Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě 

nevyužívaných objektech. Ano, nejsou 

2. Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách.  Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření 

stávajícího obestavěného prostoru. Ano, nejsou  

3. Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické 

náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu 

s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ano 

4. Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvo-

dových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou 

č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným 

na www.opzp.cz. Irelevantní 

5. Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, maximální 

možný instalovaný výkon tohoto systému může být 30 kWp a musí být umístěn 

pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí 

pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Irelevantní 

6. Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být 

vyšší než roční spotřebě elektřiny v budově. Irelevantní 

7. V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické 

FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 

10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové 

ploše FV modulu. Irelevantní 

8. V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného 

výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod./rok. Irelevantní 
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9. Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla 

realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto 

omezení se netýká fototermických solárních systémů. Irelevantní 

10.V případě náhrady stávajícího kotle na zemní plyn budou podporovány pouze 

projekty, kdy staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 

let, přičemž nebude umožněn přechod na spalování biomasy. Irelevantní 

11.V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá 

nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na 

biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární 

systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Irelevantní 

12.Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původ-

nímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. Do celkové energie není 

započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy. Ano  

13.Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu 

stavu, u památkově chráněných budov 10 %. Při výpočtu emisí je uvažováno 

s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. Ano  

14.V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí 

CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je 

uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní 

procesy. Irelevantní 

15.Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře emisí TZL a 

NOx. Ano 

16.Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k odpojení od 

SZTE. V případě částečné náhrady dodávek energie ze SZTE, je možno projekt 

podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE. SZTE tj. Soustavou 

zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným 

zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro 

dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické 

procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence 

na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních 

systémů. Irelevantní 

17.V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, 

která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým 
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se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o 

požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 

kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). Irelevantní 

18.V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, 

která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým 

se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o 

požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 

kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Irelevantní 

19.V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze 

zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. Irelevantní 

20.V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární 

kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., 

o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2. Irelevantní 

21.V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze 

zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). Irelevantní 

22.V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační 

plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o 

požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 

kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Irelevantní 

23.V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující 

požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o 

požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). 

Irelevantní 

24.V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 

podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 

813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 

prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Irelevantní 

25.V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 

podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve 

srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. Irelevantní 
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26.V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno 

měření vyrobené energie z OZE. Irelevantní 

27.V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný 

příkon 1 – 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění 

požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. 

listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze 

středních spalovacích zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na 

Směrnici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních 

limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Irelevantní 

28.V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí 

být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 

308. Irelevantní 

29.V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí 

být (u relevantních budov a místností) systém regulován dle množství CO2 

v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. Irelevantní 

30.V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, 

musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a 

zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo 

posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná 

aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a 

zavedení energetického managementu zahrnoval. Ano  
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Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Budova č.p. 493 v Nemocnici v Novém Bydžově 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Emise skleníkových plynů před realizací projektu tun / rok 170,415 

Emise skleníkových plynů po realizaci projektu tun / rok 120,494 

Snížení emisí skleníkových plynů tun / rok 49,921 

Snížení emisí skleníkových plynů % 29,29 

TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Spotřeba energie před realizací projektu GJ/rok 1831,66 

Spotřeba energie po realizaci projektu GJ/rok 1101,76 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 729,894 

Snížení spotřeby energie % 39,85 

Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hranici budovy 
(vyplývající z EŠOB) m2 958,6 

Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 315,5 

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí na systémové 
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 784,7 

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na systémové 
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 360,7 

Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici budovy 
(vyplývající z EŠOB) m2 0,0 

Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq (vyplývající 
z EŠOB) W / (m2. K) 0,43 

Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem (vyplývající z EŠOB) W / (m2. K) 0,40 

Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci projektu m2 2023,4 

Typ objektu / budovy - 
Budova pro 

zdravotnictví 
Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) kWt 0,00 

Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo plynových TČ) kWt 0,00 

Nově instalovaný výkon elektrický  (pouze KVET) kWe 0,00 

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů  GJ / rok 0,00 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů  GJ / rok 0,00 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního fototermického 
systému) hod / rok 0,0 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního fototermického 
systému 

hod / rok - 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační jednotky hod / rok - 

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) % - 

Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu - 
Centrální ZP 

kotelna 

Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu - - 

Typ zdroje pro výrobu elektrické energie - - 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 0,0 

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost ZZT bez vlivu 
kondenzace) 

% - 

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWp 0,00 
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Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí spotřeby el. energie kWh - 

Účinnost fotovoltaických modulů % - 

Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření navržených v 
energetickém posudku 

GJ / rok 0,00 

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

NPV – čistá současná hodnota tis. Kč -7 246,32 

Reálná doba návratnosti roky >20 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH 

Vytápění MWh / rok 202,748 

Chlazení MWh / rok 0,000 

Větrání MWh / rok 0,000 

Úprava vlhkosti MWh / rok 0,000 

Příprava TV MWh / rok 0,000 

Osvětlení MWh / rok 0,000 

Technologie MWh / rok 0,000 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ 

Elektřina MWh / rok 0,000 

SZTE MWh / rok 0,000 

ZP MWh / rok 202,748 

LTO/TTO MWh / rok 0,000 

Uhlí MWh / rok 0,000 

OZE MWh / rok 0,000 

Ostatní MWh / rok 0,000 
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: Budova č.p. 493 v areálu nemocnice Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní Nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s. 
Zakázka: Budova č.p. 493 Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre, a.s. Datum: 20.6.2018 
E-mail:  Telefon:  

Budova č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 

 
Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 
 
Stávající stav budovy 
 
Zóna č. 1 – 20 °C 
 
 
 
Plocha systémové hranice zóny A 3 105,8 m2 

Objem zóny V 6 611,6 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,47 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,00  
 
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav 

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,42 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,42 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,42 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,31 

   

Měrná ztráta prostupem tepla HT 3 648,27 

- vypočítaná hodnota Uem 1,17 

Klasifikační ukazatel CI 2,82 
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 stávající stav V1 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  845,20 253,6 

W47 E 1,000 1,40 1,10  3,54 5,0 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  46,60 79,2 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  231,48 347,2 

F04 E 1,000 0,24 0,16  6,98 1,7 

R01 E 1,000 0,24 0,16  622,30 149,4 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 484,39 110,9 

S06 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 15,63 5,9 

D30 zóna 3 0,632 3,50 2,30 2,21 1,59 3,5 

F01 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 62,66 23,8 

F02 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 352,84 133,8 

C04 zóna 4 0,949 0,60 0,40 0,57 6,15 3,5 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  61,60 15,9 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  4,11 1,1 

C01 -12°C 0,914 0,30 0,20  113,60 31,2 

C02 -12°C 0,914 0,30 0,20  58,70 16,1 

C03 -12°C 0,914 0,30 0,20  188,40 51,7 

celkem      3 105,77 1 233,37 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,42 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,42 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,42 W/(m2.K) 
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Seznam konstrukcí referenční budovy - stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  149,69 44,9 

W12 E 1,000 1,50 1,20  10,32 15,5 

W11 E 1,000 1,50 1,20  0,75 1,1 

W10 E 1,000 1,50 1,20  4,91 7,4 

W18 E 1,000 1,50 1,20  11,88 17,8 

W17 E 1,000 1,50 1,20  6,98 10,5 

W16 E 1,000 1,50 1,20  11,20 16,8 

D04 E 1,000 1,70 1,20  5,10 8,7 

W13 E 1,000 1,50 1,20  4,30 6,5 

D05 E 1,000 1,70 1,20  4,93 8,4 

S01 E 1,000 0,30 0,25  148,01 44,4 

D03 E 1,000 1,70 1,20  2,02 3,4 

W08 E 1,000 1,50 1,20  14,40 21,6 

D06 E 1,000 1,70 1,20  4,98 8,5 

D18 E 1,000 1,70 1,20  1,77 3,0 

W30 E 1,000 1,50 1,20  0,70 1,0 

D07 E 1,000 1,70 1,20  4,75 8,1 

W19 E 1,000 1,50 1,20  4,21 6,3 

W20 E 1,000 1,50 1,20  1,03 1,5 

D08 E 1,000 1,70 1,20  2,12 3,6 

S01 E 1,000 0,30 0,25  123,49 37,0 

W38 E 1,000 1,50 1,20  0,99 1,5 

W23 E 1,000 1,50 1,20  2,21 3,3 

W22 E 1,000 1,50 1,20  5,36 8,0 

W32 E 1,000 1,50 1,20  2,12 3,2 

W24 E 1,000 1,50 1,20  25,85 38,8 

S01 E 1,000 0,30 0,25  211,19 63,4 

W01 E 1,000 1,50 1,20  20,40 30,6 

W05 E 1,000 1,50 1,20  1,60 2,4 

W03 E 1,000 1,50 1,20  17,00 25,5 

W02 E 1,000 1,50 1,20  10,80 16,2 

W04 E 1,000 1,50 1,20  16,20 24,3 

W09 E 1,000 1,50 1,20  1,32 2,0 

W07 E 1,000 1,50 1,20  4,35 6,5 

S02 E 1,000 0,30 0,25  32,27 9,7 

S03 E 1,000 0,30 0,25  18,84 5,7 

W06 E 1,000 1,50 1,20  2,29 3,4 
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 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S03 E 1,000 0,30 0,25  9,49 2,8 

S03 E 1,000 0,30 0,25  18,47 5,5 

S03 E 1,000 0,30 0,25  26,85 8,1 

S04 E 1,000 0,30 0,25  6,85 2,1 

W14 E 1,000 1,50 1,20  1,48 2,2 

S04 E 1,000 0,30 0,25  2,71 0,8 

W14 E 1,000 1,50 1,20  1,48 2,2 

S04 E 1,000 0,30 0,25  7,12 2,1 

D17 E 1,000 1,70 1,20  4,58 7,8 

S05 E 1,000 0,30 0,25  1,12 0,3 

D02 E 1,000 1,70 1,20  5,92 10,1 

S05 E 1,000 0,30 0,25  4,14 1,2 

S05 E 1,000 0,30 0,25  2,60 0,8 

D01 E 1,000 1,70 1,20  4,19 7,1 

D24 E 1,000 1,70 1,20  6,23 10,6 

S06 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 15,63 5,9 

D30 zóna 3 0,632 3,50 2,30 2,21 1,59 3,5 

S07 E 1,000 0,30 0,20  19,98 6,0 

W36 E 1,000 1,50 1,20  8,28 12,4 

W33 E 1,000 1,50 1,20  9,90 14,8 

S07 E 1,000 0,30 0,20  19,56 5,9 

W33 E 1,000 1,50 1,20  3,30 4,9 

W35 E 1,000 1,50 1,20  3,73 5,6 

S07 E 1,000 0,30 0,20  33,14 9,9 

W34 E 1,000 1,50 1,20  3,00 4,5 

W33 E 1,000 1,50 1,20  13,20 19,8 

S07 E 1,000 0,30 0,20  9,68 2,9 

W37 E 1,000 1,50 1,20  5,52 8,3 

W43 E 1,000 1,50 1,20  0,44 0,7 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  61,60 15,9 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  4,11 1,1 

C01 -12°C 0,914 0,30 0,20  113,60 31,2 

C02 -12°C 0,914 0,30 0,20  58,70 16,1 

C03 -12°C 0,914 0,30 0,20  188,40 51,7 

C04 zóna 4 0,949 0,60 0,40 0,57 6,15 3,5 

R01 E 1,000 0,24 0,16  136,34 32,7 

W47 E 1,000 1,40 1,10  0,61 0,9 

W48 E 1,000 1,40 1,10  0,57 0,8 



Energetický štítek obálky budovy Obálka v.1.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 
 

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 29.06.2018 
 

Zakázka: č.p. 493_stávající_úprava Archiv: OPŽP 2018 
 

 

 
   5 / 13 

 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
R02 E 1,000 0,24 0,16  204,77 49,1 

W49 E 1,000 1,40 1,10  1,22 1,7 

W50 E 1,000 1,40 1,10  0,18 0,3 

W44 E 1,000 1,40 1,10  0,29 0,4 

W45 E 1,000 1,40 1,10  0,54 0,8 

W46 E 1,000 1,40 1,10  0,14 0,2 

R03 E 1,000 0,24 0,16  166,70 40,0 

R04 E 1,000 0,24 0,16  2,60 0,6 

R05 E 1,000 0,24 0,16  111,89 26,9 

F01 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 62,66 23,8 

F02 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 352,84 133,8 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 484,39 110,9 

F04 E 1,000 0,24 0,16  6,98 1,7 

celkem      3 105,77 1 233,37 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    stávající stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 J E 1,000 1,366  149,7 204,5 

W12 1,50 J E 1,000 2,400  10,3 24,8 

W11 1,50 J E 1,000 2,400  0,7 1,8 

W10 1,50 J E 1,000 2,400  4,9 11,8 

W18 1,50 J E 1,000 2,400  11,9 28,5 

W17 1,50 J E 1,000 3,500  7,0 24,4 

W16 1,50 J E 1,000 2,400  11,2 26,9 

D04 1,70 J E 1,000 2,400  5,1 12,2 

W13 1,50 J E 1,000 2,400  4,3 10,3 

D05 1,70 J E 1,000 2,400  4,9 11,8 

S01 0,30 V E 1,000 1,366  148,0 202,2 

D03 1,70 V E 1,000 2,400  2,0 4,8 

W08 1,50 V E 1,000 2,400  14,4 34,6 

D06 1,70 V E 1,000 2,400  5,0 12,0 

D18 1,70 V E 1,000 2,400  1,8 4,3 

W30 1,50 V E 1,000 2,800  0,7 1,9 

D07 1,70 V E 1,000 2,400  4,8 11,4 

W19 1,50 V E 1,000 2,400  4,2 10,1 

W20 1,50 V E 1,000 2,400  1,0 2,5 

D08 1,70 V E 1,000 2,400  2,1 5,1 

S01 0,30 Z E 1,000 1,366  123,5 168,7 

W38 1,50 Z E 1,000 2,400  1,0 2,4 

W23 1,50 Z E 1,000 2,800  2,2 6,2 

W22 1,50 Z E 1,000 2,800  5,4 15,0 

W32 1,50 Z E 1,000 4,000  2,1 8,5 

W24 1,50 Z E 1,000 4,000  25,8 103,4 

S01 0,30 S E 1,000 1,366  211,2 288,5 

W01 1,50 S E 1,000 2,400  20,4 49,0 

W05 1,50 S E 1,000 2,400  1,6 3,8 

W03 1,50 S E 1,000 1,700  17,0 28,9 

W02 1,50 S E 1,000 2,400  10,8 25,9 

W04 1,50 S E 1,000 1,700  16,2 27,5 

W09 1,50 S E 1,000 2,400  1,3 3,2 

W07 1,50 S E 1,000 2,400  4,3 10,4 

S02 0,30 S E 1,000 1,189  32,3 38,4 

S03 0,30 S E 1,000 1,478  18,8 27,8 
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    stávající stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
W06 1,50 S E 1,000 2,400  2,3 5,5 

S03 0,30 J E 1,000 1,478  9,5 14,0 

S03 0,30 V E 1,000 1,478  18,5 27,3 

S03 0,30 Z E 1,000 1,478  26,9 39,7 

S04 0,30 V E 1,000 1,774  6,9 12,2 

W14 1,50 V E 1,000 2,400  1,5 3,5 

S04 0,30 Z E 1,000 1,774  2,7 4,8 

W14 1,50 Z E 1,000 2,400  1,5 3,5 

S04 0,30 J E 1,000 1,774  7,1 12,6 

D17 1,70 J E 1,000 1,700  4,6 7,8 

S05 0,30 J E 1,000 3,031  1,1 3,4 

D02 1,70 J E 1,000 2,400  5,9 14,2 

S05 0,30 Z E 1,000 3,031  4,1 12,5 

S05 0,30 S E 1,000 3,031  2,6 7,9 

D01 1,70 S E 1,000 4,000  4,2 16,8 

D24 1,70 S E 1,000 1,700  6,2 10,6 

S06 0,60  zóna 3 0,322 1,341 0,433 15,6 6,8 

D30 3,50  zóna 3 0,322 2,000 0,645 1,6 1,0 

S07 0,30 S E 1,000 0,872  20,0 17,4 

W36 1,50 S E 1,000 1,700  8,3 14,1 

W33 1,50 S E 1,000 2,400  9,9 23,8 

S07 0,30 V E 1,000 0,872  19,6 17,1 

W33 1,50 V E 1,000 2,400  3,3 7,9 

W35 1,50 V E 1,000 2,400  3,7 8,9 

S07 0,30 Z E 1,000 0,872  33,1 28,9 

W34 1,50 Z E 1,000 2,400  3,0 7,2 

W33 1,50 Z E 1,000 2,400  13,2 31,7 

S07 0,30 J E 1,000 0,872  9,7 8,4 

W37 1,50 J E 1,000 2,400  5,5 13,2 

W43 1,50 J E 1,000 2,400  0,4 1,1 

S09 0,60  5.0 0,430 1,114  61,6 29,5 

S09 0,60 J 5.0 0,430 1,114  4,1 2,0 

C01 0,30  -12.0 0,914 1,459  113,6 151,5 

C02 0,30  -12.0 0,914 1,151  58,7 61,7 

C03 0,30  -12.0 0,914 1,075  188,4 185,1 

C04 0,60  zóna 4 0,876 1,588 1,391 6,2 8,6 

R01 0,24  E 1,000 0,511  136,3 69,6 
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    stávající stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
W47 1,40  E 1,000 2,400  0,6 1,5 

W48 1,40  E 1,000 2,400  0,6 1,4 

R02 0,24  E 1,000 0,511  204,8 104,6 

W49 1,40  E 1,000 2,400  1,2 2,9 

W50 1,40  E 1,000 2,400  0,2 0,4 

W44 1,40  E 1,000 2,400  0,3 0,7 

W45 1,40  E 1,000 2,400  0,5 1,3 

W46 1,40  E 1,000 2,400  0,1 0,3 

R03 0,24  E 1,000 1,828  166,7 304,8 

R04 0,24  E 1,000 1,221  2,6 3,2 

R05 0,24  E 1,000 0,812  111,9 90,9 

F01 0,60  zóna 3 0,322 2,593 0,836 62,7 52,4 

F02 0,60  zóna 3 0,322 2,129 0,686 352,8 242,2 

F03 0,45  Z 0,105 3,508 0,368 484,4 178,3 

F04 0,24  E 1,000 1,073  7,0 7,5 

Uem 1    1,00 0,100  3 105,8 310,6 

suma       3 105,8 3 648,3 
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Stávající stav budovy 

Zóna č. 2 – 10°C 
 
Plocha systémové hranice zóny A 501,2 m2 

Objem zóny V 626,4 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,80 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 10 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 °C 

Součinitel typu budovy e1 2,67  
 
  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,63 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,49 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 1,30 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,97 W/(m2.K) 

    

Měrná ztráta prostupem tepla HT 914,57 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 1,82 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 1,40  
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 stávající stav V1 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
stávající stav 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  115,38 34,6 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  1,77 3,0 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 3,50 2,30  54,12 189,4 

R03 E 1,000 0,24 0,16  164,95 39,6 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 164,95 37,8 

celkem      501,18 304,42 
 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,63 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,49 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 1,30 W/(m2.K) 
 
 
Seznam konstrukcí referenční budovy - stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  39,10 11,7 

D18 E 1,000 1,70 1,20  1,77 3,0 

W39 E 1,000 3,50 2,30  5,04 17,6 

S03 E 1,000 0,30 0,25  36,56 11,0 

D19 E 1,000 3,50 2,30  10,98 38,4 

D20 E 1,000 3,50 2,30  6,24 21,8 

W31 E 1,000 3,50 2,30  2,03 7,1 

D21 E 1,000 3,50 2,30  6,83 23,9 

S03 E 1,000 0,30 0,25  11,36 3,4 

D22 E 1,000 3,50 2,30  7,05 24,7 

S03 E 1,000 0,30 0,25  28,37 8,5 

D23 E 1,000 3,50 2,30  7,50 26,3 

D26 E 1,000 3,50 2,30  8,46 29,6 

R03 E 1,000 0,24 0,16  95,25 22,9 

R06 E 1,000 0,24 0,16  69,70 16,7 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 164,95 37,8 

celkem      501,18 304,42 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    stávající stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 V E 1,000 1,366  39,1 53,4 

D18 1,70 V E 1,000 2,400  1,8 4,3 

W39 3,50 V E 1,000 4,000  5,0 20,2 

S03 0,30 J E 1,000 1,478  36,6 54,0 

D19 3,50 J E 1,000 4,000  11,0 43,9 

D20 3,50 J E 1,000 4,000  6,2 25,0 

W31 3,50 J E 1,000 4,000  2,0 8,1 

D21 3,50 J E 1,000 4,000  6,8 27,3 

S03 0,30 V E 1,000 1,478  11,4 16,8 

D22 3,50 V E 1,000 4,000  7,0 28,2 

S03 0,30 Z E 1,000 1,478  28,4 41,9 

D23 3,50 Z E 1,000 4,000  7,5 30,0 

D26 3,50 Z E 1,000 4,000  8,5 33,8 

R03 0,24  E 1,000 1,828  95,3 174,1 

R06 0,24  E 1,000 3,482  69,7 242,7 

F03 0,45  Z 0,105 3,508 0,368 164,9 60,7 

Uem 2    1,00 0,100  501,2 50,1 

suma       501,2 914,6 
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Stávající stav budovy 

Komplexní hodnocení celé budovy 

 
Požadovaná hodnota Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla celého objektu je vypočtena vážením 
jednotlivých zón objektu. Jedná se o stejný princip výpočtu, který je použit ve vyhlášce č.78/2013 Sb. 
 
Plocha systémové hranice budovy A 3 607,0 m2 

Objem budovy V 7 238,0 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,50 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období – zóna 1 im 20 °C 

Převažující vnitřní teplota v otopném období – zóna 2 im 10 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 °C 
 
  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav   

- požadovaná hodnota Uem,N 0,49 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N 0,37 W/(m2.K) 

- vypočítaná hodnota Uem 1,27 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 2,56  

Měrná ztráta prostupem tepla Ht 4 562,84 W/K 
 
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 stávající stav V1 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 



Energetický štítek obálky budovy Obálka v.1.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 
 

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 29.06.2018 
 

Zakázka: č.p. 493_stávající_úprava Archiv: OPŽP 2018 
 

 

 
   13 / 13 

 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy: Budova pro zdravotnictví Hodnocení obálky 
Posuzovaná část: č.p. 493 budovy 
Adresa budovy: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov   
Celková podlahová plocha Ac = 1818.5 m2 stávající stav nový stav 

CI    Velmi úsporná   

A

B

C

D

E

F

G

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

 
G

 

 

          Mimořádně nehospodárná   

KLASIFIKACE 2,56  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
     Uem ve W/(m2.K)     Uem = HT/A 1,27  
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky   
budovy podle ČSN 73 0540-2:2011     Uem,N ve W/(m2.K) 0,49   

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem      
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,25 0,37 0,49 0,74 0,99 1,23  
Platnost štítku do: 06/2028 Datum: 20.6.2018 

 Jméno a příjmení: Ing. Daniela Kreisingerová 
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: Budova č.p. 493 v areálu nemocnice Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní Nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit centre, a.s. 
Zakázka: Budova č.p. 493 Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 20.6.2016 
E-mail:  Telefon:  

Budova č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 
 
Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 
 
Nový stav budovy 
 
Zóna č. 1 – 20 °C  
 
 
Plocha systémové hranice zóny A 3 098,9 m2 

Objem zóny V 6 614,7 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,47 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,00  
 
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,42 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,42 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,42 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,31 W/(m2.K) 

    

Měrná ztráta prostupem tepla HT 1 223,22 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 0,39 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 0,94  
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  829,35 248,8 

W47 E 1,000 1,40 1,10  3,61 5,1 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  57,80 98,3 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  226,21 339,3 

F04 E 1,000 0,24 0,16  6,98 1,7 

R01 E 1,000 0,24 0,16  622,23 149,3 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 487,49 111,6 

S06 zóna 3 0,622 0,60 0,40 0,37 15,63 5,8 

D30 zóna 3 0,622 3,50 2,30 2,18 1,59 3,5 

F01 zóna 3 0,622 0,60 0,40 0,37 62,66 23,4 

F02 zóna 3 0,622 0,60 0,40 0,37 352,84 131,7 

C04 zóna 4 0,816 0,60 0,40 0,49 6,15 3,0 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  61,60 15,9 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  4,11 1,1 

C01 -12°C 0,910 0,30 0,20  113,60 31,0 

C02 -12°C 0,910 0,30 0,20  58,70 16,0 

C03 -12°C 0,910 0,30 0,20  188,40 51,4 

celkem      3 098,95 1 236,88 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,42 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,42 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,42 W/(m2.K) 
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Seznam konstrukcí referenční budovy - nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  144,34 43,3 

W12 E 1,000 1,50 1,20  10,32 15,5 

W11 E 1,000 1,50 1,20  0,75 1,1 

W10 E 1,000 1,50 1,20  4,91 7,4 

W18 E 1,000 1,50 1,20  11,88 17,8 

W17 E 1,000 1,50 1,20  6,98 10,5 

W16 E 1,000 1,50 1,20  11,20 16,8 

D04 E 1,000 1,70 1,20  5,10 8,7 

W13 E 1,000 1,50 1,20  4,30 6,5 

D05 E 1,000 1,70 1,20  4,93 8,4 

S01 E 1,000 0,30 0,25  138,23 41,5 

D03 E 1,000 1,70 1,20  2,02 3,4 

W08 E 1,000 1,50 1,20  14,40 21,6 

D06 E 1,000 1,70 1,20  10,19 17,3 

D18 E 1,000 1,70 1,20  1,77 3,0 

W30 E 1,000 1,50 1,20  0,70 1,0 

D07 E 1,000 1,70 1,20  4,75 8,1 

W19 E 1,000 1,50 1,20  4,21 6,3 

W20 E 1,000 1,50 1,20  1,03 1,5 

D08 E 1,000 1,70 1,20  2,12 3,6 

S01 E 1,000 0,30 0,25  121,80 36,5 

W38 E 1,000 1,50 1,20  0,99 1,5 

W23 E 1,000 1,50 1,20  2,21 3,3 

W22 E 1,000 1,50 1,20  5,36 8,0 

W32 E 1,000 1,50 1,20  2,12 3,2 

W24 E 1,000 1,50 1,20  21,54 32,3 

D24A E 1,000 1,70 1,20  5,99 10,2 

S01 E 1,000 0,30 0,25  211,19 63,4 

W01 E 1,000 1,50 1,20  20,40 30,6 

W05 E 1,000 1,50 1,20  1,60 2,4 

W03 E 1,000 1,50 1,20  17,00 25,5 

W02 E 1,000 1,50 1,20  10,80 16,2 

W04 E 1,000 1,50 1,20  16,20 24,3 

W09 E 1,000 1,50 1,20  1,32 2,0 

W07 E 1,000 1,50 1,20  4,35 6,5 

S02 E 1,000 0,30 0,25  32,27 9,7 

S03 E 1,000 0,30 0,25  18,84 5,7 
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 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
W06 E 1,000 1,50 1,20  2,29 3,4 

S03 E 1,000 0,30 0,25  9,49 2,8 

S03 E 1,000 0,30 0,25  18,47 5,5 

S03 E 1,000 0,30 0,25  26,85 8,1 

S04 E 1,000 0,30 0,25  6,84 2,1 

W14 E 1,000 1,50 1,20  1,49 2,2 

S04 E 1,000 0,30 0,25  2,70 0,8 

W14 E 1,000 1,50 1,20  1,49 2,2 

S04 E 1,000 0,30 0,25  7,12 2,1 

D17 E 1,000 1,70 1,20  4,58 7,8 

S05 E 1,000 0,30 0,25  1,12 0,3 

D02 E 1,000 1,70 1,20  5,92 10,1 

S05 E 1,000 0,30 0,25  4,14 1,2 

S05 E 1,000 0,30 0,25  2,60 0,8 

D01 E 1,000 1,70 1,20  4,19 7,1 

D24 E 1,000 1,70 1,20  6,23 10,6 

S06 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 15,63 5,9 

D30 zóna 3 0,632 3,50 2,30 2,21 1,59 3,5 

S07 E 1,000 0,30 0,20  19,98 6,0 

W36 E 1,000 1,50 1,20  8,28 12,4 

W33 E 1,000 1,50 1,20  9,90 14,8 

S07 E 1,000 0,30 0,20  19,56 5,9 

W33 E 1,000 1,50 1,20  3,30 4,9 

W35 E 1,000 1,50 1,20  3,73 5,6 

S07 E 1,000 0,30 0,20  33,14 9,9 

W34 E 1,000 1,50 1,20  3,00 4,5 

W33 E 1,000 1,50 1,20  13,20 19,8 

S07 E 1,000 0,30 0,20  9,68 2,9 

W37 E 1,000 1,50 1,20  5,52 8,3 

W43 E 1,000 1,50 1,20  0,44 0,7 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  61,60 15,9 

S09 5°C 0,430 0,60 0,40  4,11 1,1 

C01 -12°C 0,910 0,30 0,20  113,60 31,0 

C02 -12°C 0,910 0,30 0,20  58,70 16,0 

C03 -12°C 0,910 0,30 0,20  188,40 51,4 

C04 zóna 4 0,949 0,60 0,40 0,57 6,15 3,5 

R01 E 1,000 0,24 0,16  136,34 32,7 

W47 E 1,000 1,40 1,10  0,61 0,9 
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 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
W48 E 1,000 1,40 1,10  0,57 0,8 

R02 E 1,000 0,24 0,16  204,77 49,1 

W49 E 1,000 1,40 1,10  1,22 1,7 

W50 E 1,000 1,40 1,10  0,18 0,3 

W44 E 1,000 1,40 1,10  0,29 0,4 

W45 E 1,000 1,40 1,10  0,54 0,8 

W46 E 1,000 1,40 1,10  0,14 0,2 

R03 E 1,000 0,24 0,16  166,70 40,0 

R04 E 1,000 0,24 0,16  2,60 0,6 

R05 E 1,000 0,24 0,16  111,89 26,9 

F01 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 62,66 23,8 

F02 zóna 3 0,632 0,60 0,40 0,38 352,84 133,8 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 487,49 111,6 

F04 E 1,000 0,24 0,16  6,98 1,7 

celkem      3 098,95 1 241,18 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 J E 1,000 0,191  144,3 27,6 

W12 1,50 J E 1,000 0,850  10,3 8,8 

W11 1,50 J E 1,000 0,850  0,7 0,6 

W10 1,50 J E 1,000 0,850  4,9 4,2 

W18 1,50 J E 1,000 0,850  11,9 10,1 

W17 1,50 J E 1,000 0,850  7,0 5,9 

W16 1,50 J E 1,000 0,850  11,2 9,5 

D04 1,70 J E 1,000 1,200  5,1 6,1 

W13 1,50 J E 1,000 0,850  4,3 3,7 

D05 1,70 J E 1,000 1,200  4,9 5,9 

S01 0,30 V E 1,000 0,191  138,2 26,4 

D03 1,70 V E 1,000 1,200  2,0 2,4 

W08 1,50 V E 1,000 0,850  14,4 12,2 

D06 1,70 V E 1,000 1,200  10,2 12,2 

D18 1,70 V E 1,000 1,200  1,8 2,1 

W30 1,50 V E 1,000 0,850  0,7 0,6 

D07 1,70 V E 1,000 1,200  4,8 5,7 

W19 1,50 V E 1,000 0,850  4,2 3,6 

W20 1,50 V E 1,000 0,850  1,0 0,9 

D08 1,70 V E 1,000 1,200  2,1 2,5 

S01 0,30 Z E 1,000 0,191  122,8 23,5 

W38 1,50 Z E 1,000 0,850  0,0 0,0 

W23 1,50 Z E 1,000 0,850  2,2 1,9 

W22 1,50 Z E 1,000 0,850  5,4 4,6 

W32 1,50 Z E 1,000 0,850  2,1 1,8 

W24 1,50 Z E 1,000 0,850  21,5 18,3 

D24A 1,70 Z E 1,000 1,200  6,0 7,2 

S01 0,30 S E 1,000 0,191  211,2 40,4 

W01 1,50 S E 1,000 0,850  20,4 17,3 

W05 1,50 S E 1,000 0,850  1,6 1,4 

W03 1,50 S E 1,000 0,850  17,0 14,4 

W02 1,50 S E 1,000 0,850  10,8 9,2 

W04 1,50 S E 1,000 0,850  16,2 13,8 

W09 1,50 S E 1,000 0,850  1,3 1,1 

W07 1,50 S E 1,000 0,850  4,3 3,7 

S02 0,30 S E 1,000 0,188  32,3 6,1 
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    nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S03 0,30 S E 1,000 0,193  18,8 3,6 

W06 1,50 S E 1,000 0,850  2,3 2,0 

S03 0,30 J E 1,000 0,193  9,5 1,8 

S03 0,30 V E 1,000 0,193  18,5 3,6 

S03 0,30 Z E 1,000 0,193  26,9 5,2 

S04 0,30 V E 1,000 0,197  6,8 1,3 

W14 1,50 V E 1,000 0,850  1,5 1,3 

S04 0,30 Z E 1,000 0,197  2,7 0,5 

W14 1,50 Z E 1,000 0,850  1,5 1,3 

S04 0,30 J E 1,000 0,197  7,1 1,4 

D17 1,70 J E 1,000 1,700  4,6 7,8 

S05 0,30 J E 1,000 0,205  1,1 0,2 

D02 1,70 J E 1,000 1,200  5,9 7,1 

S05 0,30 Z E 1,000 0,205  4,1 0,9 

S05 0,30 S E 1,000 0,205  2,6 0,5 

D01 1,70 S E 1,000 1,200  4,2 5,0 

D24 1,70 S E 1,000 1,200  6,2 7,5 

S06 0,60  zóna 3 0,313 1,341 0,420 15,6 6,6 

D30 3,50  zóna 3 0,313 2,000 0,626 1,6 1,0 

S07 0,30 S E 1,000 0,168  20,0 3,4 

W36 1,50 S E 1,000 0,850  8,3 7,0 

W33 1,50 S E 1,000 0,850  9,9 8,4 

S07 0,30 V E 1,000 0,168  19,6 3,3 

W33 1,50 V E 1,000 0,850  3,3 2,8 

W35 1,50 V E 1,000 0,850  3,7 3,2 

S07 0,30 Z E 1,000 0,168  33,1 5,6 

W34 1,50 Z E 1,000 0,850  3,0 2,5 

W33 1,50 Z E 1,000 0,850  13,2 11,2 

S07 0,30 J E 1,000 0,168  9,7 1,6 

W37 1,50 J E 1,000 0,850  5,5 4,7 

W43 1,50 J E 1,000 0,850  0,4 0,4 

S09 0,60  5.0 0,430 1,114  61,6 29,5 

S09 0,60 J 5.0 0,430 1,114  4,1 2,0 

C01 0,30  -12.0 0,910 0,158  113,6 16,3 

C02 0,30  -12.0 0,910 0,152  58,7 8,1 

C03 0,30  -12.0 0,910 0,150  188,4 25,8 

C04 0,60  zóna 4 0,626 1,588 0,994 6,2 6,1 
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    nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
R01 0,24  E 1,000 0,125  136,3 17,0 

W47 1,40  E 1,000 1,100  0,6 0,7 

W48 1,40  E 1,000 1,100  0,6 0,7 

R02 0,24  E 1,000 0,125  204,8 25,6 

W49 1,40  E 1,000 1,100  1,2 1,3 

W50 1,40  E 1,000 1,100  0,2 0,2 

W44 1,40  E 1,000 1,100  0,3 0,3 

W45 1,40  E 1,000 1,100  0,5 0,6 

W46 1,40  E 1,000 1,100  0,1 0,2 

R03 0,24  E 1,000 0,130  166,7 21,7 

R04 0,24  E 1,000 1,221  2,6 3,2 

R05 0,24  E 1,000 0,128  111,9 14,3 

F01 0,60  zóna 3 0,313 2,593 0,812 62,7 50,9 

F02 0,60  zóna 3 0,313 2,129 0,666 352,8 235,1 

F03 0,45  Z 0,105 3,508 0,368 487,5 179,4 

F04 0,24  E 1,000 0,134  7,0 0,9 

Uem 1    1,00 0,050  3 099,0 154,9 

suma       3 099,0 1 223,2 
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: Budova č.p. 493 v areálu nemocnice Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní Nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s. 
Zakázka: Budova č.p. 493 Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre, a.s. Datum: 20.6.2018 
E-mail:  Telefon:  

Budova č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 
 
Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 
 
Nový stav budovy 
 
Zóna č. 2 – 15 °C 
 
 
 
Plocha systémové hranice zóny A 501,2 m2 

Objem zóny V 626,4 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,80 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 15 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,45  
 
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,41 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,41 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,60 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,45 W/(m2.K) 

    

Měrná ztráta prostupem tepla HT 210,04 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 0,42 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 0,70  
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  122,21 36,7 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  7,07 10,6 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  42,00 71,4 

R03 E 1,000 0,24 0,16  164,95 39,6 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 164,95 37,8 

celkem      501,18 196,03 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,60 W/(m2.K) 



Energetický štítek obálky budovy Obálka v.1.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 
 

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 29.06.2018 
 

Zakázka: č.p. 493_navrhovaný_úprava Archiv: OPŽP 2018 
 

 

 
   11 / 14 

 
Seznam konstrukcí referenční budovy - nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  39,10 11,7 

D18 E 1,000 1,70 1,20  1,77 3,0 

W39 E 1,000 1,50 1,20  5,04 7,6 

S03 E 1,000 0,30 0,25  36,56 11,0 

D19 E 1,000 1,70 1,20  10,98 18,7 

D20 E 1,000 1,70 1,20  6,24 10,6 

W31 E 1,000 1,50 1,20  2,03 3,0 

D21 E 1,000 1,70 1,20  6,83 11,6 

S03 E 1,000 0,30 0,25  11,36 3,4 

D22 E 1,000 1,70 1,20  7,05 12,0 

S03 E 1,000 0,30 0,25  28,37 8,5 

D23 E 1,000 1,70 1,20  7,50 12,8 

D26 E 1,000 1,70 1,20  8,46 14,4 

R03 E 1,000 0,24 0,16  95,25 22,9 

R06 E 1,000 0,24 0,16  69,70 16,7 

F03 zemina 0,509 0,45 0,30 0,23 164,95 37,8 

celkem      501,18 205,58 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 V E 1,000 0,191  39,1 7,5 

D18 1,70 V E 1,000 1,200  1,8 2,1 

W39 1,50 V E 1,000 1,200  5,0 6,0 

S03 0,30 J E 1,000 0,193  43,4 8,4 

D19 1,70 J E 1,000 1,700  11,0 18,7 

D20 1,70 J E 1,000 1,700  6,2 10,6 

W31 1,50 J E 1,000 1,200  2,0 2,4 

D21 1,70 J E 1,000 1,700  0,0 0,0 

S03 0,30 V E 1,000 0,193  11,4 2,2 

D22 1,70 V E 1,000 1,700  7,0 12,0 

S03 0,30 Z E 1,000 0,193  28,4 5,5 

D23 1,70 Z E 1,000 1,700  7,5 12,8 

D26 1,70 Z E 1,000 1,700  8,5 14,4 

R03 0,24  E 1,000 0,130  95,3 12,4 

R06 0,24  E 1,000 0,134  69,7 9,3 

F03 0,45  Z 0,105 3,508 0,368 164,9 60,7 

Uem 2    1,00 0,050  501,2 25,1 

suma       501,2 210,0 
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: Budova č.p. 493 v areálu nemocnice Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní Nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, a.s. 
Zakázka: Budova č.p. 493 Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre, a.s. Datum: 20.6.2016 
E-mail:  Telefon:  

Budova č.p. 493 v nemocnici Nový Bydžov 
 
Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 
 
Nový stav budovy 
 
Komplexní hodnocení budovy 
 
 
Požadovaná hodnota Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla celého objektu je vypočtena vážením 
jednotlivých zón objektu. Jedná se o stejný princip výpočtu, který je použit ve vyhlášce č.78/2013 Sb. 
 
Plocha systémové hranice budovy A 3 600,1 m2 

Objem budovy V 7 241,1 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,50 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období – zóna 1 im 20 °C 

Převažující vnitřní teplota v otopném období – zóna 2 im 15 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 °C 
 
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav  

- požadovaná hodnota Uem,N 0,43 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,rec 0,32 W/(m2.K) 

- vypočítaná hodnota Uem 0,40 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 0,92  

Měrná ztráta prostupem tepla HT 1 433,26 W/K 

    
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy: Budova pro zdravotnictví Hodnocení obálky 
Posuzovaná část: č.p. 493 budovy 
Adresa budovy: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov   
Celková podlahová plocha Ac = 1821.5 m2 stávající stav nový stav 

CI    Velmi úsporná   

A

B

C

D

E

F

G

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

C

 
          Mimořádně nehospodárná   

KLASIFIKACE  0,92 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
     Uem ve W/(m2.K)     Uem = HT/A  0,40 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky   
budovy podle ČSN 73 0540-2:2011     Uem,N ve W/(m2.K)  0,43  
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem      

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,22 0,33 0,43 0,65 0,87 1,09  

Platnost štítku do: 06/2028 Datum: 20.6.2018 

 Jméno a příjmení: Ing. Daniela Kreisingerová 

  

 



  

 

Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

Czech Republic  

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou B 15915  
  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 5:  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. 
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PROTOKOL PRŮKAZU 
 
Účel zpracování průkazu 
 
 Nová budova  Budova užívaná orgánem veřejné moci 
 Prodej budovy nebo její části  Pronájem budovy nebo její části 

 Větší změna dokončené budovy  Žádost o poskytnutí dotace 
 Jiný účel zpracování: Příloha žádosti o dotaci v OPŽP – SC 5.1 – 100. výzva 

 
 
Základní informace o hodnocené budově 
 

Identifikační údaje budovy 

  

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Jana Maláta 493 

 504 01 Nový Bydžov 

Katastrální území: Nový Bydžov (707163) 

Parcelní číslo: st. 1263 a st. 1303 

Datum uvedení do provozu 1938 

(nebo předpokládané uvedení do provozu):  

  

Vlastník nebo stavebník: Královéhradecký kraj 

  

  

Adresa: Pivovarské náměstí 1245/2 

 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

Telefon: 495 817 111 

email: - 
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Typ budovy 

 Rodinný dům  Bytový dům  Budova pro ubytování 
     a stravování 
 Administrativní budova  Budova pro zdravotnictví  Budova pro vzdělávání 
 Budova pro sport  Budova pro obchodní účely  Budova pro kulturu 
 Jiné druhy budovy:  

 
 

Geometrické charakteristiky budovy 

Parametr jednotky hodnota 

Objem budovy V   
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m3] 7 254,1 
vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)   

Celková plocha obálky A 
[m2] 3 600,2 

(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,496 

Celková energeticky vztažná plocha Ac [m2] 2 023,4 
 
 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově 
 Hnědé uhlí  Černé uhlí 
 Topný olej  Propan - butan / LPG 
 Kusové dřevo, dřevní štěpka  Dřevěné peletky 
 Zemní plyn  Elektřina 
 Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:  
 Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 

 

 podíl OZE:  do 50% včetně,  nad 50% do 80%,  nad 80%  
 Energie okolního prostředí: 

 

 účel:  na vytápění,  pro přípravu teplé vody,  na výrobu elektrické energie  
Druhy energie dodávané mimo budovu 

 Elektřina  Teplo  Žádné 
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 
 
A) stavební prvky a konstrukce 
 
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla 

Konstrukce obálky 
budovy Pl

oc
ha

 A
j 

Součinitel prostupu tepla  

Č
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ite
l t

ep
lo

tn
í 

re
du

kc
e 

b j
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ěr

ná
 zt

rá
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R
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U N
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0/

U r
ec
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0 

 

Sp
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ěn
o 

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K] 
S01  655,7 0,19 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 125,4 

W12  10,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 8,8 

W11  0,7 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 0,6 

W10  4,9 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,2 

W18  11,9 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 10,1 

W17  7,0 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,9 

W16  11,2 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 9,5 

D03  2,0 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 2,4 

W08  14,4 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 12,2 

W38  0,0 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 0,0 

W01  20,4 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 17,3 

W05  1,6 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,4 

W03  17,0 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 14,4 

S04  16,7 0,20 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 3,3 

W14  1,5 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,3 

W14  1,5 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,3 

S05  7,9 0,21 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 1,6 

D02  5,9 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 7,1 

D01  4,2 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 5,0 

D24  6,2 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 7,5 

S06  15,6 1,34 0,60 0,60 / 0,40 - 0,74 15,6 

D30  1,6 2,00 3,50 3,50 / 2,30 - 0,74 2,4 

S07  82,4 0,17 0,30 0,30 / 0,20 - 1,00 13,8 

W36  8,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,0 

W37  5,5 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,7 

C01  113,6 0,16 0,30 0,30 / 0,20 - 0,91 16,3 

R01  136,3 0,12 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 17,0 

W47  0,6 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 0,7 

W48  0,6 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 0,7 
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a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla 

Konstrukce obálky 
budovy Pl

oc
ha

 A
j 

Součinitel prostupu tepla  

Č
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[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K] 
R04  2,6 1,22 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 3,2 

R05  111,9 0,13 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 14,3 

F01  34,1 2,59 0,60 0,60 / 0,40 - 0,74 65,8 

F01  28,6 2,59 0,60 0,60 / 0,40 - 0,28 21,1 

F03  652,4 3,51 0,45 0,45 / 0,30 - 0,10 240,1 

F04  7,0 0,13 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 0,9 

W02  10,8 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 9,2 

W04  16,2 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 13,8 

W09  1,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,1 

W07  4,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,7 

W23  2,2 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,9 

W22  5,4 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,6 

W32  2,1 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,8 

W24  21,5 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 18,3 

D24A 6,0 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 7,2 

D04  5,1 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 6,1 

W13 4,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,7 

D05 4,9 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 5,9 

D06  10,2 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 12,2 

D18  3,5 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 4,3 

W30  0,7 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 0,6 

D07  4,8 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 5,7 

W19  4,2 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,6 

W20  1,0 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 0,9 

D08  2,1 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 2,5 

S02  32,3 0,19 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 6,1 

S03  156,8 0,19 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 30,3 

W06  2,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,0 

D17  4,6 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 7,8 

S09  65,7 1,11 0,60 0,60 / 0,40 - 0,43 31,5 

C04  6,2 1,59 0,60 0,60 / 0,40 - 0,58 5,7 
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a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla 

Konstrukce obálky 
budovy Pl

oc
ha

 A
j 

Součinitel prostupu tepla  

Č
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[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K] 
R03  261,9 0,13 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 34,2 

F02  352,8 2,13 0,60 0,60 / 0,40 - 0,28 213,9 

W43  0,4 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 0,4 

W33  3,3 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,8 

W33  13,2 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 11,2 

W33  9,9 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 8,4 

W35  3,7 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,2 

W34  3,0 0,85 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,5 

C02  58,7 0,15 0,30 0,30 / 0,20 - 0,91 8,1 

C03  188,4 0,15 0,30 0,30 / 0,20 - 0,91 25,8 

R02  204,8 0,12 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 25,6 

W49  1,2 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 1,3 

W50  0,2 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 0,2 

W44  0,3 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 0,3 

W45  0,5 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 0,6 

W46  0,1 1,10 1,40 1,40 / 1,10 - 1,00 0,2 

W39  5,0 1,20 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 6,0 

D19  11,0 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 18,7 

D20  6,2 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 10,6 

W31  2,0 1,20 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,4 

D21  0,0 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 0,0 

D22  7,0 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 12,0 

D23  7,5 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 12,8 

D26  8,5 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 14,4 

R06  69,7 0,13 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 9,3 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 3 600,2 0,050 - - - 1,00 180,0 

Celkem 3 600,2 - - - - - 1 458,1 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a  
při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
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a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla 

Zóna 

Převažující 
návrhová 

vnitřní teplota 
 

im,j 

Objem 
zóny 

 
Vj 

Referenční hodnota 
průměrného součinitele 

prostupu tepla zóny 
 

Uem,R,j 

[°C] [m3] [W/(m2·K)] 
Zóna 1 - Poliklinika 22,0 2 321,3 0,47 

Zóna 3 - Kuchyň + jídelna 20,0 3 067,1 0,42 

Zóna 2 - Byty 20,0 1 239,3 0,35 

Zóna 4 - Garáže/dílny 15,0 626,4 0,60 
 

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočtená hodnota 
Uem 

(Uem = HT/A) 

Referenční hodnota 
Uem,R 

(Uem,R = (Vi·Uem,R,j)/V) 
Splněno 

[W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) 
Budova celkem 0,405 0,439 ANO 

Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie  
a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy  
podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b). 
 
B) technické systémy 
 
b.1.a) vytápění 

Hodnocená 
budova / zóna Ty
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í d
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Vy

tá
pě

ní
 

H,
em

 

[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%] 
Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 

Poliklinika Centrální ZP 
kotelna* 

Zemní 
plyn 

100,0 120 81,0 87,0 88,0 

Kuchyň + jídelna Centrální ZP 
kotelna* 

Zemní 
plyn 

100,0 - 81,0 87,0 88,0 

Byty Centrální ZP 
kotelna* 

Zemní 
plyn 

100,0 - 81,0 87,0 88,0 

Garáže/dílny Centrální ZP 
kotelna* 

Zemní 
plyn 

100,0 - 81,0 87,0 88,0 

*Centrální kotelna spalující zemní plyn slouží pro celý areál nemocnice v Novém Bydžově. Kotelna není 
umístěná v předmětné budově č.p. 493, vyráběné teplo se do budovy dodává dvoutrubním rozvodem, kde se 
pak využívá na vytápění a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku. Uvedený jmenovitý tepelný výkon 
odpovídá potřebě tepelného výkonu budovy. 
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b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění 

Hodnocená 
budova / zóna 

Ty
p 

zd
ro

je
 

Ú
či
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en
er
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m
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eb
o 

CO
P H

,g
en

 

Ú
či

nn
os

t v
ýr

ob
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ěn

 

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] 

Poliklinika Centrální ZP kotelna* 81,0 80,0 - 

Kuchyň + jídelna Centrální ZP kotelna* 81,0 80,0 - 

Byty Centrální ZP kotelna* 81,0 80,0 - 

Garáže/dílny Centrální ZP kotelna* 81,0 80,0 - 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy  
a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 
b.2.a) chlazení 

Hodnocená 
budova / zóna 
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[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%] 

Referenční budova x x x x 2,7 85 85 

Kuchyň + jídelna 

Kompresorový 
zdroj chladu se 

vzduchem 
chlazeným 

kondenzátorem 
(přímé chlazení) 

Elektřina 
ze sítě 100,0 13,1 2,90 100,0 100,0 
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b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení 

Hodnocená 
budova / zóna 

Typ systému 
chlazení 

Chladící faktor 
zdroje chladu 

EERC,gen 

Chladící faktor 
referenčního 
zdroje chladu 

EERC,gen 

Požadavek 
splněn 

[-] [-] [-] [ano/ne] 

Kuchyň + jídelna 

Kompresorový zdroj chladu 
se vzduchem chlazeným 
kondenzátorem (přímé 

chlazení) 

2,9 2,7 - 

Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a  
při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 

b.3) větrání 

Hodnocená 
budova / zóna 
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[-] [-] [kW] [kW] [%] [W] [m3/hod] [W·s/m3] 
Referenční 

budova x x x x x x x 1750 

Kuchyň 
Rovnotlaké 

nucené 
větrání 

El.energie ? 0,0 100 8 000 10 000 (přívod) 
10 000 (odtah) 2 880 

Strojovna 
chlazení, WC 

Nucené 
podtlakové 

větrání 
El.energie 0,0 0,0 100 50 250 (odtah) 725 

Ostatní části 
budovy 

Přirozené 
větrání - - - - - - - 
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b.5.a) příprava teplé vody (TV) 
Hodnocená 

budova / zóna 
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[-] [-] [%] [kW] [litry] [%]/[-] [Wh/ 
(l·den)] 

[Wh/ 
(m·den)] 

Referenční 
budova x x x x x 85 7 150 

Byty El. zásobníkové 
ohřívače 

Elektřina 
ze sítě 27,3 6,6 3 x 120 98,0 6,4 51,5 

Ostatní 

Centrální – 
nepřímotopný 

zásobník 
(pomocí 

centrální ZP 
kotelny) 

Zemní 
plyn 72,7 0,0 1 000 81,0 5,6 144,7 

 
b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody 

Hodnocená 
budova / zóna 

Typ systému 
k přípravě 
teplé vody 

Účinnost zdroje 
tepla pro přípravu 
teplé vody W,gen 
nebo COPW,gen 

Účinnost 
referenčního zdroje 
tepla pro přípravu 

teplé vody 
W,gen,rq 

nebo COPW,gen 

Požadavek splněn 

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] 

Byty El. zásobníkové 
ohřívače 98,0 85,0 - 

Ostatní 

Centrální – 
nepřímotopný 

zásobník (pomocí 
centrální ZP 

kotelny) 

81,0 85,0 - 

Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a  
při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy  
podle § 6 odst. 2 písm. c). 
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b.6) osvětlení 
Hodnocená 

budova / zóna 
Typ 

osvětlovací 
soustavy 

Pokrytí dílčí 
potřeby energie 

na osvětlení 

Celkový elektrický 
příkon osvětlení 

budovy 

Průměrný měrný 
příkon pro 

osvětlení vztažený 
k osvětlenosti zóny 

pL,lx 

[-] [%] [kW] [W/(m2·lx)] 
Referenční budova x x x 0,10 

Poliklinika Kombinovaná 
(žárovky+zářivky) 100,0 3,699 0,10 

Byty 
Kombinovaná 

(žárovky+zářivky) 100,0 0,646 0,05 

Kuchyń + jídelna 
Kombinovaná 

(žárovky+zářivky) 100,0 2,559 0,10 

Garáže/dílny 
Kombinovaná 

(žárovky+zářivky) 100,0 0,215 0,10 

Budova celkem - - 7,118 -  
Energetická náročnost hodnocené budovy 
 
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově 
 

Hodnocená 
budova 

zóna 

Vytápění 
EPH 

Chlazení 
EPC 

Nucené 
větrání 

EPF 

Příprava 
teplé 
vody 
EPW 

Osvětlení 
EPL 

Výroba z OZE 
nebo 

kombinované 
výroby elektřiny 

a tepla 

NV1 NV2 OZE I OZE E 

Zóna 1 - Poliklinika         

Zóna 3 - Kuchyň + jídelna         

Zóna 2 - Byty         

Zóna 4 - Garáže/dílny         
 
Nucené větrání: NV1 - bez úpravy vlhčením NV2 - s úpravou vlhčením 

Výroba z OZE: OZE I - pro budovu OZE E - i dodávku mimo budovu 
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b) dílčí dodané energie 
 

 Budova Potřeba 
energie 

Vypočtená 
spotřeba 
energie 

Pomocná 
energie 

Dílčí 
dodaná 
energie 

Měrná dílčí 
dodaná energie 

na celkovou 
energeticky 

vztažnou 
plochu AE 

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2·rok)] 

Vytápění 
Referenční 163 803 335 297 931 336 228 166,2 

Hodnocená 166 068 267 792 322 268 114 132,5 

Chlazení 
Referenční 391 908 4 018 0 4 018 2,0 

Hodnocená 380 235 2 622 0 2 622 1,3 

Větrání 
Referenční   35 486 35 486 17,5 

Hodnocená   24 233 24 233 12,0 

Úprava 
vzduchu 

Referenční   0 0 0,0 

Hodnocená   0 0 0,0 

Příprava TV 
Referenční 24 140 46 444 196 46 640 23,1 

Hodnocená 24 140 45 494 106 45 600 22,5 

Osvětlení 
Referenční 30 735 30 735 0 30 735 15,2 

Hodnocená 30 679 30 679 0 30 679 15,2 
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c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech 
 

Typ výroby 
Vy
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jednotky  [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Kogenerační 
jednotka EPCHP 
- 
teplo 

Budova - - - - - 
Dodávka 

mimo 
budovu 

- - - - - 

Kogenerační 
jednotka EPCHP 
- 
elektřina 

Budova - - - - - 
Dodávka 

mimo 
budovu 

- - - - - 

Fotovoltaické 
panely EPPV - 
elektřina 

Budova - - - - - 
Dodávka 

mimo 
budovu 

- - - - - 

Solární termické 
systémy 
QH,sc,sys - 
teplo 

Budova - - - - - 

Dodávka 
mimo 

budovu 

- - - - - 

Jiné 

Budova - - - - - 
Dodávka 

mimo 
budovu 

- - - - - 

 
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 
podle energonositelů 
 

Energonositel 

Dílčí 
vypočtená 
spotřeba 
energie/ 

Pomocná 
energie 

Faktor 
celkové 
primární 
energie 

Faktor 
neobnovitelné 

primární energie 

Celková 
primární 
energie 

Neobnovitelná 
primární 
energie 

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] 
Zemní plyn 305 625 1,1 1,1 336 188 336 188 
Elektřina ze sítě 65 622 3,2 3,0 209 989 196 865 
Energie okolí 0 1,0 0,0 0 0 
Celkem 371 247 x x 546 177 533 053 
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e) požadavek na celkovou dodanou energii 
 

(6) Referenční budova 
[kWh/rok] 

453 196,2 

Splněno 
(ano/ne) ANO 

(7) Hodnocená budova 371 247,0 

(8) Referenční budova 
[kWh/(m2·rok)] 

224,0 

(9) Hodnocená budova 183,5 
 
 
 
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii - Výpočet referenční hodnoty požadovaný po 1.1.2015 
 

(10) Referenční budova 
[kWh/rok] 

615 251,4 

Splněno 
(ano/ne) ANO 

(11) Hodnocená budova 533 053,0 

(12) Referenční budova 
[kWh/(m2·rok)] 

304,1 

(13) Hodnocená budova 263,4 
 
 
 
g) primární energie hodnocené budovy 
 

(14) Celková primární energie [kWh/rok] 546 177,3 

(15) Obnovitelná primární energie [kWh/rok] 13 124,3 

(16) Využití obnovitelných zdrojů energie 
z hlediska primární energie [%] 2,4 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov 
 

Posouzení proveditelnosti 

Alternativní systémy 

Místní systémy 
dodávky energie 

využívající energii 
z OZE 

Kombinovaná 
výroba elektřiny 

a tepla 

Soustava zásobování 
tepelnou energií Tepelné čerpadlo 

Technická 
proveditelnost Ano  Ne Ne Ano 

Ekonomická 
proveditelnost Ne Ne - Ne 

Ekologická 
proveditelnost Ano Ne - Ano 

Doporučení k realizaci 
a zdůvodnění 

Jako alternativní způsob vytápění objektu se nabízí instalace plynového 
tepelného čerpadla vzduch-voda nebo země-voda. Pro přípravu TV by bylo 
možné využít solárních fototermických panelů pro předehřev vody. Oba 
alternativní systémy (tepelné čerpadlo i solární kolektory) mají dlouhou dobu 
návratnosti a z ekonomického hlediska jsou tedy nerealizovatelné. (OZE, TČ) 
Vzhledem k charakteru spotřeby tepelné energie (odpadní teplo KVET) není 
instalace systému KVET vhodná. (KVET) 
V lokalitě není dostupný systém centrálního zásobování energií, proto není 
tato možnost dále posuzována. Objekt nemá vlastní zdroj tepla, ale je 
napojen na centrální plynovou kotelnu, která vytápí více objektů v rámci 
nemocnice Nový Bydžov. (SZTE) 

Datum vypracování 
analýzy 20.6.2018 

Zpracovatel analýzy Ing. Daniela Kreisingerová  
Energetický posudek povinnost vypracovat energetický posudek Ano, zák. 201/2012 Sb. 

energetický posudek je součástí analýzy Ne 

datum vypracování energetického posudku - 

zpracovatel energetického posudku - 
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Stanovení doporučených opatření 
pro snížení energetické náročnosti budovy 
 

Popis opatření 

 
Předpokládaná 

dodaná 
energie 

Předpokládaná 
úspora celkové 

dodané 
energie 

Předpokládaná 
úspora celkové 
neobnovitelné 

primární 
energie 

 [MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] 
Stavební prvky a konstrukce budovy: 0 0 0 

Technické systémy budovy: 

vytápění (snížení vnitř. tepelných zisků 
díky účinnějšímu osvětlení) x x x 

chlazení 0 0 0 

větrání  0 0 0 

úprava vlhkosti vzduchu 0 0 0 

příprava teplé vody 0 0 0 

Osvětlení (nová svítidla s LED zdroji) x x x 

Obsluha a provoz systémů budovy: 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Celkem 363,6754 7 571,6 27 781,1 
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Posouzení vhodnosti doporučených opatření 

Opatření 
Stavební prvky 
a konstrukce 

budovy 

Technické 
systémy 
budovy 

Obsluha a provoz 
systémů budovy Ostatní 

Technická vhodnost Ne Ano (osvětlení) Ano  Ne 

Funkční vhodnost Ne Ano (osvětlení) Ano  Ne 

Ekonomická 
vhodnost Ne Ano (osvětlení) Ano  Ne 

Doporučení k realizaci 
a zdůvodnění 

Tento PENB je zpracován pro větší změnu dokončené budovy, která spočívá v 
komplexním zateplení objektu, instalaci TRV a vyregulování otopné soustavy. 
 
Všechny zateplované/vyměňované konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly min. 
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Další přiteplování konstrukcí je 
z ekonomického hlediska nenávratné. (Stavební prvky a konstrukce) 
 
Nad rámec větší změny dokončené budovy doporučujeme rekonstrukci osvětlení 
v budově - instalaci nových svítidel s LED zdroji. V hygienických zázemích a na 
chodbách se doporučuje instalace čidel pohybu. (TZB) 
 
Doporučuje se zavést a uplatňovat energetický management. (Obsluha a provoz 
systémů budovy) 
 
Při obměně zastaralých elektrických spotřebičů se doporučuje zohlednit ve 
výběrových kritériích, do jaké energetické třídy je daný spotřebič zařazen. Vyšší 
vstupní investice do spotřebiče lepší energetické třídy se může brzy vrátit na 
úsporách ve spotřebě elektrické energie. Zde se však jedná o průběžnou obnovu, 
nikoli o doporučení jednorázové výměny velkého množství spotřebičů. Proto vliv 
opatření není zahrnut v doporučení tohoto PENB. (Ostatní) 

Datum vypracování 
doporučených 
opatření 

20.6.2018 

Zpracovatel 
navržených 
doporučených 
opatření 

Ing. Daniela Kreisingerová, Ing. arch. Ivona Černá 

 
Energetický posudek energetický posudek je součástí posouzení 

navržených doporučených opatření Ne 

datum vypracování energetického posudku - 

zpracovatel energetického posudku - 
 



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v.4.8.1-vv9 © PROTECH spol. s r.o. 
 

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 29.06.2018 
 

Zakázka: NB_č.p. 493_PENB Archiv: OPŽP 2018 
 

 

 
   17 / 19 

 
Závěrečné hodnocení energetického specialisty 
 
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.1 - 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a) ANO 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b) ANO 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c) - 

 Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C 

Budova užívaná orgánem veřejné moci 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Jiný účel zpracování průkazu 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C 
 
 
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz 
 
Jméno a příjmení Ing. Daniela Kreisingerová 

Číslo oprávnění MPO 1660 

Podpis energetického 
specialisty 

 

 
 
Evidenční číslo ENEX 
 
Evidenční číslo ENEX 161589.1 

 
 
Datum vypracování průkazu 
 
Datum vypracování průkazu 20.6.2018 

 
 
Zdroj informací 
 
Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis 
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Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

Czech Republic  

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou B 15915  
  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 6:  KOPIE DOKLADU O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE §10b ZÁKONA Č. 
406/2000 SB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



NXOOřOMJTÍ

V Praze dne října 2016

č.j.: MPO 34392/16/32300/32000

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo") jako správní orgán příslušný podle § 11 odst. 1 

písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), na 

základě žádosti osoby: paní Ing.Bc. Daniela Kreisingerová , bytem Kapitána Stránského 989/16, 19800 

Praha 9, narozená dne 10. 11. 1985 (dále jen „žadatelka") rozhodlo podle § 10 odst. 2 zákona ve spojení 

s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, věznění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), takto:

Žadateli je uděleno oprávnění č. 1660 k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 

písm. a) a b) zákona.

Odůvodnění'

Žadatelka předložila žádost o udělení oprávnění energetického specialisty dle § 10 zákona, přičemž odbornou 

způsobilost prokázala ve smyslu § 10 odst. 4 zákona. Na základě žádosti byla žadatelka pozvána k absolvování 

odborné zkoušky, která je jednou z podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty. Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona se odborná zkouška skládá z ústní a písemné části a její obsah 

a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 

(dále jen "vyhláška")). Podle § 2 odst. 2 vyhlášky se písemná část provádí formou písemného testu a její 

úspěšné složení je podmínkou pro absolvování ústní Části. Pro úspěšné složení písemné části je potřebné, aby 

žadatelka dosáhla podle § 2 odst. 6 písm. b) vyhlášky definované % správných odpovědí. Dle § 10a odst. 1 

zákona žadatelka úspěšně absolvovala odbornou zkoušku pro oblast činnosti energetického specialisty 

zpracování průkazu energetické náročnosti budov dne 11. 10. 2016, čímž splnila všechny podmínky pro 

udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle § 152 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí žadateli.

ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. 

náměstkyně ministra

MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32,110 15 Praha 1
+420 224 851111
posta@mpo.cz, www.mpo.cz
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Ministerstvo životního prostředí MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

SPOLEČNÉ STANOVISKO

ODBORU ENERGETIKY A OCHRANY KLIMATU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ODBORU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPOR MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě 
autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, na 

přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 5, Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020

V rámci výzvy na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie ve Specifickém cíli 5.1, Prioritní osy 5, Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“), je zakotven požadavek na provedení 
energetického posouzení za účelem posouzení navržených opatření ke snížení energetických 
spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie, přičemž výchozím 
stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie. Toto 
energetické posouzení vychází z energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona 
č. 406/2000 Sb.., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), ale nelze ho za 
tento posudek považovat, vzhledem k jeho rozšíření zaměřených na prokazování specifických 
cílů programu v oblasti životního prostředí. I přes tuto skutečnost je nutné zajistit, aby bylo 
energetické posouzení pro poskytnutí dotace zpracováno odpovědnou a kvalifikovanou 
osobou pro tuto činnost.

Vzhledem k výše uvedenému, došlo k dohodě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a 
Ministerstvem životního prostředí, že energetické posouzení pro předložení žádosti v rámci 
Prioritní osy 5, Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 je oprávněna provést 
pouze osoba, která má platné oprávnění k provádění činností energetického specialisty podle 
§ 10 odst. 1 písm. a) zákona.
Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto sděluje, že bylo Ministerstvem životního prostředí 
informováno o požadavku využití odborné kvalifikace energetických specialistů podle § 10 
odst. 1 a) zákona pro potřeby zpracování energetického posouzení za účelem zpracování 
posouzení navržených opatření ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé 
vody a spotřeby elektrické energie a souhlasí s vydáváním tohoto posouzením energetickým 
specialistou oprávněného podle zákona za podmínek, že bude ve shodě s § 10 odst 6 písm. 
c) zákona tzn., že v dokumentu stvrzujícím výběr nejvhodnějšího opatření nesmí být uvedeno 
evidenční číslo energetického specialisty. Pro tyto potřeby budou osoby oprávněné 
k provádění činnosti energetického specialisty uvádět pouze své jméno, příjmení, titul, datum 
podpisu a samotný podpis.

Na toto energetické posouzení se nevztahují povinnosti týkající se činnosti energetických 
specialistů uvedené v zákoně, především v § 10 odst. 6, neboť se nejedná o činnost podle § 
6a, 7a, 9 a 9a tohoto zákona.

V Praze dne . listopadu 2016

Ing. Vladimír Soctíbr 
ředitel odboru energetických účinnosti a úspor ředitel energetiky a klimatu MŽP

MPO
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Energetické posouzení 

 

 

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory;  

Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie  

 

 

 

 

 

Název posouzení: Budova ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

Místo objektu: Jana Maláta č.p. 493, 504 01 Nový Bydžov 

Katastrální území: Nový Bydžov [707163] 

č. parc.: st. 1263 

Zpracovaly: 
Ing. Daniela Kreisingerová – energetický specialista,  

a Ing. arch. Ivona Černá 

Datum zpracování: 27. 6. 2018 
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1 Účel zpracování energetického posouzení 
 

Energetické posouzení (EP) je zpracováno za účelem žádosti o podporu 
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP).  

 

Účelem zpracování (EP) je posouzení navržených opatření ke snížení energetických 
spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie, přičemž 
výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených 
spotřeb energie. 
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2 Identifikační údaje 

2.1 Zadavatel energetického posouzení 

Název nebo obchodní firma:  Oblastní nemocnice Jičín, a.s.  

Právní forma: Akciová společnost  

Adresa: Bolzanova 512 

 506 01 Jičín 

Jméno odpovědného zástupce: Ing. Tomáš Sláma, MSc.  

 – předseda představenstva 

Telefonní spojení: +420 493 582 111 

IČO:  260 01 551 

2.2 Předmět energetického posouzení 

Předmět:    Budova ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

Místo stavby, adresa:     Jana Maláta 493, 

       504 01 Nový Bydžov 

Katastrální území:            Nový Bydžov [707163] 

Typ objektu:                                       Zdravotnické zařízení 

Vlastník:   Královéhradecký kraj 

                                                           Pivovarské náměstí 1245/2 

                                                            500 03 Hradec Králové 

IČO vlastníka:   708 89 546 

Provozovatel:   Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 

Telefonní a faxové spojení:  +420 493 582 111 

2.3 Zpracovatel energetického posouzení 

Název a adresa firmy: Energy Benefit Centre a.s.  

 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  

Telefonní a faxové spojení:  270 003 300 

IČO: 29 029 210        

Zpracovatel energetického posouzení:   Ing. arch. Ivona Černá 

Jméno energetického specialisty:          Ing. Daniela Kreisingerová 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=_omJur8EeGZe9c0HDHoCIgUrbd9yQIqw8ENs4TkxjYxIxRQMOltkJaqdMz8QKAshzBmmCjnuibz67PlBIdyueHq1o27xyEztKCdpO-o7JAPJyL_edi1paA==
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2.4 Podklady pro zpracování energetického posouzení 

 

1. Projektová dokumentace „ Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici 

Nový Bydžov – objekt ZZS“ zpracovaná Ing. Fiedlerem v roce 2018. 

2. Souhrnné tabulky o fakturované spotřebě elektrické energie, zemního plynu a 
vody a stočného pro celý areál nemocnice v Novém Bydžově za roky 2015, 

2016 a 2017. 

3. Informace o spotřebě zemního plynu v objektu záchranné služby – roční odečet 
z plynoměru prováděný provozovatelem objektu – za roky 2015, 2016 a 2017. 

4. Protokol o servisní prohlídce plynových spotřebičů z 3/2015.  

5. Zpráva o revizi elektrického zařízení – objekt rychlé záchrannné služby 

z 4/2016. 

6. Osobní prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace. 
7. Technická literatura a normy. 
8. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí 

pro období 2014-2020. 

9. Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického. 
managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020. 

10. Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory ž OPŽP a metody EPC. 
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3 Popis stávajícího stavu předmětu EP 

3.1 Základní údaje o předmětu EP 

3.1.1 Situační plán 

Předmětem energetického posouzení je část budovy č.p. 493, která slouží jako 
středisko zdravotnické záchranné služby. Budova se nachází v reálu nemocnice Nový 
Bydžov. 

Objekt se nachází na parcele st. 1263 v katastrálním území Nový Bydžov [707163]. 
Situace objektu je znázorněna na obr. 1. a obr. 2. 

Obr. 1: Situace budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov (katastrální mapa) 

   

Obr. 2: Letecký pohled na budovu ZZS v nemocnici Nový Bydžov (zdroj: www.mapy.cz) 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=_omJur8EeGZe9c0HDHoCIgUrbd9yQIqw8ENs4TkxjYxIxRQMOltkJaqdMz8QKAshzBmmCjnuibz67PlBIdyueHq1o27xyEztKCdpO-o7JAPJyL_edi1paA==
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3.1.2 Charakteristika a popis hlavních činností předmětu EP  

V předmětné budově ZZS v nemocnici Nový Bydžov se nachází garáž pro 2 výjezdní 
sanitární vozidla, hygienické zázemí zaměstnanců, denní místnost a pokoje 
zaměstnanců. V suterénu se nachází skladové a nevyužívané prostory.   

3.1.3 Charakteristika běžného provozního využití 

Budova je využívána jako zázemí zaměstnanců zdravotnické záchranné služby. 
V budově je trvalá posádka 3 osob, které se střídají v nepřetržitém třísměnném 
provozu. Celkem se tedy v objektu střídá 9 osob.  

3.1.4 Popis stávajícího způsobu zajištění energetického 
managementu 

Ve stávajícím stavu není zaveden energetický management. V objektu neprobíhá 
sledování a vyhodnocování spotřeb energie a návrhy k jejímu snížení. 

 

3.1.5 Schématické vyznačení rozdělení objektu 

 

Objekt je pro účely výpočtu energetické náročnosti rozdělen na dvě zóny:  
Zóna č. 1 s převažující návrhovou teplotou Qi = 20°C  

– hygienické zázemí, denní místnost a pokoje personálu 

Zóna č. 2 s převažující návrhovou teplotou Qi = 15°C  

– temperovaná garáž, chodba v 1. PP 

 

Obr. 3: Schema rozdělení objektu do jednotlivých zón 
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3.2 Popis stavebního řešení objektu 

Předmětem energetického posouzení je část budovy č.p. 493, která slouží jako 
středisko zdravotnické záchranné služby. Budova ZZS přiléhá svou západní stěnou ke 
zbylé části objektu č.p. 493, která není předmětem tohoto energetického hodnocení.  

3.2.1 Konstrukční řešení budovy 

Budova byla postavena ve dvacátém století. Jedná se o dvoupodlažní zděnou, 
z větší části podsklepenou budovu. Zdivo 1. NP se předpokládá z dutinových tvárnic, 
zdivo 2. NP se předpokládá z plynosilikátu. Stropy v budově jsou železobetonové. 
Střecha se předpokládá dvouplášťová s větranou vzduchovou mezerou a s krytinou 

z asfaltových pásů.  Předpokládané sklady konstrukcí nebylo možno ověřit.  Výplně 
otvorů jsou převážně nové – plastová okna s izolačním dvojsklem a plastové dveře. 
Některé výplně jsou původní luxferové. Garážová vrata jsou sekční s tepelně-izolační 
vrstvou.  

3.2.2 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelně technické výpočty byly provedeny podle ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana 
budov“.  

Bylo provedeno porovnání součinitelů prostupu tepla konstrukcí na systémové 
hranici budov s požadovanými hodnotami normou ČSN 73 0540-2:2011, které jsou 
uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 1: Normové součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce dle ČSN 

   Součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí,  
   převažující Qim v intervalu 18°C – 22°C 

ČSN 73 0540-2:2011 
Požadovaná Doporučená 

Stěna vnější těžká 0,30 0,25 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí, kromě dveří 1,5 1,2 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 1,7 1,2 

Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3 
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Tabulka č. 2: Součinitele prostupu tepla stávajících obvodových konstrukcí budovy ZZS 

v nemocnici Nový Bydžov – zóna  1 – 20°C 

Typ konstrukce Označení 
konstrukce 

U 
[W/m2K] 

UN Stav vůči 
UN [W/m2K] 

Stěna vnější těžká S01 1,49 0,30 Nevyhovuje S02 0,63 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
včetně R02 1,80 0,24 Nevyhovuje 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěného prostoru F01 2,36 0,60 Nevyhovuje 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, 
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, 
kromě dveří 

W02, W03, 
W04, W06 3,00 

1,5 
Nevyhovuje 

W09, W07, 
W08 1,50 Vyhovuje 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí D01, D07 1,70 1,7 Vyhovuje 

 

Tabulka č. 3: Součinitele prostupu tepla stávajících obvodových konstrukcí budovy ZZS 
v nemocnici Nový Bydžov – zóna  2 – 15°C 

Typ konstrukce Označení 
konstrukce 

U 
[W/m2K] 

UN Stav vůči 
UN [W/m2K] 

Stěna vnější těžká 
S01 1,49 

0,45 Nevyhovuje S03 1,50 
S04 1,34 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 
45° včetně R01 1,80 0,35 Nevyhovuje 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěného prostoru 

F01 2,36 
0,85 Nevyhovuje S07 1,60 

F08 2,36 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé 
střeše, z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí, kromě dveří 

W01 1,50 
1,75 Nevyhovuje W04, W05 3,00 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině 

S04 1,34 
0,65 Nevyhovuje F03 2,88 

F02 2,88 
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do 
temperovaného prostoru 

D04, D05, 
D03 2,00 5,1 Vyhovuje 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí D02 2,00 2,5 Vyhovuje 

 

 Původní obalové konstrukce budovy s výjimkou nových výplní otvorů 
nevyhovují současným požadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti. 
Součinitele prostupu tepla těchto konstrukcí nesplňují požadavky normy 
ČSN 73 0540-2:2011.  
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3.2.3 Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

Dále bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti budovy pomocí průměrného 
součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN 73 0540-2:2011.   

Podmínka, že objekt je vyhovující z hlediska energetické náročnosti, zní:   
 

  Uem  ≤ Uem,N,20    

Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy W/(m2K) 

Uem,N,20 – požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla W/(m2K) 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla budovy ve stávajícím stavu je 
uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 4: Průměrný součinitel prostupu budovy ZZS - komplexní 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN 73 0540-2:2011) – STÁVAJÍCÍ STAV 
Ht - měrná ztráta prostupem 879,38 W/K 
Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,55 W/(m2K) 
Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,41 W/(m2K) 
Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla 1,35 W/(m2K) 
Klasifikační ukazatel CI 2,44 Velmi nehospodárná 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy zdravotnické záchranné služby 

nevyhovuje požadované hodnotě normy ČSN 73 0540-2:2011, hodnota 

průměrného součinitele prostupu tepla budovy spadá do kategorie F – Velmi 

nehospodárná. 

 

3.3 Popis technických zařízení a energetických systémů budovy  

3.3.1 Vytápění 

Hlavním zdrojem tepla v budově je závěsný plynový kotel Dakon Dua Plus o výkonu 
28 kW, který byl v objektu instalován pravděpodobně v roce 2008, kdy byl objekt 

rekonstruován pro provoz záchranné služby. Účinnost výroby tepla plynovým kotelm je 
uvažována 87 %.  

V objektu je instalována teplovodní dvoutrubková otopná soustava s nuceným 
oběhem topné vody. Rozvody tepla jsou převážně měděné. Rozvody tepla vedou 
převážně ve vytápěných místnostech a nejsou izolované. V budově jsou instalovány 
ocelové deskové radiátory s TRV.  

3.3.2 Příprava teplé vody 

Teplá voda je v budově připravována pomocí závěsného plynového kotle Dakon Dua 
Plus s vestavěným zásobníkem TV 60 litrů, který zároveň slouží pro vytápění budovy. 
Účinnost přípravy TV byla stanovena odborným odhadem na 87 %. Ztráta v rozvodech 

teplé vody bez cirkulace byla odhadnuta na 5 %.  
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Spotřeba teplé vody nebo energie na přípravu TV není v objektu samostatně 
měřena, proto byla stanovena výpočtem, který je uveden v následující tabulce. 
V předmětné budově se teplá voda používá na mytí osob, sprchování a úklid.  

 

Tabulka č. 5: Spotřeba tepla na ohřev TV   

MYTÍ OSOB SPRCHY ÚKLID 
6 osob 2 osob 165 m2 
2 litrů/os.den 15 litrů/jednotku 15 litrů/100m2.den 

365 dnů 365 dnů 104 dnů 
4,4 m3/rok 10,95 m3/rok 2,6 m3/rok 
0,8 GJ/rok 2,1 GJ/rok 0,5 GJ/rok 

Předpokládaná spotřeba TV 17,9 m3/rok 
Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10° C na 55° C 189,0 MJ/m3 
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (ZP) 3,4 GJ/rok 
Ztráty v rozvodech TV 5%   
Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV (ZP) 3,6 GJ/rok 
Účinnost zdroje výroby tepla (plynový kotel) 87%   
Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV (teplo, EE) 4,1 GJ/rok 

 

3.3.3 Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) 

V budověje větrání zajištěno převážně přirozeně pomocí otvíravých oken. 
V hygienických zázemích jsou umístěny 3 ks odtahových ventilátorů a v kuchyňce je 
umístěna digestoř. Předpokládaný příkon ventilátorů v hygienickém zázemí je 50 W 

(ventilátory jsou nepřístupné).  Výpočet spotřeby elektrické energie na nucené větrání 
je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Stanovení spotřeby elektřiny na nucené větrání v budově ZZS v nemocnici Nový 
Bydžov 

Nucené větrání - typ 
zařízení 

Příkon na 
ks [kW] Počet ks Příkon 

celkem [kW] 
Provozní 
doba [h] 

Spotřeba 
elektřiny 
[kWh/rok] 

Odtahový ventilátor 0,05 3,00 0,15 255,5 38,33 
Digestoř 0,14 1,00 0,14 182,5 25,55 
Celkem - 4,00 0,29 - 38,33 

 Pozn: Spotřeba elektřiny byla stanovena dle předpokládaného časového využití ventilátorů na 

základě informací provozovatele objektu 

3.3.4 Chlazení 
V budově nejsou prostory chlazeny. Nenachází se zde žádné zařízení pro výrobu 

chladu.  

3.3.5 Osvětlení 
Osvětlovací soustava je v předmětné budově tvořena převážně lineárními zářivkami. 

V některých místnostech jsou instalována žárovková svítidla. Veškeré ovládání 
osvětlovací soustavy je prováděno manuálně. Svítidla jsou čištěna převážně z vnější 
strany, okenní plochy jsou čištěny pravidelně. 
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Spotřeba elektřiny na umělé osvětlení objektu není samostatně měřena a byla 
stanovena odborným odhadem na základě instalovaného příkonu osvětlovací soustavy 
a odhadu provozních hodin. Odhad spotřeby elektrické energie na umělé osvětlení je 
uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 7: Stanovení spotřeby elektřiny na umělé osvětlení v budově ZZS v nemocnici Nový 
Bydžov 

Typ svítidla Příkon na 
ks [kW] Počet ks Příkon 

celkem [kW] 
Provozní 
doba [h] 

Spotřeba 
elektřiny 
[kWh/rok] 

Žárovkové svítidlo 2 x 100 W 0,200 1,00 0,20 730,0 146,00 
Zářivkové svítidlo 2 x 36 W 0,072 20,00 1,44 730,0 1051,20 
Žárovkové svítidlo 1 x 60 W 0,060 31,00 1,86 730,0 1357,80 
Žárovkové svítidlo 1 x 100 W 0,100 6,00 0,60 730,0 438,00 
Zářivkové svítidlo 4 x 40 W  0,160 1,00 0,16 730,0 116,80 
Zářivkové svítidlo 1 x18 W 0,018 2,00 0,04 730,0 26,28 
Celkem - 58,00 4,10 - 146,00 

 Pozn.: Počet provozních hodin je průměrný předpoklad využití osvětlení. 

3.3.6 Ostatní spotřebiče energie 

Mezi významné spotřebiče elektrické energie v budově ZZS v nemocnici Nový 
Bydžov patří zejména drobné kuchyňské a kancelářské spotřebiče. Spotřeba elektrické 
energie v objektu ZZS není samostatně měřena, dostupná je pouze fakturace pro celý 
areál nemocnice v Novém Bydžově. V rámci tohoto energetického posouzení 
nebyla ostatní a technologická spotřeba elektrické energie v objektu 

hodnocena.   

3.3.7 Vnitřní rozvod el. energie 

Rozvody elektrické energie jsou povětšinou stávající z období výstavby objektu a 
provedených rekonstrukcí. Elektroinstalace je provedena převážně vodiči typu CYKY 

vedenými skrytě pod omítkou nebo v instalačních lištách a kabelových lávkách.  
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3.4 Údaje o energetických vstupech  

3.4.1 Sledované energetické vstupy 

Obr. 3: Informativní tok uvažovaných energií v budově ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.4.2 Parametry primárních energetických vstupů 

Zemní plyn 

Pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu je využíván zemní plyn. Fakturace 
zemního plynu je prováděna pro celý areál nemocnice Nový Bydžov. Na vstupu do 
objektu ZZS je umístěn podružný plynoměr, provozovatel objektu každoročně odečítá 
spotřebu zemního plynu v objektu ZZS. Výhřevnost zemního plynu je uvažována 34,05 
MJ/m3.   

Elektrická energie 

Areál nemocnice Nový Bydžov je napojen na distribuční síť elektrické energie ČEZ 

Distribuce, a.s. V areálu nemocnice se nachází jedno odběrné místo elektrické energie. 
Odběr elektřiny je jednotarifní. Elektrická energie je nakupována od společnosti 
Centropol Energy, a.s. Spotřeba elektrické energie v objektu ZZS není samostatně 
měřena. Elektrická energie se využívá pro osvětlení, větrání, ostatní a technologickou 
spotřebu, přičemž ostatní a technologická spotřeba elektrické energie v objektu není 
předmětem hodnocení tohoto EP. 

3.4.3 Energetické vstupy za sledované období 
V následujících tabulkách je přehled energetických vstupů ve formě nakupovaných 

a dodávaných energií. Fakturačně doložené spotřeby elektrické energie jsou pro celý 
areál nemocnice Nový Bydžov. Hodnoty jsou použity ze souhrnné tabulky vycházející z 
fakturačních dokladů za roky 2015, 2016 a 2017. 

Tabulky obsahují údaje v technických jednotkách a ročních peněžních nákladech. 
Ceny energií jsou uvedeny s DPH. 
  

budova ZZS 

v nemocnici 

Nový Bydžov 

ELEKTRICKÁ ENERGIE –  osvětlení, větrání, 
ost. spotřeba 

ZEMNÍ PLYN – vytápění, příprava TV 
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Tabulka č. 8: Fakturované energetické vstupy a výstupy za rok 2015 (celý areál nemocnice 
Nový Bydžov) 

Pro rok: 2015  - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet 
na MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 557,62 3,60 2007,43 557,62 1 619,76 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2700,17 3,60 9720,63 2700,17 3 519,15 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná paliva t - - - - - 
TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné zdroje GJ/MWh - - - - - 
Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 11728,06 3257,79 5 138,91 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 11728,06 3257,79 5 138,91 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Tabulka č. 9: Fakturované energetické vstupy a výstupy za rok 2016 (celý areál nemocnice 
Nový Bydžov) 

Pro rok: 2016 - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet 
na MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 553,39 3,60 1992,20 553,39 1 446,83 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2445,35 3,60 8803,25 2445,35 2 982,38 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná 
paliva t - - - - - 

TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 10795,45 2998,74 4 429,21 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 10795,45 2998,74 4 429,21 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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Tabulka č. 10: Fakturované energetické vstupy a výstupy za rok 2017 (celý areál 
nemocnice Nový Bydžov) 

Pro rok: 2017 - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet 
na MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 544,15 3,60 1958,94 544,15 1 332,46 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2436,55 3,60 8771,59 2436,55 2 962,42 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná paliva t - - - - - 
TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 10730,53 2980,70 4 294,88 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 10730,53 2980,70 4 294,88 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Tabulka č. 11: Fakturované energetické vstupy a výstupy za průměrné období 2015 – 

2017 (celý areál nemocnice Nový Bydžov) 

Průměr za tři roky 2015-2017 - FAKTUROVANÉ VSTUPY PRO CELÝ AREÁL NEMOCNICE 
Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 

na GJ 
Přepočet na 

MWh 
Roční náklady 

v tis. Kč 
Elektřina MWh 551,72 3,60 1986,19 551,72 1 351,00 
Teplo GJ - - - - - 
Zemní plyn MWh 2527,36 3,60 9098,49 2527,36 3 072,82 
Jiné plyny MWh - - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - - 
Černé uhlí t - - - - - 
Koks t - - - - - 
Jiná pevná 
paliva t - - - - - 

TTO t - - - - - 
LTO t - - - - - 
PHM t - - - - - 
Druhotné zdroje GJ - - - - - 
Obnovitelné 
zdroje GJ/MWh - - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 11084,68 3079,08 4 423,82 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 11084,68 3079,08 4 423,82 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny energií jsou z roku 2017. 
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Kromě fakturované spotřeby energií pro celý areál byla provozovatelem budovy 
poskytnuta odečtená spotřeba zemního plynu v budově ZZS v letech 2015, 2016 a 

2017.  Odečtená spotřeba zemního plynu byla použita pro ověření modelu spotřeby 
tepla v budově. V průběhu sledovaného období byly problémy s chodem kotle, který 
nefungoval správně a musel být v průběhu období několikrát opravován. Z toho důvodu 
se vyskytují výraznější odchylky v jednotlivých letech sledovaného období. 

Tabulka č. 12: Odečtená spotřeba zemního plynu v objektu ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

Spotřeba zemního plynu v objektu ZZS v nemocnici Nový Bydžov 
Rok Spotřeba ZP [m3] Přepočet na GJ 
2015 5 071 172,67 
2016 6 334 215,67 
2017 5 724 194,90 

 

 

3.5 Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu EP 

3.5.1 Výpočet tepelné ztráty budovy  
Výpočet tepelné ztráty budovy byl proveden podle ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 

12831-1s těmito klimadaty:  

 

Lokalita         Hradec Králové 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu   -12 °C 

Střední teplota venkovního vzduchu v topném období tes   3,9 °C 

Počet dní v topném období     242 

Normální krajinná oblast, méně chráněná budova. 
 

Stávající tepelná ztráta budovy 24,9 kW při průměrné vnitřní teplotě celé budovy 
ti = 16,3°C (pokoje personálu, hygienické zázemí, chodby, pomocné prostory, garáže) 

a přirozeném větrání objektu byla vypočtena podle ČSN EN ISO 12831-1 v programu 

společnosti Protech s.r.o. Nový Bor.  
 

 

18%

82%

Průměrná spotřeba energie 
v GJ/rok

Elektřina

Zemní plyn

31%

69%

Průměrné platby za energie 
v tis. Kč/rok

Elektřina

Zemní plyn
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3.5.2 Model energetické potřeby budovy 

Při výpočtu potřeby tepla na vytápění budovy se zpravidla zjišťuje roční potřeba 
energie v GJ za otopné období bilančním hodnocením na  základě posouzení stavebních 
konstrukcí objektu. Metodika tohoto posouzení je dána soustavou norem ČSN 73 0540, 
ČSN EN ISO 12831-1, ČSN EN ISO 13370 a ČSN EN ISO 52016-1, ČSN EN ISO 13789. 

Stanovení roční potřeby tepla na vytápění budovy bylo provedeno denostupňovou 
metodou, která vychází z tepelných ztrát objektu, klimatických podmínek místa stavby 
a zohledňuje provozní režim vytápění v objektu. 

 

Roční potřeba tepla na vytápění v GJ/rok byla vypočtena ze vzorce: 
                                                  (tis – tes) 

                 Evyt =  24 . Qc .  . d  -------------- . 3,6.10-3 

                                                  (tis – te)  
          

kde:  Evyt roční potřeba tepla na vytápění – tepelná ztráta (GJ/rok) 
Qc      celková tepelná ztráta objektu (kW) 
 celkový opravný součinitel 
  = i . t . d / (o . r) 

i koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot 
uvažovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty objektu  

t koeficient vlivu režimu vytápění během dne resp. noci  
d zkrácení doby vytápění podle využití budovy během týdne  
o účinnost rozvodu  
r možnost regulace systému vytápění  
d počet dnů otopného období  
tis průměrná vnitřní teplota v objektu   
tes průměrná venkovní teplota otopného období   
te nejnižší výpočtová venkovní teplota  

 

Z uvedeného vzorce pak vyplývá, v které části lze hledat potenciál: 

o  Qc snížení tepelné ztráty obvodového pláště a střechy. 

o   ovlivněné použitou regulací (počasí, čas, vnitřní teplota, zónová regulace, 
individuální regulace, prováděním nočního útlumu, dodržení vnitřních teplot)  
a provozem vytápění dané budovy,  je sestaven jako součin koeficientů. 

o  ostatní je závislé na klimatických podmínkách. 

 

Hodnoty činitelů popisujících režim vytápění v hodnoceném objektu uvádí následující 
tabulka: 
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Tabulka č. 13:  Celkový opravný součinitel budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

Celkový opravný součinitel e 0,94 
vliv nesoučasnosti ztráty prostupem a infiltrací ei 0,90 
vlivu režimu vytápění (útlumy během dne, resp. noci) et 1,00 
zkrácení doby vytápění (pětidenní provoz) ed 1,00 
účinnost rozvodu ho 0,98 
možnost regulace systému vytápění hr 0,98 

 

Dlouhodobá klimatická data pro stanovení výpočtové potřeby tepla na vytápění 
objektu byla převzata z údajů nejbližší meteorologické stanice ČHMÚ v Hradci 

Králové. 

Tabulka č. 14: Potřeba tepla objektu vypočtená z energetického modelu 

VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY Celá 
budova 

Celková tepelná ztráta objektu kW 24,86 
Průměrná vnitřní teplota v objektu °C 16,3 
Výpočtová venkovní teplota °C -12 
Průměrná venkovní teplota (tes) °C 3,9 
Počet topných dnů dny 242 
Počet denostupňů K.dny 3 001 
Celkový opravný součinitel - 0,937 
Potřeba tepla na vytápění budovy GJ 213,4 
Tepelné zisky (solární a z vnitřních zdrojů) GJ 9,7 
Účinnost zdroje tepla - 87% 
Spotřeba energie na vytápění budovy GJ 234,1 

 

Teoretická potřeba tepla na vytápění budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov ve 

stávajícím stavu je 213,4 GJ/rok, to odpovídá 59,3 MWh/rok. 

3.5.3 Využití tepelných zisků 

Vzhledem k přítomnosti dynamicky reagující termostatické regulace jsou ve výpočtu 
uvažovány tepelné zisky. Tepelné zisky EVZ a EVS z vnitřních zdrojů tepla a ze 
slunečního záření za otopné období (podle ČSN EN ISO 52016-1) se stanovují pro 
občanské a obytné budovy za podmínky, že je instalována dynamická regulace 
otopného systému.  

Tabulka č. 15: Výpočet tepelných zisků podle ČSN EN ISO 52016-1 

Výpočet dle ČSN EN ISO 52016-1 kWh GJ 
Tepelné zisky z vnitřních zdrojů 1 850 6,7 
Tepelné zisky ze slunečního záření 851 3,1 
Celkové tepelné zisky 2 701 9,7 
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3.5.4 Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu 

Po odečtení tepelných zisků při uvažování účinnosti výroby tepla zdrojem tepla 

(plynový kotel 87 %) je teoretická spotřeba energie na vytápění budovy ZZS v Novém 
Bydžově ve stávajícím stavu 234,1 GJ/rok, což je 65,03  MWh/rok.  

Pro verifikaci výpočtového modelu objektu byl proveden přepočet skutečné spotřeby 
tepla pro vytápění v hodnocených letech 2015, 2016 a 2017 na dlouhodobý průměr 
(DDP 30) pomocí denostupňové metody. Měsíční klimatická data byla převzata z  údajů 
ČHMÚ pro Hradec Králové. Porovnání teoretické spotřeby tepla se skutečnou je 
provedeno v následujících tabulkách. 
 

Tabulka č. 16: Skutečná spotřeba tepla v budově ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

během topných období přepočtená na dlouhodobý průměr 

Rok 2015 2016 2017 DDP 
Roční spotřeba tepla v objektu vycházející z účetních 
dokladů [GJ/rok] 168,6 211,6 190,8 233,3 
Počet denostupňů °D pro průměrnou vnitřní teplotu 2 292 2 489 2 555 3 001 
Podíl denostupňů k dlouhodobému klimatickému normálu 76,4% 83,0% 85,1% 100% 
Roční spotřeba energie na vytápění přepočtená na 
dlouhodobý průměr 220,7 255,1 224,1 233,3 

* roční spotřeba zemního plynu v objektu ZZS je měřena podružným plynoměrem a každoročně odečítána 
provozovatelem objektu. Nejedná se o účetní doklad o spotřebě ZP. 

 

Tabulka č. 17: Porovnání fakturované a modelové spotřeby tepla v budově ZZS v nemocnici 

Nový Bydžov 

Skutečná spotřeba tepla Vypočtená spotřeba tepla Rozdíl 
(z účetních dokladů, 

přepočtená na nominální  
rok - DDP) 

(z modelu energetické potřeby 
- obálkový výpočet) po 

odečtení tepelných zisků 
(účetní doklady x model) 

GJ/rok GJ/rok % 
233,3 234,1 0,3% 

Teoretická spotřeba energie vypočtená z energetického modelu budovy se od 
skutečné spotřeby tepla na vytápění budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov (odečet 
z plynoměru) přepočtené na teplotně průměrný rok (DDP) liší o 0,3 %. Odchylky 

v jednotlivých letech jsou způsobeny problematickým provozem plynového kotle, který 
v průběhu sledovaného období nefungovál správně a musel být několikrát opravován. 
Výpočtový model dobře popisuje energetické chování budovy. 

Tato spotřeba tepla na vytápění budovy (234,1 GJ/rok) odpovídá 
současnému stavu budovy a  bude použita jako výchozí pro stanovení přínosů 
navrhovaných opatření.    

3.5.5 Energetická bilance stávajícího stavu budovy 

Pro stávající (výchozí) stav budovy byla sestavena energetická bilance objektu, která 
odpovídá průměrným spotřebám energie za hodnocené období přepočtené na 
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dlouhodobý průměr. V energetickém posouzení nebyla řešena ostatní a technologická 
spotřeba elektrické energie v objektu (není předmětem EP).  
  

Tabulka č. 18: Výchozí energetická bilance budovy 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

GJ MWh  tis. Kč 
1 Vstupy paliv a energie 238,8 66,3 80,89 
2 Změna zásob paliv 0 0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 238,8 66,3 80,89 
4 Prodej energie cizím 0 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 238,8 66,3 80,89 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 36,0 10,0 12,17 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 234,1 65,0 79,06 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 4,1 1,1 1,38 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,1 0,038 0,09 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 0,5 0,1 0,36 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 0,0 0,0 0,00 

Pozn. 1: Ceny zemního plynu a elektřiny jsou z roku 2017 včetně DPH. Ostatní a technologická 
spotřeba elektrické energie není předmětem EP. 

3.5.6 Údaje o vlastních zdrojích energie 

Bilance výroby energie z vlastních zdrojů a základní technické ukazatele vlastního 
energetického zdroje jsou sestaveny pro stávající stav objektu. Jedná se o spotřeby 
energií pouze v řešeném objektu (nikoli pro celý areál nemocnice).  

Budova je vytápěna pomocí vlastního plynového kotle Dakon Dua Plus o výkonu 28 
kW. Teplá voda je připravována rovněž pomocí plynového kotle. Uvažovaná účinnost 
kotle je 87 %.     

 

Tabulka č. 19: Bilance výroby energie z vlastních zdrojů 

ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 
1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 
2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0,028 
3 Výroba elektřiny MWh - 
4 Prodej elektřiny (z ř.3) MWh - 
5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 
6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 
7 Výroba tepla GJ 207,2 
8 Dodávka tepla (z ř.7) GJ - 
9 Prodej tepla (z ř.7) GJ - 

10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 
11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 238,2 
12 Spotřeba energie v palivu celkem (z ř.6 + ř.11) GJ 238,2 
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Tabulka č. 20: Základní technické ukazatele vlastních zdrojů energie  

ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 
1 Roční celková účinnost zdroje % 87,00 
2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 
3 Roční účinnost výroby tepla  % 87,00 
4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 
5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/GJ 1,15 
6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod/rok - 
7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod/rok 2 055,7 

 

3.6 Popis úprav hodnocení stávajícího stavu na výchozí stav 

V objektu nejsou plánované žádné změny využití nebo provozu, které by vedly 
k navýšení stávající spotřeby v souladu s budoucím užíváním budovy. Výchozí roční 
energetická bilance tedy odpovídá roční bilanci stávajícího stavu uvedené v části 
posouzení 3.5.5. Energetická bilance stávajícího stavu, tab. č. 18. 
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4 Navrhovaná opatření 
 

4.1 Kompletní zateplení obálky budovy 

Kompletní zateplení obálky budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov zahrnuje 

následující dílčí energeticky úsporná opatření: 
1. Výměna výplní otvorů, 

2. Zateplení střech 

3. Zateplení fasády 

4. Zateplení podlahy nad suterénem 

 

Popis systematických tepelných mostů a přirážek na průměrné součinitele prostupu 
tepla – ve výpočtu bylo uvažováno: 

- při použití minerální vaty pro zateplení podlahy nad suterénem (MVV) s přirážkou 
na systematické tepelné mosty (závěsy podhledu) ZTM-K = 0,1 

- u kontaktního zateplení (EPS) s přirážkou na kotvící prvky ZTM-K= 0,02 

- u ploché střechy (EPS) s přirážkou na kotvící prvky ZTM-K= 0,02 

- korekční člen na systematické tepelné mosty  u konstrukcí ve stávajícím stavu byl 
uvažován ∆Utbk = 0,1 W/(m2.K) 

- korekční člen na systematické tepelné mosty  u konstrukcí v navrhovaném stavu 
byl uvažován ∆Utbk = 0,02 W/(m2.K) 

- lineární vazby u napojení konstrukcí jsou u stávajícího stavu zohledněny 

korekčním členem ∆Uem(V1) = 0,1 W/(m2.K) 

- lineární vazby u napojení konstrukcí jsou u navrhovaného stavu a výchozího stavu 
přístavby zohledněny korekčním členem ∆Uem(V1) = 0,05 W/(m2.K) 

4.1.1 Výměna výplní otvorů 

Stávající luxferové výplně budou vyměněny za nové plastové výplně s izolačním 
trojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla Uw max. 0,9 W/m2K. Dveře na 

terasu budou vyměněny za nové dveře se součinitem prostupu tepla Ud = 1,2 W/m2K.  

4.1.2 Zateplení střech 

Je navrženo zateplení ploché střechy nad 2. NP tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK v celkové tloušťce 
260 mm. Plochá střecha bude opatřena kotvenou foliovou hydroizolací. Dále je 
navrženo zateplení terasy (střechy nad garážemi v 1. NP) tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,038 W/mK 

v celkové tloušťce 160 mm. Skladba bude opatřena foliovou hydroizolací a pochozí 
vrstvou. Vzhledem ke sníženému požadavku (vnitřní teplota v garážích 15 °C) navržená 
skladba se součinitelem prostupu tepla U = 0,228 W/m2K po za teplení splňuje 
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, která je pro střechu nad prostorem 
s Qi = 15 °C  Urec, 15 = 0,23 W/m2K.   
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4.1.3 Zateplení fasády 

Je navrženo zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) 

s tepelným izolantem z pěnového polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti 
λ = 0,039 W/mK v tloušťce 160 mm. V některých místech je polystyren z požárních 
důvodů nahrazen minerální vatou λ = 0,036 W/mK v tloušťce 160 mm. Tato 

záměna materiálu nemá vliv na tepelně technické vlastnosti konstrukce. Předpokládá 
se kotvení k podkladu pomocí systémových kotev se zapuštěnou hlavou.  

Z důvodu omezení tepelných vazeb je v rámci opatření navrženo rovněž 
zateplení střešních atik a soklů budovy a zateplení ostění, parapetů a nadpraží 
otvorů výplní. 

4.1.4 Zateplení podlahy nad suterénem 

Je navrženo zateplení podlahy nad suterénem v místnostech 0.03 a 0.05, kde je 
zateplení technicky proveditelné. Zateplení bude provedeno tepelnou izolací z minerální 
vaty se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,041 W/mK v tloušťce 100 mm do 

sádrokartonového podhledu.  

4.1.5 Předpokládané investiční náklady a přínosy zateplení obálky 
budovy 

 

Investiční náklady na realizaci zateplení   1 448,6 tis. Kč s DPH 

Úspora energie po realizaci kompletního zateplení:  37,6 MWh/rok 

135,3 GJ/rok 

Úspora ročních provozních nákladů:     45,7 tis. Kč/rok 

4.2 Navrhované změny na technických zařízeních budovy 

4.2.1 Vyregulování otopné soustavy 

V rámci realizace projektu musí dojít k vyregulování otopné soustavy 

a k nastavení nových ekvitermních křivek regulace vytápění s ohledem na výslednou 
tepelnou ztrátu zateplené budovy. Zároveň se doporučuje zajistit vyregulování 
otopných těles tak, aby výsledná teplota v jednotlivých místnostech odpovídala jejich 
účelu a provozu.  

Investiční náklady na vyregulování otopné soustavy     7,26 tis. Kč s DPH 

Úsporu energie související se zregulováním otopné soustavy nelze přesně 
vyčíslit. Přínos tohoto opatření spočívá v dosažení energetických úspor navrhovanými 
stavebními opatřeními. 
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4.3 Opatření zabraňující nadměrnému vzestupu vnitřní teploty 
vzduchu v pobytových místnostech v letním období 

Bylo provedeno hodnocení plnění požadavků ČSN 730540-2:2011 na tepelnou 

stabilitu místnosti v letním období. Jako kritická místnost byla zvolena denní místnost 
ve 2. NP, která má největší okenní plochy na jih.  

Posouzení bylo provedeno pro kritickou místnost po provedení zateplení budovy a 
výměny výplní otvorů s uvažovaným užíváním vnitřních žaluzií. Výsledná teplota 

vzduchu v kritické místnosti s použitím vnitřních žaluzií činí Tai, max = 36,22 °C, přičemž 
požadovaná hodnota dle ČSN 73 0540-2 (2011) činí 27,0 °C. Bez účinnějších prvků 
aktivního stínění (vnější žaluzie, markýzy, slunolamy) budova neplní 
požadavky na tepelnou stabilitu v letním období.  

Energetický specialista doporučuje instalaci venkovních žaluzií na všechna 
okna na jižní, východní a západní fasádě. Investor z ekonomických důvodů 
nezahrnul opatření proti letnímu přehřívání do projektu „Snížení energetické náročnosti 
budovy ZZS v areálu nemocnice Nový Bydžov“. Opatření proti letnímu přehřívání budou 
realizována až se investorovi podaří zajistit finanční prostředky.    

 

4.4 Zavedení energetického managementu 

V rámci realizace projektu musí být zaveden a následně prováděn 

energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku 
na zavedení energetického managementu“ minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku v OPŽP 2014 – 2020 

považován za účinně zavedený v případě, jsou-li současně splněny obě podmínky níže, 
a to po celou dobu udržitelnosti projektu. 

Podmínka 1: Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém umožňující 
evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie. 

Podmínka 2: Prokazatelně existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení 
systému energetického managementu. 

Tyto podmínky pro splnění energetického managementu jsou dále upřesněny 
v opatření pro budovu ZZS v nemocnici Nový Bydžov: 

Energetický management je v rámci tohoto energetického posouzení stanoven 

pouze pro budovu ZZS v nemocnici v Novém Bydžově, ale z hlediska hospodárnosti a 
efektivity se jeví jako vhodné zahrnout do společného energetického hospodářství více 
objektů v Nemocnici Nový Bydžov, resp. ve správě Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 

Z ekonomického hlediska jsou důvodem pro společný energetický management 
finanční výdaje a požadavky na lidské zdroje na zajišťování energetického 
managementu a společně plánované opravy budov. 

 

Důvodem zavádění principů energetického managementu jako jednoho 
z energeticky úsporných opatření je skutečnost, že samotné provedení předchozích 
investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna 
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oken, nový zdroj tepla – kondenzační plynový kotel včetně nové otopné soutstavy) ještě 
nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné (resp. požadované nebo 
optimální) snížení spotřeby energie. 

 

Správně fungující proces managementu je uveden na následujícím schématu. 

 
Pozn.: Převzato z metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického 

managementu dotačního titulu prioritní osy 5.1 OPŽP. 
 

Zavedení energetického managementu a splnění podmínek 1 a 2 je možné 
dosáhnout několika způsoby, tyto varianty uvádí následující tabulka. 
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Tabulka č. 21: Podmínky zavedení a udržitelnosti energetického managementu 

Podmínka 1 

Existence systému umožňující 
evidenci, kontrolu a řízení 
spotřeby energie 

je dodržena při splnění alespoň 
jedné z uvedených 3 dílčích 
podmínek 

1. Budova, která je předmětem dotace, je součástí souboru 
majetku, na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 50001 – 

Systém managementu hospodaření s energií, alespoň do fáze 
vydaného prohlášení o shodě nebo předběžného auditu 
(autorizovanou osobou). 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb se 
zárukou (EPC) za současného splnění obou níže uvedených 
podmínek: 
a. Budova, která je předmětem dotace, je součástí smlouvy o EPC, 
resp. Energetický management prováděný v rámci této smlouvy se 
na tuto budovu vztahuje, 

b. smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 

3. Zavedený informační systém pro energetický management pro 
budovu, která je předmětem dotace, s doložením osoby určené pro 

práci s tímto systémem a zajišťující vyhodnocování dat a řízení 
spotřeby. 

Podmínka 2 

Existence osoby odpovědné za 
systém energetického 
managementu 

je dodržena při splnění jedné 
z uvedených 3 dílčích podmínek 

1. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, která 
vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané organizace. 
Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy, je uzavřena na dobu 
neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu a je 
doložitelné, resp. Dovoditelné, že budova, která je předmětem 
dotace, spadá do kompetence této pozice. 

2. Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci budovy, 
která je předmětem dotace. 
Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, ale 
například pověřené osoby, která sleduje energetiku budovy jako 

součást své další agendy doložitelným způsobem – pracovní 
smlouvou (není nutné uvedení části pracovního úvazku), interním 
předpisem apod. 
3. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou nebo 

firmou) na zajištění energetického managementu pro budovu, 

která je předmětem dotace na dobu neurčitou nebo alespoň po 
dobu udržitelnosti projektu. Totéž platí v případě, že je budova 
součástí externí správy EM v rámci celé organizace nebo souboru 
budov. 
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Návrh koncepce energetického managementu: 
1. Určení energetického manažera. 

Pro provádění činností spojených s energetickým managementem budovy dojde 

k určení konkrétní osoby v rámci nemocnice Nový Bydžov, nebo k určení konkrétní 
externí osoby/firmy, která bude minimálně po dobu udržitelnosti projektu smluvně 
zodpovědná za provádění tohoto energetického managementu. 
2. Provádění revizí, údržby a servisu technických zařízení. 

Jedná se zejména o pravidelné provádění revizí, údržby a servisu všech zdrojů 
tepla (plynový kotel), rozvodů tepla, elektrických kancelářských spotřebičů a 

elektroinstalace v předepsaných intervalech. 
3. Pravidelné (měsíční) odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování 

spotřeby energie na vytápění  
V případě budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov se jedná o měsíční odečet 

spotřeby odebraného zemního plynu, který zde bude sloužit pro vytápění a přípravu 
teplé vody.  

Předpokládanou měsíční spotřebu tepla na vytápění a přípravu teplé vody 

zateplené budovy ZZS v nemocnici Nový Bydžov lze odečíst z následujícího grafu 
spotřeby tepla na vytápění s uvažováním dlouhodobých průměrů venkovních teplot 

v jednotlivých měsících (DDP 30). Zároveň je vhodné sledovat venkovní teplotu (např. 
na stránkách www.chmi.cz) a vyhodnocení provádět pomocí energeticko – teplotního 
diagramu (ET – diagram). Na horizontální osu diagramu se vynáší hodnoty průměrné 
venkovní teploty za období a na vertikální osu se vynáší spotřeba energie na vytápění 
za příslušné období. Propojením bodů vznikne křivka, tzv. ET – křivka. Kolem ní 
označíme limit – odchylka způsobená běžnými nepravidelnostmi v provozu. V případě 
významné odchylky od limitu je třeba hledat příčinu této odchylky. 

Obr. 3: Předpokládaná spotřeba zemního plynu na vytápění a přípravu TV zateplené budovy 

ZZS v nemocnici v Novém Bydžově 
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Pozn.: Spotřeba energie na vytápění v posledních letech je nižší o 10 – 20% oproti spotřebě 
energie odpovídající dlouhodobému průměru venkovních teplot odpovídající normálu 1961 – 

1990. Očekávaná spotřeba tepla na vytápění v objektu se bude pohybovat pod křivkou 
dlouhodobého průměru. 

 

4. Pravidelné (měsíční) odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování 
spotřeby vodného. 

V areálu nemocnice Nový Bydžov je spotřeba vody evidována na úrovni vstupů do 
celého areálu nemocnice. Pro sledování spotřeby vody v objektu ZZS bude třeba 
instalovat podružný vodoměr na přívodu vody do objektu. Během prvního roku po 
instalaci vodoměru musí být prováděny odečty minimálně s měsíčním krokem a na 
základě těchto hodnot z prvního roku provozu bude stanovena směrná hodnota, která 
bude sloužit pro vyhodnocování spotřeby v letech následujících.  

Pro dosažení maximální úspory vody je důležitá pravidelná kontrola a okamžitá 
oprava kapajících baterií a protékajících nádrží WC, proškolení uživatelů budovy o 
úsporném hospodaření vodou.  

 

5. Pravidelné (měsíční) odečítání, zaznamenávání a vyhodnocování 
spotřeby elektrické energie. 

V areálu nemocnice Nový Bydžov je spotřeba elektrické energie evidována na 
úrovni vstupů do celého areálu nemocnice. Pro sledování spotřeby elektrické energie 
v objektu ZZS bude třeba instalovat podružný elektroměr na přívodu elektrické energie 
do objektu. Během prvního roku po instalaci elektroměru musí být prováděny odečty 
minimálně s měsíčním krokem a na základě těchto hodnot z prvního roku provozu bude 
stanovena směrná hodnota, která bude sloužit pro vyhodnocování spotřeby v letech 

následujících. 
Při překročení směrné měsíční spotřeby elektrické energie je třeba opětovné 

proškolení uživatelů budovy o úsporném hospodaření elektrickou energií. Zároveň se 
doporučuje zohlednit případné navýšení provozu v předešlém měsíci, který může 
způsobit překročení měsíční doporučené spotřeby elektrické energie. 
6. Archivování faktur za dodané energie 

Nad rámec povinností spojených s prováděním pravidelných odečtů spotřeby 
energií v budově je navíc nezbytné archivovat doklady o spotřebě energií (faktury) 
pokrývající období udržitelnosti projektu (min. 5 let od kolaudace) po dobu minimálně 
deseti let následujících po roce, ve kterém žadatel obdrží protokol o závěrečném 
vyhodnocení akce. 
7. Plánování údržby, oprav a rekonstrukcí. 

Provozovatel objektu bude provádět pravidelnou údržbu obálky objektu a dalších 
technických systémů ovlivňujících spotřebu energie a plánovat budoucí opravy a 
rekonstrukce s ohledem na soustavné snižování spotřeby energie v budově. Jedná se 
zejména o tyto opravy a rekonstrukce: 
V oblasti spotřeby energie na vytápění: 
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• Odstranit okenní netěsnosti. Spáry mezi rámem a křídlem netěsných oken musí 
být utěsněny např. silikonovým těsněním. Přirozené větrání prostorů musí být 
zajištěno výše uvedeným časově omezeným otvíráním oken.   

• Kontrolovat stav termostatických hlavic (případné poškozené nebo nefunkční 
hlavice vyměnit) a nastavení hlavic.  

• Závěsy nesmí překrývat otopná tělesa, bránily by tak proudění vzduchu a 
přenosu tepla z otopných těles do místnosti. Nejvhodnější je závěs délky po 
parapetní desku, který usměrňuje proudění teplého vzduchu do místnosti. Před 
dlouhodobějším odchodem je vhodné závěsy zatahovat. 

• Zajistit požadovanou tepelnou izolaci rozvodů tepla, které procházejí 
nevytápěnými prostory. 

• Za otopná tělesa je vhodné umístit hliníkovou folii, která odráží část tepla zpět 
do místnosti a snižuje tak únik tepla přes stěnu do venkovního prostředí. 

V oblasti spotřeby studené a teplé vody: 

• V případě závady ihned zajistit opravu kapajících kohoutků. Kohoutek, z něhož 
ukápne 10 kapek za minutu, způsobí zvýšení spotřeby vody o cca 170 litrů vody 
za měsíc.  

• Starší nádržkové splachovače WC jsou s obsahem 10 litrů. Moderní výrobky mají 
možnost dvojího spláchnutí – malé spláchnutí cca 6 litrů a velké spláchnutí cca 8 
- 10 litrů podle typu výrobku. Použitím nádržek se zabudovaným dvojím 
spláchnutím lze dosáhnout úspory vody až 30%.  

• Pákové baterie umožňují rychlejší nastavení požadované teploty a průtoku vody 
ve srovnání s klasickými směšovacími bateriemi. Ušetří tak až 20% vody a tepla 
na přípravu TV. 

V oblasti spotřeby elektrické energie: 
• Při výběru nových elektrospotřebičů zohlednit ve výběrových kritériích do jaké 

energetické třídy je daný spotřebič zařazen. Vyšší vstupní investice do spotřebiče 
lepší energetické třídy se může brzy vrátit na úsporách ve spotřebě elektrické 
energie. 

• Použití úsporného umělého osvětlení. Spotřebu elektrické energie na umělé 
osvětlení ovlivňuje volba vhodných světelných zdrojů, konstrukce a materiál 
svítidel, způsob osvětlení, úprava ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, 
osvětlovací soustava a způsob ovládání a regulace osvětlení. Pro zajištění nízké 
spotřeby elektrické energie se volí moderní úsporné světelné zdroje, zejména 
zdroje LED. Pro srovnání uvedeme světelnou účinnost různých typů světelných 
zdrojů v lm/W: žárovka klasická cca 10 lm/W; zářivka trubicová cca 50-100 

lm/W; svítidlo LED do 140 lm/W.  
• V chodbách a dalších prostorech s požadavky na zajištění umělého osvětlení 

v kratších časových intervalech je vhodné instalovat ovládání osvětlovací 
soustavy pomocí čidla pohybu nebo pomocí spínačů s časovačem.  

8. Proškolení uživatelů budovy 

Je nezbytné proškolit uživatele budovy zdravotnické záchranné služby, aby došlo 
k úplné implementaci principů hospodaření s energií. 
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V oblasti spotřeby energie na vytápění: 
• Hygienickou výměnu vzduchu v místnostech bez instalovaného systému 

nuceného větrání zajišťovat rychlým intenzivním větráním po dobu cca 5 minut. 
V zimním období je interval kratší, protože provětrání proběhne kvůli většímu 
rozdílu teplot rychleji. Větrání je třeba provádět několikrát denně. V zimním 
období je vhodné intenzivní větrání provádět v době, kdy nejsou v místnosti 
přítomny osoby. Pootevřené okno nebo větrací okénko jsou nesprávným 
způsobem větrání a plýtváním energií.  

• Odstranit okenní netěsnosti. Spáry mezi rámem a křídlem netěsných oken musí 
být utěsněny např. silikonovým těsněním. Přirozené větrání prostorů musí být 
zajištěno výše uvedeným časově omezeným otvíráním oken.   

• U oken, na nichž jsou namontovány lamelové žaluzie, je doporučeno zejména 
v zimním období při odchodu z místnosti žaluzie stáhnout a obrátit vydutou 
stranou ven. Tím se prokazatelně snižují tepelné ztráty místnosti. 

• Závěsy nesmí překrývat otopná tělesa, bránily by tak proudění vzduchu a 
přenosu tepla z otopných těles do místnosti. Nejvhodnější je závěs délky po 
parapetní desku, který usměrňuje proudění teplého vzduchu do místnosti. Před 
dlouhodobějším odchodem je vhodné závěsy zatahovat. 

 

V oblasti spotřeby studené a teplé vody: 
• V případě závady ihned zajistit opravu kapajících kohoutků. Kohoutek, z něhož 

ukápne 10 kapek za minutu, způsobí zvýšení spotřeby vody o cca 170 litrů vody 
za měsíc.  

V oblasti spotřeby elektrické energie: 
• Využívat hospodárným způsobem osvětlovací soustavu, tzn. osvětlovat pouze 

prostory, které uživatelé využívají, zhasínat po odchodu z místnosti světla. 
• Využívat hospodárným způsobem spotřebiče elektrické energie, tzn. vypínat je 

v době, kdy nejsou reálně užívány, vč. omezení používání stand-by režimu 
počítačů, televizí a dalších zařízení. 

 

Provozní náklady na provádění EM v budově:               10 tis. Kč s DPH/rok 

Úspora energie spojená s prováděním energetického managementu:  

 

Úsporu energie související se zavedením energetického managementu nelze přesně 
vyčíslit. Přínos energetického managementu spočívá v zajištění dosažení energetických 
úspor navržených stavebních a technických opatření.  
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4.5 Dosažené parametry budovy po realizaci posuzovaného návrhu 

4.5.1 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla budovy v navrhovaném stavu je 
v následující tabulce. 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy vyhovuje požadované hodnotě 

normy ČSN 73 0540-2:2011, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy 
spadá do kategorie C – Vyhovující. 

Tabulka č. 22: Průměrný součinitel prostupu tepla objektu po realizaci posuzovaného návrhu 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN 73 0540-2:2011) – NAVRHOVANÝ STAV 
Ht - měrná ztráta prostupem tepla 293,69 W/K 
Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,55 W/(m2K) 
Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,41 W/(m2K) 
Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla 0,45 W/(m2K) 
Klasifikační ukazatel CI 0,81 Vyhovující 

 

4.5.2 Plnění podmínek vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

Posuzovaný návrh energeticky úsporných opatření na objektu ZZS 

v nemocnici Nový Bydžov splňuje požadavky na energetickou náročnost budov 

definované § 6 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov.  

Splnění podmínek vyhlášky je doloženo průkazem energetické náročnosti budovy 
(PENB), který je součástí příloh tohoto dokumentu.  

 

4.6 Celková energetická bilance 

V následující tabulce je uvedena upravená roční energetická bilance spotřeb energie 
v hodnoceném objektu včetně nákladů na energii ve výchozím stavu a po realizaci 
posuzovaného návrhu.  
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Tabulka č. 23:  Upravená energetická bilance před a po realizaci projektu 

ř. Ukazatel 
Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 
GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 238,8 66,3 80,89 103,5 28,8 35,20 
2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 238,8 66,3 80,89 103,5 28,8 35,20 
4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 238,8 66,3 80,89 103,5 28,8 35,20 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 36,0 10,0 12,17 15,7 4,4 1,02 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 234,1 65,0 79,06 98,8 27,4 33,37 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 4,1 1,1 1,38 4,1 1,1 1,38 
10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,1 0,0 0,09 0,1 0,0 0,09 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 0,5 0,1 0,36 0,5 0,1 0,36 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

Pozn.: Ceny energií jsou z roku 2017 s DPH 

 

4.6.1 Předpokládané investiční náklady a přínosy posuzovaného 
projektu 

Realizací navrhovaných energeticky úsporných opatření dojde ke snížení roční 
spotřeby energie na vytápění ve výši 135,3 GJ/rok, tj. 37,6 MWh/rok. To odpovídá 
procentuálnímu snížení spotřeby energie ve výši 56,6 % ze  spotřeby energie v budově 

(v energetickém posouzení není uvažována ostatní a technologická spotřeba elektrické 
energie).  

Celkové investiční náklady byly odhadnuty ve výši 1 448,6 Kč vč. DPH a 

vycházejí z maximálních způsobilých nákladů dle OPŽP a ze zkušenosti s realizací 
obdobných projektů a z informací z internetu.  

Úspora nákladů na energii se předpokládá ve výši 45,7 Kč/rok vč. DPH. 

0

50

100

150

200

250

300

Výchozí stav Po realizaci projektu

G
J/

ro
k

Spotřeba energií po realizaci projektu



  

 
35 

Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 15915 

 

 

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

5 Ekologické vyhodnocení 
 

Způsob ekologického vyhodnocení se provádí jak metodou globálního hodnocení, 
tak metodou lokálního hodnocení. 

Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně 
dodávek energie, která je vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní 
faktory vycházející buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných 
znečišťujících látkách. 

Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících 
látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. 

Vyhodnocení posuzovaného energeticky úsporného návrhu z hlediska ochrany 

životního prostředí bylo provedeno v souladu se  zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb., kterými se stanovují emisní limity a další 
podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování.  

Emisní faktory pro elektrickou energii a emisní faktor CO2 pro zemní plyn byly 
převzaty z vyhlášky č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o 
energetickém auditu a energetickém posudku. Ostatní emisní faktory byly stanoveny 
podle aktuálního metodického pokynu MŽP – Odboru ochrany ovzduší. 

 

5.1 Výpočet emisí znečišťujících látek 

 

V objektu se spotřebovává elektrická energie a zemní plyn. V následující 
tabulce jsou uvedeny emisní koeficienty znečišťujících látek paliv užitých v hodnocené 
budově.  

Tabulka č. 24:  Emisní koeficienty použitých paliv 

Typ paliva/ energie 
Znečišťující látka 

TZL SO2 NOx NH3 VOC CO2 
(kg/GJ) 

Zemní plyn 0,0006 0,0003 0,0471 0,0000 0,0000 55,4000 
Elektrická energie 0,0102 0,2337 0,1577 0,0000 0,0007 281,0000 

 

Tabulka č. 25:  Spotřeba energie rozdělená podle energonositelů 

Energonositel Výchozí stav Navrhovaný stav 
GJ/rok GJ/rok 

Zemní plyn 238,18 102,88 
Elektrická energie 0,66 0,66 
Celkem 238,85 103,55 

 

V následujících tabulkách je vyčíslena změna produkce emisí znečišťujících látek 
po realizaci posuzovaného návrhu z lokálního a globálního hlediska. V rámci 
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energetického posouzení není řešena potřeba elektrické energie na ostatní a 
technologickou spotřebu.  

Tabulka č. 26:  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a stavu po realizaci projektu 

z lokálního hlediska 

Znečišťující látky Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

  t/rok t/rok t/rok 
Tuhé látky 0,000140 0,000061 0,000080 
SO2  0,000067 0,000029 0,000038 
NOX  0,011209 0,004841 0,006367 
CO 0,002242 0,000968 0,001273 
VOC 0,000000 0,000000 0,000000 
PM10 0,000140 0,000061 0,000080 
PM2,5 0,000140 0,000061 0,000080 
prek. sek PM2,5 0,000771 0,000333 0,000438 
EPS 0,000911 0,000394 0,000518 
CO2 13,195263 5,699634 7,496 

Tabulka č. 27:  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a stavu po realizaci projektu 

z globálního hlediska 

Znečišťující látky Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

  t/rok t/rok t/rok 
Tuhé látky 0,000147 0,000067 0,000080 
SO2  0,000222 0,000184 0,000038 
NOX  0,011313 0,004946 0,006367 
CO 0,002401 0,001127 0,001273 
VOC 0,000001 0,000000 0,000000 
PM10 0,000146 0,000066 0,000080 
PM2,5 0,000144 0,000065 0,000080 
prek. sek PM2,5 0,000824 0,000386 0,000438 
EPS 0,000968 0,000451 0,000518 
CO2 13,381726 5,886097 7,496 

 

Tabulka č.28:  Emise CO2 výchozího stavu a stavu po realizaci projektu (bez spotřeby energie 
na technologické a ostatní procesy) 

Znečišťují látka Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok % 
CO2 13,381726 5,886097 7,495630 56,0 % 
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6 Ekonomické vyhodnocení  

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy 
s vlastními investičními prostředky, je vypracováno v souladu s přílohou č. 5 
vyhl. č. 309/2012 Sb., kterou se mění vyhl. č. 480/2012 Sb. Ekonomická 
analýza se zabývá vyhodnocením ekonomických přínosů realizace 
posuzovaného energeticky úsporného projektu. Cílem ekonomické analýzy je 
zjistit vhodnost realizace projektu z ekonomického hlediska. Ekonomická 
analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je 
současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti 
projektu. 

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu jsou získávány takto: 
1. výše nákladů na energeticky úsporná opatření vycházejí ze zkušenosti s realizací 

obdobných projektů 

2. cenové informace výrobců, montážních firem a dodavatelských firem 

3. informace z publikací a internetu 

Úspory jsou chápány jako rozdíl celkových provozních nákladů v případě, že 
k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. 
Jako základ pro výpočet úspor slouží současný stav a příslušné provozní výdaje tak, jak 
je uvedeno v energetických bilancích.  

6.1.1 Vstupní údaje 

Diskont  

Pro energetické posouzení pro posouzení proveditelnosti projektů týkajících se 
snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze 
spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo 
kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních 
a evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje 

povolenek na emise skleníkových plynů se stanovuje hodnota diskontního činitele ve 
výši 1,04 (= diskont 4 %). 

Doba porovnání 

Doba hodnocení se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. 
V energetickém posouzení je doba hodnocení je uvažována v souladu s vyhláškou 
č. 480/2012 Sb., tj. 20 let. V případě, že je doba životnosti některého opatření kratší 
než doba hodnocení, je u něj uvažována reinvestice na znovupořízení.  

Cenový vývoj 

Výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posouzení by v případě 
projektů energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních 
a evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje 

povolenek na emise skleníkových plynů měl být stanoven z hlediska projektu, z tzv. 

systémového hlediska bez vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající 
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cenám realizace projektu. Z tohoto důvodu je ve výpočtu zahrnut meziroční vzrůst ceny 
energií o 0 %. 

6.1.2 Výstupní údaje 

Reálná doba návratnosti investice 

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném 
projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako 
diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kritérium se 
srovnatelnou vypovídací schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu 
návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0. 
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Čistá současná hodnota  
Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toků hotovosti. Toky 

hotovosti (Cash Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem 

v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují veškeré hodnotové změny během 
života projektu. Pro hodnocení toků hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích 
hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází 
k vynaložení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá současná 
hodnota. 

Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný tok 
hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají (kumulují) a představují 
skutečný hodnotový stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota 

kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo v tomto období k pokrytí 
výdajů projektu jeho příjmy. 

Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se 
označuje zkratkou NPV (Net Present Value) a slouží jako důležité kritérium pro 
posuzování a porovnávání projektů. 

Vhodnost použití čisté současné hodnoty je dána především tím, že zohledňuje vliv 
času po celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů i výstupů realizace 
opatření a může zohledňovat způsob financování. Čím vyšší je hodnota NPV, tím je 
opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za 
daných podmínek realizovat. 
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Tok hotovosti (Cash Flow) v daném roce se pro opatření navržená a hodnocená 
v rámci energetického auditu stanovuje takto: 

Cash Flow (CF) = Úspory (U) – Investiční náklady (IN) 

Úspory (U) – reprezentují změnu provozních nákladů vyvolaných realizací opatření a 
stanoví se jako rozdíl provozních nákladů před realizací a po realizaci opatření 

Investiční náklady (IN) – náklady spojené s pořízením energetických zařízení a stavebních 
konstrukcí (včetně nákladů na přípravu projektu). 

6.1.3 Výsledky ekonomického vyhodnocení projektu 

Ekonomické hodnocení je prováděno s investičními i provozními náklady včetně 
DPH. 

Tabulka č. 29:  Ekonomické vyhodnocení posuzovaného návrhu 

Parametr Jednotka Výchozí stav Navrhovaný 
stav 

Přínosy projektu celkem Kč - 35 695 
z toho tržby za teplo a elektřinu Kč - 0 
Investiční výdaje projektu celkem Kč - 1 593 473 
z toho:       
náklady na přípravu projektu Kč - 144 861 
náklady na technologická zařízení a stavbu Kč - 1 448 612 
náklady na přípojky Kč - 0 
Provozní náklady celkem Kč/rok 80 892 45 197 
z toho:       
náklady na energii Kč/rok 80 892,2 35 197,4 
náklady na opravu a údžbu Kč/rok 0,0 0,0 
osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč/rok 0,0 0,0 
ostatní provozní náklady Kč/rok 0,0 10 000,0 
náklady na emise a odpad Kč/rok 0,0 0,0 
Doba hodnocení roky - 20 
Diskont - - 4 % 
Tsd - reálná doba návratnosti roky - >20 
NPV - čistá současná hodnota tis. Kč - -1 108,37 
IRR - vnitřní výnosové procento % - -6,7 

Pozn: Ekonomiské hodnocení je vztaženo k výchozímu stavu objektu. Náklady na přípravu 
projektu byly stanoveny procentem z celkových nákladů na technologická zařízení a stavbu. 
V provozních nákladech jsou zahrnuty náklady na provádění energetického managementu. 
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Jak ukazuje výše uvedená tabulka, čistá současná hodnota NPV i vnitřní výnosové 
procento IRR posuzovaného návrhu jsou záporné. Z ekonomického hlediska nelze 

navrhovaný energeticky úsporný projekt doporučit k realizaci. Realizaci opatření 
lze doporučit pouze za předpokladu získání dotace na některá z opatření alespoň 
v takové výši, aby čistá současná hodnota projektu byla kladná.  
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7 Posouzení vhodnosti aplikace EPC 

 

Zařazení objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je možné 
v případě, že realizací projektu EPC jsou současně splněny následující podmínky: 
1. Roční úspora celkové energie dosažená realizací projektu EPC je rovna nebo větší 

než 15% z potenciálu úspor pro provedení všech energeticky úsporných opatření 
na obálce budovy. (Příklad: pokud dojde realizací všech energeticky úsporných 
opatření na obálce budovy k úspoře  50 %, metodou EPC musí dojít  k dalším 
úsporám ve výši 15 % ze zbývajícího 50 % potenciálu, tedy projektem bude 
celkově uspořeno min. 57,5 %.) 

2. Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna 
nebo nižší než 8,0 let. 

3. Roční úspora dosažená aplikací souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je 

minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok, nebo pokud roční náklady na energie objektu 
před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok. Tato podmínka nemusí 
být splněna za předpokladu, že je objekt součástí projektu EPC, který řeší soubor 
více objektů, přičemž výše uvedená podmínka je splněna pro celý soubor těchto 
objektů. Pokud objekt samostatně nesplní tuto podmínku a ostatní podmínky 
splní, je třeba uvést jako nezbytnou podmínku pro aplikaci projektu EPC zařazení 
objektu do souboru objektů, které v součtu tuto podmínku splňuje. 

 

Jak dokazuje níže uvedená tabulka, není aplikace metody EPC pro 
samostatnou budovu ZZS v nemocnici Nový Bydžov vhodná. 

V případě budoucího návrhu realizace komplexních energeticky 
úsporných opatření týkajících se kompletního zateplení obálky budov, instalace 
účinnějších zdrojů tepla využívajících OZE, instalace pružněji reagujících systémů 
regulace, instalace vysoce efektivních osvětlovacích systémů, implementace 
energetického managementu atd. na větším souboru budov v areálu Nemocnice 
Nový Bydžov nebo ve správě Oblastní nemocnice Jičín, a.s.  
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Tabulka č. 30:  Souhrnná tabulka posouzení vhodnosti aplikace EPC 

Opatření navržená energetickým posouzením Investice 

Úspora 1) 
Je součástí 

projektu EPC Energie Nákladů 
Původní 
spotřeby 

č Název opatření Kč s DPH MWh/rok Kč s DPH/rok % ANO/NE 

1. Kompletní zateplení budovy 1 585 487 37,58 45 695 56,6% NE 

2. Vyregulování otopné soustavy 7 986 0,00 0 0,0% ANO 

3. Zavedení energetického managementu 0 0,00 -10 000 0,0% NE 

CELKEM ZA SOUBOR OPATŘENÍ 1 593 473 37,58 35 695 56,6%   

z toho: 

Soubor opatření na obálce budovy 1 585 487 37,58 45 695 56,6% 

Soubor opatření zahrnutých do projektu EPC 7 956 0,00 0 0,0% 

Soubor ostatních opatření 0 0,00 -10 000 0,0% 

  

(1) Spotřeba energie před realizací navržených opatření 66,35 MWh/rok 

(2) Spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy  28,76 MWh/rok 

(3) Spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy a EPC projektu 28,76 MWh/rok 

(4) Spotřeba energie po realizaci všech navržených opatření 28,76 MWh/rok 

(5) Úspora projektu EPC po realizaci opatření na obálce budovy ((2)-(3))/(2)*100 0,00 % (min. 15%) 

  

(6) Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC - let (max. 8,0) 

(7) Roční úspora nákladů souboru opatření zahrnutých do projektu EPC 0,00 tis. Kč s DPH 

(8) Roční náklady na energie objektu před realizací projektu 80,89 tis. Kč s DPH 

         
1) úspora připadající na dané opatření při realizaci celého navrženého souboru opatření 

  

ZÁVĚR VHODNOSTI APLIKACE EPC: 

1. 
Úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 15% ze spotřeby 
dosažené po realizaci opatření na obálce budovy (tj. (5)>15,0%) NE 

2. 
Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna nebo 
nižší než 8,0 let (tj. (6)<8,0) NE 

3. 

Roční úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s 
DPH/rok (tj. (7)>500), nebo roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou 
vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok (tj. (8)>2 000) 

NE 

  

4. 
V souboru opatření navržených energetickým posouzením lze nalézt takový soubor 
opatření, který lze realizovat metodou EPC (ANO, pokud jsou splněny podmínky 1, 2 a 3) NE 

5. 

V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor 
opatření, který lze realizovat metodou EPC, pouze však pokud bude objekt zařazen do 
souboru objektů, které v součtu splní podmínku č. 3 (ANO, pokud objekt samostatně 
splní podmínky 1, 2 a nesplní podmínku 3) 

NE 
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8 Závěrečné stanovisko energetického specialisty 

V rámci energetického posouzení bylo provedeno hodnocení navrženého energeticky 
úsporného návrhu řešení budovy ZZS v nemocnici v Novém Bydžově. Výsledky 
hodnocení byly následně porovnány s podmínkami dotačního programu Operační 
program Životní prostředí, Prioritní osa 5.1. Na základě toho lze konstatovat, že 
navrhovaný energeticky úsporný projekt splňuje potřebná kritéria dotačního 
programu (viz přílohu č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP).  

8.1 Okrajové podmínky pro posuzovaný návrh 

Navrhované úspory energie, emisí, nákladů na provoz a investice do energeticky 

úsporných opatření posuzovaného návrhu jsou stanoveny na základě definovaných 
okrajových podmínek. V případě změny těchto okrajových podmínek nelze zaručit 
dosažení předpokládaných úspor. 

Ve výchozím stavu energetického posouzení je uvažován předpoklad 
realizace přístavby objektu v souladu s projektovou dokumentací, která je 
podkladem pro zpracování energetického posouzení.  

 

Předpoklady: 

1. Veškeré výpočty jsou prováděny na základě výchozích podkladů pro zpracování 
energetického posouzení, které jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu. 
Jakákoli změna reálného stavu oproti poskytnutým podkladům může způsobit 
nepřesnosti ve výpočtu a odchylky v předpokládaných přínosech projektu.  

2. Kvalita předepsaných opatření závisí na úrovni a stupni preciznosti zpracované 
projektové dokumentace a technických a technologických možnostech 
dodavatele. V průběhu práce na projektové dokumentaci a při samotné realizaci 
jednotlivých opatření je nutné řešit problematická místa, detaily v konstrukci, 

současný a budoucí provoz objektu. Dále je nutné dodržení stanovených postupů 
a technologických předpisů při realizaci navržených opatření. 

3. Zachování stávajících stavebních a technických dispozic. 
4. Zachování stejného účelu využití předmětu energetického posouzení (doba 

provozu budovy, počet uživatelů, stejné příkony spotřebičů, doba jejich využití, 
atd.) 

5. Dodržení návrhových vnitřních teplot a parametrů vnitřního prostředí. 
6. Ekonomické výpočty vychází z platných ekonomických parametrů a reálných cen 

materiálu, práce a energie v době zpracování EP.  

 

Jakékoli změny mající vliv na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí na 
obálce budovy a na energetickou náročnost budovy vzniklé v průběhu 
zpracování vyšších stupňů projektové dokumentace a při samotné realizaci 
projektu musí být konzultovány se zpracovatelem energetického posouzení. 

 

Datum zpracování energetického posouzení:  27.6.2018
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Příloha č. 1 - Evidenční list

Evidenční číslo: 

a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce

d) obec e) PSČ f) e-mail g) telefon
500 03

a) jméno b) kontakt

a) název

b) adresa nebo umístění

c) popis předmětu EP

EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ

Není generováno na základě dokumentu viz 
příloha č. 7

1.Část - Identifikační údaje

1. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP

3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno
708 89 546

4. Údaje o statutárním orgánu

Ing. Jiří Štěpán, Ph.D. - hejtman -

5. Předmět energetického posouzení

Královéhradecký kraj

2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování

Pivovarské náměstí 1245/2 -

Hradec Králové posta@kr-kralovehradecky.cz +420 495 817 111

2. Ekologická kritéria
Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu. Při výpočtu emisí 
je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy.
3. Ekonomická kritéria
-
4. Technická a ostatní kritéria

Budova ZZS v nemocnici Nový Bydžov

Jana Maláta 493, 501 01 Nový Bydžov

Předmětem energetického posudku je část budovy č.p. 493, která slouží jako středisko Zdravotnické 
záchranné služby. Budova ZZS přiléhá svou západní stěnou ke zbylé části objektu č.p. 493, která není 
předmětem tohoto energetického hodnocení. 
Budova byla postavena ve dvacátém století. Jedná se o dvoupodlažní zděnou, z větší části 
podsklepenou budovu. Zdivo 1. NP se předpokládá z dutinových tvárnic, zdivo 2. NP se předpokládá z 
plynosilikátu. Stropy v budově jsou železobetonové. Střecha se předpokládá dvouplášťová s větranou 
vzduchovou mezerou a s krytinou z asfaltových pásů.  Předpokládané sklady konstrukcí nebylo možno 
ověřit.  Výplně otvorů jsou převážně nové – plastová okna s izolačním dvojsklem a plastové dveře. 
Některé výplně jsou původní luxferové. Garážová vrata jsou sekční s tepelněizolační vrstvou. 
Hlavním zdrojem tepla v budově je závěsný plynový kotel Dakon Dua Plus o výkonu 28 kW, který byl v 
objektu instalován pravděpodobně v roce 2008, kdy byl objekt rekonstruován pro provoz záchranné 
služby. 
V objektu je instalována teplovodní dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topné vody. 
Rozvody tepla jsou převážně měděné. Rozvody tepla vedou převážně ve vytápěných ístnostech a jsou 
neizolované. V budově jsou instalovány ocelové deskové radiátory s TRV. 
Teplá voda je v budově připravována pomocí závěsného plynového kotle Dakon Dua Plus, který 
zároveň slouží pro vytápění budovy.

2. Část - Seznam stanovených kritérií

1. Energetická kritéria
Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 40 % oproti původnímu stavu. Do 
celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.
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a) zdroje tepla b) zdroje elektřiny
počet ks počet ks

instalovaný výkon MW instalovaný výkon MW

roční výroba MWh roční výroba MWh

roční spotřeba paliva GJ/r roční spotřeba paliva GJ/r

c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) druhy primárního zdroje energie

počet ks druh OZE

instal.výkon elektrický MW druh DEZ

instal.výkon tepelný MW fosilní zdroje

roční výroba elektřiny MWh

roční výroba tepla MWh

roční spotřeba paliva GJ/r

MW

Vytápění MW

Chlazení MW

Příprava TV MW

Větrání MW

MW

MW

MW

MW

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy musí být max. 0,9 x Uem, R. Součinitel prostupu tepla 
oken, na něž je žádána podpora (kromě dveří, střešních oken a světlíků) musí splňovat 0,8 x Urec dle 
ČSN 70540-2:2011. Měněné dveře, střešní okna a světlíky musí splňovat U rec.

0,028 -

57,56 -

238,18 -

3. Část - Popis původního stavu předmětu EP

1. Charakteristika hlavních činností
Budova je využívána jako zázemí zaměstnanců zdravotnické záchranné služby. V budově je trvalá 
posádka 3 osob, které se střídají v nepřetržitém třísměnném provozu. Celkem se tedy v objektu střídá 9 
osob

2. Vlastní zdroje energie

1 -

-

-

-

3. Spotřeba energie
Druh spotřeby Příkon Spotřeba energie Energonositel

- -

- -

- Zemní plyn

0,000 0,00 MWh/r -

0,032 1,13 MWh/r ZP

Ztráty ve vlastních 
zdrojích a rozvodech 
*přičteny již k 
jednotlivým spotřebám

- 10,01 MWh/r ZP, EE

0,032 65,03 MWh/r ZP

0,0003 0,038 MWh/r EE

Úprava vlhkosti 0,000 0,00 MWh/r -

Celkem 0,069 66,35 MWh/r ZP, EE

4. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření

Osvětlení 0,004 0,15 MWh/r EE

Technologie 0,000 0,00 MWh/r EE
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Spotřeby a náklady na energii - celkem
Úspory

Energie MWh/r

Náklady tis. Kč/r

Spotřeba energie

Úspory

Vytápění MWh/r

Chlazení MWh/r

Větrání MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

Úspory

Elektřina MWh/r

SZTE MWh/r

ZP MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

MWh/r

Náklady při výrobě energie

Náklady při spotřebě energie (%)

80,9 tis. Kč/r 35,2 tis. Kč/r 45,7

Výchozí stav Navrhovaný stav

1. Popis doporučených opatření energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický 
Doporučená řešení zahrnuje:
- Zateplení obálky budovy (opatření č. 1)          
- Vyregulování otopné soustavy (opatření č. 2)                                                                                                                                                                                                                                                            
- Zavedení energetického managementu (opatření č. 3)

2. Úspory energie a nákladů

Výchozí stav Navrhovaný stav
66,35 MWh/r 28,76 MWh/r 37,58

65,03 MWh/r 27,44 MWh/r 37,58

0,00 MWh/r 0,00 MWh/r 0,00

0,04 MWh/r 0,04 MWh/r 0,00

Úprava vlhkosti 0,00 MWh/r 0,00 MWh/r

Osvětlení 0,15 MWh/r 0,15 MWh/r 0,00

0,00

Příprava TV 1,13 MWh/r 1,13 MWh/r 0,00

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů

Výchozí stav Navrhovaný stav

0,18 MWh/r 0,18 MWh/r 0,00

Technologie 0,00 MWh/r 0,00 MWh/r 0,00

LTO / TTO - MWh/r - MWh/r -

- MWh/r - MWh/r -

66,16 MWh/r 28,58 MWh/r 37,58

OZE - MWh/r - MWh/r -

Uhlí - MWh/r - MWh/r -

4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření (%)

Náklady při distribuce energie

OZE 0% Rozvody tepla 0%

Ostatní - MWh/r - MWh/r -

Budovy - úprava obálky 99,5% Technologie 0,0%

KVET 0% Ostatní 0%

Ostatní 0%
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doba hodnocení 20 roků diskontní míra %

NPV -1 108,4 tis. Kč investiční náklady tis. Kč

reálná doba návratnosti >20 roků cash flow tis. Kč / r

IRR -6,7 % NPV tis. Kč

rok realizace 2018

Výchozí stav

Budovy - technické systémy 0,5% Ostatní 0,0%

Parametr Po realizaci Rozdíl
t/rok t/rok t/rok

5. Ekonomické hodnocení

4%

1 593,5

35,7

-1 108,4

6. Ekologické hodnocení

PM2,5 0,000144 0,000065 0,000080
SO2 0,000222 0,000184 0,000038

Tuhé znečišťující látky (TZL) 0,000147 0,000067 0,000080
PM10 0,000146 0,000066 0,000080

VOC 0,000001 0,000000 0,000000
CO2 13,381726 5,886097 7,495630

NOX 0,011313 0,004946 0,006367
NH3 0,000000 0,000000 0,000000

-
4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérií
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy musí být max. 0,9 x Uem, R.  Ano, plní.
Součinitel prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora (kromě dveří, střešních oken a světlíků) 
musí splňovat 0,8 x Urec dle ČEN 70540-2:2011. Ano, plní.
Měněné dveře, střešní okna a světlíky musí splňovat Urec. Ano, plní.

6. Část - Údaje o energetickém specialistovi

1. Jméno (jména) a příjmení Titul

5. Část - Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kritérií

1. Proveditelnost podle energetických kritérií

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 40 % oproti původnímu stavu. Do 
celkové energie není započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.
Vypočtená procentuální úspora energie pouze částečným zateplením a výměnou zdroje tepla (bez 
započtení energie na ostatní a technologické procesy) je 56,6 %

2. Proveditelnost podle ekologických kritérií
Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO 2  oproti původnímu stavu (bez započtení 
úspor VZT). Při výpočtu emisí je uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické 
a ostatní procesy.
Vypočtená procentuální úspora emisí CO2 činí 56,0%.
3. Proveditelnost podle ekonomických kritérií

4. Podpis 5. Datum
27.06.2018

Daniela Kreisingerová Ing.

2. Číslo oprávnění v seznamu en. specialistů 3. Datum vydání oprávnění
7.11.2016
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Obecná kritéria přijatelnosti: 

Posoudit splnění podmínek Specifického cíle 5.1 a) nebo 5.1 b) dle typu projektu. 
Soubor podmínek b) není uveden  
 

a) Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných 
budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC 

1. Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě 

nevyužívaných objektech. Ano, nejsou 

2. Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách.  Omezení se netýká půdních vestaveb, kde nedochází k rozšíření 

stávajícího obestavěného prostoru. Ano, nejsou  

3. Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické 

náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu 

s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ano 

4. Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvo-

dových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou 

č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným 

na www.opzp.cz. Irelevantní 

5. Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, maximální 

možný instalovaný výkon tohoto systému může být 30 kWp a musí být umístěn 

pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí 

pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Irelevantní 

6. Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému nesmí být 

vyšší než roční spotřebě elektřiny v budově. Irelevantní 

7. V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické 

FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 

10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové 

ploše FV modulu. Irelevantní 

8. V případě realizace fotovoltaických systémů musí hodnota využití instalovaného 

výkonu pro lokální spotřebu dosahovat min. 750 hod./rok. Irelevantní 
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9. Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla 

realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto 

omezení se netýká fototermických solárních systémů. Irelevantní 

10.V případě náhrady stávajícího kotle na zemní plyn budou podporovány pouze 

projekty, kdy staří původního zdroje, v době podání žádosti, nebude kratší než 10 

let, přičemž nebude umožněn přechod na spalování biomasy. Irelevantní 

11.V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá 

nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na 

biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární 

systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající 

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Irelevantní 

12.Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původ-

nímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. Do celkové energie není 

započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy. Ano  

13.Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu 

stavu, u památkově chráněných budov 10 %. Při výpočtu emisí je uvažováno 

s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní procesy. Ano  

14.V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí 

CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Při výpočtu emisí je 

uvažováno s celkovou energií bez spotřeby energie na technologické a ostatní 

procesy. Irelevantní 

15.Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře emisí TZL a 

NOx. Ano 

16.Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k odpojení od 

SZTE. V případě částečné náhrady dodávek energie ze SZTE, je možno projekt 

podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE. SZTE tj. Soustavou 

zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným 

zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro 

dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické 

procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence 

na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu. Toto omezení se netýká fototermických solárních 

systémů. Irelevantní 

17.V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, 

která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým 
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se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o 

požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 

kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). Irelevantní 

18.V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, 

která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým 

se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o 

požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 

kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Irelevantní 

19.V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze 

zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. Irelevantní 

20.V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární 

kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., 

o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2. Irelevantní 

21.V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze 

zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). Irelevantní 

22.V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační 

plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o 

požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a 

kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Irelevantní 

23.V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující 

požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o 

požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). 

Irelevantní 

24.V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 

podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 

813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 

prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Irelevantní 

25.V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou 

podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve 

srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. Irelevantní 
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26.V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno 

měření vyrobené energie z OZE. Irelevantní 

27.V případě středních spalovacích zdrojů znečišťování (celkový jmenovitý tepelný 

příkon 1 – 50 MW) nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES, budou podpořeny pouze projekty, zaručující splnění 

požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. 

listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze 

středních spalovacích zařízení“ (dále jen „Směrnice 2015/2193“). Bez ohledu na 

Směrnici 2015/2193 budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních 

limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Irelevantní 

28.V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí 

být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 

308. Irelevantní 

29.V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí 

být (u relevantních budov a místností) systém regulován dle množství CO2 

v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. Irelevantní 

30.V rámci zpracovaného energetického posudku, jakožto povinné přílohy žádosti, 

musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a 

zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo 

posouzení, zda je pro příslušné budovy v kombinaci s poskytnutím podpory možná 

aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a 

zavedení energetického managementu zahrnoval. Ano  
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PŘÍLOHA Č. 3: INDIKÁTORY (PARAMETRY) PRO HODNOCENÍ A 
MONITOROVÁNÍ PROJEKTU 
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Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Budova ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Emise skleníkových plynů před realizací projektu tun / rok 13,382 

Emise skleníkových plynů po realizaci projektu tun / rok 5,886 

Snížení emisí skleníkových plynů tun / rok 7,496 

Snížení emisí skleníkových plynů % 56,01 

TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Spotřeba energie před realizací projektu GJ/rok 238,85 

Spotřeba energie po realizaci projektu GJ/rok 103,55 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 135,300 

Snížení spotřeby energie % 56,65 

Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hranici budovy 
(vyplývající z EŠOB) m2 244,8 

Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 18,1 

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí na systémové 
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 147,9 

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na systémové 
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 29,2 

Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici budovy 
(vyplývající z EŠOB) m2 0,0 

Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq (vyplývající 
z EŠOB) W / (m2. K) 0,55 

Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem (vyplývající z EŠOB) W / (m2. K) 0,45 

Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci projektu m2 277,4 

Typ objektu / budovy - 
Budova pro 

zdravotnictví 
Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) kWt 0,00 

Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo plynových TČ) kWt 0,00 

Nově instalovaný výkon elektrický  (pouze KVET) kWe 0,00 

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů  GJ / rok 0,00 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů  GJ / rok 0,00 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního fototermického 
systému) hod / rok 0,0 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního fototermického 
systému 

hod / rok - 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační jednotky hod / rok - 

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) % - 

Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu - 
Plynový 

kotel 

Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu - - 

Typ zdroje pro výrobu elektrické energie - - 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 0,0 

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost ZZT bez vlivu 
kondenzace) 

% - 

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWp 0,00 
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Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí spotřeby el. energie kWh - 

Účinnost fotovoltaických modulů % - 

Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření navržených v 
energetickém posudku 

GJ / rok 0,00 

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

NPV – čistá současná hodnota tis. Kč -1 108,369 

Reálná doba návratnosti roky >20 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH 

Vytápění MWh / rok 37,583 

Chlazení MWh / rok 0,000 

Větrání MWh / rok 0,000 

Úprava vlhkosti MWh / rok 0,000 

Příprava TV MWh / rok 0,000 

Osvětlení MWh / rok 0,000 

Technologie MWh / rok 0,000 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ 

Elektřina MWh / rok 0,000 

SZTE MWh / rok 0,000 

ZP MWh / rok 37,583 

LTO/TTO MWh / rok 0,000 

Uhlí MWh / rok 0,000 

OZE MWh / rok 0,000 

Ostatní MWh / rok 0,000 
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre 
Zakázka: ZZS Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 27.6.2018 
E-mail: Kontakt@energy-benefit.cz Telefon:  

ZZS Nový Bydžov 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

Zóna č. 1  - 20 °C 

 
 
Plocha systémové hranice zóny A 370,7 m2 

Objem zóny V 549,1 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,68 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -12 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,00  
 
  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,41 0,41 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,41 0,41 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,41 0,41 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,30 0,30 W/(m2.K) 

     

Měrná ztráta prostupem tepla HT 542,69 121,13 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 1,46 0,33 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 3,61 0,80  
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze)  (horní meze) 

 stávající stav V1 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  199,70 59,9 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  3,79 6,4 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  20,49 30,7 

R02 E 1,000 0,24 0,16  106,57 25,6 

F01 zóna 3 0,849 0,60 0,40 0,51 40,13 20,4 

celkem      370,68 143,10 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,41 W/(m2.K) 
 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  199,70 59,9 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  3,79 6,4 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  20,49 30,7 

R02 E 1,000 0,24 0,16  106,57 25,6 

F01 zóna 3 0,849 0,60 0,40 0,51 40,13 20,4 

celkem      370,68 143,10 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,41 W/(m2.K) 
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Seznam konstrukcí referenční budovy - stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  12,81 3,8 

W02 E 1,000 1,50 1,20  2,31 3,5 

S01 E 1,000 0,30 0,25  40,95 12,3 

S01 E 1,000 0,30 0,25  39,31 11,8 

W03 E 1,000 1,50 1,20  1,85 2,8 

W04 E 1,000 1,50 1,20  2,85 4,3 

D01 E 1,000 1,70 1,20  1,90 3,2 

S02 E 1,000 0,30 0,25  27,08 8,1 

W09 E 1,000 1,50 1,20  3,42 5,1 

W07 E 1,000 1,50 1,20  1,74 2,6 

S02 E 1,000 0,30 0,25  23,03 6,9 

W07 E 1,000 1,50 1,20  3,48 5,2 

W08 E 1,000 1,50 1,20  2,25 3,4 

S02 E 1,000 0,30 0,25  29,65 8,9 

W06 E 1,000 1,50 1,20  2,59 3,9 

S02 E 1,000 0,30 0,25  26,87 8,1 

D07 E 1,000 1,70 1,20  1,89 3,2 

R02 E 1,000 0,24 0,16  106,57 25,6 

F01 zóna 3 0,849 0,60 0,40 0,51 40,13 20,4 

celkem      370,68 143,10 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    stávající stav nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K  W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 J E 1,000 1,491  12,8 19,1 1,000 0,231  12,8 3,0 

W02 1,50 J E 1,000 3,000  2,3 6,9 1,000 0,900  2,3 2,1 

S01 0,30 V E 1,000 1,491  41,0 61,0 1,000 0,231  41,0 9,5 

S01 0,30 S E 1,000 1,491  39,3 58,6 1,000 0,231  39,3 9,1 

W03 1,50 S E 1,000 3,000  1,8 5,5 1,000 0,900  1,8 1,7 

W04 1,50 S E 1,000 3,000  2,8 8,5 1,000 0,900  2,8 2,6 

D01 1,70 S E 1,000 1,700  1,9 3,2 1,000 1,700  1,9 3,2 

S02 0,30 J E 1,000 0,634  27,1 17,2 1,000 0,190  27,1 5,1 

W09 1,50 J E 1,000 1,500  3,4 5,1 1,000 1,500  3,4 5,1 

W07 1,50 J E 1,000 1,500  1,7 2,6 1,000 1,500  1,7 2,6 

S02 0,30 V E 1,000 0,634  23,0 14,6 1,000 0,190  23,0 4,4 

W07 1,50 V E 1,000 1,500  3,5 5,2 1,000 1,500  3,5 5,2 

W08 1,50 V E 1,000 1,500  2,3 3,4 1,000 1,500  2,3 3,4 

S02 0,30 S E 1,000 0,634  29,7 18,8 1,000 0,190  29,7 5,6 

W06 1,50 S E 1,000 3,000  2,6 7,8 1,000 0,900  2,6 2,3 

S02 0,30 Z E 1,000 0,634  26,9 17,0 1,000 0,190  26,9 5,1 

D07 1,70 Z E 1,000 1,700  1,9 3,2 1,000 1,200  1,9 2,3 

R02 0,24  E 1,000 1,803  106,6 192,1 1,000 0,154  106,6 16,4 

F01 0,60  zóna 3 0,588 2,355 1,385 40,1 55,6 0,896 0,390 0,350 40,1 14,0 

Uem 1    1,00 0,100  370,7 37,1 1,00 0,050  370,7 18,5 

suma       370,7 542,7    370,7 121,1  



Energetický štítek obálky budovy Obálka v.1.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 
 

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 27.6.2018 
 

Zakázka: Záchranka Nový Bydžov  
 

 

 
   1 / 5 

Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre 
Zakázka: ZZS Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 27.6.2018 
E-mail: Kontakt@energy-benefit.cz Telefon:  

Středisko záchranné služby 
 

ZZS Nový Bydžov 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

Zóna č. 2  - 15°C 

 
 
Plocha systémové hranice zóny A 282,2 m2 

Objem zóny V 460,1 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,61 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 15 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -12 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,45  
 
  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,50 0,50 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,50 0,50 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,73 0,73 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,55 0,55 W/(m2.K) 

     

Měrná ztráta prostupem tepla HT 336,69 172,56 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 1,19 0,61 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 1,64 0,84  
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze)  (horní meze) 

 stávající stav V1 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  47,96 14,4 

Svislé neprůsvitné konstrukce E 0,431 0,45 0,30 0,25 31,13 6,0 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  8,70 14,8 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  11,65 17,5 

R01 E 1,000 0,24 0,16  41,25 9,9 

F03 zemina 0,482 0,45 0,30 0,22 23,04 5,0 

F02 zemina 0,491 0,45 0,30 0,22 38,67 8,5 

S07 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 22,88 10,1 

D04 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,20 5,7 

D05 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,86 7,4 

D03 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 6,09 15,7 

F01 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 29,20 12,9 

F04 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 16,60 7,4 

celkem      282,24 135,36 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,73 W/(m2.K) 
 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  47,96 14,4 

Svislé neprůsvitné konstrukce E 0,431 0,45 0,30 0,25 31,13 6,0 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  8,70 14,8 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  11,65 17,5 

R01 E 1,000 0,24 0,16  41,25 9,9 

F03 zemina 0,482 0,45 0,30 0,22 23,04 5,0 

F02 zemina 0,491 0,45 0,30 0,22 38,67 8,5 

S07 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 22,88 10,1 

D04 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,20 5,7 

D05 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,86 7,4 

D03 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 6,09 15,7 
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 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
F01 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 29,20 12,9 

F04 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 16,60 7,4 

celkem      282,24 135,36 
 
 
Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,73 W/(m2.K) 
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Seznam konstrukcí referenční budovy - stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  13,72 4,1 

W04 E 1,000 1,50 1,20  2,85 4,3 

S01 E 1,000 0,30 0,25  31,34 9,4 

W05 E 1,000 1,50 1,20  3,89 5,8 

D02 E 1,000 1,70 1,20  8,70 14,8 

W01 E 1,000 1,50 1,20  4,92 7,4 

S03 E 1,000 0,30 0,25  2,90 0,9 

S04 E 1,000 0,45 0,30  31,13 14,0 

S07 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 22,88 10,1 

D04 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,20 5,7 

D05 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,86 7,4 

D03 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 6,09 15,7 

R01 E 1,000 0,24 0,16  41,25 9,9 

F01 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 29,20 12,9 

F02 zemina 0,491 0,45 0,30 0,22 38,67 8,5 

F03 zemina 0,482 0,45 0,30 0,22 23,04 5,0 

F04 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 16,60 7,4 

celkem      282,24 143,33 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    stávající stav nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K  W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 S E 1,000 1,491  13,7 20,5 1,000 0,231  13,7 3,2 

W04 1,50 S E 1,000 3,000  2,8 8,5 1,000 0,900  2,8 2,6 

S01 0,30 J E 1,000 1,491  31,3 46,7 1,000 0,231  31,3 7,2 

W05 1,50 J E 1,000 3,000  3,9 11,7 1,000 0,900  3,9 3,5 

D02 1,70 J E 1,000 2,000  8,7 17,4 1,000 2,000  8,7 17,4 

W01 1,50 J E 1,000 1,500  4,9 7,4 1,000 1,500  4,9 7,4 

S03 0,30  E 1,000 1,501  2,9 4,4 1,000 1,501  2,9 4,4 

S04 0,45  E 0,431 1,342 0,579 31,1 18,0 0,431 1,342 0,579 31,1 18,0 

S07 0,60  zóna 3 0,447 1,601 0,716 22,9 16,4 0,552 1,601 0,884 22,9 20,2 

D04 3,50  zóna 3 0,447 2,000 0,895 2,2 2,0 0,552 2,000 1,105 2,2 2,4 

D05 3,50  zóna 3 0,447 2,000 0,895 2,9 2,6 0,552 2,000 1,105 2,9 3,2 

D03 3,50  zóna 3 0,447 2,000 0,895 6,1 5,4 0,552 2,000 1,105 6,1 6,7 

R01 0,24  E 1,000 1,803  41,3 74,4 1,000 0,228  41,3 9,4 

F01 0,60  zóna 3 0,447 2,355 1,053 29,2 30,8 0,552 0,390 0,215 29,2 6,3 

F02 0,45  Z 0,144 2,884 0,415 38,7 16,0 0,144 2,884 0,415 38,7 16,0 

F03 0,45  Z 0,134 2,884 0,387 23,0 8,9 0,134 2,884 0,387 23,0 8,9 

F04 0,60  zóna 3 0,447 2,355 1,053 16,6 17,5 0,552 2,355 1,301 16,6 21,6 

Uem 2    1,00 0,100  282,2 28,2 1,00 0,050  282,2 14,1 

suma       282,2 336,7    282,2 172,6 
 



Energetický štítek obálky budovy Obálka v.1.2.1 © PROTECH spol. s r.o. 
 

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 27.6.2018 
 

Zakázka: Záchranka Nový Bydžov  
 

 

 
   1 / 2 

Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre 
Zakázka: ZZS Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 26.7.2018 
E-mail: Kontakt@energy-benefit.cz Telefon:  
 

ZZS Nový Bydžov 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

Komplexní hodnocení celé budovy 

 
 
 
Požadovaná hodnota Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla celého objektu je vypočtena vážením 
jednotlivých zón objektu. Jedná se o stejný princip výpočtu, který je použit ve vyhlášce č.78/2013 Sb. 
 
Plocha systémové hranice budovy A 652,9 m2 

Objem budovy V 1 009,2 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,65 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 15 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -12 °C 
 
  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav nový stav  

- požadovaná hodnota Uem,N 0,55 0,55 W/(m2.K) 

- vypočítaná hodnota Uem 1,35 0,45 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 2,44 0,81  

Měrná ztráta prostupem tepla Ht 879,38 293,69 W/K 
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze)  (horní meze) 

 stávající stav V1 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 Mimořádně nehospodárná >2,50 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy: Středisko záchranné služby Hodnocení obálky 
Posuzovaná část: celá budova budovy 
Adresa budovy:    
Celková podlahová plocha Ac = 235.8 m2 stávající stav nový stav 

CI    Velmi úsporná   

A

B

C

D

E

F

G

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

 

F

 

C

 
          Mimořádně nehospodárná   

KLASIFIKACE 2,44 0,81 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
     Uem ve W/(m2.K)     Uem = HT/A 1,35 0,45 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky   
budovy podle ČSN 73 0540-2:2011     Uem,N ve W/(m2.K) 0,55 0,55  
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem      

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,28 0,41 0,55 0,83 1,10 1,38  

Platnost štítku do : 6/2028 Datum: 27.6.2018 

 Jméno a příjmení: Ing. Daniela Kreisingerová 

  
 



  

 

Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

Czech Republic  

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou B 15915  
  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 5:  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. 
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PROTOKOL PRŮKAZU 
 
Účel zpracování průkazu 
 
 Nová budova  Budova užívaná orgánem veřejné moci 
 Prodej budovy nebo její části  Pronájem budovy nebo její části 
 Větší změna dokončené budovy  Žádost o poskytnutí dotace 
 Jiný účel zpracování: Příloha žádosti o dotaci v OPŽP SC 5.1 100. výzva 

 
 
Základní informace o hodnocené budově 
 

Identifikační údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Budova ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

 Jana Maláta č.p. 493, 504 01 Nový Bydžov 

Katastrální území: Nový Bydžov (707163) 

Parcelní číslo: st. 1263 

Datum uvedení do provozu 1950 

(nebo předpokládané uvedení do provozu):  

Vlastník nebo stavebník: Královéhradecký kraj 

  

Adresa: Pivovarské náměstí 1245/2 

 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

Telefon: 495 817 111 

email: - 
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Typ budovy 

 Rodinný dům  Bytový dům  Budova pro ubytování 
     a stravování 
 Administrativní budova  Budova pro zdravotnictví  Budova pro vzdělávání 
 Budova pro sport  Budova pro obchodní účely  Budova pro kulturu 
 Jiné druhy budovy:  

 
 

Geometrické charakteristiky budovy 
Parametr jednotky hodnota 
Objem budovy V   
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím 
vymezený [m3] 1 009,2 

vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)   
Celková plocha obálky A 

[m2] 652,9 (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem 
budovy V) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,647 

Celková energeticky vztažná plocha Ac [m2] 277,4 
 
 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově 
 Hnědé uhlí  Černé uhlí 
 Topný olej  Propan - butan / LPG 
 Kusové dřevo, dřevní štěpka  Dřevěné peletky 
 Zemní plyn  Elektřina 
 Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:  
 Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 

 
 podíl OZE:  do 50% včetně,  nad 50% do 80%,  nad 80%  
 Energie okolního prostředí: 

 

 účel:  na vytápění,  pro přípravu teplé vody,  na výrobu elektrické 
energie  

Druhy energie dodávané mimo budovu 
 Elektřina  Teplo  Žádné 
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 
 
 
A) stavební prvky a konstrukce 
 
 
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla 

Konstrukce obálky 
budovy Pl

oc
ha

 A
j 

Součinitel prostupu tepla  

Č
in

ite
l t

ep
lo

tn
í 

re
du

kc
e 

b j
 

M
ěr

ná
 zt

rá
ta

 
pr

os
tu

pe
m

 te
pl

a 
H T

,j 

Vy
po

čt
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á 
Ho

dn
ot

a 
U j

 
  

e1
.U

N,
20

  

R
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čn
í 
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a 

U N
,2

0/
U r

ec
,2

0 
 

Sp
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o 

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K] 
S01  138,1 0,23 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 31,9 
W04  5,7 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,1 
W05  3,9 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,5 
D02  8,7 2,00 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 17,4 
W01  4,9 1,50 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,4 
S03  2,9 1,50 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 4,4 
S04  31,1 1,34 0,45 0,45 / 0,30 - 0,43 18,0 
S07  22,9 1,60 0,60 0,60 / 0,40 - 0,55 20,2 
D04  2,2 2,00 3,50 3,50 / 2,30 - 0,55 2,4 
D05  2,9 2,00 3,50 3,50 / 2,30 - 0,55 3,2 
D03  6,1 2,00 3,50 3,50 / 2,30 - 0,55 6,7 
R01  41,3 0,23 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 9,4 
F01  29,2 0,39 0,60 0,60 / 0,40 - 0,55 6,3 
F01  40,1 0,39 0,60 0,60 / 0,40 - 0,90 14,0 
F02  38,7 2,88 0,45 0,45 / 0,30 - 0,14 16,0 
F03  23,0 2,88 0,45 0,45 / 0,30 - 0,13 8,9 
F04  16,6 2,36 0,60 0,60 / 0,40 - 0,55 21,6 
W02  2,3 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,1 
W03  1,8 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,7 
D01  1,9 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 3,2 
S02  106,6 0,19 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 20,2 
W09  3,4 1,50 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,1 
W07  1,7 1,50 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,6 
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a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla 

Konstrukce obálky 
budovy Pl

oc
ha

 A
j 

Součinitel prostupu tepla  

Č
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b j
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[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K] 
W07  3,5 1,50 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,2 
W08  2,3 1,50 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,4 
W06  2,6 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,3 
D07  1,9 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 2,3 
R02  106,6 0,15 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 16,4 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 652,9 0,050 - - - 1,00 32,6 

Celkem 652,9 - - - - - 293,7 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy  
a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla 

Zóna 

Převažující 
návrhová 

vnitřní teplota 
 

im,j 

Objem 
zóny 

 
Vj 

Referenční hodnota 
průměrného 
součinitele 

prostupu tepla zóny 
 

Uem,R,j 
[°C] [m3] [W/(m2·K)] 

Zóna 2 - garáže 15,0 460,1 0,73 
Zóna 1 – zázemí 

zaměstnanců 20,0 549,1 0,41 

 
 

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
Vypočtená hodnota 

Uem 
(Uem = HT/A) 

Referenční hodnota 
Uem,R 

(Uem,R = (Vi·Uem,R,j)/V) 
Splněno 

[W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) 
Celá budova 0,450 0,552 ANO 
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Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy  
a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b). 
 
B) technické systémy 
 
 

b.1.a) vytápění 

Hodnocená 
budova / zóna 

Ty
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je
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[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%] 
Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 

Celá budova Plynový kotel 
Dakon Dua 

Plus 

Zemní plyn 100,0 28,0 87,0 87,0 88,0 

 
 
 
 

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění 
Hodnocená 

budova / zóna 

Ty
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[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] 
Celá budova Plynový kotel Dakon 

Dua Plus 
87,0 80,0 - 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy  
a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
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b.3) větrání 

Hodnocená 
budova / zóna 
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[-] [-] [kW] [kW] [%] [W] [m3/hod] [W·s/m3

] 
Referenční 

budova x x x x x x x 1750 

Celá budova 
kromě hyg. 

zázemí 

Přirozené - - - - - - - 

Hyg. zázemí Kombinované 
přirozené + 
podtlakové 

EE 0,0 0,0 100,0 31,3 150 750 

 
 

b.5.a) příprava teplé vody (TV) 
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Sy
st

ém
 p

říp
ra

vy
 T

V 
v 

bu
do

vě
 

En
er

go
no

si
te

l 

Po
kr

yt
í d

ílč
í p

ot
ře

by
 

en
er

gi
e 

na
 p

říp
ra

vu
 

te
pl

é 
vo

dy
 

Jm
en

ov
itý

 p
řík

on
 p

ro
 

oh
ře

v 
TV

 

O
bj

em
 z

ás
ob

ní
ku

 T
V 

Ú
či

nn
os

t z
dr
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e 

te
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a 
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o 
př
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ra
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 te
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é 
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dy

 
 W

,g
en

 n
eb

o 
CO

P W
,g

en
 

M
ěr

ná
 te

pe
ln

á 
zt

rá
ta

 
zá

so
bn

ík
u 

te
pl

é 
vo

dy
 

Q W
,s

t 

M
ěr

ná
 te

pe
ln

á 
Zt

rá
ta

 ro
zv

od
ů 

te
pl

é 
vo

dy
 Q

W
,d

is
 

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%]/[-] [Wh/ 
(l·den)] 

[Wh/ 
(m·den)] 

Referenční 
budova 

x x x x x 85 7 150 

Centrální Centrální - 
Plynový kotel 
Dakon Dua 

Plus  

Zemní 
plyn 

100,0 28,0 60 87,0 6,4 51,5 
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b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody 
Hodnocená 

budova / zóna 
Typ systému 

k přípravě 
teplé vody 

Účinnost zdroje 
tepla pro 
přípravu 

teplé 
vodyW,gen 

nebo COPW,gen 

Účinnost 
referenčního 

zdroje 
tepla pro 
přípravu 

teplé 
vodyW,gen,rq 

nebo COPW,gen 

Požadavek splněn 

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] 
Centrální Centrální - 

Plynový kotel 
Dakon Dua 

Plus 

87,0 85,0 - 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy  
a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost  
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 
 

b.6) osvětlení 
Hodnocená 

budova / zóna 
Typ 

osvětlovací 
soustavy 

Pokrytí dílčí 
potřeby energie 

na osvětlení 

Celkový 
elektrický 

příkon osvětlení 
budovy 

Průměrný měrný 
příkon pro 

osvětlení vztažený 
k osvětlenosti zóny 

pL,lx 

[-] [%] [kW] [W/(m2·lx)] 
Referenční budova x x x 0,10 
Zóna 1 – zázemí 

zaměstnanců 
kombinovaná 100,0 1,157 0,10 

Zóna 2 - garáže kombinovaná 100,0 0,514 0,10 
Budova celkem - - 1,671 - 
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Energetická náročnost hodnocené budovy 
 
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově 
 

Hodnocená 
budova 

zóna 

Vytápění 
EPH 

Chlazení 
EPC 

Nucené 
větrání 

EPF 

Příprava 
teplé 
vody 
EPW 

Osvětlení 
EPL 

Výroba z OZE 
nebo 

kombinované 
výroby elektřiny 

a tepla 
NV1 NV2 OZE I OZE E 

Zóna 2 - garáže         
Zóna 1 – zázemí 

zaměstnanců     
    

 
Nucené větrání: NV1 - bez úpravy vlhčením NV2 - s úpravou vlhčením 
Výroba z OZE: OZE I - pro budovu OZE E - i dodávku mimo budovu 
 
b) dílčí dodané energie 
 

 Budova Potřeba 
energie 

Vypočtená 
spotřeba 
energie 

Pomocná 
energie 

Dílčí 
dodaná 
energie 

Měrná dílčí 
dodaná energie 

na celkovou 
energeticky 

vztažnou 
plochu AE 

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2·rok)] 

Vytápění 
Referenční 14 701 35 926 144 36 069 130,0 
Hodnocená 14 539 21 828 118 21 946 79,1 

Chlazení 
Referenční 0 0 0 0 0,0 
Hodnocená 0 0 0 0 0,0 

Větrání 
Referenční 0 0 19 19 0,1 
Hodnocená 0 0 8 8 0,0 

Úprava 
vzduchu 

Referenční 0 0 0 0 0,0 
Hodnocená 0 0 0 0 0,0 

Příprava TV 
Referenční 935 3 213 0 3 213 11,6 
Hodnocená 935 1 884 0 1 884 6,8 

Osvětlení 
Referenční 7 765 7 765 0 7 765 28,0 
Hodnocená 7 758 7 758 0 7 758 28,0 
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c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech 
 

Typ výroby 
Vy

už
ite

ln
os

t 
vy

ro
be

né
 

en
er

gi
e 

Vy
ro

be
ná

 
en

er
gi

e 

Fa
kt

or
 

ce
lk

ov
é 

pr
im

ár
ní

 
en

er
gi

e  

Fa
kt

or
 

ne
ob

no
vi

te
ln

é 
pr

im
ár

ní
 

en
er

gi
e  

C
el

ko
vá

 
pr

im
ár

ní
 

en
er

gi
e 

N
eo

bn
ov

ite
ln

á 
pr

im
ár

ní
 

en
er

gi
e 

jednotky  [kWh/ro
k] 

[-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Kogenerační 
jednotka EPCHP - 
teplo 

Budova - - - - - 
Dodávka 

Mimo budovu 
- - - - - 

Kogenerační 
jednotka EPCHP - 
elektřina 

Budova - - - - - 
Dodávka 

Mimo budovu 
- - - - - 

Fotovoltaické 
panely EPPV - 
elektřina 

Budova - - - - - 
Dodávka 

Mimo budovu 
- - - - - 

Solární termické 
systémy 
QH,sc,sys - 
teplo 

Budova - - - - - 
Dodávka 

Mimo budovu 
- - - - - 

Jiné 
Budova - - - - - 
Dodávka 

Mimo budovu 
- - - - - 

 
 
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární  
energie podle energonositelů 
 

Energonositel 

Dílčí 
vypočtená 
spotřeba 
energie/ 

Pomocná 
energie 

Faktor 
celkové 
primární 
energie 

Faktor 
neobnovitelné 

primární 
energie 

Celková 
primární 
energie 

Neobnovitelná 
primární 
energie 

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] 
Zemní plyn 23 712 1,1 1,1 26 083 26 083 
Elektřina ze sítě 7 884 3,2 3,0 25 228 23 652 
Celkem 31 596 x x 51 311 49 735 
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e) požadavek na celkovou dodanou energii 
 

(6) Referenční budova 
[kWh/rok] 

47 080,3 

Splněno 
(ano/ne) ANO 

(7) Hodnocená budova 31 595,8 
(8) Referenční budova 

[kWh/(m2·rok)] 
169,7 

(9) Hodnocená budova 113,9 
 
 
 
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii - Výpočet referenční hodnoty požadovaný po 
1.1.2015 
 
(10) Referenční budova 

[kWh/rok] 
64 871,1 

Splněno 
(ano/ne) ANO 

(11) Hodnocená budova 49 734,7 
(12) Referenční budova 

[kWh/(m2·rok)] 
233,8 

(13) Hodnocená budova 179,3 
 
 
 
g) primární energie hodnocené budovy 
 
(14) Celková primární energie [kWh/rok] 51 311,4 
(15) Obnovitelná primární energie [kWh/rok] 1 576,8 

(16) Využití obnovitelných zdrojů energie 
z hlediska primární energie [%] 3,1 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov 
 

Posouzení proveditelnosti 

Alternativní systémy 

Místní systémy 
dodávky energie 

využívající 
energii 
z OZE 

Kombinovaná 
výroba 

elektřiny 
a tepla 

Soustava 
zásobování 

tepelnou energií 
Tepelné 
čerpadlo 

Technická 
proveditelnost Ano  Ne Ne Ano  

Ekonomická 
proveditelnost Ne Ne - Ne 

Ekologická 
proveditelnost Ano  Ne - Ano  

Doporučení k 
realizaci 
a zdůvodnění 

Jako alternativní způsob vytápění objektu se nabízí instalace plynového 
tepelného čerpadla vzduch-voda nebo země-voda. Pro přípravu TV by bylo 
možné využít solárních fototermických panelů pro předehřev vody. Oba 
alternativní systémy (tepelné čerpadlo i solární kolektory) mají dlouhou dobu 
návratnosti a z ekonomického hlediska jsou tedy nerealizovatelné. (OZE, TČ) 
Vzhledem k charakteru spotřeby tepelné energie (odpadní teplo KVET) není 
instalace systému KVET vhodná. (KVET) 
V lokalitě není dostupný systém centrálního zásobování energií, proto není 
tato možnost dále posuzována. (SZTE) 

Datum vypracování 
analýzy 27.6.2018 

Zpracovatel analýzy Ing. Daniela Kreisingerová, Ing. arch. Ivona Černá  
Energetický 
posudek 

povinnost vypracovat energetický posudek Ano, zák. 201/2012 Sb. 
energetický posudek je součástí analýzy Ne 
datum vypracování energetického posudku - 
zpracovatel energetického posudku - 
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Stanovení doporučených opatření 
pro snížení energetické náročnosti budovy 
 

Popis opatření 

 
Předpokládaná 

dodaná 
energie 

Předpokládaná 
úspora celkové 

dodané 
energie 

Předpokládaná 
úspora celkové 
neobnovitelné 

primární 
energie 

 [MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] 
Stavební prvky a konstrukce budovy: 0 0 0 
Technické systémy budovy: 
vytápění (snížení vnitř. tepelných zisků 
díky účinnějšímu osvětlení) x x x 

chlazení 0 0 0 
větrání  0 0 0 
úprava vlhkosti vzduchu 0 0 0 
příprava teplé vody 0 0 0 
Osvětlení (nová svítidla s LED zdroji) x x x 
Obsluha a provoz systémů budovy: 0 0 0 
Ostatní 0 0 0 
Celkem 29,912 1 683,8 6 730,2 
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Posouzení vhodnosti doporučených opatření 

Opatření 
Stavební prvky 
a konstrukce 

budovy 

Technické 
systémy 
budovy 

Obsluha a provoz 
systémů budovy Ostatní 

Technická vhodnost Ne Ano (osvětlení) Ano  Ne 
Funkční vhodnost Ne Ano (osvětlení) Ano  Ne 
Ekonomická 
vhodnost Ne Ano (osvětlení) Ano  Ne 

Doporučení k 
realizaci 
a zdůvodnění 

Tento PENB je zpracován pro větší změnu dokončené budovy, která spočívá 
v komplexním zateplení objektu a vyregulování otopné soustavy. 
 
Všechny zateplované/vyměňované konstrukce jsou navrženy tak, aby 
splňovaly min. doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Další 
přiteplování konstrukcí je z ekonomického hlediska nenávratné. (Stavební 
prvky a konstrukce) 
 
Nad rámec větší změny dokončené budovy doporučujeme rekonstrukci 
osvětlení v budově - instalaci nových svítidel s LED zdroji. V hygienických 
zázemích a na chodbách se doporučuje instalace čidel pohybu. (TZB) 
 
Doporučuje se zavést a uplatňovat energetický management. (Obsluha a 
provoz systémů budovy) 
 
Při obměně zastaralých elektrických spotřebičů se doporučuje zohlednit ve 
výběrových kritériích, do jaké energetické třídy je daný spotřebič zařazen. 
Vyšší vstupní investice do spotřebiče lepší energetické třídy se může brzy 
vrátit na úsporách ve spotřebě elektrické energie. Zde se však jedná o 
průběžnou obnovu, nikoli o doporučení jednorázové výměny velkého 
množství spotřebičů. Proto vliv opatření není zahrnut v doporučení tohoto 
PENB. (Ostatní) 

Datum vypracování 
doporučených 
opatření 

27.6.2018 

Zpracovatel 
navržených 
doporučených 
opatření 

Ing. Daniela Kreisingerová, Ing. arch. Ivona Černá 

 
Energetický 
posudek 

energetický posudek je součástí posouzení 
navržených doporučených opatření Ne 

datum vypracování energetického posudku - 
zpracovatel energetického posudku - 
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty 
 
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.1 - 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy 
 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a) ANO 
 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b) ANO 
 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c) - 
 Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C 

Budova užívaná orgánem veřejné moci 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Jiný účel zpracování průkazu 
 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C 

 
 
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz 
 
Jméno a příjmení Ing. Daniela Kreisingerová 
Číslo oprávnění MPO 1660 
Podpis energetického 
specialisty  

 
Evidenční číslo ENEX 
 
Evidenční číslo ENEX  161589.0 

 

 
Datum vypracování průkazu 
 
Datum vypracování průkazu 27.6.2018 

 
Zdroj informací 
 
Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis 
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PŘÍLOHA Č. 6:  KOPIE DOKLADU O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE §10b ZÁKONA Č. 
406/2000 SB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



NXOOřOMJTÍ

V Praze dne října 2016

č.j.: MPO 34392/16/32300/32000

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo") jako správní orgán příslušný podle § 11 odst. 1 

písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), na 

základě žádosti osoby: paní Ing.Bc. Daniela Kreisingerová , bytem Kapitána Stránského 989/16, 19800 

Praha 9, narozená dne 10. 11. 1985 (dále jen „žadatelka") rozhodlo podle § 10 odst. 2 zákona ve spojení 

s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, věznění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), takto:

Žadateli je uděleno oprávnění č. 1660 k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 

písm. a) a b) zákona.

Odůvodnění'

Žadatelka předložila žádost o udělení oprávnění energetického specialisty dle § 10 zákona, přičemž odbornou 

způsobilost prokázala ve smyslu § 10 odst. 4 zákona. Na základě žádosti byla žadatelka pozvána k absolvování 

odborné zkoušky, která je jednou z podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty. Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona se odborná zkouška skládá z ústní a písemné části a její obsah 

a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 

(dále jen "vyhláška")). Podle § 2 odst. 2 vyhlášky se písemná část provádí formou písemného testu a její 

úspěšné složení je podmínkou pro absolvování ústní Části. Pro úspěšné složení písemné části je potřebné, aby 

žadatelka dosáhla podle § 2 odst. 6 písm. b) vyhlášky definované % správných odpovědí. Dle § 10a odst. 1 

zákona žadatelka úspěšně absolvovala odbornou zkoušku pro oblast činnosti energetického specialisty 

zpracování průkazu energetické náročnosti budov dne 11. 10. 2016, čímž splnila všechny podmínky pro 

udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle § 152 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí žadateli.

ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. 

náměstkyně ministra

MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32,110 15 Praha 1
+420 224 851111
posta@mpo.cz, www.mpo.cz
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Ministerstvo životního prostředí MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

SPOLEČNÉ STANOVISKO

ODBORU ENERGETIKY A OCHRANY KLIMATU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ODBORU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPOR MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě 
autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, na 

přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 5, Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020

V rámci výzvy na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie ve Specifickém cíli 5.1, Prioritní osy 5, Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“), je zakotven požadavek na provedení 
energetického posouzení za účelem posouzení navržených opatření ke snížení energetických 
spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie, přičemž výchozím 
stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie. Toto 
energetické posouzení vychází z energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona 
č. 406/2000 Sb.., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), ale nelze ho za 
tento posudek považovat, vzhledem k jeho rozšíření zaměřených na prokazování specifických 
cílů programu v oblasti životního prostředí. I přes tuto skutečnost je nutné zajistit, aby bylo 
energetické posouzení pro poskytnutí dotace zpracováno odpovědnou a kvalifikovanou 
osobou pro tuto činnost.

Vzhledem k výše uvedenému, došlo k dohodě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a 
Ministerstvem životního prostředí, že energetické posouzení pro předložení žádosti v rámci 
Prioritní osy 5, Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 je oprávněna provést 
pouze osoba, která má platné oprávnění k provádění činností energetického specialisty podle 
§ 10 odst. 1 písm. a) zákona.
Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto sděluje, že bylo Ministerstvem životního prostředí 
informováno o požadavku využití odborné kvalifikace energetických specialistů podle § 10 
odst. 1 a) zákona pro potřeby zpracování energetického posouzení za účelem zpracování 
posouzení navržených opatření ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé 
vody a spotřeby elektrické energie a souhlasí s vydáváním tohoto posouzením energetickým 
specialistou oprávněného podle zákona za podmínek, že bude ve shodě s § 10 odst 6 písm. 
c) zákona tzn., že v dokumentu stvrzujícím výběr nejvhodnějšího opatření nesmí být uvedeno 
evidenční číslo energetického specialisty. Pro tyto potřeby budou osoby oprávněné 
k provádění činnosti energetického specialisty uvádět pouze své jméno, příjmení, titul, datum 
podpisu a samotný podpis.

Na toto energetické posouzení se nevztahují povinnosti týkající se činnosti energetických 
specialistů uvedené v zákoně, především v § 10 odst. 6, neboť se nejedná o činnost podle § 
6a, 7a, 9 a 9a tohoto zákona.

V Praze dne . listopadu 2016

Ing. Vladimír Soctíbr 
ředitel odboru energetických účinnosti a úspor ředitel energetiky a klimatu MŽP

MPO



 

 

 

 

 

 

 

 

Energetický specialista: 

Ing. arch. Ivona Černá, č. o.: 1772 

1.10.2019 
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podrobnosti náležitostí energetického auditu. 
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1 Účel zpracování stanoviska 
 

Stanovisko energetického specialisty se vydává za účelem vyčíslení změny 
předpokládaných energetických a ekologických úspor a vlastností obálky budovy projektu 
„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov — objekt ZZS“ vzniklé 
změnou výplní otvorů, kde místo původně navrhovaného okna budou nově vytvořena 
garážová vrata.  
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2 Identifikační údaje 

2.1 Zadavatel  

Název a adresa:   Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 

  Bolzanova 512 

  506 01 Jičín 

Telefonní spojení:  +420 493 582 111 

IČO:   260 01 551 

 

2.2 Zpracovatel  

Název a adresa firmy: Energy Benefit Centre a.s.  

 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  

Telefonní a faxové spojení:  270 003 300 

IČO: 29 029 210        

Jméno energetického specialisty:   Ing. arch. Ivona Černá 

Oprávnění č.:   1772 

 

2.3 Předmět stanoviska ES 

Předmět:    Budova ZZS v nemocnici Nový Bydžov 

Typ objektu:                                       Zdravotnické zařízení 

Místo stavby, adresa:     Jana Maláta 493, 

   504 01 Nový Bydžov  

Katastrální území:            Nový Bydžov [707163] 

Vlastník:   Královéhradecký kraj 

                                                           Pivovarské náměstí 1245/2 

                                                            500 03 Hradec Králové 

IČO vlastníka:   708 89 546 

Provozovatel:   Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 

Telefonní a faxové spojení:  +420 493 582 111 

  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=_omJur8EeGZe9c0HDHoCIgUrbd9yQIqw8ENs4TkxjYxIxRQMOltkJaqdMz8QKAshzBmmCjnuibz67PlBIdyueHq1o27xyEztKCdpO-o7JAPJyL_edi1paA==
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2.4 Podklady pro zpracování stanoviska ES 

 

1. Projektová dokumentace „ Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici 

Nový Bydžov – objekt ZZS - ZMĚNA“ zpracovaná Ing. Fiedlerem v 09/2019. 

2. Energetické posouzení Budova ZZS v nemocnici Nový Bydžov vypracované 

energetickým specialistou Ing. Danielou Kreisingerovou a Ing. arch. Ivonou 

Černou, 27.6.2018 

3. Technická literatura a normy. 
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3 Změny projektu během realizace 

3.1 Změna výplní otvorů 

Původní návrh vycházející z energetického posudku budovy z 27.6.2018 

dokládaný na SFŽP předpokládal výměnu původní luxferové výplně ozn. W05 v přízemí 
za okno s izolačním trojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla Uw max. 0,9 

W/m2K. V průběhu realizace investor z provozních důvodů provedl změnu a místo 
navrhovaného okna navrhuje otvor zvětšit a umístit garážová vrata ozn. D08 s 

celkovým součinitelem prostupu tepla Uw max. 1,2 W/m2K.   
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4 Změny realizovaného návrhu 
 

4.1 Dosažené parametry obálky budovy po realizaci 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy vyhovuje požadované hodnotě 

normy ČSN 73 0540-2:2011, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy 
spadá do kategorie C – Vyhovující. 

Tabulka č. 1: Průměrný součinitel prostupu tepla objektu po realizaci posuzovaného návrhu 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN 73 0540-2:2011) – NAVRHOVANÝ STAV 
Ht - měrná ztráta prostupem tepla 299,96 W/K 
Uem,N,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,57 W/(m2K) 
Uem,rec,20 - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,43 W/(m2K) 
Uem – vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla 0,46 W/(m2K) 
Klasifikační ukazatel CI 0,80 Vyhovující 

 

4.2 Energetická úspora 

Záměna původně navrženého okna za garážová vrata má vliv na celkovou 
spotřebu energie na vytápění, a tím i na předpokládanou úsporu energie 
realizací energeticky úsporných opatření. 

4.2.1 Upravená energetická bilance pro realizovaný návrh 

V následujících tabulce je uvedena upravená energetická bilance spotřeb energie 
včetně nákladů před realizací posuzovaného návrhu (výchozí energetická bilance) a po 
realizaci.  

Tabulka č. 2:  Upravená energetická bilance před a po realizaci projektu  - záměna okna za 
garážová vrata 

ř. Ukazatel 
Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 
GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 238,8 66,3 80,89 104,5 29,0 35,54 
2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 238,8 66,3 80,89 104,5 29,0 35,54 
4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 238,8 66,3 80,89 104,5 29,0 35,54 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 36,0 10,0 12,17 15,9 4,4 1,01 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 234,1 65,0 79,06 99,8 27,7 33,71 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 4,1 1,1 1,38 4,1 1,1 1,38 
10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,1 0,0 0,09 0,1 0,0 0,09 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 0,5 0,1 0,36 0,5 0,1 0,36 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

Pozn. 1: Ceny energií jsou z roku 2017 s DPH. 
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Pozn. 2: Tepelné ztráty ve vlastním zdroji a v rozvodech energie (ř. 6) jsou již přičteny 
k potřebám tepla na vytápění (ř. 7) a na přípravu TV (ř. 9) tak, aby byla jedním číslem 
vyjádřena spotřeba energie, na které bude realizováno energeticky úsporné opatření. 

Realizací kompletních energeticky úsporných opatření na budově ZZS se 

zahrnutím záměny okna v přízemí za garážová vrata se předpokládá úspora 
spotřebované energie ve výši 134,3 GJ/rok, tj. 37,3 MWh/rok. To odpovídá 
procentuálnímu snížení spotřebované energie o 56,2 % (v energetickém posouzení není 
uvažována ostatní a technologická spotřeba elektrické energie). 

4.3 Ekologická úspora 

Vyhodnocení posuzovaného energeticky úsporného návrhu z hlediska ochrany 

životního prostředí bylo provedeno v souladu se  zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb., kterými se stanovují emisní limity a další 
podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování. Emisní faktory byly stanoveny 
podle aktuálního metodického pokynu MŽP – Odboru ochrany ovzduší.  

Emisní faktory pro elektrickou energii a emisní faktor CO2 pro zemní plyn byly 
převzaty z vyhlášky č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o 
energetickém auditu a energetickém posudku. Ostatní emisní faktory byly stanoveny 
podle aktuálního metodického pokynu MŽP – Odboru ochrany ovzduší.  

V následující tabulce jsou uvedeny všeobecné emisní koeficienty znečišťujících látek 
paliv užitých v hodnocené budově.  

Tabulka č. 3:  Emisní koeficienty použitých paliv 

Typ paliva/ energie 
Znečišťující látka 

TZL SO2 NOx NH3 VOC CO2 
(kg/GJ) 

Zemní plyn 0,0006 0,0003 0,0471 0,0000 0,0000 55,4000 
Elektrická energie 0,0102 0,2337 0,1577 0,0000 0,0007 281,0000 

 

V následujících tabulkách je vyčíslena změna produkce emisí znečišťujících látek 
po realizaci posuzovaného návrhu se zahrnutím změny okna za garážová vrata 
z lokálního a globálního hlediska.  
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Tabulka č. 4:  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a stavu po realizaci projektu 
z lokálního hlediska 

Znečišťující látky Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

  t/rok t/rok t/rok 
Tuhé látky 0,000140 0,000061 0,000079 
SO2  0,000067 0,000029 0,000038 
NOX  0,011209 0,004889 0,006320 
CO 0,002242 0,000978 0,001264 
VOC 0,000000 0,000000 0,000000 
PM10 0,000140 0,000061 0,000079 
PM2,5 0,000140 0,000061 0,000079 
prek. sek PM2,5 0,000771 0,000336 0,000435 
EPS 0,000911 0,000397 0,000514 
CO2 13,195263 5,755289 7,440 

 

Tabulka č. 5:  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a stavu po realizaci projektu 
z globálního hlediska 

Znečišťující látky Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

  t/rok t/rok t/rok 
Tuhé látky 0,000147 0,000068 0,000079 
SO2  0,000222 0,000184 0,000038 
NOX  0,011313 0,004993 0,006320 
CO 0,002401 0,001137 0,001264 
VOC 0,000001 0,000000 0,000000 
PM10 0,000146 0,000067 0,000079 
PM2,5 0,000144 0,000065 0,000079 
prek. sek PM2,5 0,000824 0,000390 0,000435 
EPS 0,000968 0,000455 0,000514 
CO2 13,381726 5,941752 7,440 

 

Tabulka č.6:  Globální hodnocení CO2 výchozího stavu a stavu po realizaci projektu  

Znečišťují látka Výchozí stav Posuzovaný 
návrh Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok % 
CO2 13,381726 5,941752 7,439975 55,6% 

 

Realizací kompletních energeticky úsporných opatření na budově ZZS 

v areálu nemocnice Nový Bydžov se zahrnutím změny okna za garážová vrata 
se předpokládá úspora emisí CO2 ve výši 7,44 t/rok. To odpovídá procentuálnímu 
snížení produkovaných emisí CO2 o 55,6 %. 
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5 Závěr 
 

V rámci stanoviska energetického specialisty bylo provedeno hodnocení záměny 
původně projektovaného okna v přízemí budovy za garážová vrata v rámci projektu 
„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov — objekt ZZS“ 
Výsledky hodnocení byly následně porovnány s podmínkami 100. výzvy OPŽP – Prioritní 
osy 5,  SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie. Na základě toho lze konstatovat, že navrhovaný 
energeticky úsporný projekt splňuje všechny podmínky dotačního programu.  

 

 

V Hradci Králové dne 1.10.2019 

 

 

                                                                                 Ing. arch. Ivona Černá 
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6 Přílohy 
 

6.1 EŠOB navrhovaného stavu budovy 

 

Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre 
Zakázka: ZZS Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 1.10.2019 
E-mail: Kontakt@energy-benefit.cz Telefon:  

ZZS Nový Bydžov 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

Zóna č. 1  - 20 °C 

 
 

Plocha systémové hranice zóny A 370,7 m2 

Objem zóny V 549,1 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,68 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -12 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,00  
 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,41 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,41 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,41 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,30 W/(m2.K) 

    

Měrná ztráta prostupem tepla HT 121,13 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 0,33 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 0,80  
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 
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Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50  
 
 
Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  199,70 59,9 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  3,79 6,4 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  20,49 30,7 

R02 E 1,000 0,24 0,16  106,57 25,6 

F01 zóna 3 0,849 0,60 0,40 0,51 40,13 20,4 

celkem      370,68 143,10 
 
 

Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,41 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,41 W/(m2.K)   
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Seznam konstrukcí referenční budovy - stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  12,81 3,8 

W02 E 1,000 1,50 1,20  2,31 3,5 

S01 E 1,000 0,30 0,25  40,95 12,3 

S01 E 1,000 0,30 0,25  39,31 11,8 

W03 E 1,000 1,50 1,20  1,85 2,8 

W04 E 1,000 1,50 1,20  2,85 4,3 

D01 E 1,000 1,70 1,20  1,90 3,2 

S02 E 1,000 0,30 0,25  27,08 8,1 

W09 E 1,000 1,50 1,20  3,42 5,1 

W07 E 1,000 1,50 1,20  1,74 2,6 

S02 E 1,000 0,30 0,25  23,03 6,9 

W07 E 1,000 1,50 1,20  3,48 5,2 

W08 E 1,000 1,50 1,20  2,25 3,4 

S02 E 1,000 0,30 0,25  29,65 8,9 

W06 E 1,000 1,50 1,20  2,59 3,9 

S02 E 1,000 0,30 0,25  26,87 8,1 

D07 E 1,000 1,70 1,20  1,89 3,2 

R02 E 1,000 0,24 0,16  106,57 25,6 

F01 zóna 3 0,849 0,60 0,40 0,51 40,13 20,4 

celkem      370,68 143,10   
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 J E 1,000 0,231  12,8 3,0 

W02 1,50 J E 1,000 0,900  2,3 2,1 

S01 0,30 V E 1,000 0,231  41,0 9,5 

S01 0,30 S E 1,000 0,231  39,3 9,1 

W03 1,50 S E 1,000 0,900  1,8 1,7 

W04 1,50 S E 1,000 0,900  2,8 2,6 

D01 1,70 S E 1,000 1,700  1,9 3,2 

S02 0,30 J E 1,000 0,190  27,1 5,1 

W09 1,50 J E 1,000 1,500  3,4 5,1 

W07 1,50 J E 1,000 1,500  1,7 2,6 

S02 0,30 V E 1,000 0,190  23,0 4,4 

W07 1,50 V E 1,000 1,500  3,5 5,2 

W08 1,50 V E 1,000 1,500  2,3 3,4 

S02 0,30 S E 1,000 0,190  29,7 5,6 

W06 1,50 S E 1,000 0,900  2,6 2,3 

S02 0,30 Z E 1,000 0,190  26,9 5,1 

D07 1,70 Z E 1,000 1,200  1,9 2,3 

R02 0,24  E 1,000 0,154  106,6 16,4 

F01 0,60  zóna 3 0,896 0,390 0,350 40,1 14,0 

Uem 1    1,00 0,050  370,7 18,5 

suma       370,7 121,1    
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre 
Zakázka: ZZS Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 1.10.2019 
E-mail: Kontakt@energy-benefit.cz Telefon:  

ZZS Nový Bydžov 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

Zóna č. 2  - 15 °C 

 
 
 
 

Plocha systémové hranice zóny A 282,2 m2 

Objem zóny V 460,1 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,61 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 15 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -12 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,45  
 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,53 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,53 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,77 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,58 W/(m2.K) 

    

Měrná ztráta prostupem tepla HT 178,83 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 0,63 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 0,82  
 
 

Klasifikační 
 

Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50   
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky referenční budovy 
 
 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  42,70 12,8 

Svislé neprůsvitné konstrukce E 0,431 0,45 0,30 0,25 31,13 6,0 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  7,77 11,7 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,70 1,20  17,85 30,3 

R01 E 1,000 0,24 0,16  41,25 9,9 

F03 zemina 0,482 0,45 0,30 0,22 23,04 5,0 

F02 zemina 0,491 0,45 0,30 0,22 38,67 8,5 

S07 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 22,88 10,1 

D04 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,20 5,7 

D05 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,86 7,4 

D03 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 6,09 15,7 

F01 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 29,20 12,9 

F04 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 16,60 7,4 

celkem      282,24 143,51 
 
 

Uem,N,20 = ( HT/ AR) + 0,02 0,53 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,53 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2      e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,77 W/(m2.K)   
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Seznam konstrukcí referenční budovy - stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 
S01 E 1,000 0,30 0,25  13,72 4,1 

W04 E 1,000 1,50 1,20  2,85 4,3 

S01 E 1,000 0,30 0,25  26,08 7,8 

D08 E 1,000 1,70 1,20  9,15 15,6 

D02 E 1,000 1,70 1,20  8,70 14,8 

W01 E 1,000 1,50 1,20  4,92 7,4 

S03 E 1,000 0,30 0,25  2,90 0,9 

S04 E 1,000 0,45 0,30  31,13 14,0 

S07 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 22,88 10,1 

D04 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,20 5,7 

D05 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 2,86 7,4 

D03 zóna 3 0,738 3,50 2,30 2,58 6,09 15,7 

R01 E 1,000 0,24 0,16  41,25 9,9 

F01 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 29,20 12,9 

F02 zemina 0,491 0,45 0,30 0,22 38,67 8,5 

F03 zemina 0,482 0,45 0,30 0,22 23,04 5,0 

F04 zóna 3 0,738 0,60 0,40 0,44 16,60 7,4 

celkem      282,24 151,48   
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K 
S01 0,30 S E 1,000 0,231  13,7 3,2 

W04 1,50 S E 1,000 0,900  2,8 2,6 

S01 0,30 J E 1,000 0,231  26,1 6,0 

D08 1,70 J E 1,000 1,200  9,1 11,0 

D02 1,70 J E 1,000 2,000  8,7 17,4 

W01 1,50 J E 1,000 1,500  4,9 7,4 

S03 0,30  E 1,000 1,501  2,9 4,4 

S04 0,45  E 0,431 1,342 0,579 31,1 18,0 

S07 0,60  zóna 3 0,552 1,601 0,884 22,9 20,2 

D04 3,50  zóna 3 0,552 2,000 1,105 2,2 2,4 

D05 3,50  zóna 3 0,552 2,000 1,105 2,9 3,2 

D03 3,50  zóna 3 0,552 2,000 1,105 6,1 6,7 

R01 0,24  E 1,000 0,228  41,3 9,4 

F01 0,60  zóna 3 0,552 0,390 0,215 29,2 6,3 

F02 0,45  Z 0,144 2,884 0,415 38,7 16,0 

F03 0,45  Z 0,134 2,884 0,387 23,0 8,9 

F04 0,60  zóna 3 0,552 2,355 1,301 16,6 21,6 

Uem 2    1,00 0,050  282,2 14,1 

suma       282,2 178,8   
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 
Místo: Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre 
Zakázka: ZZS Nový Bydžov Archiv: OPŽP 2018 
Projektant: Energy Benefit Centre Datum: 1.10.2019 
E-mail: Kontakt@energy-benefit.cz Telefon:  

ZZS Nový Bydžov 

Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov 

Komplexní hodnocení celé budovy 

 
 
 
Požadovaná hodnota Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla celého objektu je vypočtena vážením 
jednotlivých zón objektu. Jedná se o stejný princip výpočtu, který je použit ve vyhlášce č.78/2013 Sb. 
 

Plocha systémové hranice budovy A 652,9 m2 

Objem budovy V 1 009,2 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,65 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 15 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období e -12 °C 
 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav  

- požadovaná hodnota Uem,N 0,57 W/(m2.K) 

- vypočítaná hodnota Uem 0,46 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 0,80  

     
 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 

 nový stav V2 
A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 

E Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50   
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy: Středisko záchranné služby Hodnocení obálky 
Posuzovaná část: celá budova budovy 
Adresa budovy:    
Celková podlahová plocha Ac = 235.8 m2 stávající stav nový stav 

CI    Velmi úsporná   

 

 

 
          Mimořádně nehospodárná   

KLASIFIKACE  0,80 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
     Uem ve W/(m2.K)     Uem = HT/A  0,46 
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky   
budovy podle ČSN 73 0540-2:2011     Uem,N ve W/(m2.K)  0,57  
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem      

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,29 0,43 0,57 0,86 1,14 1,43  

Platnost štítku do : 10/2029 Datum: 1.10.2019 

 Jméno a příjmení: Ing. arch. Ivona Černá 
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6.2 Indikátory projektu 

 

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu 

NÁZEV PROJEKTU 

Budova ZZS v Nemocnici Nový Bydžov 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota 

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Emise skleníkových plynů před realizací projektu tun / rok 13,382 

Emise skleníkových plynů po realizaci projektu tun / rok 5,942 

Snížení emisí skleníkových plynů tun / rok 7,440 

Snížení emisí skleníkových plynů % 55,60 

TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

Spotřeba energie před realizací projektu GJ/rok 238,85 

Spotřeba energie po realizaci projektu GJ/rok 104,55 

Snížení spotřeby energie GJ/rok 134,296 

Snížení spotřeby energie % 56,23 

Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hranici budovy 
(vyplývající z EŠOB) m2 239,6 

Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 23,3 

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí na 
systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 147,9 

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na systémové 
hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2 29,2 

Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici budovy 
(vyplývající z EŠOB) m2 0,0 

Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq (vyplývající 
z EŠOB) W / (m2. K) 0,57 

Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem (vyplývající z EŠOB) W / (m2. K) 0,46 

Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci projektu m2 277,4 

Typ objektu / budovy - 
Budova pro 

zdravotnictví 

Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) kWt 0,00 

Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo plynových 
TČ) kWt 0,00 

Nově instalovaný výkon elektrický  (pouze KVET) kWe 0,00 

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů  GJ / rok 0,00 
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Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

Czech Republic 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 15915 

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů  GJ / rok 0,00 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního fototermického 
systému) hod / rok 0,0 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního fototermického 
systému 

hod / rok - 

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační jednotky hod / rok - 

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) % - 

Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu - Plynový kotel 
Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu - - 

Typ zdroje pro výrobu elektrické energie - - 

Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1 0,0 

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost ZZT bez 
vlivu kondenzace) 

% - 

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWp 0,00 

Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí spotřeby el. energie kWh - 

Účinnost fotovoltaických modulů % - 

Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření navržených v 
energetickém posudku 

GJ / rok 0,00 

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU 

NPV – čistá současná hodnota tis. Kč -1 108,369 

Reálná doba návratnosti roky >20 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH 

Vytápění MWh / rok 37,304 

Chlazení MWh / rok 0,000 

Větrání MWh / rok 0,000 

Úprava vlhkosti MWh / rok 0,000 

Příprava TV MWh / rok 0,000 

Osvětlení MWh / rok 0,000 

Technologie MWh / rok 0,000 

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ 

Elektřina MWh / rok 0,000 

SZTE MWh / rok 0,000 

ZP MWh / rok 37,304 

LTO/TTO MWh / rok 0,000 

Uhlí MWh / rok 0,000 

OZE MWh / rok 0,000 

Ostatní MWh / rok 0,000 

 



"Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov"
2021 I
|O4.|11.|18.|25.||

ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
28.

0 Sníženi energ. nár. budov - nem. Nový Bydžov 208 dny 14.01. 21 29.10. 21

1 Předání staveniště 0 dny 14.01.21 14.01. 21

2 Zahájení prací 0 dny 18.01. 21 18.01.21

3 SEN budov v nemoc Nový Bydžov - obj. čp.493 189 dny 18.01. 21 06.10. 21

4 Architektonické řešní 189 dny 18.01. 21 06.10. 21

5 Výplně otvorů vč. parap. stav úprav 68 dny 22.02. 21 25.05. 21

6 Svislé kce- vnitř úpravy 70 dny 08.03. 21 10.06. 21

7 Lešení 24 dny 19.04. 21 08.09. 21

8 Zatepleni fasády 95 dny 26.04. 21 03.09. 21

9 Bourací práce 30 dny 18.01.21 03.06. 21

10 Ploché střechy 42 dny 17.05. 21 13.07. 21

11 Krov + tvrdá krytina 96 dny 26.04. 21 06.09. 21

12 Kce truhlářské - vnitř dveře 20 dny 12.07. 21 13.08. 21

13 Kce záměčnické 12 dny 02.08. 21 25.08. 21

14 Kce klempířské 45 dny 05.04. 21 02.08. 21

15 Dlažby a obklady 29 dny 01.02. 21 09.09. 21

16 Malby a nátěry 38 dny 16.08. 21 06.10. 21

17 Ostatní práce 160 dny 26.01.21 03.09. 21

18 Elektro 20 dny 12.07. 21 14.09. 21

19 VZT 4 dny 05.04. 21 24.08. 21

20 VRN 181 dny 18.01. 21 24.09. 21

21 SEN budov v nemoc Nový Bydžov - obj. čp.493 - kotel 186 dny 18.01.21 01.10. 21

22 Architektonické řešní 186 dny 18.01. 21 01.10. 21

23 Výplně otvorů vč. parap. stav úprav 20 dny 31.05. 21 25.06. 21

24 Lešení 28 dny 19.07.21 24.09. 21

25 Zateplení fasády 42 dny 26.07. 21 21.09. 21

26 Bourací práce 27 dny 18.01.21 16.06. 21

27 Základy, svislé a vodorovné kce 25 dny 14.06. 21 16.07. 21

28 Ploché střechy 12 dny 12.07.21 27.07. 21

29 Kce záměčnické 14 dny 05.07. 21 31.08. 21

30 Kce klempířské 18 dny 21.06.21 28.07. 21

31 Malby a nátěry 4 dny 27.09. 21 30.09. 21

32 Ostatní práce 45 dny 07.06. 21 21.09. 21

Projekt: Snížení energ. nár. budov 
Datum:

Úkol E3SK2S1S23 Průběh
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Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov"
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28. |O4. |11.| 18. |25.
ID Název úkolu Doba trváni Zahájeni Dokončení

33 Plyn 40 dny 07.06. 21 30.07. 21

34 Elektro 14 dny 19.07. 21 27.08. 21

35 VRN 186 dny 18.01. 21 01.10.21

36 ZZS Nový Bydžov 100 dny 14.06. 21 29.10. 21

37 Architektonické řešení 100 dny 14.06. 21 29.10. 21

38 Výplně otvorů vč. parap. stav úprav 30 dny 28.06. 21 06.08. 21

39 Lešení 20 dny 19.07. 21 27.09. 21

40 Zatepleni fasády 40 dny 02.08. 21 24.09. 21

41 Bourací práce 10 dny 14.06. 21 07.07. 21

42 Svislé kce 12 dny 19.07. 21 03.08. 21

43 Střešní konstrukce 24 dny 02.08. 21 02.09. 21

44 Komunikace 10 dny 13.09. 21 01.10.21

45 Kce záměčnické 24 dny 12.07. 21 16.09. 21

46 Kce klempířské 10 dny 26.07. 21 06.08. 21

47 Dlažby + povlakové krytiny 12 dny 27.09. 21 14.10.21

48 Malby a nátěry 10 dny 11.10. 21 22.10.21

49 Ostatní práce 75 dny 19.07. 21 29.10.21

50 Elektro 10 dny 13.09. 21 21.10. 21

51 VRN 100 dny 14.06. 21 29.10.21

52 Ukončení prací 0 dny 29.10.21 29.10. 21

II. 2021 111.2021■ ——. , i , IIV-2021 |V. 2021 |VI 2021 | VIL 2021 | Vlil 2021 | IX. 2021 |X.2O21 XI, 202
01.|08.|15.|22.|01.|08.|15.|22.|29.|05.|12.|19.|26.|03.|10.|17.|24.|31.|07.|14.|21.|28.|05.|12.|19.|26.|02.|09.|16.|23.|30.|06.|13.|20.|27.|04.|11.|18.|25.|o1.|08.

Projekt: Snížení energ. nár. budov 
Datum:

Úkol

Rozděleni

Průběh

Milník

Souhrnný Vnější úkoly

Vnější milník

Stránka 2

Ing. 

Tomáš 

Kliner

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Kliner 

Datum: 2020.11.13 

13:42:45 +01'00'



Příloha č. 18 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici 

Nový Bydžov“

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 708 89 546

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma TOMIreko, s. r. o.

IČO 283 59 216

Sídlo Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma UNIREG, spol. s r.o.

IČO 49450603

Sídlo Rooseveltova 584/9, Brno-město, 602 00 Brno

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Elektroinstalace

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Identifikační údaje poddod

Obchodní firma PRODOM CZ s.r.o.

IČO 25936981

Sídlo

Plnění, které bude poddod

č.p. 130, 582 91 Příseka

avatel realizovat

Střešní plášť, klempířské konstrukce

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

1



Příloha č. 18 zadávací dokumentace

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Alumbrado s.r.o.

IČO 29194911

Sídlo Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Výplně otvorů

| Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
' dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Za dodavatele dne 18. 3. 2020

Ing. Tomáš Kliner 

jednatel společnosti
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Ing. 

Tomáš 

Kliner

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Kliner 

Datum: 

2020.11.13 

13:43:33 +01'00'


