



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/091-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
7. 1. 2020

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 5. 1. 2021, resp. 6. 1. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 13. 1. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli,

po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)**“ jsme narazili na nesrovnalosti v soupisu prací – výkazu výměr.

V soupisu prací - výkazu výměr **SO 139 Autobusová zastávka** je rozpor mezi položkami číslo 1 a číslo 4.

U položky **číslo 4 (12393 ODKOP)** je v doplňujícím textu uvedeno: „**Výkopek bude uskladněn na deponii staveniště a poté bude použit k do násypových těles a ke srovnání terénu**“.

Výpočet množství položky **číslo 1 (014112 POPLATKY)** se odkazuje na položku číslo **12393**.

Rozpor spatřujeme v tom, že má-li být výkopek použit do násypových těles a ke srovnání terénu, pak za něj nemůže být zároveň placen poplatek za skládku. Domníváme se, že výměra u položky číslo 1 by měla být snížena.

Ro-zpočet: SO 134 Autobusová zastávka					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	676,969
poplatky za uskladnění výkopku, včetně ceny za odvoz výkopku					
zasakovací rýha (pol. 12273): 1,5*3*1*1,9*1,2=10,260 [A]					
chodník + nástupiště (pol. 12393): (95,9+7,2+7,5)*0,3*1,9*1,2=75,650 [B]					
autobusová zastávka (pol. 12393): (259,1)*0,59*1,9*1,2=348,541 [C]					
aktivní zóna pod zastávkou (pol. 12393): 259,1*0,4*1,8*1,3=242,518 [D]					
Celkem: A+B+C+D=676,969 [E]					
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					

Ro-zpočet: SO 134 Autobusová zastávka					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
4	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III	M3	357,991
<p>Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles. Výkopek bude uskladněn na deponii staveniště a poté bude použit k do násypových těles a ke srovnání terénu</p> <p>chodník + nástupiště: $(95,9+7,2+7,5)*0,3*1,2=39,816$ [A] autobusová zastávka $(259,1)*0,59*1,2=183,443$ [B] aktivní zóna pod zastávkou: $259,1*0,4*1,3=134,732$ [C] Celkem: $A+B+C=357,991$ [D]</p>					

Žádost č. 2

Vážený zadavateli,

po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)**“ jsme narazili na nesrovnalosti v soupisu prací – výkazu výměr.

Ve výkazu výměr **SO 129 Úprava křižovatky II/286 x III/2864** je v doplňujícím textu položky č. **3 (11372 FRÉZOVÁNÍ)** uvedeno: „**vyfrézovaný materiál odkoupí dodavatel stavby**“, viz printscreen obrazovky níže. Zadávací dokumentace, ale minimální výši jednotkové ceny odkupu neuvádí. Žádáme o doplnění.

Ro-zpočet: SO 129 Úprava křižovatky II/286 x III/2864					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	70,300
<p>frézování krytu stávající vozovky v tl. 100 mm, vyfrézovaný materiál odkoupí dodavatel stavby, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu</p>					

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Položka č. 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III (SO 134 Autobusová zastávka) a položka č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (SO 134 Autobusová zastávka) na sebe navazují s tím, že přednostně se odkop použije do násypů a zbylé množství se odveze na skládku. Plné rozpočtované množství materiálu na skládku je myšleno jako rezerva. Skutečné poplatky za skládku se budou fakturovat až podle skutečné situace na stavbě a s největší pravděpodobností budou menší o reálně využitý odkop pro srovnání terénu.

Žádost č. 2

Dodavatel v ceně položky č. 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH (SO 129 Úprava křižovatky II/286 x III/2864) zohlední fakt, že vyfrézovaný materiál se stává jeho majetkem a může s ním dále nakládat.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření