



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/098-20/Ko

Vyřizuje/telefon:

Ing. Vortelová / 495 540 218

V Hradci Králové dne:

15. 1. 2021

Poptávka

Vysvětlení č. 2 k zakázce „Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích“

Na základě žádosti Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti

Prosím o vysvětlení položek z jednotlivých Výkazů výměr na VŘ Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích:

1)

Příloha č. 3 Výkaz výměr I.část - Broumov

21	K	PSV	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	265,000
27	K	PSV	764121403	Asfaltový šindel IKO Superglass 3 Tab 10 cihlově červená	m2	625,000

- demontáž stávající krytiny neodpovídá plošně výměře nové

2)

Příloha č. 3 Výkaz výměr III.část - Náchod

20	K	PSV	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	65,000
23	K	PSV	764121403	Asfaltový SBS Modifikovaný pás - 40 šedá	m2	680,000

- demontáž stávající krytiny neodpovídá plošně výměře nové

Vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Zadavatel k dotazu sděluje, že toto upravil v rámci vysvětlení, změny č. 1.

2) Zadavatel upravuje výměry níže uvedených položek:

1	K	HSV	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	800,000
2	K	HSV	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	800,000
3	K	HSV	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	800,000



5	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000
6	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000
7	K	HSV	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,000

v případě položky č. 20 se jedná o rozkrytí šindele okolo komína, skleníku a vikýře kvůli novému oplechování.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku, jejíž součástí bude Příloha č. 3 Výkaz výměr pro danou část, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti