

Legenda:

- Stávající krytina plechová – demontovat (plocha cca 280 m2)
- Stávajícíbleskosvodná ochrana střechy – demontovat
- ① Stávající střešní okna – demontovat
- ② Stávající střešní výlez – demontovat


S1 – stávající skladba střechy:

- plechová krytina – ODSTRANĚNO
- prkenné bednění, tl. 20 mm – ODSTRANĚNO
- tepelná izolace z minerální vlny mezi krokvemi (využívané podkroví)
- tepelná izolace pod krokvemi (využívané podkroví)
- PE fólie – parozábrana (využívané podkroví)
- sádkokarton

Poznámky:

Prkenné bednění odstranit.
Krokve nutné zkontrolovat, případně sanovat a ošetřit proti biotickým škůdcům.
Nástřešní žlaby demontovat.

Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel výrobce za dodržení bezpečnosti práce.
V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
Veškré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.



ATELIER
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY ŠIKMÉ STŘECHY
Speciální základní škola Manželů Burdychových 302, 549 41 Červený Kostelec

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskafská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice
tel: +420 736 409 463
e-mail: zvs.kulhankova@centrum.cz

stupeň dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Púdorys střechy - stávající stav

vypracoval:
Ing. Kateřina Berková

zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Štajnr

paré:

kontroloval:
Ing. Jan Janeček

Řadařové číslo v deníku autorizované osoby: 1225

číslo výkresu:
D.1.1.b) 01

formát: 6 x A4 | datum: 12/2020 | měřítko: 1:50 | č. zakázky: 2020-029616-Bek