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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1 002,350  0,00  0,00

zemina a podkladní vrstvy komunikace

podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332    934,53=934,530 [A] 

podklad komunikace z kameniva pol.č. 11332a 30,2=30,200 [B] 

podklad komunikace z KSC pol.č. 11334    37,62=37,620 [C] 

Celkem: A+B+C=1 002,350 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  26,243  0,00  0,00

suť

kryt chodníků beton  pol.č. 11315 11,7=11,700 [A] 

kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318   1,97=1,970 [B] 

obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (48,0*0,08*0,25)=0,960 [C] 

obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 (7,0*0,05*0,25)=0,088 [D] 

obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 (101,0*0,15*0,3)=4,545 [E] 

zastávkový bezb. pol. č. 11352 (26,0*0,3*0,5)=3,900 [F] 

bet. krajníky pol.č. 11354 (72,0*0,08*0,25)=1,440 [G] 

2-linka pol.č. 11355 (41,0*0,2*0,2)=1,640 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=26,243 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  10,000  0,00  0,00

s likvidací a odvozem na skládku

pročištění křovin kolem propustku 

10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
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spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  11,700  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. příloha C.2.1.2 

beton  

 

podklad tl. 100 mm vjezdu 

63,0*0,1=6,300 [A] 

 

kryt tl. 100 mm stezky 

12,0*0,1=1,200 [B] 

 

podklad tl. 100 mm stezky 

42,0*0,1=4,200 [C] 

 

Celkem: A+B+C=11,700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,150  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vytěženého materiálu

viz. příloha C.2.1.2 

 

žul. dlažba tl. 100 mm 

kolem UV 

1,5*0,1=0,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  1,970  0,00  0,00
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vč. odvozu a uložení na skládku  

vjezdy a chodníky - bet. dlažba

viz. příloha C.2.1.2, vjezdy a chodníky 

 

bet. dlažba  tl. 60 mm 

(2+2+2+4+2)=12,000 [A] 

A*0,06=0,720 [B] 

 

bet. dlažba chodníků 300x300 tl. 50 mm 

25=25,000 [C] 

C*0,05=1,250 [D] 

 

B+D=1,970 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  934,530  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku  

podklad - ŠD

(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) 

 

a) tl. 270 mm  

(627,0)=627,000 [A] 

A*0,27=169,290 [B] 

 

b) tl. 180 mm  

(1648,0)=1 648,000 [C] 

C*0,18=296,640 [D] 

 

c) tl. 300 mm  

1562,0=1 562,000 [E] 

E*0,30=468,600 [F] 

 

B+D+F=934,530 [G]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  30,200  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku  

podklad - kamenivo

(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) 

 

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 200 mm 

63,0+42,0+25,0+12,0=142,000 [A] 

A*0,2=28,400 [B] 

 

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 150 mm 

12,0*0,15=1,800 [C] 

 

B+C=30,200 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT 

POJIVEM

M3  37,620  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku  

podklad - KSC

(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) 

 

a) 60 mm  

627,0=627,000 [A] 

A*0,06=37,620 [B] 

 

 

Celkem: B=37,620 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  55,000  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.2.1.2 

bet. obrubník š. 80 mm: 6+4+5+12+6+15=48,000 [A] 

bet. obrubník š. 50 mm  3,5+3,5=7,000 [B] 

 

Celkem: A+B=55,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  127,000  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.2.1.2 

bet. obrubník š. 150 mm 

31+4+10+5+10+6+5+30=101,000 [A] 

 

bezbarierový zastávkový obrubník 

26=26,000 [B] 

Celkem: A+B=127,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  44,000  0,00  0,00

Vybourání žulových obrubníků  

(obrubníky budou očištěny a připraveny ke zpětnému použití, zpětná využitelnost 

85 %)  

85% uloženo na mezideponii zhotovitele
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viz C.2.1.2 

5+33+6=44,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  72,000  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vytěženého materiálu

viz. C.2.1.2 

bet. vodící proužek 

32+6+10+24=72,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  41,000  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vytěženého materiálu

viz. C.2.1.2 

2- linka ze žulových kostek 

4+33+4=41,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  556,970  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas:  8:30:0619. 1. 2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Silnice III/29827 (II. etapa)

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) 

 

a) tl. 70 mm  

627,0=627,000 [A] 

A*0,07=43,890 [B] 

 

b) tl. 120 mm  

(1648,0)=1 648,000 [C] 

C*0,12=197,760 [D] 

 

c) tl. 200 mm  

1562,0=1 562,000 [E] 

E*0,2=312,400 [F] 

 

d) 40 mm 

(4,0+6,0)+(13+21+6+13+10)=73,000 [G] 

G*0,04=2,920 [H] 

 

B+D+F+H=556,970 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  238,200  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použití

viz. C.2.1.2 

tl. 100 mm 

2382,0*0,1=238,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  238,200  0,00  0,00

uložení ornice na mezideponii pro zpětné použití
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viz. C.2.1.2 

tl. 100 mm 

2382,0*0,1=238,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  440,000  0,00  0,00

viz. C.2.1.2 

 

uvažováno obednění 1x1 m do výšky 2,0 m, 55ks 

(4*1*2,0)*55=440,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 19 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  28,000  0,00  0,00

provizorní ochrana plynovodu 

komplet montáž a demontáž 

Délka úseku 0,613 km.
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Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. C.2.1.2 

betonové  panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl. 150 mm 

28,0*1,0=28,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,500  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.2.1.2 

odstranění stáv. zábradlí 

4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

 21 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  53,500  0,00  0,00

zaříznutí spáry tl. 40 mm

viz příloha C.2.1.2 

 

6+6,5+4+6+4+7,5+4+4,5+4+7=53,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 22 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  23,000  0,00  0,00
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zaříznutí spáry tl. 160 mm

viz příloha C.2.1.2 

 

6+4+6+7=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10,000  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku  

čištění po frézování

viz. C.2.1.2 

 

10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 24 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  0,00  0,00

vč. odvozu, uložení a popl. za skládku

viz. C.2.1.2 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  3 134,220  0,00  0,00

zemina a podloží vozovky

pracovní drenáž pol.č. 12293     97,92=97,920 [A] 

výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183    3031,3=3 031,300 [B] 

sondy pol.č. 13283 5=5,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3 134,220 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  46,000  0,00  0,00

úprava studených spár v živičném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zaříznutí

viz C.2.1.3 

46=46,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  150,000  0,00  0,00

komplet  

čerpání vody z čerpacích jímek

150=150,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3  97,920  0,00  0,00

výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uložení na skládku
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viz C.2.1.1 a C.2.1.6 

612*0,4*0,4=97,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  47,250  0,00  0,00

natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.2.1.3 

Celková plocha 1903 m2 x tl. 0,15m = 285,45 m3 

stávající ornice 238,2 m3 = 1588 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 

Nová ornice 1903-1588=315,000 [A] 

A*0,15=47,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku 

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 6 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  238,200  0,00  0,00

natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu
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viz C.2.1.3 

Celková plocha 1903 m2 x tl. 0,15m = 285,45 m3 

stávající ornice z mezideponie zhotovitele 238,2 m3 

238,2=238,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku 

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 7 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  17,500  0,00  0,00

pročištění dna stávajícího propustku  

vč. odvozu na skládku

17,5=17,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  3 031,300  0,00  0,00

výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží  

vč. odvozu na skládku

Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.) 

131+260+286+302+250+184+190+176+154+154+170+182+160+130+170+132,3=3 031,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  5,000  0,00  0,00

sondy pro zjištění uložení podzemních vedení

Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.) 

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,300  0,00  0,00

materál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu

Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.) 

3,3+4+4+4=15,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000  0,00  0,00

konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72 

1002

viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.6 

30,0=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  185,456  0,00  0,00

zásyp rýh pracovních drenáží, drcené kamenivo

viz příloha C.2.1.1 a C.2.1.6 

 

fr.32-63 

drenážní potrubí PVC DN100 612+500=1 112,000 [A] 

A*0,4*0,4=177,920 [B] 

 

zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1,0*1,0*1,0*6=6,000 [C] 

vsak podklad čerpacích jímek fr. 63-128 0,8*0,8*0,4*6=1,536 [D] 

Celkem: B+C+D=185,456 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 473,000  0,00  0,00

viz C.2.1.3 

 

1473,0=1 473,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  430,000  0,00  0,00

viz C.2.1.3 

stávající ornice 115,0 m2 

 

430,0=430,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 903,000  0,00  0,00

zeleň

viz C.2.1.3 

430+1473=1 903,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 903,000  0,00  0,00

sečení, vyhrabání a odvoz pokosené hmoty, zálivka

viz C.2.1.3 

430+1473=1 903,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 17 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  4 423,000  0,00  0,00

úprava podloží komunikace vozidlová a vjezdy  

tkaná geotextílie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu)
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Úprava podloží - komunikace vozidlová a vjezdy - GEOTYP II a III (viz příloha C.2.1.6. a C.2.1.8.) 

vozovka 3141+1199=4 340,000 [A] 

vjezdy 83=83,000 [B] 

 

Celkem: A+B=4 423,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 18 28997 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 199,000  0,00  0,00

úprava podloží komunikace vozidlová  

tkaná výztužná gemříž PE, pevností 40 kN/m, oka 40x40 mm (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.2.1.6. a C.2.1.8.) 

úprava podloží komunikace vozidlová 1199=1 199,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Komunikace5

 19 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  3 804,000  0,00  0,00

SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170, 
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opatření proti vývoji reflexních trhlin)

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

konstrukce č.1 

3804,0=3 804,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3 913,445  0,00  0,00

úprava podloží komunikace vozidlová a vjezdy
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Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP II  a GEOTYP III (viz příloha C.2.1.6. a C.2.1.8.) 

 

ŠD fr.0-63, tl. 400 mm 

vozovka: 2261+509=2 770,000 [A] 

krajnice + obrubníky: 680*0,5+205*0,15=370,750 [B] 

Celkem: A+B=3 140,750 [C] 

C*0,4=1 256,300 [D] 

 

ŠD fr.0-63, tl. 300 mm 

vozovka: 900+134=1 034,000 [E] 

obrubníky: 61*0,15=9,150 [F] 

krajnice: 256*0,5+28*1=156,000 [G] 

Celkem: E+F+G=1 199,150 [H] 

H*0,3=359,745 [I] 

 

ŠD fr.0-63, tl. 150 mm 

1199*0,15=179,850 [J] 

 

ŠD fr.0-125, tl. 350 mm 

1199*0,35=419,650 [K] 

 

Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl. 300 mm 

8+75=83,000 [M] 

M*0,3=24,900 [N] 

 

Oprava zásypu stáv. vedení kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), viz C.2.1.6 

fr. 32-63 1171=1 171,000 [O] 

ŠD fr. 0-63 502=502,000 [P] 

 

D+I+J+K+N+O+P=3 913,445 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 930,000  0,00  0,00

ŠDa, tl. 200 mm
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viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

3804,0=3 804,000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

21+20+6+13+15=75,000 [B] 

 

oprava ploch stezka konstrukce č.10 

7+8+15+10=40,000 [C] 

 

pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů 

2+3+2+2+2=11,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+E=3 930,000 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  33,000  0,00  0,00

ŠDa, tl. 250 mm

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

 

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 

8=8,000 [A] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 

25=25,000 [B] 

 

Celkem: A+B=33,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 23 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  123,000  0,00  0,00

tl. 50 mm

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 

8=8,000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

21+20+6+13+15=75,000 [B] 

 

oprava ploch stezka konstrukce č.10 

7+8+15+10=40,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=123,000 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  487,000  0,00  0,00

ŠD fr.0-32, tl. 150 mm

viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.6 

253+234=487,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 804,000  0,00  0,00

1,0 kg/m2 pro ACP 16+
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viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

konstrukce č.1 

3804,0=3 804,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 929,000  0,00  0,00

0,5 kg/m2

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

3804,0=3 804,000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

21+20+6+13+15=75,000 [B] 

 

oprava ploch stezka konstrukce č.10 

7+8+15+10=40,000 [C] 

 

živičný kryt 

4+6=10,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=3 929,000 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  5 837,000  0,00  0,00

Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů)

5837=5 837,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) 

- očištění podkladu 
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- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 28 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  3 814,000  0,00  0,00

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

3804,0=3 804,000 [A] 

 

živičný kryt 

4+6=10,000 [B] 

 

Celkem: A+B=3 814,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  115,000  0,00  0,00

ACO 8 tl. 50 mm

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

21+20+6+13+15=75,000 [A] 

 

oprava ploch stezka konstrukce č.10 

7+8+15+10=40,000 [B] 

 

Celkem: A+B=115,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 18

Čas:  8:30:0619. 1. 2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Silnice III/29827 (II. etapa)

Návrh

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 804,000  0,00  0,00

ACP 16+

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

konstrukce č.1 

3804,0=3 804,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,000  0,00  0,00

Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm

viz C.2.1.3 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 32 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  25,000  0,00  0,00

bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm 

kamenivo fr.4-8

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

oprava vjezdu chodníku - bet. dlažba - konstrukce č.9 

25,0=25,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  11,000  0,00  0,00

bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva červená, reliéf pro nevidomé, povrch 

standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8

viz C.2.1.3 

zřízení varovného pásu 

2+3+2+2+2=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  46,000  0,00  0,00

úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacím tmelem

viz C.2.1.3 

46=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  0,005

Potrubí8

 35 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  1 112,000  0,00  0,00

pracovní drenáž - PVC DN 100

viz příloha C.2.1.1 a C.2.1.6 

drenážní potrubí PVC DN100 612+500=1 112,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 36 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  14,000  0,00  0,00
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poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 37 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  12,000  0,00  0,00

skruže pro čerpání  

spouštěná studna DN 1000, hl 1,0m

skruž DN 1000, v.500 mm 

6*2=12,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  14,000  0,00  0,00

poklopy

viz C.2.1.3 

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 39 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  0,00  0,00

mříže

viz C.2.1.3 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 40 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  0,00  0,00

šoupata

viz C.2.1.3 

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 41 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

nové

viz C.2.1.4 

 

IP 6  2ks2=2,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 42 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000  0,00  0,00

přesun stávajících

viz C.2.1.4 

A 19 ks 1=1,000 [A] 

B 2 ks 1=1,000 [B] 

B 24 ks 1=1,000 [C] 

P 2 ks 1=1,000 [D] 

IS 21a ks 1=1,000 [E] 

 

radar 1=1,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky
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 43 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

přesun stávajících

viz C.2.1.4 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 44 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  1,000  0,00  0,00

nové

viz C.2.1.4 

nové DZ 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  166,333  0,00  0,00

vodorovné dopravní značení barvou, hladké,  

- značení bude provedeno pro režim předčasného užívání dokončené stavby

příloha C.2.1.4 

 

V 1a (0,125) 99,0*0,125=12,375 [A] 

V 2a (3/6/0,125) 413,0*0,125/3*1=17,208 [B] 

V 2b (3/1,5/0,125)90,0*0,125/3*2=7,500 [C] 

V 4 (0,125) 962,0*0,125=120,250 [D] 

V 7 - plocha nástřiku 9,0=9,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=166,333 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  166,333  0,00  0,00

stříkaný plast

příloha C.2.1.4 

 

V 1a (0,125) 99,0*0,125=12,375 [A] 

V 2a (3/6/0,125) 413,0*0,125/3*1=17,208 [B] 

V 2b (3/1,5/0,125)90,0*0,125/3*2=7,500 [C] 

V 4 (0,125) 962,0*0,125=120,250 [D] 

V 7 - plocha nástřiku 9,0=9,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=166,333 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

 47 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  7,000  0,00  0,00

stříkaný plast

V11a (žlutá barva) dl. 12,0 m 2=2,000 [A] 

V20 5=5,000 [B] 

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku předepsaného symbolu 

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 48 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  52,000  0,00  0,00

Betonový obrubník 500/80/250 mm  osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, 

barva přírodní
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viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

6+6+8+6+5+3+10+8=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 91721 a ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  18,000  0,00  0,00

Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, 

barva přírodní

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

5+13=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  192,000  0,00  0,00

Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou, barva přírodní

viz C.2.1.3 a C.2.1.6 

3,5+5,5+3+4,5+31+67+3+9,5+27+4+34=192,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 51 91722 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  38,000  0,00  0,00

Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle 

ČSN EN 206-1  

osazený do betonového lože C20/25 s opěrou
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viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

 

?????????????????? 

5 zastávek bude v provedení:  

12ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks 

náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 16 ks) 

 

1 zastávka v provedení:  

10 ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový 

pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 14 ks) 

????????????????? 

 

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 52 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  175,000  0,00  0,00

Betonový vodicí proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou, barva přírodní

viz. C.2.1.3 a C.2.1.6 

31+33+10+67+34=175,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  43,000  0,00  0,00

Žulový obrubník štípaný šíře 120 mm osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou

viz C.2.1.1 a C.2.1.3 

33+10=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 54 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 540,000  0,00  0,00

proříznutí dilatačních spar v podkl. vrstvě cement. stabilizace (á 4m)

1540=1 540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  28,000  0,00  0,00

Odvodňovací žlab z betonových žlabovek 330/590,669/80 mm osazených do 

betonového lože C20/25 s opěrou

viz C.2.1.3 

28,0=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce 

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- ukončení, patky, spárování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 56 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  72,500  0,00  0,00

Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem

viz C.2.1.3 

9+9+8+5+5+5+4,5+10+8+9=72,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže 

- spárování, úpravy vtoku a výtoku 

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  40,940  0,00  0,00

zemina

pol. č. 13293 38,3=38,300 [A] 

pol. č. 13393 2,64=2,640 [B] 

 

Celkem: A+B=40,940 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  0,640  0,00  0,00

suť

pol. č. 96616 0,64=0,640 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  38,300  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku zhotovitele

viz C.2.2.2 - 3 

38,30=38,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  2,640  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku zhotovitele

viz C.2.2.2 - 3 

2,64=2,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,970  0,00  0,00

hutněný zásyp

viz C.2.2.2 - 3 

21,97=21,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,370  0,00  0,00

vč. dovozu

viz C.2.2.2 - 3 

obsyp potrubí pískem 

13,37=13,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,970  0,00  0,00

lože z písku pod potrubí

viz C.2.2.2 - 3 

2,97=2,970 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 8 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  0,360  0,00  0,00

podkladní beton C20/25



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas:  8:30:0619. 1. 2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Silnice III/29827 (II. etapa)

Odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2

SO 102

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.2.2.2 - 3 

1,8*0,2=0,360 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  0,004

Potrubí8

 9 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  27,000  0,00  0,00

PP DN200, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek

viz C.2.2.2 - 3 

27,0=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  4,000  0,00  0,00

komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění

C.2.2.2 - 3 

Utěsnění-zabetonování odtok.potrubí DN200 od stávajících vpustí 2=2,000 [A] 

Vyvrtání napojovacích otvorů pro potrubí DN200 od navržených vpustí 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 894857 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM KUS  1,000  0,00  0,00

Kanalizační šachta d 425 mm z plastických hmot na potrubí DN 200 hl. do 2,0 m s 

litinovým poklopem a teleskopem

viz C.2.2.2-3, 6 

1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,

 12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas:  8:30:0619. 1. 2021Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Silnice III/29827 (II. etapa)

Odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2

SO 102

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodávka a montáž uliční vpusti z beton. dílců s litin. mříží a košem

C.2.2.2-3, 6 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 13 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  0,00  0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením nebo zvýšením 

poklopu nebo mříže

C.2.2.2 - 3 

5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 14 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  27,000  0,00  0,00

komplet

C.2.2.2 - 3 

27,0=27,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  27,000  0,00  0,00

Kamerová prohlídka potrubí do DN 250

27,0=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  0,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 16 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,100  0,00  0,00

Dodávka a montáž silničního zábradlí délky 4,1 m včetně kotvícího a upevňovacího 

materiálu a nátěru

viz C.2.2.2,7 

4,1=4,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 17 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000  0,00  0,00

Výústní objekt z železobetonu na potrubí DN 200 s obložením čela lomovým 

kamenem min. velikosti 100x100 mm

viz C.2.2.2,8

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 18 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000  0,00  0,00

Zvýšení trubního propustku nadbetonováním, beton prostý vodostavebný 

vyztužený kari sítí

viz C.2.2.2,7 

Beton C25/30 XF4 - 1,5 m3 

kari sítě 50kg 

plocha bednění - 7,5 m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
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 19 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,640  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

viz C.2.2.2 - 3 

0,64=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

SO 002

Objekt: SO 102

Stavba: 328 41.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Silnice III/29827 (II. etapa)

Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2

SO 102

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00
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Silnice III/29827 (II. etapa)

Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2

SO 102

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Délka 

úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 0,613 

km. 

Pevná cena.

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 

0,613 km. 

Pevná cena.

 8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

 9 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.

 10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD,  

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, Délka úseku 0,613 km. 

Pevná cena.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 

0,613 km. 

Pevná cena.

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele  

PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništ 

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu 

Délka úseku 0,613 km 

- PEVNÁ CENA

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102

SO 002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:
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Objekt: SO 102

Stavba: 328 41.2

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 41.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. Délka 

úseku 0,613 km. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KUS  2,000  0,00  0,00

zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 3 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  60,000  0,00  0,00

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.4.):

60,0=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914624 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  30,000  0,00  0,00

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.4.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30,0=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  60,000  0,00  0,00

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.4.):

60,0=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


