


PŮDORYS PROPUSTKU V km 0,732

M 1:100




NAVŘZENÉ BETONY:

PODKLADNÍ BETON
BETONOVÝ PŘÁH
PŘECHODOVÝ KLÍN
NOSNÁ KONSTRUKCE

C 8/10-X0
C 25/30-XF2, XD1
MEZEROVITÝ BETON - TKP 18.
C30/37-XF2, XD1

PŘÍČNÝ ŘEZ "B"

M 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ "A"

M 1:50

BOROHRÁDEK

ČERMNÁ NAD ORLICÍ



LEGENDA POVRCHŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE
- ASFALTOVÝ KRYT
- KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
- KONSTRUKCE CHODNÍKU - ASFALT
- KONSTRUKCE CHODNÍKU - ŽÁMKOVÁ DLAŽBA
- KONSTRUKCE CHODNÍKU SJEZDU - ŽÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 90mm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MĚSTO BOROHRÁDEK
- SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - CETIN a.s.
- SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - CETIN a.s. - neprovozované sítě
- PODZEMNÍ PLYNOVOD - GasNet, s.r.o.
- KANALIZACE - AQUA SERVIS, a.s.
- VODOVOD - AQUA SERVIS, a.s.

POZNÁMKA: PŘI ZJIŠTĚNÍ KOLIZE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ S PROPUSTKEM BUDOU SÍTĚ VYMÍSTĚNY NEBO PŘELOŽENY DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

Objednatel	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03
------------	---

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	Kulhavý s.r.o. Vraclav 192, 565 42 Vraclav IČ: 046 22 588 Kulhavý@kulhavý-sro.cz
Ing. Petr Kulhavý	Zdeněk Kysliko, DIS.	Ing. Petr Kulhavý	
Oprávněná osoba kooperanta:	Ing. Petr Kulhavý	číslo zakázky:	17033

Ředitel atelieru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Kontroloval	CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz
Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Adamů J.	
stavba:				HIP:
III/3172 BOROHRÁDEK, 2. ETAPA				číslo zakázky:
část:				2017-110
C - STAVEBNÍ ČÁST				stupeň dokumentace:
objekt:				DSP/PDPS
SO101 - KOMUNIKACE				datum:
obsah:				01.2018
Propustek km 0,732				revize č.:
název dis.souboru:				-
číslo přílohy:				příloha:
C.1-11				výšok číslo:

11