


PODÉLNÝ PROFIL 1 : 1000 / 100

POVRCH
ČÍSLO KANALIZAČNÍHO OKRSKU
VZDÁLENOST ŠACHET
ČÍSLA ŠACHET
SMĚROVÉ POMĚRY



M 1:1 000/1:100

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STOKA "B"

HLOUBKA VÝKOPU


DNO POTRUBÍ

UPRAVENÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ TERÉN (HTÚ)

SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ V [km , m]

PROFIL [mm] - MATERIAL - DÉLKA [m]
SKLON [‰] - DÉLKA [m]



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:





- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MĚSTO BOROŘÁDEK
- OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ŘEŠÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT
- SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - CETIN a.s.
- SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - CETIN a.s. - neprovozované sítě
- PODZEMNÍ PLYNOVOD - GasNet, s.r.o.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SÚS
- KANALIZACE - AQUA SERVIS, a.s.
- VODOVOD - AQUA SERVIS, a.s.




UV - ULIČNÍ VPUŠŤ
VŽ - VPUŠŤOVÝ ŽLAB

Objednatel

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	Kulhavý <i>s.r.o.</i>  Kulhavý s.r.o. Vraclav 192, 565 42 Vraclav IČ: 046 22 588 Kulhavy@kulhavy-sro.cz		
Ing. Petr Kulhavý	Zdeněk Kysilko, DiS.	Ing. Petr Kulhavý			
					
Oprávněná osoba kooperanta:			Ing. Petr Kulhavý	číslo zakázky:	17033

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Kontroloval	 CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz	
Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Jirák J.	Ing. Adamů J.		
					
stavba:				HIP: Ing. Jan Adamů	
III/3172 BOROHRÁDEK, 2. ETAPA				číslo zakázky:	2017–110
část: C - STAVEBNÍ ČÁST				stupeň dokumentace:	DSP/PDPS
objekt: SO101 - KOMUNIKACE				datum:	01.2018
obsah: Podélný profil kanalizace - stoka B				revize č.:	–
název dig.souboru:				číslo přílohy:	výtisk číslo:
				C.1.–07	07