

## SEZNAM PŘÍLOH

C. 2. SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

C. 2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

-

C. 2.2. SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS

1 : 20 000

Objednatel

**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ**

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

Zpracoval

Ing. Petr Kulhavý

Kontroloval

Zdeněk Kysilko, DiS.

Schválil

Ing. Petr Kulhavý

**Kulhavý**  
**s.r.o.**

Kulhavý s.r.o.  
Vraclav 192,  
565 42 Vraclav  
IČ: 046 22 588  
kulhavy@kulhavy-sro.cz

Oprávněná osoba kooperanta:

Ing. Petr Kulhavý

číslo zakázky:

17033

Ředitel ateliéru

Ing. Jirák J.

Zodpovědný projektant

Ing. Jirák J.

Tech. kontrola

Ing. Jirák J.

Kontroloval

Ing. Adamů J.

**CR PROJECT**  
CONSTRUCTIONS&ROADS

CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 700 666

fax: +420 326 700 665

GSM GATE: +420 606 602 039

e-mail: info@crproject.cz

URL: http://www.crproject.cz

stavba:

**III/3172 BOROHRÁDEK, 2. ETAPA**

část:

**C. STAVEBNÍ ČÁST**

objekt:

**SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**

obsah:

HIP:

Ing. Jan Adamů

číslo zakázky:

2017-110

stupeň dokumentace:

DSP/PDPS

datum:

01.2018

revize č.:

-

příloha:

výtisk číslo:

**02**

název dig.souboru:

číslo přílohy:

C. 2.