

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 19 (Dodatečná informace č. 19)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčíšin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává ve smyslu § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

1. Byla upravena **měrná jednotka** z „ks“ na „bm“ u položek D.1.1-1_239, 240 (K8h-i - D+M Systémové trubky sněhové zábrany, materiál legovaný AL_jednotrubkový systém/dvoutrubkový systém)

Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_210217.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace. Dále je přílohou **aktualizovaná specifikace klempířských výrobků** „15033-DPS-D.1.1-SO 01-24_rev1“.

2. Zadavatel doplňuje do zadávací dokumentace „DOSS“

Příloha „Doklady_ZSPD_Komplet.zip“ je přikládána k této dodatečné informaci.

3. Zadavatel doplňuje rozhodnutí č. 114/2020 „změna stavby před jejím dokončením, č.j.: MuJc/2021/648/SU/SuJ, nabytí právní moci dne 10.2.2021“ (Příloha „ZSPD s NPM.pdf“).

V návaznosti na to se doplňuje **článek 2.1 písm. b) smlouvy o dílo**, který **nově** zní:

b) Příloha č. 2 – SOUHLAS s odstraněním stavby ze dne 06.04.2016 č. j.: MuJc/2016/9778/SU/SuJ; ROZHODNUTÍ č. 107/2016 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ze dne 21.07.2016 č. j.: MuJc/2016/20676/SU/SuJ; ROZHODNUTÍ č. 104/2017 UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY ze dne 07.06.2017 č. j.: MuJc/2017/16964/SU/SuJ; ZÁZNAM DO SPISU – ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM ze dne 18.07.2019 č.j.: MuJc/2019/27671/SU/SuJ; rozhodnutí č. 114/2020 „změna stavby před jejím dokončením, č.j.: MuJc/2021/648/SU/SuJ

Upravená smlouva je přílohou této dodatečné informace.

4. Zadavatel zpřesňuje **článek 3 smlouvy o dílo**, který **nově** zní:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, *a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla*. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Upravená smlouva je přílohou této dodatečné informace.

5. Dále se na první a poslední straně smlouvy o dílo opravuje údaj – zástupce objednatele - Královéhradeckého kraje – aktuálně: **Mgr. Martin Červíček**.

Upravená smlouva je přílohou této dodatečné informace.

Přílohy:

- 15033-DPS-E.7_VV_REV_210217.xlsx
- 15033-DPS-D.1.1-SO 01-24_rev1
- Doklady_ZSPD_Komplet.zip
- ZSPD s NPM.pdf
- Smlouva o dílo

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 3. 2021 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 19. 2. 2021

na základě pověření