



Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: **Nerezové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických

- Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 495 817 610, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v návrhu kupní smlouvy výši sankce za prodlení s nástupem na odstranění a termínem odstranění reklamovaných vad následovně:

- 7.1. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.

Účastník se domnívá, že výše smluvních pokut je nepřiměřená. Předmětem plnění jsou mimo jiné i položky v cenách jednotek tisíc. Pokud (v případě čl. 7.1 Kupní smlouvy) bude vada reklamována u položky v hodnotě 5 000,00 Kč a smluvní pokuta je stanovena ve výši 100% této hodnoty a to za den prodlení, považujeme to za nepřiměřené. Stejně tak v případě čl. 7.2 Kupní smlouvy je sankce ve výši 10 000 Kč za neodstranění stanovena nepřiměřeně. Obchodní zvyklostí je, aby smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění byla u reklamovaných vad stanovena s ohledem k ceně zařízení, na kterou se reklamáce vztahuje (např. 0,1% z ceny zařízení). Předmětem zakázky není přístrojová zdravotnická technika (např. plicní ventilátory), která by přímo zajišťovala životní funkce pacienta a musel by být servisována v požadovaných termínech s navazujícími sankcemi. Jako účastník této veřejné zakázky žádáme o úpravu resp. o snížení smluvních pokut na přiměřenou výši.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel přistupuje k přiměřenému snížení předmětných smluvních sankcí a mění znění čl. VII. odst. 2 a odst. 3 kupní smlouvy, které tak nově znějí:“

7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.**

7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.“**

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 4. 2021 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- Příloha č. 2 – návrh kupní smlouvy ve znění DI č. 1

V Hradci Králové dne 17. 3. 2021

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření