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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 24 (Dodatečná informace č. 24) 

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 

Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO  708 89 546 

DIČ  CZ 708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 

• JUDr. Ivona Marčišin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479 

• JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453  

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 

všech jejích příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

 Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 

nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.   

 

Zadavatel rozghodl dne 29. 3. 2021 o navýšení předpokládané hodnoty vyhrazené změny závazku na 

85 000 000 Kč bez DPH. Hodnota vyhrazené změny závazku se započítává do celkové předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky, navyšuje se tedy i celková předpokládaná hodnota, a to na částku 559 000 000 Kč 

bez DPH. Předpokládaná hodnota stavebních prací bez vyhrazené změny závazku se nemění. 

Článek 3 Zadávací dokumentace se tedy mění následovně: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí včetně vyhrazené změny závazku (opce) 559.000.000 

Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 474.000.000 Kč bez DPH. 
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Hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další stavební práce – „Oblastní 

nemocnice Jičín - náhradní zdroj elektrické energie“) činí 85.000.000 Kč bez DPH a není součástí nabídkové 

ceny. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Překročí-li 

nabídková cena hodnotu maximální předpokládané hodnoty, bude to zadavatelem považováno za 

nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky. 

Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky a její 

změny jsou možné pouze za podmínek a způsobem dle zákona. 

Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo 

Vyhrazená změna závazku PODLE § 100 ZÁKONA  

V souladu s § 100 zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na nové stavební práce 

spočívající v realizaci náhradního zdroje elektrické energie dle PD s názvem „Náhradní zdroj elektrické 

energie – nemocnice Jičín“, blíže specifikované Rozhodnutím o umístění stavby, které je přílohou 

zadávacích podmínek. 

Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové 

stavební práce budou zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku. Pokud 

zadavatel vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové 

stavební práce postupovat podle ustanovení § 100 odstavec 3 zákona („JŘBU“) nebo dle právních předpisů 

platných v době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy. Cena za tuto vyhrazenou změnu 

závazku podle § 100 zákona není součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.  

  

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení 

lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 4. 2021 v 10:00 hodin. 

 

V Hradci Králové dne 29. 3. 2021 

 

JUDr. Jana Mitrović 

na základě pověření 


