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0 Identifikační údaje stavby a investora 
 

¨ 

 

0.1 – údaje o stavbě 
 

 
 
¨ 
 
 
 

Název stavby:    Výměna oken a zateplení půdy  
Střední škola řemeslná  Jaroměř 
 
 
 
 

Místo stavby:    Střední škola řemeslná  
     Studničkova 260 

551 01  Jaroměř  
 
 
 

Okres:     Jaroměř  
Katastrální území:   657 336  -  Jaroměř 
Čísla pozemků dotčené stavbou:  1483/1 
 

Vlastnické právo :    Královohradecký kraj  
     Pivovarské náměstí  2, 500 03 Hradec Králové  
      
 

Hospodaření svěřeno :   Střední škola řemeslná – Jaroměř  
  / právní subjektivita /    Studničkova 260, Pražské předměstí, 221 01 Jaroměř  
     IČO 00087815 
 

zastoupená     Mgr. Jitkou Kočišovou / ředitelka školy /  
 
 
Čísla sousedních pozemků:  1483/2,  4183/4,  1482/1 
 

Charakter stavby:   - výměna uličních a dvorních oken ve fasádě 
- oprava vchodových dveří a dveří ve dvoře  
- oprava venkovního a vnitřního ostění stěn 
- nové oplechování parapetů oken 
- oprava maleb po osazení oken, montáž čidel  
- technická opatření pro zajištění větrání / čidla CO /  
- zateplení podlahy půdy / pochozí a nepochozí / 
 

 

Stupeň PD:     dokumentace ke stavebnímu povolení /DSP/ 
     dokumentace k provedení stavby /DPS/ 
     dokumentace k výběru dodavatel  

dokumentace k poskytnutí grantu KHK  
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A 1.2 – údaje o žadateli 
 

Stavebník:     Střední škola řemeslná – Jaroměř  
  / právní subjektivita /    Studničkova 260, Pražské předměstí, 221 01 Jaroměř  
     IČO 00087815 
 
 

 

Provozovatel objektu  :  Střední škola řemeslná – Jaroměř  
    Studničkova 260, Pražské předměstí, 221 01 Jaroměř  

     IČO 00087815 
 
 
 
 
 
A 1.3 – údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

 

 

 

Zpracovatelé projektové dokumentace 
 

Autor návrhu:    Ing. Miroslav Kaliba 
 

Projektant stavební části:  Ing. Miroslav Kaliba,   / ČKAIT 0001649 / 
(generální projektant)   stavební projektová kancelář - DESIGN SERVIS 

Jungmannovo nám 7. Praha 1 
 

 
CAD spolupráce:    Vít Kaliba 
     stavební projektová kancelář - DESIGN SERVIS 

Na Petřinách, Praha 6 
 

Výkaz výměr - rozpočet:   Ing. Miroslava Jahodová 
     stavební rozpočty 

Zdobnická 590  , Praha 9 
 
 

Autorizace projektu:   Ing. Miroslav Kaliba,  
autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby,  
vedený v seznamu autorizovaných osob  
ČKAIT pod číslem 0001649  
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1 Urbanistické a architektonické řešení, podklady  
 

1.1 účel stavby, stavební úpravy  
 

Hlavním účel stavebních úprav - výměny oken je / na základě energetického posudku / výměna  
všech historických oken, špaletových a jednokřídlých, za nová s izolačním dvojsklem a lepšími 
tepelně technickými parametry.  
Druhou podmínkou energetického auditu je provedení zateplení plochy půdy v rozsahu  80% 
tepelnou izolací s minimální tloušťkou  240 mm MV.  
Zajištění větrání učeben pomocí signálních čidel a blokací okna.  
Podmínka přeregulování termostatických hlavic stávajícího rozvodu UT a osazení objektového 
měření topné vody a rozvodů TUV  - není součástí tohoto řešení 
Upravována budou všechna okna v 1. a 2. NP. 
 

1.2 urbanistické a architektonické řešení  

Urbanistické a architektonické řešení stávající stavby SŠŘ se výměnou oken nemění.  
Při dokonalých replikách oken / zachování pohledové šířky profilů / nedojde k narušení vzhledu 
objektu a celkové změně výrazu objektu.  
Nedůsledným výběrem zhotovitele či dodavatele levných, průmyslově vyráběných oken, při 
upřednostňování nejnižší ceny za cenu snížení estetických a historických kvalit oken a jejich 
řemeslného zpracování může dojít k celkovému znehodnocení kvality objektu SŠŘ, která je 
spolu s divadlem, základní školou, gymnasiem a plochou historických vil významným architek-
tonickýma a urbanistickým fenoménem této části města Jaroměř.   
Výběr dobrého dodavatele rekonstrukce oken / a v budoucnu i fasády / by mělo být základním 
požadavkem výběrové komise při řešení této zakázky při rekonstrukci významného historic-
kého objektu města.  
 

1.3 Parametry  úprav: 
 

Plocha nových špaletových oken    / 64 ks/  ……………    241,3 m2 
 

Plocha nových jednoduchých oken  / 62 ks/    ……………    166,0 m2 
 

Plocha repasovaných oken  /   9 ks /    ……………      33,3 m2 
 

Plocha zateplené půdy      ……………    1 061  m2 
 

- z toho pochozí část     ……………       553 m2 
 
 

Oprava vchodových dveří     ………….    1 ks 
Nové dveře ve dvorní části školy    ………….    2 ks 

 
 

1.4 chráněné konstrukce 

Po dobu výstavby musí být některé konstrukce pečlivě ochráněny, jejich poškozením by mohlo 
dojít k znehodnocení nově zabudovaných oken a navazujících prvků fasády.  
Chráněné budou všechny zdobné prvky fasády a parapetní římsy oken včetně oplechování. 
Oplechován nebude demontováno, aby nedošlo k poškození zdobného ostění oken.     
Chráněny musí být i plochy vnitřních chodeb, dlažby, schodiště, zábradlí a podlahy v učebnách 
a v místnostech, kde se okna mění.  
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1.5 zásady hospodaření s energiemi  

 
Zásady hospodaření s energiemi a výčet úspor jsou podrobně popsány v Energetickém po-
souzení objektu.  
Osazením oken s izolačním dvojsklem a dalšími opatřeními při zateplení půdy školy dochází 
k částečnému snížení úniku tepla z budovy v požadovaném množství potřebném pro udělení 
dotace. 
Špaletová okna musí mít doložitelný parametr celého okna UW = 1,0 W/m2K, nebo menší, okna 
jednoduše zasklená izolačním dvojsklem UW = 1,05 W/m2K. / viz podmínka výpočtu Energe-
tického posouzení, část 4 – 4.1, str 12 /. 
Pro snížení úniků tepla z podlahy půdy musí být provedeno zateplení plochy půdy v rozsahu 
min. 80%.   
Těmito opatřeními dochází k 22,98 % úspoře energie na vytápění a 10,92 % snížení CO2 / 
viz Energetické posouzení, část 9, str 28 /. 
 

Podmínky přidělení dotace z programu úspory energie, jsou splněny.  
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2 Bourání, demontáže a přípravné práce 
 

Před prováděním stavebních úprav a výměny oken bude potřeba některé konstrukce odstrojit, 
demontovat, odbourat. Popis bouracích prací, následně uváděných, je sepsán jako výčet 
všech bouracích prací, které musí být při výměně oken provedeny, popis je bez rozlišení ná-
vazností a etapizace.  
Vzhledem k množství oken a jejich rozmístění po objektu je pravděpodobné, že rekonstrukce 
bude prováděna po etapách, ucelených částech a to od bourání až po nové osazení oken a  
následné zednické a malířské úpravy.  
Po provedených bouracích pracích budou všechny zasažené prostory uklizeny od vyboura-
ného stavebního matriálu.  

2.1 Průzkum a ochrana konstrukcí  

Před zahájením výměny oken bude nejprve provedena fotodokumentace stávajících oken je-
jich řemeslné zpracování, řešení detailů profilace vnitřních a venkovních částí dřevěných pro-
filů okenních křídel a rámů.  
Po celou dobu výměny musí být ochráněna zdobná fasáda a oplechován parapetů, které se 
v této etapě rekonstrukce fasády školy neřeší.   
Průzkum bude prováděn pod dohledem NPÚ Josefov. Dohled pracovníků NPÚ Josefov je zá-
kladní podmínko kvalitní revitalizace oken ve fasádě objektu, 
Ochráněny musí být všechny historické prvky kování, kliček západek a stavěčů oken, které 
budou v maximální míře nově použity při výrobě nových oken.  

2.2 Bourání a demontáže oken 

Všechna okna, kromě 9ti oken v 1. NP v severní stěně, budou opatrně vybourána, vybourány 
budou i dvoje dveře do dvora.  
Před bouráním budou všechny podlahové konstrukce zakryty foliemi, před okny navíc bude 
položena lepenka. Před bouráním oken budou radiátory zakryty foliemi.  
   

Při bourání oken nesmí být porušeno zděné, klenbové nadpraží oken, minimálně poškození 
bočního ostění okna.  
Při bourání oken se doporučuje prostor zdiva za špaletou průběžně vysávat průmyslovým vy-
savačem – dutina je masivně zaprášena sazemi a nánosy malty a zafoukaného prachu. Vysá-
vání dojde k omezení šíření prachu do místnosti a následné zvýšení úklidových prací.  
Je požadováno minimální porušení venkovního šambránového ostění.  
Venkovní fasáda se v této fázi úpravy školy  - výměna oken  - nebude provádět.   
 

Venkovní plechové parapety se nebudou vybourávat ze zdiva, bude provedeno jen jejich uvol-
nění od rámu okna, případně jejich zkrácení.  Po instalaci nových oken budou doplněny pře-
kryvným, podtmeleným  Z plechem. Při vyjímání oken bude provedena ochrana těchto plechů 
a jejich osazení do zdiva.  
Nebudou odstraňovány venkovní mříže oken, toto bude provedeno následně s opravou fa-
sády.  
 

Z vybourávaných okenních křídel budou opatrně demontovány kličky, klapačky a mechanis-
mus rozvorového zavírání oken s konickým trnem pro kličku zavírání pro potřeby zabudování 
tohoto kování v nových oknech a to buď u repasovaných oken nebo i u nově vyrobených oken. 
Chybějící kování bude nově zámečnicky vyrobeno, možno využít i dílny školy. Nadbytečné 
kování bude předáno do úschovy řemeslné škole.     
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Budou vyřezány rámové a křídlové profily v okolí pantů, dělící vodorovné příčle a celý vodo-
rovný paždík, po očištění bude archivováno původní frézování a členění dřevěných prvků okna 
-  bude uchováno ve vzorkové vitríně školy.   
 
 
 
 

3 Stavební úpravy při úpravě oken 
 

Stavební úpravy při výměně oken se skládají z několika postupných stavebních operací, které 
v celkovém souhrnu zajistí kompletní rekonstrukci oken ve všech fasádách školy a po opravě 
fasády, která bude následovat dojde k celkovému zhodnocení objektu školy a prodloužení její 
životnosti o dalších cca 50 let.  
Popis stavebních prací je řazen dle předpokládaného postupu úprav a prováděných rekon-
strukcí a to na základě předloženého harmonogramu prací a konzultací s pracovníky školy a 
provozu školy.  
 

3.1 Základní technický popis stavební úpravy a požadavky  při výměně oken  
 

Zásady rekonstrukce a výměny oken spočívají v požadavku Stavebního úřadu a ná-
rodního památkového ústavu, že ve významné školní instituci – Střední školy řeme-
slné v Jaroměři, která je památkově chráněná – mají být zachovány v maximální míře 
tradice a kvalitu původních řemeslných výrobků,  praktik a postupů při opracování 
dřeva a osazení kování, tak jak bylo obvyklé v minulosti, kdy řemeslo bylo uctívanou 
hodnotou.  
 

Je naprosto nežádoucí a z pohledu ochrany tradičních řemesel v historických, pa-
mátkově chráněných objektech, aby pro výměnu oken byla základním kritériem jen 
jednoduchá kalkulace nejnižší ceny průmyslově vyráběných tzv. špaletových oken, kdy 
cena je jedinou základní podmínkou při výběru zhotovitel před kvalitní výrobou s tra-
dičními postupy při zpracování dřeva, výrobě a povrchových úpravách kování oken.      
 

Tyto elementární požadavky by měly být základními požadavky a podmínkami 
pro výběr dodavatele, který bude zajišťovat výměnu oken na takto významném 
objektu v Královohradeckém kraji jako je „Střední Škola Řemeslná v Jaroměři, 
která má již minimálně 110 let tradici ve výchově řemeslného dorostu v kraji.    
 
 

3.2 Stávající stav okenních výplní  
 

Stávají okna jsou dlouhou dobou neudržovaná a jsou v žalostném stavebně technickém stavu.  
 

Stavební a tvarové řešení oken, členění oken a velikost okenních otvorů se výměnou oken 
nesmí a nebude měnit.  
Okna jsou obdélníková, řešena jako dvoukřídlá s nadsvětlíkem, otvíravá ve spodní části. Horní 
křídlo s výrazným středním sloupkem obdobným jako u spodních oken je sklopné.  
Sklopná okna jsou již zbavena pákového zavíracího mechanismu, jsou netěsná a vzhledem 
ke své váze jsou neomyvatelná.  
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Některá okna / menšina / jsou oblouková, dvou nebo tříkřídlá, opět s nadsvětlíky. 
Počet oken se nemění, nové okenní otvory se nebudují, žádná okna se nezazdívají.    
 

Okna do ulice jsou špaletová s dřevěnou špaletou, obě křídla dovnitř otvíravá, nadsvětlík 
sklopný.  
 

Okna v chodbách, WC do dvora a pomocná okna ve schodišťovém křídel jsou jednoduchá.  
 
Všechna stávající okna jsou zasklena jen jednoduchými plavenými skly / a to jak u špaleto-
vých, tak u jednoduchých oken do dvora/. Skla jsou tmelena sklenářským tmelem z venkovní 
stany, mnohdy chybějícím.  
Okna jsou na všech površích natřena mnoha nátěry bílou barvou, původní jemná profilace 
oken je množstvím nátěrů znehodnocena.  
Součástí oken jsou vnitřní lakované parapety s výrazným profilováním nákližku s římsovou 
okapničkou, u oken v chodbě je profilování provedeno i na přečnívajících rozích.    
Venkovní plochy oken jsou značně poškozené. Nátěry odloupané, popraskané, některé 
zdobné prvky klapaček a poutců chybí. Dřevěné okapnička a některé spodní části rámů křídel 
oken jsou zteřelé, odhnilé, chybí.  
Venkovní oplechování je pravděpodobně původní nebo v dávné minulosti osazené, provedeno 
z ocelového lakovaného pozinkovaného plechu.  
Kování oken / ovládání /  původní, masivní, mosazné, někde vyměněné za novodobé, hliní-
kové, plastové. Panty oken zasekávané, natírané bílou barvou.  
Okna ve střešních vikýřích a v soklu se neupravují.  
Upravovány budou hlavní vchodové dveře restaurátorsky.  
Dvoje novodobé „socialistické“ latičkové dveře do dvora, budou vyměněny za historizující 
repliky dveří odpovídající charakteru historické stavby – dodavatel předloží návrh členění a 
profilace.  

 
 

3.3 Okna REPASOVANÁ, opravovaná, neměněná – 9 ks - severní fasáda   
 

V severní stěně, v 1. NP nebude 9 oken měněno – požadavek NPÚ.  
Toto je požadováno odbornou památkovou organizací – Národním památkovým ústavem z 
důvodu zachování původního řemeslného výrobku s historickým zpracováním truhlářských a 
zámečnických prvků okna pro zachování historické paměti a porovnání s novými replikami. 
Zachovávaná okna budou kompletně odborně restaurována v souladu s původním řemesl-
nými zpracováním a historickými zásadami výroby původních oken.  
Horní sklopná křídla budou upravena tak / nahrazena novými /, do boku otvíravými křídly. U 
těchto nových křídel bude provedena profilace shodně jako u sklopných, budou použity zase-
kávané panty z vybouraných oken, kličky kování a rozpěrné tyče budou provedeny jako 100 
% repliky.    
Okna budou opálena teplovzdušnými pistolemi na dřevo, truhlářsky vyspravena, poškozené 
části oken vyměněny hrubé poškození vytmeleno tmely původního složení / fermežová a ter-
petýnová báze lakařských tmelů  /.  
Chybějící zdobné prvky klapaček, profilovaných sloupků, parapetů, budou použity z vybourá-
vaných oken, případně nahrazeny přesnými profilovanými kopiemi profilů.   
 

Bude opraveno kování oken v původním řešení, opraveny a ztuženy budou rohovníky, panty. 
Chybějící, poškozené a nefunkční prvky kování / kličky panty, zarážky, …. / budou doplněny z 
ostatních vybouraných oken.   
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Okna budou nově přesklena jednoduchým zasklením. Zasklení bude provedeno litým skly a 
kvalitním sklenářským tmelem / kytem /  dle původních receptur. Pro zasklení nemá být použito 
sklo plavené / float /. 
 

Dřevěné části oken budou opálena nahrubo, přebroušena, dále budou dřevěné konstrukce 
oken napuštěny teplou fermeží. Okna ( rámy a křídla ) budou přebroušena, natřena olejovou 
základovou barvou, po zaschnutí opět přebroušena opatřena druhou vrstvou podkladního ole-
jového nátěru a znovu přebroušena.  
Vrchní nátěry budou provedeny na vybroušené podkladní olejové nátěry ve skladbě 2 x vrchní 
syntetický nátěr.   
Okna budou natíraná štětcem.  
Okna budou natíraná ve dvou barvách: 

-  venkovní viditelné plochy 
        rám i křídla     – hněď čokoládová   RAL 8017 

-  všechny vnitřní    – lomená bílá    RAL 9001   
 

 

3.4 Nová okna / uliční i dvorní /  

 
Všeobecně  
 

K výrobě oken nesmí být použity masivní eurohranoly.  
 

Výměna oken spočívá v kompletní výměně, oken poškozených zanedbanou údržbou a dlou-
hodobým působením vlhkosti na nechráněné dřevo.  
Nová okna budou řešena jako přesná tvarová a profilová replika stávajících historických oken, 
zejména co do konstrukce, členění skel a otvírání.  
Okna jsou dělena vodorovným poutcem cca ve 2/3 výšky. Spodní i horní křídla budou do boku 
otvíravá.  
Na základě konzultace s NPÚ je přípustná změna otvírání nadsvětlíku na otvírání křídly do 
boku při zachování tvarování masivní zdobné klapačky, jak je dnes u spodního okna.  Původní 
otvírání nadsvětlíku bylo sklopné s dálkovým ovládáním táhly, dnes odmontovanými, nefunkč-
ními, otvírání bylo velmi obtížné a navíc nezajišťovalo dobrou těsnost oken a jednoduché mytí 
oken.  
Poměry okna - umístění vodorovných poutců, středních příček ve sklech, tloušťky klapačky, 
její profilace, kanelůra klapačky, profilace patka a hlavice  a profilace všech prvků / rámu, 
křídel, poutců, klapačky/  musí být zachováno – bude doloženo na vzorovém okně.  
 

Při výběrovém řízení musí být předložen vzorek profilů rámu a křídla, vodorovné příčle, spod-
ního rámu a dělících profilů ve středu spodního okna. Doporučuje se předložit fyzický vzorek 
profilu, alternativně přesný, v měřítku provedený výkres s dobrozdáním o existenci profilových 
fréz.  
Z důvodu významnosti objektu a požadovaných parametrů profilů bude před výrobou osa-
zeno jedno celé vzorové okno včetně nátěrů,  obou parapetů, zazdění a zalištování.  
 
Ústupkem z historického charakteru oken je osazení izolačního dvojskla ve venkovním křídle 
špaletových oken a oknech do dvora.  
Zasklívání křídel oken bude lištováním z vnitřní strany oken. Lišty profilované jak je vnitřní 
profilace křídel oken dnes.  
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Zasklívání spodních velkých okenních křídel je přípustné jedním sklem, dvojsklem s nalepe-
nými profilovanými lištami z obou stran skel, u dvojskla s vloženým distančním rámečkem.  
Nárust pohledové plochy profilu je přípustný do 5 %, spodní profil s drážkou pro parapety – do  
15%.  
Předozadní tloušťka rámu a křídla okna a profilace u parapetního prvku venkovního rámu oken 
může být upravena dle návazností na osazení dvojskla, kotvení plechování do parapetní 
drážky okna */.   Hloubkový nárust profilu z hlediska únosnosti profilu, užití a osazení kování 
max. do  15 %.  
Okenní okapnice všech venkovních křídel budou dřevěné, nebudou plechované, před poutcem 
šikmě seříznuté.    
Vnitřní plochy dřevěné špalety směrem ke zdivu, hlavně ve spodní části, budou dotepleny 
vloženou, přilepenou izolací z XPS.  
 

Okna budou osazena do zalomeného zděného ostění, proti líci fasády odsazeno cca o 15 cm.  
Vzhledem k velkým rozměrům oken bude špaleta, rám do zdiva fixována zaklínováním alt.  
turbošrouby se zavíčkováním. Proti hrubému zdivu bude rám, špaleta dále dopěněny nízko-
expanzní nosnou a fixační okenní pěnou.  
Definitivní úprava poškozených ostění bude řešena s kompletní rekonstrukcí fasády včetně 
nového oplechování, cca za 3 – 5 let.  

 
 
 
 

Uliční okna budou špaletová,  
 

Spodní i horní křídla špaletových oken budou do boku otvíravá bez sklápění.  
U vybraných oken v učebnách bude zajištěna blokace křídel v pootevřené poloze z důvodu 
větrání / požadavek HS / - způsob provedení bude dojednán s vybraným dodavatelem oken 
před jejich výrobou.  
Nová špaletová okna budou dodána s izolačním dvojsklem ve venkovním křídle, dvojsklo bude 
dodáno na celou výšku spodního křídla okna s nalepenou příčlí a vnitřním rámečkem.    
Vnitřní křídlo bude zaskleno jednoduchým zasklením opět s nalepeným rámečkem.   
Nad vchodem je situováno obloukové tříkřídlé okno s nadsvětlíkem. I toto okno bude prove-
deno jako okno špaletové.    
Dle polohy oken v učebnách bude provedena úprava zasklení – volba izolačních dvojskel 
s úpravou proti přehřívání vnitřních prostor a nalepenými pískovými foliemi na vybraných ok-
nech, viz dále. 

 
 

Všechna dvorní okna  
 

budou jednoduchá / rám a křídlo/ osazena izolačním dvojsklem.  
Spodní i horní okna budou do boku otvíravá.  
Dvojsklo v jednoduchých dvorních oknech bude dodáno na celou výšku spodního křídla okna.    
Dělící vodorovné příčky budou nalepené, u dvojskla s vloženým distančním rámečkem.  
V prostoru schodiště jsou tři oblouková okna, budou také jednoduše zasklená, jak je dnes.    
 
 
 
 
 
 
 



D.  – TECHNICKÁ   ZPRÁVA / stavební část /  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÝMĚNA OKEN  -  SŠŘ Jaroměř 
  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11  / 24 

DOKUMENTACE  KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ – PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚRU DODAVATEL   / SP   +  PP (T) /   

3.5 Zasklení 
 

Špaletová okna do ulice budou na vnějším křídle zasklena izolačním dvojsklem, vnitřní sklo 
bude jednoduché.  
Jednoduchá okna do dvora budou zasklena izolačním dvojsklem.  
 

Tloušťka izolačního dvojskla: aby byl splněn parametr Uw může být výjimečně  4-16-4;  hloubka 
profilu křídla okna nesmí být větší než 58 mm.   
Distanční rámeček skla bude kovový, viditelné plochy hnědé barvy RAL 8017.  
 

Osazení skel do křídla okna bude provedeno zalepením silikonem a lepenými profilovanými 
lištami z vnitřní strany oken, vzorek tvarované lišty bude předložen k odsouhlasení před výro-
bou oken.  
Vodorovná příčle u spodních oken budou z venkovní i vnitřní strany nalepené, platí jak pro 
dvojskla, tak i pro jednoduché zasklení vnitřních křídel špaletových oken. 
V izolačním dvojskle bude pod příčlí, uvnitř dvojskla distanční rámeček hnědé barvy.  
Pohledová plocha profilované vodorovné příčle musí být shodně tvarovaná jak je dnes a to jak 
z venkovní tak z vnitřní strany (  */   před výrobou bude předložen vzorek ).  
 

Izolační dvojskla u vybraných oken osazovaných na jih a východ budou opatřena sklem s na-
pařeno odrazivou vrstvou bránící pronikání infračerveného záření – Stopsol - letní přehřívání. 
Napařená odrazivá vrstva bude ve vnitřním prostoru dvojskel. 
Parametr dodaných skel musí být lepším než ……     tak, aby doloženým měřením v certifiko-
vané laboratoři byla  ztráta celého okna menší než UW = 1,0 W/m2K u oken špaletových a UW 
= 1,05 W/m2K u oken jednoduchých - toto je nepřekročitelný požadavek energetického auditu.  
       

U vybraných oken v učebnách v přízemí – 1. NP bude na skla pod příčlí spodních oken nale-
pena zneprůhledňující písková folie / lepeno na vnitřních plochách skel – dvojskla, nebo jed-
noskla /.    
 
 

3.6 Vnitřní parapety, začištění oken 
 

Okna budou dodána včetně vnitřních dřevěných parapetů.  
Materiál - spárovka s profilovaným římsovým nákližkem s okapničkou, jak je dnes.  
Parapety budou natírané shodně jako okna – kompletní dodávka.  
Parapety špaletových oken jsou převážně zapuštěny do boků ostění.  
 

Parapety oken do dvora, v chodbě, jsou a budou vysunuté ze zdiva cca o 6 -10 cm 
- je požadováno vyjmutí těchto historických parapetů k jejich opravě, repasu, přebroušení 

a zpětnému osazení  / zachování tradičního prvku ve veřejném prostoru školy.   
- poškozené parapety budou obnoveny podle původních vzorů, masivní spárovka s nák-

ližkem s okapničkou u těchto parapetů včetně rohů a boků, jak je dnes.  
 

Některé parapety oken budou řešeny keramickými dlaždicemi - WC, úklid, vlhké provozy.  
 

Parapety na mezipodestách schodiště budou kamenné.  
Stávající kamenné parapety budou opatrně vyjmuty a po montáži oken zpětně osazeny. Při 
poškození kamene bude osazen nový kamenný parapet, černý jemnozrnný mramor, syenit.       
 
 

Poškozená vnitřní zděná ostění oken budou po osazení oken zednicky vyspravena vnitřní 
dvouvrstvou vápennou omítkou / jádro  +  vápenný štuk /.  
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Zásadně je na opravu ostění nepřípustné používat chemické lepidlo a perlinku.   
 

Začištění vnitřního ostění zdiva k rámu okna, bude provedeno profilovanou omítkovou lištou 
jak je dnes ( nutno předložit vzorek )  */.   

 
Malování  

 

Vnitřní plochy stěn s okny, opravené ostění oken a plochy zdiva mezi okny a nadpraží oken 
budou po osazení oken a vnitřním začištění nově vymalovány.  

 
 

3.7 Venkovní parapety  
 

Demontáž a zpětná montáž oken bude prováděna z interiéru budovy.  
Protože při výměně oken nedochází k rekonstrukci fasády, nebude v této etapě stavebních 
úprav měněno ani venkovní oplechování oken, aby se nepoškodilo spodní zdobné omítané 
ostění oken – okenní šambrány do kterých je plechování zapuštěno.  
Při vyjímání oken bude nejdříve opatrně odtrženo plechování od spodního profilu rámu oken. 
Plocha pod plechovým parapetem bude očištěna od nesoudržných kusů zdiva a domaltována, 
bude provedeno zpevnění podkladu. */ 
 

Po osazení okenních rámů bude do venkovní parapetní drážky rámu okna přikotven, přišrou-
bován profilovaný Z plech, který překryje spáru mezi novým oknem a původním plechováním. 
Původní parapet bude zakrácen na potřebnou délku tak, aby do spáry oplechování nezatékalo. 
Fixace nového a původní plechu bude provedena trhacími nýty k původnímu oplechování, 
zdivo bude podtmeleno proti zatékání, zavzlínání vody. */ 
Netěsnosti ke zdivu budou domaltovány a dotěsněny kvalitním stavebním, střešním tmelem*/.   
 
Úprava plechování musí být bez vady tak aby odolávala zatékání a zavzlínání vody po dobu 
minimálně10 let / oprava fasády je v nedohlednu /.   
 

Definitivní parapety oken / pravděpodobně měděné / budou osazeny při rekonstrukci zdobné 
fasády v letech  2022 – 2024, možná až 2042.  
 

*/ bude ověřeno při osazení vzorového okna 
 
 

3.8 Nátěry oken budou:  
 

- venkovní pohledové plochy rámu, klapačky, poutce a křídla (venkovní pohled )  
………………….   RAL  8017  / hněď čokoládová /     

- vnitřní plochy rámu a křídel, špalety, parapety            
…………………… RAL  9001  / krémován bílá  /   

Rozhraní hnědá - bílá bude ve vnitřním koutě rámu okna a pod zasklením křídla okna.  
 

Natřena bude i vnitřní plocha špalety situovaná ke zdivu – ochrana dřeva před vnikem 
vlhkosti. 
Rámečky izolačních dvojskel budou hnědé.   
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3.9 Kování 
 

Je požadováno maximální zachování původního kování a to jak viditelných prvků tak i zavíra-
cích mechanismů – rozvorové kování se skrytými rozvorovými tyčemi a kónickými trny pro 
kliky.  
Z vybourávaných oken budou vyjmuty panty z oken a rámů, panty budou použity na nové 
repliky horních otvíravých křídel 9ti repasovaných oken.  
 

Podmínkou přípravy znovupoužití okenního kování je: 
- opatrné sejmutí kliček a štítků a veškerého původního rozvorového kování 
- odborné vycídění mosazných prvků kování  
- vyjmutí rozvorových tyčí a rozvorového mechanismu s konickým kuželem   

 

Vyjmuté prvky kování budou odborně očištěny; mosazné prvky vycíděny, ocelové prvky budou 
očištěny od rzi a přeleštěny.  
Chybějící kování bude nově vyrobeno pasířem jako věrná kopie z masivního materiálu – pou-
žití plechových výlisků / z Číny /  je nepřípustné.    
Chybějící nebo velmi poškozené rozvorové tyče, mechanismy a konické kužele a zavírací me-
chanismy nových okenních křídel 9ti repasovaných oken budou vyrobeny jako dokonalé 
repliky.   

 
 

 

Nová okna    / špaletová i jednoduchá /   
 

Pro výběr kování budou sloužit vzorky kování stávajících oken – tvar, profilace */ 
Kování bude mosazné, kličky masivní odlitek, krytky masivní plech tvarovaný jako u původních 
oken .  
Součástí dodávaného kování oken budou stavěče oken – zarážky a profilované nárazníky na 
středovém sloupku.  

 
 

materiál: 
- kličky, západky, blokace křídel  …… matná zestařená mosaz, nelakovaná  */  
- štítky kování budou odpovídat velikosti stávajících štítků  

 

- panty šroubované s krytkou / alt. zasekávané, ocelové, natírané  /    
…… krytka v odstínu křídla – RAL 9001 

- kování nesmí být šroubováno šroubem s křížovou drážkou  
- použitelné jsou pouze mosazné šrouby s jednoduchou drážkou, hlava čočková nebo 

zapuštěná  
 

*/  před výrobou bude předložen vzorek kování, povrchová úprava  
 

Není přípustné používat tvarově odlišné strojově vyráběné plechové kování a krytky.  
 
 

Repasovaná okna  
 

U repasovaných oken budou horní okna nadsvětlíků, dnes sklopná nahrazena okny kří-
dlovými a to jak ve venkovním, tak i ve vnitřním křídle.  
Pro křídlová okna bude nutné zajistit výrobu nového kování rozvorových tyčí jako přesné 
kopie původního kování.   
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U repasovaných oken / 9 ks / bude kování repasováno, chybějící doplněno z vybouraných 
oken a nebo přesnými replikami . 

 

Kování bude očištěno od nánosu barev a přeleštěno – sjednocení vzhledu – matná mosaz.   
Chybějící kování bude nahrazeno z vybouraných oken, bude provedeno tradiční osazení 
/ zasekáním pantů, kličky na trn, …. /  jak bylo u původních oken.  
Budou-li nalezeny rozdílné prvky kování / kličky, stavěče, . štítky, … /  budou na okna 
osazeny všechny typy a tvary kování a štítků - zachování původních řemeslných prvků 
kování oken / 
Budou doplněny chybějící zarážky a stavěče okenních křídel.    

 

3.10 Osazení nových oken bude obdobné jako je dnes.  
 

Mechanická odolnost, stabilita a kvalitní výroba nových oken a provedených repasí oken 
musí být zaručena vhodnou volbou odborně zdatného lokálního dodavatele, vybraného a 
stabilizovaného materiálu dřeva / borovice / a jeho odborným truhlářským zpracováním. 
Při výrobě replik oken jejich kování a osazení musí být postupováno jak uvedeno výše.  
 

Kvalita nového výrobku, jeho funkčnost, materiálové a barevné zpracování, řešení přes-
ných replik profilací a detailů návazností včetně osazení a začištění okna ve zdivu bude 
vybraným výrobcem předvedena na jednom vzorovém okně, podmínka NPÚ Josefov.  
 

Po schválení tohoto vzorového okna, případně po doplnění požadovaných úprav dle 
požadavků zástupců  NPÚ Josefov, SÚ - odbor památkové péče Jaroměř, zástupci  in-
vestora - grantové komise a projektanta  
 

může být teprve zahájena výroba. 
 

 

3.11 Repase vchodových dveří  
 

Stávající masivní vchodové dvoukřídlé dveře budou kompletně rekonstruovány a to jak   
truhlářsky, tak zámečnicky.  
Oprava a repase může probíhat na místě / z důvodu zajištění bezpečnosti školy /, nebo 
dveře mohou být vysazeny a v optimálních podmínkách truhlářské dílny náležitě opraveny 
a opatřeny požadovanými nátěry.  V případě demontáže dveří budou dveřní otvor zabed-
něn deskami OSB na roznášecích hranolech a budou osazeny bezpečnostní dveře mini-
mální šíře 90 cm / požární únik /.    

 

Původní dveře budou opáleny teplovzdušnými pistolemi na dřevo, truhlářsky vyspravena, 
poškozené části dveří vyměněny, nebo doplněny. Hrubé poškození vytmeleno tmely pů-
vodního složení / fermežová a terpetýnová báze /.  
Chybějící zdobné prvky klapačky, profilování sloupků, kazetových výplní, nýtů a kloboučků 
budou doplněny dle tvarování obdobných prvků na jiném konci dveří.  
Dveře budou nahrubo přebroušeny, napuštěny teplou fermeží, následně opět přebrou-
šeny a natřeny olejovou základovou barvou. Po zaschnutí opět přebroušeny a opatřeny 
druhou vrstvou podkladního olejového nátěru a znovu přebroušeny.  
Vrchní nátěry dveří bude proveden na obroušené podkladní olejové nátěry ve skladbě 2x 
vrchní syntetický nátěr.   
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Dveře budou natíraná štětcem   – hněď čokoládová   RAL 8017 
 

Obdobně bude opraveno i dřevěné okno nadsvětlíku. 
Vyčištěna bude mříž okna a nově natřena matnou černou – kovářskou barvou.   
 

Klika a štítek hlavní kliky bude zachováno. Druhý doplňkový zámek bude opatřen obdob-
ným historizujícím štítkem jak je u hlavního zámku s klikou.   
Panty budou očištěny, promazány natřeny matnou černou barvou.  
 

Dveře budou opatřeny samozavíračem s blokací křídla.  
 

3.12 Rekonstrukce / nová výroba / dvorních provozních dveří  
 

Z důvodu revitalizace otvorových výplní v celém objektu školy v duchu původního charak-
teru budovy budou stávající dvoje dvoukřídlé, asymetrické dveře do dvora / dveře ze scho-
diště a z prostoru šaten / vyrobeny jako nové repliky.    
Dveře budou opět asymetrické s hlavním otvíracím křídlem šíře min 90 cm / provozní dů-
vody /, zablokované křídlo bude také otvíravé, zablokované ale užší.  
 

Dveře budou provedeny jako masivní rámová konstrukce se zateplenými kazetovými vý-
plněmi a horním prosklením provedeným z izolačního dvojskla.  Prosklení může být opat-
řeno jednoduchou kovanou mříží – konzultace s NPÚ .  
 

Opracování dřeva dveří, podkladní a vrchní nátěry budou provedeny jako na repasova-
ných oknech a vchodových dveřích.  
  

Dveře budou natíraná štětcem   – hněď čokoládová   RAL 8017 
 

Spodní profily dveří budou z venkovní strany opatřeny plechováním ze zestařeného 
mosazného plechu.  Dveře budou opatřeny samozavíračem.  
Před výrobou bude vybraným dodavatelem předložen rozkres dveří, včetně profilace, pro-
vedení kazet, lištování k odsouhlasení.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



D.  – TECHNICKÁ   ZPRÁVA / stavební část /  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÝMĚNA OKEN  -  SŠŘ Jaroměř 
  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16  / 24 

DOKUMENTACE  KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ – PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚRU DODAVATEL   / SP   +  PP (T) /   

4 Zateplení podlahy půdy  
 

4.1 Zásady hospodaření s energiemi  

Zásady hospodaření s energiemi a výčet úspor jsou podrobně popsány v Energetickém po-
souzení objektu.  
Úspory jsou řešeny jednak osazením oken s izolačním dvojsklem a zateplením plochy půdy, 
dále také zaregulování otopné soustava po zateplení celého objektu  /není součástí dodávky/.  
Těmito opatřeními dochází k 22,98% úspoře energie na vytápění a 10,92% snížení CO2 / 
viz Energetické posouzení, část 9, str 28 /. 
Pro snížení úniků tepla z podlahy půdy musí být provedeno zateplení plochy půdy v rozsahu 
min. 80%.   
 

4.2 přípravné práce před zateplení  

bude proveden úklid půdy, nepotřebné bude odstraněno, 
odstraněny budou zbytky stavební materiálu, nepotřebných konstrukcí  
konstrukce zakryté tepelnou izolací budou revidovány,  
OK a potrubí pod a nebo v tepelné izolaci budou ošetřeny ochrannými nátěry,  
dřevěné konstrukce krovu prohlédnuty a ošetřeny proti houbám a dřevokaznému hmyzu     
 

4.3 zajištění snížení energetických úniků z plochy půdy   
 

bude řešeno dvojím způsobem  
- volně kladená tepelná izolace   
- pochozí konstrukce používaná pro uložení inventáře školy  
 
 

Volně kladená izolace  - ZP 1 
 

bude prováděna v plochách severní a severovýchodní části půdy za kotelnou. Tato část půdy 
je málo přístupná a sporadicky využívaná, do budoucna se s jejím využitím nepočítá.  
Plocha půdy bude očištěna od prachu, bude vysáta průmyslovými vysavači. Budou odstraněny 
všechny nepotřebné konstrukce, zbytky stavebního materiálu, odpadu, nábytku.  
Na plochu půdy budou postupně rozmístěny dvě vrstvy vláknité tepelné izolace z minerální 
vlny.  Izolace bude dodány v tuhých deskách tl. 12 cm. Desky budou kladeny tak, aby spáry 
jednotlivých vrstev se překrývaly. U vazných trámů musí být jedna s desek, případně deska 
nižší tloušťky podložena pod vazným rámem, ostatní desky musí být k trámu dořezány.     
 

Parozábrana pod TI nebude prováděna, konstrukce původní podlahy a zateplení je řešena 
jako difuzně otevřená skladba. 
 

Ve středu půdy a k oknům ve štítech bude provedena pochozí úprava – pochozí chodník v šíři 
120 cm ve skladbě ZP 2 jak je uvedeno dále.  
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ZP 1   / skladba nepochozí konstrukce/ 
- ochranná vrstva z lepenky, nebo paropropustné folie  

/ proti zaprášení a rozvláknění / 
 

- tepelná izolace vláknitá z tuhých desek                              
- minerální deska ( čedičová vlákna ) tuhá                                 λ  - 0,035 W/mK / 
- složeno ze dvou desek tl. 120 mm, přeložené spáry  

___________________________________________________________ 
       celkem                        240,0 mm 

 
Zateplení půdy s pochozí a využitelnou plochou    ZP2 
 
bude provedeno v plochách půdy navazující na vstupní schodiště v jižním křídle budovy a ji-
hovýchodní části půdy ke kotelně. Tato část půdy je snadno přístupná často využívaná na 
ukládání nábytku, vzorů výrobků žáků a ostatních momentálně neužívaného inventáře školy.  
Požadovaná únosnost pochozí podlahy je 200 kg/m2.   
Plocha půdy bude očištěna od prachu, bude vysáta průmyslovými vysavači. Budou odstraněny 
všechny nepotřebné konstrukce, zbytky stavebního materiálu, odpadu, nábytku.  
Na plochu půdy budou postupně rozmístěn dvě vrstvy vláknité tepelné izolace z tuhé minerální 
vlny. Izolace bude dodány v tuhých deskách tl. 12 cm s parametrem tepelné vodivosti / λ  - 
0,035 W/mK /. 
Desky budou kladeny mezi podpůrné polystyrenové EPS kříže a trámce výšky 240 mm, které 
zajistí dostatečnou tuhost při přenášení zatížení z pochozí konstrukce na podlahu půdy.  
Na nosné prvky z EPS budou v ose trámců položena roznášecí fošny 120/60 mm, fixovaná 
lepidlem PUR proti pohybu při montáži. Na nosný dřevěný rošt v rozmezí světlé šíře 590 mm 
budou k dřevěným fošnám šroubovaná hoblovaná podlahová prkna tl. 28 mm.  

 
 

ZP 2    / skladba pochozí konstrukce  / 
 

- hoblovaná podlahová prkna na sraz        28,0 mm  
 

- dřevěné fošny hoblované    - 120/60        60,0 mm  
/ lepené PUR lepidlem na EPS  trámce a kříže / 
 

- tepelná izolace vláknitá z tuhých desek                              240,0 mm 
- minerální deska ( čedičová vlákna ) tuhá                                 λ  - 0,035 W/mK / 
- složeno ze dvou desek tl. 120 mm, přeložené spáry, kladeno mezi trámce  
- složeno ze dvou desek tl. 120 mm, přeložené spáry, kladeno mezi trámce a kříže  
 

- nosné polystyrenové EPS – kříže a trámce                            240,0 mm 
- způsob provedení viz schéma na výkrese  

___________________________________________________________ 
            celkem          330,0 mm 

 
 

důležité upozornění  
 

!!!    Naprosto nežádoucí a naprosto nevhodné  jsou měkké tepelně izolační rohože   
s nehomogenní strukturou, která časem sesedá, neplní funkci  

 

!!!     Z požární hlediska jsou nevhodné materiály na bázi skelných vláken.   
    

!!!     Zateplení podlahy půdy je řešena jako difuzně otevřená konstrukce  
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5 Technické rozvody 

Technické rozvody při výměně oken se neprovádějí.  
Pro zajištění pohody v učebnách budou instalována čidla CO2 a vlhkostní čidla a to buď auto-
nomní, nebo připojená na rozvod 230 V.  
Technické rozvody v půdním prostoru se nebudou měnit, kabelové vedení osvětlení je vedno 
v závěsech na trámech.   

5.1 vzduchotechnika 

Z důvodu památkové ochrany objektu není možné větrání a výměna vzduchu v účebnách řešit 
potrubím a rekuperaci – viz vyjádření NPÚ.  
Větrán učeben je zajištěno přirozeně na základě signalizace čidel a to v době přestávek, pří-
padně i v průběhu vyučování křižmým otevřením oken a jejich zablokování proti pohybu křídel 
průvanem.   
Bude instalováno zařízení - Digitální ukazatel klimatu CO2  60 od firmy / nesmí být specifiko-
váno /, splňující požadované parametry  - hlídání hladiny CO2 a vlhkosti nad požadovaný hy-
gienický limit – signalizace optická, akustická.   
Počet čidel 14, umístěnou pouze v učebnách.   
  

Podstřešní prostory jsou již větrány sparovou netěsností krovu a krytiny, hřebenovým odvě-
trání a okny ve štítech a ploše střechy. 

5.2 elektro silové a slaboproudé  

Silové elektro a slaboproudé rozvody se nemění.  
V učebnách bude ze stávajícího rozvodu silové elektro přiveden kabel k jednotlivým ukazate-
lům klimat -  celkem se jedná o 14 čidel a nových přípojných rozvodů, nebude potřeba, budou 
li čidla autonomní na baterku.   
Úpravy elektro v půdním prostoru se neprovádějí.      

5.3 vytápění 

mimo tento projekt  
bude v suterénu po dokončení zateplení provedena úprava na páteřním rozvodu topné vody, 
kde z přívodu z kotelny bude u rozdělovače a sběrače umístěna měřící armatura dodávaného 
tepla pro objekt školy, a dále obdobná armatura bude instalována na přípojné vedení do dílen 
a do objektu domovu mládeže. Tímto opatřením se zjistí přesná dodávka a měření tepla do 
jednotlivých objektů.  
Po provedených úpravách bude provedeno nové zaregulování kohoutů radiátorů, novým před-
nastavením na těle ventilů.  
Bude řešeno jinou objednávkou mimo tento projekt.      

5.4 zaregulování otopné soustavy  
 

Dle požadavku PENB je požadováno pro splnění energetické bilance objektu, ale bude řešeno 
mimo rámec tohoto projektu  
Budoucí zaregulování bude provedeno dvojím způsobem  

- samostatným měření hlavních distribučních rozvodů pro objekt školy a ostatní objekty 
- zaregulováním jednotlivých radiátorů ve škole / nové přednastavení ventilů /  
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Zaregulování bude provedeno odbornou firmou zajišťující obsluhu kotelny a celé energetické 
soustavy areálu školy SŠŘ.  
Bude osazeno samostatné měření větve topení a TUV pro školu a nově nastaveny kohouty 
radiátorů zejména v 2. NP, kde zateplením půdy dojde k velké úspoře energie.   
 

Zaregulování nebude oceňováno v této části PD 
 
 
 

6 Úklid stavby  

 

Před zahájením stavebních prací bude provedena ochrana všech vitrín a kovářských exponátu 
v chodbách a na schodišti.  
  

Stavba bude průběžně uklízena.  
 

Předpokládá se, že výměna oken bude prováděna po etapách a to tak, že výměn špaletových 
oken v učebnách a kabinetech bude v průběhu prázdnin – uvolněná škola.  
Zateplení půdy a výměna oken na chodbách, WC, zázemí a šatnách mohou být, po dohodě 
s vedení školy, prováděny i v průběhu roku, mimo hlavní školní výuku – odpoledne.  
Způsob provádění výměny oken a postup při zateplování půdy určí předložený harmonogram 
prací, který bude projednán s vedením školy     
 

Vzhledem k tomu, že některé stavební úpravy se budou provádět i ve době školní výuky v mě-
sících cca 04 – 06 a 09 – 11 je nezbytně nutné provádět průběžný úklid budovy tak, aby špína 
a zbytky stavebního materiálu nebyly nanášeny do učeben.    
 

6.1 úklid po jednotlivých etapách  
 

1. úklid v učebnách a v uvolněných kabinetech, skladech směrem do ulice / špaletová 
okna / bude prováděn ve dvou etapách  -   po dokončení hrubých stavebních prací 
/bourání, osazení nových oken / a pak po dokončení začištění a malování.  
úklid ploch  2 – 3 x  
 

2. úklid v chodbách a na schodišti / jednoduchá okna do dvora, okna na schodišti, trans-
port materiálu na půdu /, bude-li zde prováděna stavební činnost v průběhu roku bude 
prováděn denně 
úklid bude prováděn vysáváním plochy chodeb a schodišť od stavebního rumu a pra-
chu denně  - předpoklad 40 x celá plocha chodeb a schodišť.       

 
Po dokončení všech stavebních a malířských prací bude celá škola uklizena  
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7 Závěr 

7.1 Ochrana majetku školy  
 

Výměna oken se bude částečně provádět i za chodu školy v měsících  04 – 06 a  09 – 11. při 
provádění v těchto dnech je nezbytně nutné:  

- dbát zvýšené bezpečnosti žáků a učitelů / ochranná opatření v místech a plochách, 
kde se budou provádět úpravy. 

- pravidelné – denní uklízení veřejných chodeb a schodišť - vysávání  
V chodbách a na schodištích jsou osazeny velmi cenné vzorky výrobků školy za mnoho 
posledních let. Tyto vzorky budou pečlivě ochráněny obalením foliemi PE a netkanou 
textilií. Stejně tak budou ochráněny i dřevěné vitríny.  
Stejným způsobem bude ochráněno i zábradlí hlavního schodiště.  
 

7.2 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků.  

Ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků, žáků školy a pedagogů  při provádění výstavby za-
jistí prováděcí firma. 
Ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků v prostoru střechy školy, při provádění bourání a 
osazování nových konstrukcí a transportu materiálu zajistí pověřený pracovník BOZP ve spo-
lupráci s hlavním stavbyvedoucím. 
Stavební práce budou prováděny pod odborným dohledem dle vyhlášky 601/2006 Sb. o bez-
pečnosti práce a technických pracích při technických pracích  a dle  zákon 309/2006 Sb. zákon  
o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV. č. 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Zvláštní opatření je nutno věnovat práci ve výšce, na lešení, při provádění bourání, kde je 
nutno zejména zabránit pádu z výšky a to jak materiálu, nářadí tak především pracovníků s 
přihlédnutím k NV č. 362/2005 Sb. 
 

7.3 Členění stavby  

Stavba není členěna na podobjekty.  
Výměna oken a zateplení půdy bude probíhat postupně dle harmonogramu vypracovaného 
dodavatelem stavby a projednaného s vedením školy tak, aby nedocházelo k narušení pro-
vozu školy.  
Koordinace prací bude postupně dojednána s pověřeným technickým manažerem školy a TDI.   
Rekonstrukce bude realizována po dílčích částech - etapách, / patrech, učebnách, chodbách, 
…../ které mají pouze společné prostorové omezení a konstrukční charakteristiky úprav. Jed-
notlivé etapy na sebe plynule navazují, aby byl splněn cíl dokončení stavby.   

7.4 Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby  

Při stavebních pracích bude dodržována normová hladina hluku do 55 dB v okolní zástavbě.  
Bourán, vrtání a rozbrušování bude prováděno dle časového harmonogramu a to vždy od 8,00 
do 11,30 a od 13,30 do 17,30. Veškeré technologie a zařízení použitá na stavbě budou homo-
logována a v souladu s normovými hodnotami hluku.  
Před započetím stavebních prací budou obyvatelé okolních domů upozorněni informací o pro-
vádění stavebních úprav na objektu školy a v jejím okolí a krátkodobých ztížených stavebních 
a dopravních problémech.  
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7.5 Závěr 
 

Vzhledem k tomu, že při řešení stavebních konstrukcí bude prováděna stavební činnost jed-
noduchého až středně obtížného charakteru, projektant ve spolupráci s investorem požaduje, 
aby před zahájením všech zásadních i dílčích stavebních etap a zahájení prací prováděných 
profesemi byly provedeny vstupní konzultace, na kterých budou zpřesněny stavební postupy 
a cílová řešení daného úkolu.   
Při provádění veškerých stavebních prací musí být použity materiály, výrobky a stavebně tech-
nické postupy dle projektové dokumentace a cenové kalkulace dohodnuté s investorem. Do 
stavebních konstrukcí smí být zabudovány jen certifikovaný stavební materiál.  
Zásah třetí osoby do navrhovaného řešení bez konzultace s projektantem stavební části a 
statiky bez jejich vědomí může narušit zkoordinovanou část PD. 
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných 
právních a technických předpisů zejména zák č. 262/2006 Sb., zák. č.  309/2006 Sb., NV č. 
591/2006 Sb., NV č 362/2005 Sb., vyhl č. 48/1982 Sb., zákona ČNR č. 133/1985 Sb., vyhl. 
246/2001 Sb., vyjl. č. 23/2008 Sb. 
Stavbu budou provádět firma a osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
§ 160 zák. 183/2006/2013. Stavba bude prováděna za respektování zásad stanovených vyhl. 
268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy seznámeni před zahájením 
prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky bezpečnostní a 
ochranná opatření podle směrnic MMR a podle uvedených předpisů. Dále je třeba výrazně 
ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným oso-
bám na vstupech. 
O způsobu provádění musí být veden podrobný stavební deník, do kterého budou denně za-
pisovány stavební postupy.    
V případě, že byl v době přípravy stavby zpracován plán BOZP jsou zúčastnění zhotovitelé 
povinni respektovat navržená opatření pro jednotlivé stavební činnosti. 
Změny proti projektové dokumentaci musí být v dostatečném předstihu projednány s investo-
rem, technické vazby návaznosti nových řešení s projektantem stavební části. Změna nebo 
úprava projektového řešení bude doložena odůvodněním, technickým popisem, cenovou kal-
kulací a musí být schválena TDI a AD. Změny a úpravy musí být doloženy investorovi včas, 
aby byl schopen změnu posoudit a rozhodnout.  
Realizace stavby bude prováděna pod památkovým dohledem pracovníků NPÚ Josefov.   
Stavební úpravy na dokonalém osazení oken a provedení tepelných izolací v ostění oken a 
v ploše půdy budou postupně dokumentovány, protokolárně předávány TDI a v závěru prací 
bude předáno CD s provedenou fotodokumentací.  
Pro realizaci stavby musí být dodavatelem oken vypracována dílenská dokumentace, ve které 
budou dopracovány veškeré známé vazby a detaily návazností v době přípravy stavby.  
 
 
Hlavní inženýr projektu:         Ing. Miroslav Kaliba,  A.I. 
 
V Praze,   10. října 2019,  

doplněno a upraveno po konzultaci s NPÚ  23. prosince 2019  
a dále upraveno dle požadavků CIRI 10. 3. a 24. 3.  2021 
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8 Podmínky pro výběr zhotovitele výměny oken v SŠŘ 

 

8.1 Odůvodnění podmínek výběru zhotovitele.  
 

Střední škola řemeslná v Jaroměři je památkově chráněný objekt a významná školní insti-
tuci s 110 letou tradicí výchovy nové generace řemeslníků v různých oborech. Výměnou oken 
kvalitních oken by si škola měla tuto tradici kvality výrobků a prvků do objektu zabudovaných 
zachovat.   
 

Z těchto důvodů je požadováno, aby byly v maximální míře zachovány tradice a kvalita původ-
ních řemeslných praktik při opracování dřeva a osazení kování, tak jak bylo obvyklé v minu-
losti, kdy řemeslo bylo uctívanou hodnotou.  
 

Je naprosto nežádoucí a z pohledu ochrany tradičních řemesel v historických, památkově 
chráněných objektech, aby pro výměnu oken byla základním kritériem jen jednoduchá kalku-
lace nejnižší ceny a průmyslová výroba okenních profilů.  
 

U takovéhoto objektu, jakým SŠŘ je, nesmí být cena oken a navazujících prací základní prio-
ritou při výběru dodavatele před kvalitní výrobou a tradičními postupy při zpracování dřeva, 
výrobě celých oken, povrchových úpravách a kování oken.      
 

 

8.2 Podmínky pro výběru dodavatele  
Každý dodavatel předloží při výběru zhotovitele, kromě cenové nabídky, smlouvy o dílo a har-
monogramu výměny oken, i vzorky profilací jednotlivých částí oken ( rám – křídlo, klapačka 
se zdobným profilování, patkou a hlavicí, profilaci vodorovné příčle a profilaci nalepovací 
střední lišty ). 
Dále bude předloženo kování a barevnost kování – kličky, panty, krytky pantů, způsob uchy-
cení, …….. 
 

Bude doložen certifikát tepelně technických parametrech celého okna s jasným parametrem 
Uw, které zabudované okno bude splňovat.  
 

 
 

8.3 Podmínky pro zahájení výroby oken   
Vybraný dodavatel před výrobou oken osadí jedno celé kompletní okno včetně 
definitivního barevného řešení, s repasí kování, vnitřním a venkovním parape-
tem a začištěním do zdiva. 
 

Pro osazení vzorového okna bude vyčleněna místnost pro tuto výměnu, vybraný dodavatel 
zajistí uzavření okenního otvoru provizorním zabedněním deskami OSB, v zimním období i 
doteplením deskami EPS.    
 

Bude provedeno vnitřní a venkovní zednické začištění a vnitřní lištování oken a to k celkovému 
posouzení dodávaného výrobku Grantovou komisí a NPÚ Josefov.  
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Osazení okna a vhodnost výrobku bude posouzeno pracovníky NPÚ Josefov a odborem pa-
mátkové péče SÚ Jaroměř, teprve pak je možné okna vyrábět.  
 

 
 
Teprve po osazení, posouzení a odsouhlasení vzorového okna je možné zahájit výrobu oken 
a zahájit realizaci celé zakázky.  
 
Realizace celé zakázky bude prováděna pod dohledem TD investora a za dohledu  pracovníků 
NPÚ, jejich připomínky je nutné bezpodmínečně dodržovat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní inženýr projektu:         Ing. Miroslav Kaliba,  A.I.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze,   10. října 2019,  
doplněno a upraveno po konzultaci s NPÚ  23. prosince 2019  
a dále upraveno dle požadavků CIRI 10. 3. a 24. 3.  2021  
a dále upraveno dle opakovaného požadavku CIRI 21. 4. 2021 
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