








SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) ano/ne ano

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1

písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné

zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou

nabídku společně a nerozdílně. 

ano/ne/netýká se netýká se

Poskytnutí jistoty ve výši 420 000,- Kč, a to buď formou 

peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky 

(platnost do 31. 5. 2021) - dle § 41 zákona

ano/ne ano

Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní 

formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně 

zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona

ano/ne/netýká se netýká se

Nabídka zpracovaná v českém jazyce ano/ne ano

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle 

závazného vzoru
ano/ne ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v 

tabulce Rekapitulace nabídkové ceny
ano/ne ano

Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící 

údaje
ano/ne ano

Objekt / Cena Investorská cena

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 864 000,00 1 034 964,68

SO 111 Dopravně inženýrské opatření 2 723 071,50 2 532 435,93

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa 20 521 455,52 14 907 322,12

SO 421 Provizorní přeložka rozvodů VO 198 624,56 195 231,21

SO 422 Definitivní přeložka rozvodů VO 70 944,78 61 546,06

Stavební náklady bez DPH 24 378 096,36 18 731 500,00

DPH 21 % 5 119 400,24 3 933 615,00

Cena celkem včetně DPH 29 497 496,60 22 665 115,00

Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky 24 378 096,00 18 731 500,00

DPH 21 % dle dopisu nabídky 3 933 615,00

Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky 22 665 115,00

Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 

odst. 1 písm. o) a §113 zákona ano/ne ne

Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět 

veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky? ano/ne ne

Doba pro dokončení Stavby (= prací) - dle Přílohy k nabídce 23 týdnů 23 týdnů

Doba realizace  Díla 23 + 6 týdnů 23 + 6 týdnů

Záruční doba na Dílo 60 měsíců 60 měsíců

Záruční doba na izolace mostu 120 měsíců 120 měsíců

Poddodavatelé

Dopravní značení Náchod s.r.o. - DZ, DIO                                                                                                                                        

------------------------                                                                                                                                                                                           

NADVIRNA s.r.o. - přípravné práce                                                                                                                                                                                          

------------------------                                                                                                                                                                                                       

GEFOS a.s. - geodetické práce                                                                                                                              

Poznámka ___

Požadavky a jejich splnění

Tabulka posouzení nabídky (2): „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“


