
B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stávající zahrada se vzrostlými stromy v areálu Domova pro seniory má 
rozlohu přibližně 7000m2. Zahrada nabízí hezká zákoutí pro odpočinek. Výškové 
poměry pozemku neumožňují užívání pohybově hendikepovaných klientů. Zahrada 
je situována v klidové jihozápadní zóně areálu.  V současné době jsou na pozemku 
umístěny navážky zeminy po předešlé stavební činnosti.  

Na dotčených pozemcích jsou dle vyjádření správců inženýrských sítí uloženy 

podzemní vedení ČEZ Distribuce, RWE a VaK Vrchlabí. Před započetím zemních 

prací budou za účasti správců vytyčeny podzemní vedení. Ke kolizi – zásahu do 

ochranného pásma NN  dojde v místě zpevněné plochy před vilou na východní 

straně , dále  na východní straně p.p.č. 1468/12, kde je uloženo potrubí kanalizace. 

Vlastní sítě jsou uloženy mimo zpevněné plochy, dochází pouze k zásahu do 

ochranného pásma. V těchto místech budou výkopy prováděny ručně. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 

 Pro dotčený pozemek nebyly zpracovány průzkumy ani rozbory 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Na části  pozemků dotčených stavbou se vztahují bezpečnostní ochranná 
pásma podzemních vedení sítí – ČEZ Distribuce NN a potrubí kanalizace - 
VakVrchlabí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Dotčený pozemek se nachází mimo záplavové území, není v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 Odtokové poměry dešťových vod realizací záměru nebudou narušeny. 
Zůstávají  původní.  Realizací záměru nemá vliv na okolní stavby ani pozemky.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Pro realizaci záměru bude provedeno vykácení dvaceti kusů tůjí včetně 
kořenového systému. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

nejsou 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 

    vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Nejsou 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 



a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Stávající zahrada se vzrostlými stromy v areálu Domova pro seniory má 

rozlohu přibližně 7000m2. Zahrada nabízí hezká zákoutí pro odpočinek. Výškové 

poměry pozemku neumožňují užívání pohybově hendikepovaných klientů. Zahrada 

je situována v klidové jihozápadní zóně areálu.  V současné době jsou na pozemku 

umístěny navážky zeminy po předešlé stavební činnosti.  

Areál nabízí relaxaci klientů pouze po stávajících asfaltových komunikacích, 

které jsou užívány především jako přístupové komunikace pro sanitky a zásobování.  

Projekt řeší vybudování zpevněných ploch chodníků, odpočinkových ploch 

s lavičkami a zahradnické úpravy na ploše stávající zahrady v areálu domova na 

p.p.č. 1468/12, 1468/6 a 1462. Všechny dotčené pozemky jsou vedeny jako ostatní 

plocha – tedy bez nároků na vynětí ze ZPF. 

Nejmenší úpravy jsou navrženy na p.p.č. 1462, kde bude pouze zpevněna 

plocha při východní fasádě  stávajícího objektu „vily“ č.p. 590, která navazuje na 

stávající zpevněné plochy vstupu do objektu. Na zpevněné ploše betonové dlažby 

Korzo v odstínu podzim bude umístěna lavička. Součástí posezení jsou zahradnické 

úpravy – výsadba keřů, které lemují zpevněnou plochu – viz příloha.     

 Zpevněné plochy chodníků a odpočinkové plochy s lavičkami jsou umístěny 

v největší míře na p.p.č. 1468/12. Část bylinkové zahrady je umístěna na p.p.č. 

1468/6. Chodníky jsou navrženy šíře 1,5m, v místě odpočinkových ploch je šíře 

zvětšena na 2,0 m. Zde jsou umístěny lavičky. Zpevněná plocha je navržena 

z betonové dlažby Korzo tl. 60mm. Kostky budou kladeny do pískového lože, okraje 

chodníků budou zpevněny betonovými obrubníky v daném systému. Chodníky jsou 

navrženy v podélném spádu do 3%, v příčném spádu max. 1,5% tak, aby vyhovovaly 

vyhlášce č 398/2009 Sb. pro užívání imobilních klientů i s ohledem na náklady pro 

terénní úpravy.     

Zahradnické úpravy 

Návrh je rozdělen na 2 části. Posezení před vilou je rozsahem výsadby a úprav 

nejmenší, nejrozsáhlejším celkem je parková úprava v jižní části pozemku. Součástí 

parku je i bylinková zahrada. Cílem projektu je umožnit klientům domova pro seniory 

a zejména imobilním klientům trávit více času mimo budovu v krásném prostředí 

rozsáhlé zahrady, která ale nebude opticky uzavřena širšímu okolí. 

Parková úprava jižní části areálu je nejvýznamnějším zásahem do podoby okolí 

Domova pro seniory a rozkládá se na ploše přibližně 4000 m² Přístup do parku je ze 

zpevněné asfaltové cesty, na kterou navazuje dlážděný povrch. Chodníky umožňují 

pohodlnou procházku celým parkem s možností odpočinku nebo rozjímání u 

jednotlivých průhledů nebo tématických celků. Přístup do parku je tedy bezbariérový. 

Svažitost procházkového okruhu je téměř nulová.  



Dalším prostorem zahrnutým v zahradních a parkových úpravách areálu 

Domova pro seniory je posezení před vilou. Výsadba keřů zde pouze rámuje 

zpevněnou plochu a nijak neruší výhled na celé okolí. Podrobný popis zahradnických 

úprav je zpracován v příloze. 

Realizací akce nedojde k záboru ZPF. Návrh je zpracován tak, aby nedošlo ke 

kolizi se stávajícím  podzemním vedením inženýrských sítí.    

 Navrženou realizací nedojde ke zhoršení životního prostředí, nezmění se 

stávající poměry na pozemku související s odvodem dešťových vod. Výstavba si 

vyžádá pouze minimální terénní úpravy. Návrh respektuje stávající výškové poměry 

pozemku a stávající vzrostlé stromy a zeleň. Nedojde ke kácení stromů,  pouze 20-ti 

tůjí. Nově navržené chodníky a zpevněné plochy navazují na stávající komunikace 

v areálu.  

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní vedení inženýrských 

sítí za účasti jejich správců. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních sítí budou 

prováděny ručně.  Vytěžená zemina  - ornice bude uložena na skládku ve 

vymezeném prostoru v areálu a později použita na dokončovací terénní úpravy na 

pozemku. Realizace akce nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou 

infrastrukturu.  

Výstavba akce si nevyžádá zábory ZPF. Realizace zpevněných ploch, 

chodníků a zeleně je umístěna na pozemcích „ostatní plocha“. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Není řešeno 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vyhláška  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb. ukládá povinnost 

stavebních úprav při předkládané stavbě.  Daná  stavba je navržena tak, že dodržuje 

a splňuje požadavky pro užívání pohybově hendikepovaných klientů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Charakter stavby nevyžaduje statické posouzení stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové betonové dlažby Korzo colormix 

podzim. Sestava 3 kamenů ( 210x140mm, 140x140mm, 140x70mm) s jemně 

nepravidelnými mírně zkosenými hranami, kdy při pokládce nepravidelné skladby je 

třeba porušit dlouhou podélnou a příčnou spáru otočením vybraných kamenů. 

Materiál: probarvená vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, 



odolná proti obrusu, mrazuvzdorná s impregnací – odolnost povrchu proti působení 

vody a chemických látek. Beton tř. XF4 s vodoodpudivou a utěsňující nanopříměsí – 

zvýrazňuje barevnost, zamezuje nasákavosti betonu omezuje ulpívání nečistot, 

zvyšuje odolnost proti zimním posypovým solím.  Dlažba bude pokládána dle pokynů 

vybraného výrobce, odstín dlažby bude před pokládáním schválen na vzorku 

zadavatelem. 

Lavičky jsou navrženy litinové ( kvalitní šedá litina)  se sedací a opěrnou plochou 

z recyklovaného, plného plastu s ocelovými područkami. Délka 2,0m.  

Podkladní vrstvy chodníků a zpevněných ploch budou provedeny ve skladbě 

uvedené v grafické příloze.  Dlážděné plochy budou lemovány betonovými obrubníky 

š.50mm, probarvený beton- kvalita viz dlažba.   

Zemní práce budou provedeny dle grafické přílohy. Podkladem pro jednotlivé 
vrstvy zpevněné plochy chodníků bude  řádně zhutněná pláň. Práce budou 
prováděny při vhodných klimatických podmínek, tj. v období, kdy nemrzne nebo 
neprší a zemina není promáčena. V případě, že se plaň v průběhu prací vlivem 
dešťových srážek promáčí, je nutné rozbředlou zeminu odstranit. Z hlediska výsledné 
a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedeni podkladních vrstev 
nejdůležitější fází cele výstavby. Řádně zhutněna plaň (modul přetvářnosti 30 MPa) a 
řádně zhutněné podkladní vrstvy po jejich částech v tloušťce 10-15cm jsou 
základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životnosti. 
Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických podmínek a 
předpokládaného zatíženi budoucí plochy. Při prováděná výkopových prací bude 
přizván projektant  pro zhodnocení a upřesnění geologických podmímek , 
zejména v případě zhutnění podkladních vrstev a umístění případných 
vsakovacích zářezů. 

Podkladní vrstvy provést ve spádu budoucí dlažby. Použít jen certifikované 
kamenivo uvedených frakcí. Zapískování se provádí suchým křemičitým piskem o 
velikosti zrn 0 – 2 mm.  
Nejvhodnějším materiálem pro provedeni kladecí vrstvy je drcené kamenivo frakce 4 
- 8 mm, případně frakce 2 - 5 mm. Vlastni urovnáni kladecí vrstvy se provádí pomoci 
dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodici lišty. Kladecí vrstvu je nutné 
výškově nadsadit o 5 - 8 mm, neboť při konečném hutněni zadlážděného krytu dojde 
ke zhutněni kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně. 
Pokládka dlažby se provádí na urovnanou a do příslušné nivelety (sklonu 
komunikace) staženou kladecí vrstvu. Postup pokladky je třeba zvolit vždy směrem 
proti spadu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se provádí z již 
položené dlažby. Dlažba se klade v požadované vazbě tak, aby mezi jednotlivými 
kameny vznikla spára o šířce 3 - 5 mm. Spáry mezi řadami kamenů musí být rovné. 
Rovnost spár se během kladeni kontroluje napnutým provázkem. Nestandardní 
detaily, např. u vpusti , řešit dořezáním dlažby pilou na beton. Nikdy nepoužívat 
betonové zálivky. Poslední fázi pokladky dlažby je zaspárování a zhutněni dlažby 
pomoci vibrační desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplněni 
spár suchým křemičitým piskem o velikosti zrn 0 - 2 mm. Hutnit lze pouze 
zaspárovaný suchý a čistý (zameteny) povrch dlažby. Hutněni se provádí vibrační 
deskou s plastovou podložkou a kromě zpevněni povrchu dlažby se jim srovnají 
přípustné výškové tolerance jednotlivých kamenů. Po zhutněni dlažby se provede 



doplněni spár spárovacím piskem a konečné zameteni povrchu dlažby. Hutnit lze 
pouze dlažbu se spárami vyplněnými spárovacím piskem. Kvalitně a dvakrát 
provedené zapískování spár mezi dlažbou spolupůsobí při rovnoměrném rozkládání 
tlaků působících na dlážděnou plochu. Dláždit plochu je nutné odebíráním kamenů 
současně alespoň ze tři palet. Předejde se tak možnému vzniku případného 
kontrastu v podobě barevných rozdílů na vydlážděné ploše. 
 
Nutno dodržet.: 
- zhutnit jednotlivé podkladní vrstvy 
- zachovat 3 - 5 mm spáry při pokládce dlažby dle normy DIN 18 318 
- položenou dlažbu nejprve zapískovat a pote zhutnit, aby zůstaly zachovány spáry 
mezi jednotlivými kameny 
- nepokládat dlažbu do betonu 
- nestandardní koncové detaily řešit použitím polovičních a krajových kamenů dlažby, 
případně řezáním celých za použiti 
- vhodné techniky k řezáni betonových výrobků 
- pokládat dlažby v barevném provedeni a v provedeni COLORMIX z několika palet a 
vrstev současně 

V případě nezastižení propustných podkladních vrstev jsou navrženy 3 vsakovací 

zářezy pro odvod povrchových dešťových vod z terénu. Umístění bude upřesněno na 

základě geologického posouzení podkladních vrstev při provádění výkopových prací. 

V oblasti navržených násypů bude nejprve sejmuta vrchní vrstva – ornice o 

mocnosti cca 10cm, ta bude aplikována na zhutněný povrch násypů.  Pro navážky 

bude využita i stávající  navážka zeminy po předešlé stavební činnosti. Z navážky 

budou odstraněny kameny na skládku určenou uživatelem. Použity budou pouze 

materiály s hliněnou příměsí. 

Pro bylinkovou zahrádku budou jako obrubníky použity stávající kamenné 

obrubníky z depozitáře DD. Kamenicky budou upraveny dle potřeby tvaru záhonu – 

viz příloha. Zemina bude od obrubníků oddělena geotextilii . Spáry budou vysypány 

drceným kamenivem shodně s obrubníky betonovými.  

Veškeré navržené stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám 

užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu konstrukce.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není řešeno 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není řešeno 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není řešeno 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

  Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 
100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem 



nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude 
produkovat žádný nebezpečný odpad. 
  Během výstavby  budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové 
zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál 
stavebních hmot (papír, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se 
vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot.  
  Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 
terénních nerovností stávajícího pozemku. 
Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě k využití. Odpady, které 
nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku. 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní 
pozemky a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné 
organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních 
komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních 
obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na 
ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a 
komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování 
hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.  

 

B.2.11Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není řešeno 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Charakter stavby nevyžaduje 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu. 

Charakter stavby nevyžaduje 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Je řešeno v grafické příloze 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Pro realizaci projektu nebudou káceny žádné stromy . 

b) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Není 

c) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA, 

Není 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 



Nejsou 

  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny podmínky ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Napojení  elektro bude ze stávajícího rozvaděče v budově Domova pro seniory. 
Odběr vody rovněž z rozvodů vodovodu v areálu DD. 

b) odvodnění staveniště 

rozsah stavby nevyžaduje speciální opatření pro odvodnění staveniště 

c) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Pozemky stavby jsou v areálu Domova pro seniory. Je přístupný sjezdem 
z komunikace, vozila stavby a zařízení bude vymezeno zadavatelem na pozemku 
investora. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin,  

Realizací předkládaného projektu nedojde ke kácení stromů, vykáceno bude 
20 tůjí. 

f) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé). 

Zábor pro staveniště – předpoklad p.p.č. 1468/12 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
  Během výstavby  budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové 
zeminy, různá stavební suť, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, 
plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo.  
Nakládání s odpadem bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny dle sbíraných druhů. 
Nevyužitelný odpadní materiál z výkopových a stavebních prací bude uložen na 
povolené skládce, ostatní odpadní materiály budou využity alt. odstraněny v souladu 
se zákonem o odpadech. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Bilance zemních prací se předpokládá celkem vyrovnaná, vytěžené zemina 
bude použita na úpravy terénu.   
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
       V průběhu provádění zemních  prací  je  třeba  dbát  na udržování čistoty  
komunikace  a  vozidel a  tak zabránit  nánosu bahnité zeminy a v opačném případě 
nadměrné prašnosti, a tím zhoršování pracovního prostředí  jak pracovníků stavby,  
tak jeho okolí. Je zakázáno vypouštět ropné a  jiné produkty do terénu a zapříčinit tak  
jimi kontaminaci  půdy či  spodních vod.  Na stavbě bude též zakázáno spalování 
stavebních zbytků.  

           S odpady vzniklými při realizaci přístavby bude nakládáno v souladu s platnými 
předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zák. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho 



prováděcí předpisy. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci 
stavby.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

     Je nutné v  plné  míře  dodržovat  veškeré  předpisy  a zákonná ustanovení platné 
vyhlášky  pro  zajištění  BOZ  při práci včetně odpovědnosti jednotlivých pracovníků 
za BOZ. 
     Při provádění stavebních prací  je nutno dbát  zákona č. 309/2006Sb.  o 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
nebudou prováděny 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
nejsou 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
budou upřesněny po provedení výběru zhotovitele 
 

Závěr: 

Výstavba bude provedena dodavatelsky. Ke skladování materiálu a zařízení 

staveniště bude využít stavební pozemek a vyhrazené plochy zadavatelem.  

            Všechny práce je nutno provést dle platných norem a předpisů. Během prací 

je nutno dodržovat zákon č.309/2006Sb. vyhlášku o bezpečnosti práce a bezpečnosti 

ochrany zdraví. Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. Při 

změně postupu výstavby je nutno skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. 

V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno 

řešit po dohodě dodavatele a zpracovatelem projektové dokumentace. O těchto 

změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Všechny práce je nutno 

provést v požadované kvalitě. Při provádění prací platí dotčené normy ČSN. 

  Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité pro stavbu, musí mít 

vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 

povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí 

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  

 Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby 
je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění 
se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě 
dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou ve-
deny zápisy ve stavebním deníku.  

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o 

technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty 

uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a 

certifikáty výrobků. Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, 

nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani 

jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů.  

 


