Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena dle § 217 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale téz
jen ,,ZZNZ" nebo ,zakon”),

o pribéhu zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem:

,Oblastni nemocnice Nachod - II. etapa modernizace a dostavby
— projektové dokumentace”

1. Identifikac¢ni idaje zadavatele:

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj

Sidlem: Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zdstupce: Mgr. Martin Cervicek, hejtman

ICO 70889546

2. Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakdzky je vypracovani souboru projektovych dokumentaci vcetné stavebné
architektonické studie (dale téz jen ,studie”, vse dale jen také jako ,PD” nebo ,projektové
dokumentace”), kde vyslednym stupném bude PD bouracich praci, PD pro provadéni stavby vcetné
interiéri a vybaveni (tj. zejména nabytku a veskerého vybaveni, IT, zdravotnické technologie a
informacniho systému) (dale téz jen , DPS”). Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské
¢innosti, soucinnost pfi zadavacim fizeni vefejné zakazky na realizaci pfedmétnych stavebnich praci a
dodavek a vykon autorského dozoru pro realizaci stavebni akce , Oblastni nemocnice Nachod — II.
etapa modernizace a dostavby”.

Predmétem projektovych dokumentaci je vystavba nového paviléonu E, demolice stavajiciho pavilénu
E vcetné navazujictho komunika¢niho koridoru pavilonu D a adaptace pavilébnu D vcetné
prestéhovani stavajictho zdravotnického zafizeni (magnet, radiologie a onkologie) do objektu K.
Specifikace investicniho zaméru je dale uvedena v pfiloze zadavaci dokumentace (dale téz jen ,,ZD*) —
Predpokladdany zakladni koncept zadavatele.

Projektant musi ziskat tizemné planovaci stanovisko a kladné konzultacni stanovisko od architekta
meésta Nachod.

Soucasti zpracovani PD bude i zajisténi vesSkerych nutnych prizkumt nad ramec poskytnutych
podkladd (i domeéfeni stavajictho stavu objektli, geodetické zameéfeni dotéeného tizemi vcetné
technické infrastruktury, digitalizace a doméfeni podkladdi, stavebné technicky prtzkum, staticky
prizkum, atd.). Soucasti PD bude déle i vypracovani energetickych posudkii a vSech potfebnych
studii jako napt. hlukové studie, posouzeni oslunéni apod. a zajisténi vSech nezbytnych prizkumnych
praci pro umisténi a konstrukéni feseni stavby jako napf. hydrogeologicky, geologicky prizkum,
radonovy priuzkum apod.

Zadavatel pozaduje feSeni, které bude energeticky tisporné a environmentalné setrné (pavilon E bude
navrzen v pasivnim standardu a pavilon D bude navrZzen s maximalnim dérazem na energetickou
asporu a environmentalni Setrnost), zejména pozaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace pii
jejim vypracovavani fesil moznost zpétného vyuziti destovych vod pro provoz objektu nad ramec
pozadavku § 5 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakonti, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti. Zadavatel preferuje technicka feSeni, kterd napomahaji udrzitelnému
hospodafeni s vodou (napf. zachytavani srdZkové vody na zalévani zahrady, akumulace srazkové
vody pro zalivku, zakladani tzv. zelenych stfech, vystavba reten¢nich nadrzi, jezirek apod.).
Dodavatel posoudi vhodnost takovych feSeni s ohledem na typ stavby a jeji vyuziti.



Zadavatel dale pozaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovany s maximdalnim vyuzitim
recyklace a smysluplného vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadti, v souladu s Metodickym
nadvodem pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro naklddani s nimi, ktery
zpracovalo Ministerstvo zZivotniho prostfedi (Pfiloha ¢. 8a).

Projektové dokumentace budou déle zpracovany v souladu se Zasadami cirkularni ekonomiky pfi
projektovani budov, které vydala v roce 2020 Evropska komise (Pfiloha ¢. 8b). Zpracovatel
dokumentace bude navrhovat feSeni také z hlediska zvazovani nakladt a pfinost budovy, zvaZovani
rliznych variant feSeni projektu s ohledem na dopady a pfinosy zejména pro Zzivotni prostredi a
socialni oblast, nebo navrhu k pouziti materialdi, jez jsou snadno recyklovatelné.

Vzhledem k zaméru zadavatele zadat spolufinancovani dila pro oba pavilony prostfednictvim
Operaéniho programu Zivotni prostfedi v nékterém z programii pro programové obdobi 2021-2027,
pozaduje zadavatel, aby zhotovitel téz poskytl soucinnost a zpracoval potfebnou technickou cast
dokumentace v podobé a podrobnostech potfebnych ke zpracovani a podani zadosti o dotaci.
Koncept programového dokumentu 2021-2027 a Pravidla pro zadatele a pfijemce podpory pro obdobi
2014-2020 tvoti Prilohy ¢. 8c a 8d Zadavaci dokumentace.

Dale je soucasti pfedmétu vefejné zakazky soucinnost pfi realizaci vefejné zakazky na pfislusné
stavebni prace, vybaveni a lékafské technologie a také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor
pfi realizaci vlastniho zdméru.

Predpokladané investicni naklady na stavbu ¢ini 580 000 000 K¢ bez DPH.

Klasifikace pfedmétu verejné zakazky dle kodu CPV

71000000-8 Architektonické, stavebni a technické a inspekéni sluzby
71242000-6 Priprava navrhii a projektd, odhad nakladt

71251000-2 Architektonické sluzby a stavebni dozor

71300000-1 Technicko-inzenyrské sluzby

71320000-7 Technické projektovani

3. Cena sjednana ve smlouvé:

22 550 000,00 K¢ bez DPH

4. Druh zadavaciho fizeni:
nadlimitni otevrené fizeni

5. Oznacdeni ucastnika zadavaciho fizeni:

Seznam podanych nabidek:

= . D é

. ,0 Obchodni firma a sidlo uchazedée ICO va.fur,n acas

nabidky pfijeti
Adam Rujbr Architects s.r.o0., Brno, Lidicka

1 75, PSC 60200 26920522 12.03.2021 10:51:18
DOMY spol. s r.0., Praha 1, Nové Mésto,

2 Politickych vézit 1597/19, PSC 110 00 41692870 14.03.202113:37:25

IKA - CZ s.r.0., Dlouha 103/17,
3 J CZ s.r.0. Dlouha 103/17, 500 03 25917234 15.03.2021 08:54:05

Hradec Kralové




6. Oznacdeni vylouéenych tucéastnika zadavaciho fizeni a odiivodnéni jejich vyloudeni:

Ze zadavaciho fizeni byl vyfazen ticastnik ¢. 3 JIKA - CZ s.r.o. podle 48 odst. 2 pism. b) zakona, jelikoz

udaje nebo doklady predloZené tucastnikem zadavaciho fizeni nebyly ucastnikem objasnény na
zakladé zadosti podle § 46 a dale podle § 48 odst.2 pism. c) zdkona, nebot ticastnikem pfedlozZené
udaje neodpovidaji skute¢nosti a mohou mit vliv na posouzeni podminek tiéasti na naplnéni kritérii

hodnoceni.

7. Oznadeni vybraného dodavatele a odiivodnéni jeho vybéru:

Vybranym dodavatelem je DOMY spol. s r.o0., se sidlem Praha 1, Politickych vézia 1597/19, PSC
11000, ICO 41692870, s nabidkovou cenou 22 550 000 K& bez DPH, jehoz nabidka byla podle

stanovenych hodnoticich kritérii vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi a tcastnik splnil

vSechny podminky ticasti, stanovené zdkonem a zadavatelem v zadavacich podminkach.

Vysledek hodnoceni:
Cislo Nabidkova Bod za | Bod za | Pofadi
® | Obchodni firma a sidlo | ’ m o
nabidk . ICO cena v K¢ bez | kritérium | kritérium 2
uchazece
y DPH 1
Adam Rujbr Architects
1 s.r.0., Brno, Lidicka 75, PSC | 26920522 | 19 440 000
60200 50 13,57 2.
DOMY spol. s r.0., Praha 1,
2 Nové Msésto, Politickych | 41692870 | 22 550 000
vézitii 1597/19 43,10 40,71 L
JIKA - CZ s.r.o.,, Dlouha
3 103/17, 500 03 Hradec | 25917234 | 21 950 000
Kralové 44,28 vyfazena vyfazena
ralové
8. Oznadeni poddodavatele:
Poddodavatel BLOCK a.s., ICO 18055168, U Kasaren 727, Valasské Mezifi&i, 757 01 — zpracovani

projektu l1ékatské technologie.

9.

Odtvodnéni pouziti jednaciho fizeni s uvefejnénim nebo soutézniho dialogu:

Nepouzito.

10. Oduvodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uveiejnéni:

NepouZzito.




11. Odavodnéni pouziti zjednoduseného rezimu:

Nepouzito.

12. Odavodnéni zruSeni zadavaciho fizeni nebo nezavedeni dynamického ndkupniho systému:

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

13. Odavodnéni pouziti jinvch komunikaé¢nich prostfedkii pii podani nabidky namisto
elektronickych prostredki:

Jiné komunikacni prostfedky nebyly pouzity.

14. Osoby, u kterych byl zjistén stiet zajmu

U zadné osoby nebyl zjistén stiet zajma.

15. Odavodnéni nerozdéleni nadlimitni VZ na éasti:

Zadavatel nadlimitni vefejnou zakazku nerozdélil dale na casti, jelikoz by to vzhledem k povaze
plnéni, které je predmétem této vefejné zakazky, nebylo ucelné. Predmétem této zakazky je
zpracovani souboru dokumentaci a inzenyrska c¢innost, spojena s projednacimi a povolovacimi
procesy v ramci zpracovani dokumentaci, nasledné téz spoluprace pri vybéru dodavatele vlastni
stavby a autorsky dozor béhem realizace téchto stavebnich praci. Tyto ¢innosti jsou spjaty do té miry,
ze by bylo neekonomické a neracionalni zakazku délit na dilci celky, paklize je potfeba vSech stupni
dokumentace a spoluprace jiz dana.

16. Odavodnéni stanoveni pozadavku na prokdzani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:

NepouZzito.
V Hradci Kralové dne 27.5.2021
Kralovéhradecky kraj

JUDr. Jana Mitrovi¢
oddéleni vefejnych zakazek
na zakladé povéreni



