

Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy, Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem



LEGENDA

- hranice řešeného území
- stávající objekty
- navržené objekty

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- kanalizace jednotná
- kanalizace dešťová
- vodovod
- voda teplá
- voda teplá - cirkulace
- plynovod - NTL
- el. vedení - kabel NN
- el. vedení - kabel VN
- optický kabel
- kabel VO
- kyslíkovod
- stlačený vzduch
- teplovod - přívod
- teplovod - zpětné
- horkovod

NÁVRŽENÉ SÍTĚ

- kanalizace dešťová
- přípojka - vodovod
- přeložka / přípojka - teplá voda
- přeložka / přípojka - teplá voda cirkulace
- el. vedení - kabel NN
- přeložka - optického kabelu
- teplovod - přívod
- teplovod - zpětné
- kyslíkovod
- stlačený vzduch
- rušené trasy sítí

výškový systém BpV

VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			ČÍSLO ZAKÁZKY	29-H-2019
ING. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. T. JIRÁSKOVÁ	JIŘÍ HÁJEK	DATUM	09.2019
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem				DUR + DSP + DPS	
				TYP PROFESE:	
				STAVEBNÍ ČÁST	
SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY				MĚŘITKO:	PŘÍLOHA:
				1:1000	C1