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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  189,975  0,00  0,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku 

celkem položka - 11332 - 15,13 m3=15,130 [A] 

celkem položka - 11337 - 6,50 m3=6,500 [B] 

celkem položka - 13173 - 168,34 m3=168,340 [C] 

celkem vyzískaná ornice položka - 12110 - 4,23 m3=4,230 [D] 

celkem odpočet použité ornice položka 18234 - (-1)*0,25*(16,9)=-4,225 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=189,975 [F]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  89,315  0,00  0,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.  

celkem položka - 11334 - 12,10*2,0=24,200 [A] 

celkem položka - 11352 - 0,05*0,2*13,1*2,5=0,328 [B] 

celkem položka - 11317 - 50%*11,3*2,2;  0,5*11,3*2,2=12,430 [C] 

celkem položka - 11353 - 20%*23,50*0,25*0,20*2,2; 0,2*23,50*0,25*0,20*2,2=0,517 [D] 

celkem položka - 96616 - 1,7*2,2=3,740 [E] 

celkem položka - 96615 - 6,1*2,0=12,200 [F] 

celkem položka - 96613 - 17,95*2,0=35,900 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=89,315 [H]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00
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vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných 

bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. 

cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné  

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 

Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění 

Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD 

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu 

Celkem rozsah a počet dle SOD 

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

Zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem - komplet 

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:        

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- výpočetní a grafické kancelářské práce 

- úřední ověření výsledného elaborátu 
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- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  11,300  0,00  0,00

Uložení je zahrnuto v položce, kostky budou znovu použity 

celkem vozovka komunikace 65,0 m2 * 0,12 m=7,800 [A] 

celkem povrch chodníku 35,0m2 * 0,10 m=3,500 [B] 

 

Celkem: A+B=11,300 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,125  0,00  0,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 

celkem podkladní vrstva pod komunikací a chodníkem 11,0*5,5*0,25=15,125 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  12,100  0,00  0,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 

celkem podkladní vrstva pod komunikací a chodníkem 11,0*5,5*0,2=12,100 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 10 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  6,500  0,00  0,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 

celkem ložná vrstva pod dlažbou (65,0+65,0)*0,05=6,500 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  13,100  0,00  0,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 

celkem chodníkový obrubník 6,5+6,6=13,100 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  23,500  0,00  0,00

Uložení je zahrnuto v položce, vč. poplatku za vybourané betonové lože, samotné obrubníky budou znovu použity 

celkem kamenný obrubník podél komunikace 6,5+17,0=23,500 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 115331 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 2000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  60,000  0,00  0,00

čerpání vody z šachty v areálu kláštera do šachty vedle máchadla 

celkem 10h*6 dní=60,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 
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šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,225  0,00  0,00

Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD 

celkem mezi obrubami chodníku - 0,25*6,5*2,6=4,225 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,225  0,00  0,00

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. 

celkem položka 18234 - 0,25*16,9 m3=4,225 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  168,340  0,00  0,00

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. 

Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 

celkem výkop pro štolu - 13,0*4,3*3,4-2,0*1,6*6,0-0,6*0,6*7=168,340 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  172,500  0,00  0,00
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celkem položka -  12110 - 4,2 m3=4,200 [A] 

celkem položka - 13173 - 168,3 m3=168,300 [B] 

 

Celkem: A+B=172,500 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  78,126  0,00  0,00

zásyp konstrukce štoly z nakupovaného materiálu se zhutněním 

celkem zásypu konstrukce štoly - 0,5*(4,3*3,4*13,0-1,6*1,4*13,0-2*1,25*1,25*1,5)=78,126 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
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- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  80,500  0,00  0,00

pod komunikací a chodníkem 11,0*5,5+5,0*2,0*2=80,500 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  16,900  0,00  0,00

celkem pod ohumusování v rovině - (2,6*6,5)=16,900 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 21 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  16,900  0,00  0,00

celkem pod ohumusování v rovině v tl 0,25m - (2,6*6,5)=16,900 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  16,900  0,00  0,00

celkem pod ohumusování v rovině v tl 0,25 m - (6,5*2,6)=16,900 [A]
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Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  84,500  0,00  0,00

celkem pod ohumusování v rovině v tl 0,25 m - (6,5*2,6)*5=84,500 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  0,001

Základy2

 24 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  11,899  0,00  0,00

celkem svislé zápory HEB 140 - 34*7,0*33,7*0,001=8,021 [A] 

celkem rozpěry a vodorovný rám HEB 200 - ((12,79+4,44+13,54+4,50)*61,3+(5*4,0+2,0*4)*61,3)*0,001=3,878 [B] 

 

Celkem: A+B=11,899 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 25 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  1,170  0,00  0,00

výdřeva pažení tl. 100 mm 

celkem výměra výdřevy pažení (3,5*(12,79+4,44+13,54+4,50)-2*1,6*2,0)*0,01=1,170 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 26 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  238,000  0,00  0,00

Třída vrtatelnosti dle předpokládáné geologie. 

vrty pro mikropiloty jsou uvedeny od úrovně povrchu vozovky 

celkem 34*7,0=238,000 [A]
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Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 27 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,671  0,00  0,00

vyztužení podkladnímu betonu KARI sítěmi 100 kg/m3 

celkem 6,71*0,1=0,671 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
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 28 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  8,158  0,00  0,00

Rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem, vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro 

výplň spar. 

Použitá malta musí být vhodná pro zdivo z kamene (pískovec, opuka), malta musí být odsouhlasena investorem na KD 

celkem přezděná část štoly - (1,2+2,05)*(1,7*0,4+1,15*2*0,5+0,4*1,7)=8,158 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,710  0,00  0,00

celkem beton C12/15-XO 

celkem pod rámovými prefabrikáty 0,20*6,0*1,8=2,160 [A] 

celkem pod šachtami a zděnnou částí štoly 0,25*7,0*2,6=4,550 [B] 

 

Celkem: A+B=6,710 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  2,282  0,00  0,00

včetně bednění 

celkem beton C30/37-XF4 

celkem beton pro provizorní ucpávku na obou stranách stavební jámy - 0,7*1,1*0,3*2=0,462 [A] 

celkem pod šachtami a zděnnou částí štoly - 1,4*1,3=1,820 [B] 

 

Celkem: A+B=2,282 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 31 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  9,900  0,00  0,00

tloušťka vrstvy 200 mm 

celkem pod komunikací 5,5*9,0*0,2=9,900 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  15,200  0,00  0,00

celkem podkladní vrstva pod chodníkem a vozovkou 0,20*76,0=15,200 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  50,000  0,00  0,00

kryt z drobných kostek, 50% celkové plochy vozovek a chodníků 

celkem vozovka 50% - 65,0*0,5 m2 =32,500 [A] 

celkem chodníky 50% - 35,0*0,5 m2=17,500 [B] 

 

Celkem: A+B=50,000 [C]

Cenová soustava:  - 
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  50,000  0,00  0,00

předláždění krytu z drobných kostek, 50% celkové plochy vozovek a chodníků 

celkem vozovka 50% - 65,0*0,5 m2=32,500 [A] 

celkem chodníky 50% - 35,0*0,5 m2=17,500 [B] 

 

Celkem: A+B=50,000 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 35 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  64,515  0,00  0,00

celkem izolace rámového propustku - 5,0*6,0=30,000 [A] 

celkem izolace šachet - 3,4*(1,8+0,2+0,2)+3,0*(1,8+0,2+0,2)=14,080 [B] 

celkem izolace přezděné štoly - 6,1*(1,3+2,05)=20,435 [C] 

 

Celkem: A+B+C=64,515 [D]

Cenová soustava:  - 
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Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  64,515  0,00  0,00

celkem ochrana izolace rámového propustku - 5,0*6,0=30,000 [A] 

celkem ochrana izolace šachet - 3,4*(1,8+0,2+0,2)+3,0*(1,8+0,2+0,2)=14,080 [B] 

celkem ochrana izolace přezděné štoly - 6,1*(1,3+2,05)=20,435 [C] 

 

Celkem: A+B+C=64,515 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

 37 76612 KONSTR TRUHLÁŘ - STĚNY DŘEVĚNÉ KOMPLETIZOVANÉ M2  0,840  0,00  0,00

dodávk a osazení dřevěnných dluží, osazených do drážek v Š1 

dluže budou z tvrdého dřeva, tl. 30 mm 

celkem plocha dluží - 1,2*0,7=0,840 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - zahrnuje dodávku a montáž stěn dle projektové dokumentace, oboustranné lištování, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy 

předepsané projektem

Přidružená stavební výroba  0,007
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Potrubí8

 38 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,200  0,00  0,00

svodné potrubí z uliční vpustI štolou 

celkem - 1,2 m=1,200 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 39 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  15,000  0,00  0,00

potrubí PVC pro provizorní převedení vody ve štole 

celkem délka potrubí - 15 m=15,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 40 894171 R ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ ČTVERCOVÁ KUS  2,000  0,00  0,00

osazení a dodávka šachty čtvercové (světlost hl.1,5 x š.1,5 x v. 2,05 m) vč. zákrytové desky 

součástí dodávky jsou i stupadla a vymodelované dno dle PD 

celkem 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 

- předepsané podkladní konstrukce

 41 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

uliční vpust s odkalištěm a košem 

celkem 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  2,000  0,00  0,00

poklop osazený na šachtu Š1 a Š2 

celkem 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 43 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  8,000  0,00  0,00

skruže osazené na čtvercové šachty vč. stupadel, součástí jsou tyto prvky: 

šachtová skruž DN1000 - 4 ks=4,000 [A] 

přechodová skruž - kónus - 2 ks=2,000 [B] 

vyrovnávací prstenec - 2 ks=2,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 44 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  3,825  0,00  0,00

celkem obnovení VDZ na vozovce a chodníku dle stávajícího stavu - (15,0+6,5+2,0+2,0)*0,15=3,825 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu
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 45 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  13,100  0,00  0,00

komplet dodávka včetně montáže a podkladního betonu s opěrou 

celkem 6,5+6,6=13,100 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  4,640  0,00  0,00

doplnění nových obrub vč. lože 

celkem 20% délky všech obrub - 0,2*(16,7+6,5)=4,640 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  18,560  0,00  0,00

osazení zpět původní kamenné obruby vč. lože 

celkem 80% délky všech obrub - 0,8*(16,7+6,5)=18,560 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 48 91841 A PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M  6,000  0,00  0,00

celkem dodávka a montáž propustku z prefa rámových dílců, světlých rozměrů 1000x1200, vč. výrobní dokumentace VTD, vč. gumového těsnění 

celkem délka propustku 6,0 m=6,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů 

- případné úpravy rámů 

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.
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 49 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  23,200  0,00  0,00

celkem tešnění spáry podél obrub 16,7+6,5=23,200 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

 50 94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN T  1,656  0,00  0,00

komplet dodávka, montáž a demontáž konstrukcí pro zajištění inženýrských sítí v prostoru výkopu, vč. závěsů 

celkem ocelová chránička pro zajištění IS - 3*4,5*50,0*0,001 kg/m =0,675 [A] 

celkem ocelové nosníky 2x HEB200 dl. 8,0 m - 2*8,0*61,3*0,001 kg/m=0,981 [B] 

 

Celkem: A+B=1,656 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 51 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  17,950  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti 

celkem dno štoly 13,0*1,5*0,5=9,750 [A] 

celkem stěny a strop (1,5*0,5+2*0,5*1,3)*(2,0+2,0)=8,200 [B] 

 

Celkem: A+B=17,950 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 52 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  6,100  0,00  0,00
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včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti 

betonová přibetonávka za ocelovou trubkou 1,5*(1,0+1,5+1,0)*0,4=2,100 [A] 

betonové lože pod trubkou 1,0*0,5*8,0=4,000 [B] 

 

Celkem: A+B=6,100 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 53 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,725  0,00  0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti 

Žb. prefa šachta, uliční vpust 

dno šachty - 1,5*1,5*0,5=1,125 [A] 

prvky šachty - 0,6=0,600 [B] 

 

Celkem: A+B=1,725 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 54 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,150  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti 

kompletní odstranění kovových konstrukcí včetně odvozu na skládku s výkupem 

ocelová trubka DN600 150*7*0,001=1,050 [A] 

ocelo-litinový poklop vpusti a šachty (odhad 50 kg/ks) 2*50,00*0,001=0,100 [B] 

 

Celkem: A+B=1,150 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9,900  0,00  0,00

Bude čerpáno na základě skutečnosti, po odsouhlasení TDI stavby. 

poplatky za uložení stavebních sutí ze živice, betonu, kamene, železobetonu a oceli - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.  

Celkem materiál z frézování vozovky (položka 11372) - 90,0*0,05*2,2=9,900 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zahrnuje veškeré práce související s zajištěním bezpečnosti provozu na komunikacích pro vozidla, pěší a cyklisty. Jedná se o soubor činností souvisejících se zajištěním 

bezpečnosti provozu na komunikaci nad rámec svislého a vodorovného DZ.  

Zahrnuje návrh,odsouhlasení a stanovění včetně odsouhlasení AD, TDI a správcem stavby 

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00

"Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků, sítí apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení 

dotčenými osobami, správci, vlastníky. 

Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. 

Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. 

Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci 

samostatné akce mimo tuto PD)." 

Zahrnuje návrh,odsouhlasení a stanovění včetně odsouhlasení AD, TDI a správcem stavby 

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
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 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  90,000  0,00  0,00

Bude čerpáno na základě skutečnosti, po odsouhlasení TDI stavby. 

Zahrnuje případnou nutnost opravy na komunikacích objízdných tras. 

Celkem plocha frézované komunikace - 3,0*30,0=90,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 5 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  90,000  0,00  0,00

Bude čerpáno na základě skutečnosti, po odsouhlasení TDI stavby. 

Zahrnuje případnou nutnost opravy na komunikacích objízdných tras. 

Celkem plocha opravované komunikace - 3,0*30,0=90,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  90,000  0,00  0,00

Bude čerpáno na základě skutečnosti, po odsouhlasení TDI stavby. 

Zahrnuje případnou nutnost opravy na komunikacích objízdných tras. 

Celkem plocha opravované komunikace - 3,0*30,0=90,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 7 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000  0,00  0,00

Komplet - dodávka a osazení provizorního zábradlí podél chodníku, vč. zajištění vodící linie pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

celkem - 25 m=25,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 8 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  25,000  0,00  0,00

Komplet - demontáž provizorního zábradlí podél chodníku, vč. skládkovného 

celkem - 25 m=25,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

 9 9111A9 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - NÁJEM MDEN  2 250,000  0,00  0,00

Komplet - demontáž provizorního zábradlí podél chodníku, vč. skládkovného 

celkem - 25 m, 3 měsíce 

25*30*3=2 250,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení 

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
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 10 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  40,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky E12 - 2 ks=2,000 [A] 

celkem svislé dopravní značky B1 - 2 ks=2,000 [B] 

celkem svislé dopravní značky IP10a - 2 ks=2,000 [C] 

celkem svislé dopravní značky E3a - 2 ks=2,000 [D] 

celkem svislé dopravní značky IS11 - 32 ks=32,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=40,000 [F]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

 11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  40,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky E12 - 2 ks=2,000 [A] 

celkem svislé dopravní značky B1 - 2 ks=2,000 [B] 

celkem svislé dopravní značky IP10a - 2 ks=2,000 [C] 

celkem svislé dopravní značky E3a - 2 ks=2,000 [D] 

celkem svislé dopravní značky IS11 - 32 ks=32,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=40,000 [F]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 600,000  0,00  0,00
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Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Uvažovaná doba stavby 3 měsíce.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky E12 - 2 ks       2*30*3=180,000 [A] 

celkem svislé dopravní značky B1 - 2 ks         2*30*3=180,000 [B] 

celkem svislé dopravní značky IP10a - 2 ks    2*30*3=180,000 [C] 

celkem svislé dopravní značky E3a - 2 ks       2*30*3=180,000 [D] 

celkem svislé dopravní značky IS11 - 22 ks    32*30*3=2 880,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=3 600,000 [F]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 13 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Uvažovaná doba stavby 3 měsíce.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky IP22 - 9 ks=9,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

 14 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  9,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. 

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky IP22 - 9 ks=9,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 15 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  810,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Uvažovaná doba stavby 3 měsíce.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky IP22 - 9 ks 

9*30*3=810,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 16 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. 

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem - 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. 

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem - 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000  0,00  0,00
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2320-20-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Uvažovaná doba stavby 3 měsíce.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem - 2 ks 

2*30*3=180,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky Z2 - 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky Z2 - 2 ks=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Uvažovaná doba stavby 3 měsíce.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem svislé dopravní značky Z2 - 2 ks 

2*30*3=180,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas:  8:50:0921.06.2021Datum:3.6.1.10

Obnova štoly pod komunikací v Polici nad Metují_neoceněný

DIO

DIO

Stavba:
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SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  9,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. 

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem deska pod svislé dopravní značky IP22 - 9 ks=9,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. 

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem deska pod svislé dopravní značky IP22 - 9 ks=9,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  810,000  0,00  0,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) 

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Uvažovaná doba stavby 3 měsíce.  

celkem dle Situace D.2.2 tohoto SO, DZ na retroreflexním podkladu dle požadavku DIO. 

celkem deska pod svislé dopravní značky IP22 - 9 ks 

 

9*30*3=810,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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DIO

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2320-20-3

SO 182

SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zajištění STL plynovodu

Zajištění STL plynovodu

Rozpočet:
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SO 501

Objekt: SO 501

Stavba: 2320-20-3

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zajištění STL plynovodu

Zajištění STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2320-20-3

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 1 70501 ZAJIŠTĚNÍ STL PLYNOVODU SOUBOR  1,000  0,00  0,00

podrobný výkaz je součástí stavebního objektu a je přiložen jako příloha k tomuto soupisu prací 

celkem předpoklad - 1 ks=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba  0,007

 0,00Celkem:


