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                   TOÚ/053-21/Ko      Ing. Vortelová/18         21. 7. 2021 

Vysvětlení, změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 

Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“. 

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně 

i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. 

Znění žádosti: 

Žádost č. 1 

Dobrý den. 

Níže zasíláme dotazy v textovém znění: 

Dotaz č. 1 

Chápe účastník správně, že může prokázat splnění profesní způsobilosti podle čl. 8.2. zadávací dokumentace, 

a to: 

 ,,3. Osvědčení o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (typ třídy EXC 3) pro výrobu 

konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1090-1+A1; 

4. Certifikát způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikát s přílohou, pro 

prokázání způsobilosti provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků norem ČSN EN 

1090-2+A1, ČSN 73 2603 a ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži." 

rovněž prostřednictvím poddodavatele? 

Dotaz č. 2 

S ohledem na požadavky plynoucí ze zadávací dokumentace - čl. 8.2., 8.3. a 12.4. (požadavek zadavatele na 

realizaci části zakázky vlastními kapacitami – dle § 105 odst. 2 zákona) se účastník dotazuje, zda-li chápe 

správně, že technický kvalifikační požadavek zadavatele podle čl. 8.3. zadávací dokumentace (dle § 79 odst. 

2 písm. a) zákona) účastník splní rovněž osvědčením, kdy ocelová část mostní konstrukce byla realizována 

poddodavatelem účastníka? 

Děkujeme a jsme s pozdravem.  

Žádost č. 2 

Dobrý den. 

Níže zasíláme dotaz v textovém znění: 

1) Upraví Zadavatel Termín pro dokončení Stavby (= prací) v Příloze k nabídce, aby byl v souladu se Zadávací 

dokumentací? 

Děkujeme a jsme s pozdravem 



Žádost č. 3 

Vážení, 

v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení „II/296 

Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“, jež je zadána zadavatelem 

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546, zveřejněnou 

pod ev. č. Z2021-024287 bychom Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“), chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 1 

V Pod-článku 4.7 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek je uvedena povinnost zhotovitele zajistit 

aktualizaci stanovisek k existenci inženýrských sítí v případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna 

stanoviska platná. Vzhledem ke skutečnosti, že o prodloužení platnosti stanovisek může požádat pouze ten, 

kdo žádal o původní stanoviska (v tomto případě tedy zadavatelé), nebude moci zhotovitel požádat o 

prodloužení platnosti příslušných stanovisek, ale bude muset požádat o vydání stanovisek nových. Dotazujeme 

se zadavatelů, zda poskytnou zhotoviteli v dostatečném předstihu součinnost k žádosti o vydání příslušného 

stanoviska? Předpokládáme správně, že v případě že zhotoviteli vznikne zpoždění nebo náklady v souvislosti 

se získáním nových stanovisek, bude zhotovitel oprávněn k (a) prodloužení doby za jakékoliv takové zpoždění 

a (b) k platbě jakýchkoliv takových nákladů plus přirážky přiměřeného zisku? Bude stejným způsobem 

postupováno, pokud bude třeba obnovit stanoviska, jejichž platnost skončí během výstavby (tj. v průběhu 

provádění prací)? 

Dotaz č. 2 

Vzhledem k ustanovení Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek v souvislosti s 

povinností zhotovitele zpracovat potřebná dočasná dopravní opatření a požádat příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení a vzhledem ke lhůtám příslušných úřadů pro vydání stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení, poskytnou objednatelé zhotoviteli po datu účinnosti Smluv o dílo do 

doručení oznámení o Datu zahájení prací dostatečnou lhůtu pro zajištění stanovení přechodné úpravy? Upraví 

zadavatelé vzhledem k výše uvedenému zadávací podmínky, zejména Pod-článek 8.1 Obecných podmínek ve 

znění Zvláštních podmínek tak, že na konec prvního odstavce tohoto Pod-článku doplní následující: 

„Oznámení o Datu zahájení prací nebude zhotoviteli zasláno dříve, než po uplynutí 35 dnů ode dne nabytí 

účinnosti Smlouvy o dílo.“ ? 

Dotaz č. 3 

Chtěli bychom se zeptat, jaký je vztah a souslednost mezi výzvou k provedení Díla (čl. III. odst. 2. Smlouvy o 

dílo) a oznámením o Datu zahájení prací (dle Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních 

podmínek)? Chápeme správně, že nejdřív bude zhotoviteli zaslána výzva k provedení Díla, přičemž den jejího 

doručení bude dnem účinnosti Smlouvy o dílo a následně bude zhotoviteli zasláno oznámení o Datu zahájení 

prací?  

 

Dotaz č. 4 

Dle Pod-článku 14.1 písm. (d) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek mají všechny položky 

Výkazu výměr zahrnovat náklady na pořízení realizační dokumentace stavby. Chtěli bychom zadavatele 

upozornit, že rozpouštěním cen RDS do jednotlivých položek vzniká vzájemná neporovnatelnost nabídek. 

V případě takovéhoto nastavení zadávacích podmínek vzniká nejednoznačnost zadávacích podmínek, kdy 

účastníci zadávacího řízení nemohou dle takovéhoto výkazu výměr posoudit, zda budou zadavatelé požadovat 

RDS či nikoliv. Žádáme zadavatele o doplnění položky RDS do výkazu výměr (jež je součástí zadávací 

dokumentace) a odstranění této specifické úpravy ze Zvláštních podmínek. 

 

Dotaz č. 5 

Definici „Méněpráce“ doplněnou do Pod-článku 1.1.6.12 Zvláštních podmínek považujeme za chybnou. 

Provedení prací v menším rozsahu může být pouze doměrek (záporný). Tedy nepodstatná změna dle § 222/2 

ZZVZ, která se nezapočítává do žádného limitu dle § 222 ZZVZ. Naopak méněpráce se zařazují do jiných 

kategorií (např. § 222/5, 6 ZZVZ). Z uvedeného důvodu žádáme zadavatele o odstranění doplněné definice 

„Méněpráce“ ze Zvláštních podmínek. 



Závěrem bychom chtěli podotknout, že úpravy Obecných podmínek prostřednictvím Zvláštních podmínek činí 

smlouvu velmi nevyváženou. Veškeré lhůty vůči zhotoviteli jsou Zvláštními podmínkami nepoměrně zkráceny 

a naopak ve Zvláštních podmínkách byly odstraněny konkrétní lhůty pro vyjádření správce stavby. Tento stav 

znamená nejistotu zhotovitele, pokud jde o určení správce stavby v konkrétních situacích, neboť může 

docházet k tomu, že zhotovitel nebude moci postupovat s realizací díla způsobem, jakým předpokládal.  

S pozdravem, 

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace: 

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující: 

K žádosti č. 1 

Dotaz č. 1 

Účastník zadávacího řízení může prokázat splnění následujících částí profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 

písm. c) zákona prostřednictvím poddodavatele:  

3. Osvědčení o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (typ třídy EXC 3) pro výrobu 

konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1090-1+A1; 

Ostatní části profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je povinen prokázat vlastními kapacitami 

mimo dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro 

plnění zakázky zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 

v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (geodet, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce) 

.  

Pro úplnost zadavatel uvádí, že v případě, že účastník zadávacího řízení bude prokazovat určitou část profesní 

způsobilosti prostřednictvím jiných osob, musí postupovat v souladu se Zadávací dokumentací ze dne 

7. 7. 2021, konkrétně s čl. 8.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

V této souvislosti se v Zadávací dokumentaci ze dne 7. 7. 2021 desátý odstavec bodu 12.4 Další požadavky 

zadavatele nahrazuje následujícím textem: 

„Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně 

účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části 

zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: 

▪ veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího 

▪ realizace (=montáž) nosné konstrukce mostu včetně prokázání způsobilosti k montáži 4. Certifikátem 

způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, pro prokázání 

způsobilosti provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků norem ČSN EN 1090-

2+A1, ČSN 73 2603 a ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži. 

Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce.“ 

Zároveň se formulář Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást 

zadávací dokumentace se nahrazuje formulářem Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který je součástí tohoto 

vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek. 

Dotaz č. 2 

V Zadávací dokumentaci ze dne 7. 7. 2021 se v čl. 8. 3. Technická kvalifikace nahrazuje následujícím textem:  

„8.3.  Technická kvalifikace 

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu: 



o dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 

let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací. 

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za 

provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl montáž mostní konstrukce 

u dané akce vlastními kapacitami. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou 

obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny, přičemž potvrzení o 

provedení montáže mostní konstrukce vlastními kapacitami je dostačující uvedením takového údaje v 

seznamu stavebních prací. Pokud jsou požadované údaje uvedeny v předložených osvědčeních, není 

nutné je v seznamu uvádět. 

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží osvědčení objednatele, ze kterého 

je patrné, že za posledních 5 letech realizoval alespoň: 

o 2 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla 

stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu 

s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 

metrů s montáží mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, přičemž vlastní 

kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez 

DPH za 1 zakázku; 

o 1 významnou stavební práci, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla 

stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu 

přes vodní tok, s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu 

minimálně 20 metrů s montáží mostní konstrukce realizovanou výlučně vlastními kapacitami, 

přičemž vlastní kapacity zadavatel definuje v bodě 12.4) s finančním plněním minimálně ve výši 20 

mil. Kč bez DPH za 1 zakázku; 

o 2 významné stavební práce, (montáž, manipulace a osazení silničního mostního provizoria) o délce 

min. 30 metrů; 

Je-li osvědčení objednatele o řádném poskytnutí uvedené stavební práce vydáno pro sdružení či jiné 

seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem 

tohoto sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel uvedl rozsah, v jakém se na plnění podílel a aby 

dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému 

osvědčení o řádném plnění) prokázal, že ta část, kterou v rámci sdružení či seskupení dodavatelů plnil, 

splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadované kvalifikace. Byl-li dodavatel členem 

sdružení či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném poskytnutí uvedené stavební 

práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena sdružení či seskupení dodavatelů, včetně 

uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další 

doklady uvedené v předchozí větě. Pokud sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení 

o řádném poskytnutí uvedené stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném 

složení konkrétních členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího. 

o dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se 

k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele. 

Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení Díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího, který musí 

splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu: 

- odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce, a  

- v pozici hlavního stavbyvedoucího / stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně díla 

charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu 

s ocelovou mostní konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou o délce mostu minimálně 20 

metrů ), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku. 

 Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží k osobě odpovědné za vedení 

Díla, doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ 



podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení, 

ze kterého bude patrné, že osoba, odpovědná za vedení Díla, řídila v posledních 5 letech minimálně 

2 díla charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci. 

 Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení Díla bude obsahovat ke každému 

dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název 

akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu 

provedení prací. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou 

součástí nabídky a které musí být podepsány osobou odpovědnou za vedení Díla, budou opatřeny 

podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.“ 

K žádosti č. 2 

Ve formuláři Příloha k nabídce se upravuje Termín pro dokončení Stavby (=prací). Termín pro dokončení 

Stavby (=prací) je nyní stanoven na 18. 12. 2022. 

Formulář Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací 

dokumentace se nahrazuje formulářem Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který je součástí tohoto vysvětlení, 

změny/doplnění zadávacích podmínek. 

K žádosti č. 3 

Dotaz č. 1: 

Zadavatel je připraven v případě, kdy to bude nezbytné pro řádnou realizaci Díla, součinnost v maximální 

možné míře poskytnout. Dále zadavatel uvádí, že pokud nastane taková situace, kdy zhotovitel z důvodu 

prodlení způsobeného třetí stranou nebude moci realizovat Dílo, má zhotovitel nárok na vznesení claimu dle 

článku 20.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Tento claim bude posouzen v souladu 

s uzavřenou Smlouvou o dílo.  

Dotaz č. 2: 

Zadavatel o úpravě Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek neuvažuje, a to 

především proto, že dodavatelem navrhovaná lhůta 35 dní by byla neúměrná vůči celkové předpokládané době 

realizace Stavby. Zároveň zadavatel uvádí, že pokud nastane taková situace, kdy zhotovitel z důvodu prodlení 

způsobeného třetí stranou nebude moci realizovat Dílo, má zhotovitel nárok na vznesení claimu dle článku 

20.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Tento claim bude posouzen v souladu s uzavřenou 

Smlouvou o dílo.  

Dotaz č. 3: 

Zadavatel dlouhodobě slučuje Výzvu k provedení díla (čl. III. odst. 2. Smlouvy o dílo) a oznámení o Datu 

zahájení prací (dle Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek) do jednoho 

dokumentu. Dnem doručení Výzvy k provedení díla tedy nastává účinnost Smlouvy o dílo a zároveň je 

zhotoviteli oznámeno Datum zahájení prací.  

Dotaz č. 4: 

Dle názoru zadavatele jsou zadávací podmínky týkající se realizační dokumentace stavby jednoznačné. 

Zadavatel upozorňuje, že dle Pod-článku 14.1 písm. (d) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, 

kde je uvedeno: 

„Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 

Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 

dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 

rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

je rozpuštění ceny realizační dokumentace stavby do jednotlivých položek nutné pouze v případě, že 

v ostatních dokumentech tvořících smlouvu není uvedeno jinak. V tomto případě je však ve výkazu výměr 

uvedena následující položka:  

 

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS. 



Dotaz č. 5: 

Zadavatel si je vědom faktu, že na změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku v praxi neexistuje jednotný 

názor. Z tohoto důvodu se domnívá, že konstrukce méněprací, tak jak ji má ve své praxi nastavenou a jak ji 

dlouhodobě používá, nemůže být považována za chybnou. Zadavatel pouze přistupuje ke změnám závazku 

přísněji, než uvádí dodavatel ve svém dotazu, a to tím, že jakékoliv snížení ceny, ať už z důvodů neprovedení 

prací nebo z důvodů doměrků, začleňuje vždy do jednotlivých odstavců §222 a započítává je do příslušných 

limitů.  

Závěrem zadavatel uvádí, že dle jeho názoru je jeho právo, stanovit si zadávací podmínky tak, aby odpovídaly 

jeho specifickým potřebám a odrážely jeho situaci, která je vždy pro každého zadavatele jedinečná. Co se týče 

dodavatelem podotýkaného zkrácení lhůt, zadavatel sděluje, že lhůty uvedené ve vzorových podmínkách 

Ministerstva dopravy jsou nastaveny zejména pro velké zadavatele (jako je například Ředitelství silnic a dálnic 

České republiky), kteří realizují díla v délce trvání několik kalendářních let. Vzhledem k tomu, že doba 

realizace této veřejné zakázky na stavební práce je předpokládaná v rámci dvou kalendářních let, byly lhůty 

zkráceny. 

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné 

zakázce: 

Ve formuláři Dopis nabídky se ruší následující odstavec: ,,Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této 

nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 10. 2022. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást 

tohoto Dopisu nabídky.“  

a nahrazuje se následujícím odstavcem:  

,,Ve formuláři Dopis nabídky se ruší následující část: ,, Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této 

nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 12. 2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást 

tohoto Dopisu nabídky.“ 

Formulář Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací 

dokumentace se nahrazuje formulářem Dopis nabídky a Příloha k nabídce, který je součástí tohoto vysvětlení, 

změny/doplnění zadávacích podmínek. 

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, 

změny/doplnění zadávacích podmínek. 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-

009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ mění: 

• bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně: 

6.      Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí 26. 8. 2021 v 8:00 hodin. 

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007707 

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 

proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 

souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007707


 

 

 

• bod 11. Zadávací lhůta následovně: 

 

11.  Zadávací lhůta 

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí 31. 12. 2021. 

 

 

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

   Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

    na základě pověření 
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