














D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 

I. etapa“ 

PRO:   Obec Albrechtice nad Orlicí 
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH      3 951 383,99 korun českých 

DPH (21%)          829 790,64 korun českých 

cena celkem       4 781 174,63 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 6. 2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev, veškeré činnosti 
prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov           

 

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové 

 

 

 

Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení 

 



PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV DÍLA: „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 

I. etapa“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 
podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 

 

 

Obec Albrechtice nad Orlicí 
Na Výsluní 275 

517 22 Albrechtice nad Orlicí 
Název a adresa Zhotovitele 

 

 

1.1.2.3, 1.3 

 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
 

Hlavní stavbyvedoucí Jan Štych, DiS. 
 

 

Geodet Ing. Jaroslav  Kocián  

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 
o dílo 

 Lukáš Novák, DiS. 
 

 

Obalovna  ……………………… 

(konkrétní obalovnu doplní vybraný 

dodavatel před podpisem smlouvy) 

Jméno a adresa Správce stavby 

 

 

 

1.1.2.4, 1.3 

 

 

 

Obec Albrechtice nad Orlicí  
Na Výsluní 275 

517 22 Albrechtice nad Orlicí 
 

Jaromír Kratěna  
 

  

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Doba pro dokončení Stavby (= 
prací)  

11 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem 

 

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

 

Doba realizace Díla  
 

11 týdnů + 6 týdnů 

Záruční doba  1.1.3.7 60 měsíců 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Použité právo 1.4 právo České republiky 

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 
Pod-článku 8.1 

Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy 

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH 

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy 

4.2 1 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění 
smlouvy splňující požadavky Smlouvy  

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad 

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH 



Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 

 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

 4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení 

Maximální celková výše smluvních 
pokut 

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH  
 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 

Pracovní doba 6.5 Bez omezení 
Smluvní pokuta za zpoždění 
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu 

Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby 

Za nedodržení Doby pro  dokončení 
Díla  

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením 

 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se 

Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 

   

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41). 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku 
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A IN�ENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁ�TNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoøí souèást FIDIC �Smluvních podmínek pro 
výstavbu�, 1. vydání, 1999, vydaných v èeském pøedkladu Èeskou asociací konzultaèních in�enýrù (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvlá�tní podmínky, které obsahují úpravy a doplnìní tìchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je mo�né získat na adrese Èeské asociace konzultaèních in�enýrù 
(CACE, Havlíèkovo nábøe�í 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétnì http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-èlánku 1.1.1.2 jsou odstranìna slova v závorce �pokud existuje�. 

1.1.1.3 Pod-èlánek 1.1.1.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Dopis o pøijetí nabídky� je oznámení rozhodnutí zadavatele o výbìru dodavatele, pøièem� Smlouva vznikne 
a� podepsáním Smlouvy o dílo obìma Stranami.� 

1.1.1.5 Na konec Pod-èlánku 1.1.1.5 se pøidává následující ustanovení: 
�Technickou specifikaci tvoøí Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znìní platném k Základnímu datu a Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pøílohách Smlouvy.� 

1.1.1.6 Na konec Pod-èlánku 1.1.1.6 se pøidává následující ustanovení: 
�Souèástí Výkresù je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).� 

1.1.1.10 Na konec Pod-èlánku 1.1.1.10 se pøidává následující ustanovení: 
�V tìchto Podmínkách je �Výkaz výmìr� Soupis prací, dodávek a slu�eb s výkazem výmìr, sestavený podle 
Oborového tøídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.� 

1.1.1.11 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.1.11: 
�Stavební deník� je dokument, jeho� nále�itosti stanoví platné a úèinné Právní pøedpisy.� 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-èlánku 1.1.2.2 se pøidává následující ustanovení:  
�Pojmem Objednatel se rozumí i �zadavatel� ve smyslu zákona è. 134/2016 Sb. o zadávání veøejných zakázek, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, ve v�ech mluvnických formách a podobách.� 

1.1.2.3 Pod-èlánek 1.1.2.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním:  
�Zhotovitel� je toto�ný termín, jako �dodavatel� ve smyslu zákona o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, ve v�ech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) oznaèenou(é) jako 
Zhotovitel v Pøíloze k nabídce a ve Smlouvì o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.� 

1.1.2.8 Na konec Pod-èlánku 1.1.2.8 se pøidává následující ustanovení:  
�Podzhotovitel� je toto�ný termín, jako �poddodavatel� pøípadnì �subdodavatel� ve v�ech mluvnických formách 
a podobách.� 

1.1.3 
Data, zkou�ky, lhùty a dokonèení 
1.1.3.6 Pod-èlánek 1.1.3.6 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
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�Zkou�ky po dokonèení� znamenají zkou�ky (pokud nìjaké jsou), které jsou obsa�eny ve Smlouvì a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) pøevzaty 
Objednatelem.� 

1.1.3.8 Pod-èlánek 1.1.3.8 je odstranìn. 

1.1.3.10 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.3.10: 
�Doba pro uvedení do provozu� je doba pro dokonèení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro úèely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Pøíloze 
k nabídce (se v�emi prodlou�eními podle Pod-èlánku 8.13 [Prodlou�ení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnìní postupného závazného milníku]), poèítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Pøíloze k nabídce.� 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-èlánek 1.1.4.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Náklady� jsou v�echny skuteèné výdaje, které jsou (nebo budou) úèelnì, hospodárnì a efektivnì vynalo�ené 
Zhotovitelem, a� ji� na Staveni�ti nebo mimo nì, vèetnì re�ijních a podobných poplatkù, nezahrnují v�ak zisk.� 

1.1.4.10 Pod-èlánek 1.1.4.10 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Cena provizorní polo�ky� znamená cenu (je-li nìjaká), která je jako provizorní polo�ka uvedena ve Smlouvì 
o dílo, za provedení nìjaké èásti prací nebo za dodávku technologického zaøízení, materiálu nebo slu�eb podle 
èlánku 13.5 (Provizorní polo�ky).� 

1.1.4.11 Pod-èlánek 1.1.4.11 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Faktura� je daòový doklad vydaný podle platných právních pøedpisù.� 
1.1.4.13 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.4.13: 
�Bankovní záruka za odstranìní vad� znamená záruku (nebo záruky) podle èlánku 4.25 (Záruka za odstranìní 
vad).� 

1.1.6 
Dal�í definice 
1.1.6.10 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.6.10: 
�Pøedèasné u�ívání� znamená èasovì omezené u�ívání Díla nebo Sekce pøed jejich úplným dokonèením na 
základì pravomocného povolení vydaného stavebním úøadem na �ádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s pøedèasným u�íváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny pøedev�ím v Pod-èlánku 10.5 (Pøedèasné u�ívání).� 

1.1.6.11 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.6.11: 
�Pøístupové cesty� jsou komunikace, které napojují Staveni�tì na sí� veøejnì pøístupných pozemních 
komunikací, není-li v Pøíloze k nabídce, v dal�ích ustanoveních tìchto Zvlá�tních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvoøících Smlouvu uvedeno jinak.� 

1.1.6.12 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.6.12: 
�Ménìpráce� znamenají zmìnu, jejich� dùsledkem je neprovedené plnìní odpovídající urèité polo�ce ve 
Výkazu výmìr, nebo jeho provedení v men�ím rozsahu, ne� je uvedeno ve Výkazu výmìr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znìní: 
�(e) poèítání èasu se øídí pøíslu�nými ustanoveními obèanského zákoníku, není-li ve Smlouvì výslovnì 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení �pøimìøený zisk� je pøimìøeným ziskem 5% Nákladù.� 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvì vìty Pod-èlánku 1.6 jsou odstranìny a nahrazeny následujícím znìním: 
�Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formuláø, který je souèástí zadávací dokumentace.� 

1.7 
Postoupení 
Pod-èlánek 1.7 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
��ádná ze Stran nesmí pøevést (postoupit) celou Smlouvu nebo její èást ani jakoukoli výhodu nebo prospìch 
z ní vyplývající na tøetí osobu, s výjimkou následujících pøípadù: 
a) Objednatel je oprávnìn kdykoli neomezenì podle svého uvá�ení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobì napøíklad stavebních objektù) èi jiných èástí 
Díla ve�kerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovìdnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo èástí 
Díla vèetnì práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
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to, zda taková práva Objednatel vùèi Zhotoviteli ji� má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
udìluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle pøedcházející vìty; a 
b) k postoupení Smlouvy nebo její èásti dojde po pøedchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a úèinnými Právními pøedpisy.� 

1.8 
Péèe o dokumenty a jejich dodání 
V první vìtì tøetího odstavce Pod-èlánku 1.8 se za slova �v Technické specifikaci� vkládá závorka s textem 
�(lze i v elektronické podobì)�. 
Za tøetí odstavec Pod-èlánku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
�Výkresy a v�echny doklady týkající se provádìné Stavby nebo její zmìny, popøípadì jejich kopie budou 
k dispozici té� pøíslu�nému stavebnímu úøadu pøi výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovnì� Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvlá�tních pøedpisù.� 

1.10 
U�ívání dokumentù zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-èlánku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znìní: 
�d) umo�òovat udìlení podlicence.� 
Na konec Pod-èlánku 1.10 se pøidává následující odstavec: 
�Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a pøedat Objednateli v�echny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy souèástí Díla, a s ním související vývojové i u�ivatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávnìn pøedaný zdrojový kód tohoto softwaru volnì vyu�ít v rozsahu, který je nezbytný 
k zaji�tìní provedení, provozu, údr�by anebo oprav Díla a dal�ích technologických systémù Objednatele, které 
na Dílo navazují, jako� i k výkonu v�ech dal�ích oprávnìní, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestli�e bude splnìna alespoò jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené dobì, jinak v dobì pøimìøené, Zhotovitel øádnì neodstraní jakoukoli vadu poèítaèového 
programu èi softwaru, k jejímu� odstranìní je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel zaène v souladu se Smlouvou u�ívat Dílo. Zdrojový kód bude po pøezkou�ení pøíslu�né verze 
urèenými zástupci obou Stran ulo�en ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávnìného u�ití 
zdrojového kódu Objednatelem zapeèetìna zpùsobem umo�òujícím objektivnì ovìøit neporu�enost jejího 
uzavøení.� 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo pøístupu na staveni�tì  
Za druhý odstavec Pod-èlánku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
�Staveni�tì musí být pøedáno zápisem podepsaným obìma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, �e 
Zhotovitel Staveni�tì pøejímá, jsou mu známy podmínky jeho u�ívání a je si vìdom v�ech dùsledkù 
vyplývajících z nedodr�ení hranic Staveni�tì.� 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text �(a), (b) a (c)� odstraòuje a nahrazuje textem �(a) a� (e)�. 

2.4 
Zaji�tìní financování objednatelem 
Pod-èlánek 2.4 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
Objednatel musí do 28 dnù po obdr�ení po�adavku Zhotovitele pøedlo�it pøimìøený dùkaz o tom, �e je 
zaji�tìno financování, které umo�ní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném èase odhadována) 
v souladu s Èlánkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostateèným dùkazem o zaji�tìní financování Objednatelem je: 
a) zaøazení stavby do schváleného rozpoètu staveb financovaných z prostøedkù Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpoètu nebo z rozpoètu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zaøazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostøedkù 
mezinárodních finanèních institucí, fondù, programù apod. a uzavøení pøíslu�ných smluv. 
Jestli�e Objednatel zamý�lí, �e udìlá jakoukoli podstatnou zmìnu, která se týká zaji�tìní financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji. 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za tøetí odstavec Pod-èlánku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
�Správce stavby získá zvlá�tní souhlas Objednatele, ne� pøistoupí ke krokùm podle následujících Pod-èlánkù 
tìchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlep�ení) v pøípadì Variací, které mají vliv na Pøijatou smluvní èástku; 
b) 8.4 (Prodlou�ení doby pro dokonèení) nebo 8.13 (Prodlou�ení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnìní postupného závazného milníku), bude-li Pod-èlánku 8.13 u�ito.� 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-èlánku 3.3 se pøidává následující ustanovení: 
�Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je mo�né provést zápisem do Stavebního deníku.� 

3.4 
Výmìna správce stavby  
V Pod-èlánku 3.4 se text �42 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �14 dnù�. 

3.6 
Kontrolní dny 
Pøidává se nový Pod-èlánek 3.6 (Kontrolní dny): 
�Správce stavby je oprávnìn svolávat kontrolní dny za úèelem pøijetí opatøení pro dal�í práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se tìchto kontrolních dnù musí úèastnit. Správce stavby musí zaznamenat zále�itosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu úèastníkùm kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovìdnost za ve�keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnù po Datu zahájení prací.� 

3.7 
Registr rizik  
Pøidává se nový Pod-èlánek 3.7 (Registr rizik): 
�Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatnì svolat schùzku za úèelem 
sní�ení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokonèení. Schùzky se musí úèastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schùzce ke sní�ení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
sní�ení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonèení. Cílem tohoto Pod-èlánku je 
spoleènì najít optimální øe�ení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynalo�it 
maximální úsilí.� 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-èlánku 4.1 se pøidávají následující slova: 
�Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.� 
Na konci tøetího odstavce Pod-èlánku 4.1 se odstraòuje teèka a pøidávají se následující slova: 
�leda�e se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
v�echny vady a následky vadné realizaèní dokumentace stavby (RDS), jestli�e byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 obèanského zákoníku není dotèeno.� 
Pod-odstavec (d) se odstraòuje a nahrazuje se následujícím znìním: 
�(d) pøed zahájením Pøejímacích zkou�ek musí Zhotovitel: 
(i) pøedlo�it Správci stavby �Dokumentaci skuteèného provedení� a dále ve�keré pøíruèky, návody a manuály 
provozu, údr�by, servisu a u�ívání a provozní øády ke v�em technologickým objektùm a celkùm v souladu 
s Technickou specifikací dostateènì podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udr�ovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) za�kolit Personál objednatele nebo tøetí osobu urèenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údr�bì, s technologickými objekty a celky tvoøícími souèást Díla.  
Dílo není pova�ováno za dokonèené pro úèely pøevzetí podle Pod-èlánku 10.1 (Pøevzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) pøedány Správci stavby a nebudou dokonèena v�echna potøebná 
�kolení podle bodu (ii).� 
Na konec Pod-èlánku 4.1 se pøidávají následující odstavce: 
�Zhotovitel je povinen na viditelném místì u vstupu na Staveni�tì osadit Stavbu informaèní tabulí k oznaèení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finanèních prostøedkù), se zapracováním 
identifikaèních údajù uvedených ve �títku o povolení Stavby a rovnì� nále�itostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona è. 309/2006 Sb., a to podle vzoru pøedaného mu k tomuto úèelu 
objednatelem. V pøípadì rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostøedkù SFDI nebo jiného dotaèního 
programu bude informaèní tabule upravena podle pokynù Objednatele tak, aby odpovídala po�adavkùm 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informaèní tabuli udr�ovat v èitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádìní Díla a� 
do doby dokonèení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádìt Dílo v souladu s ve�kerými jemu známými závaznými po�adavky a podmínkami 
pøípadnì stanovenými ze strany správních orgánù, vèetnì zejména závazných po�adavkù a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jako� i pøípadnými veøejnoprávními smlouvami vydanými pro provádìní Díla.� 

4.2 
Zaji�tìní splnìní smlouvy 
Pod-èlánek 4.2 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Zhotovitel musí na své náklady získat Zaji�tìní splnìní smlouvy ve formì bankovní záruky a ve vý�i uvedené 
v Pøíloze k nabídce. Jestli�e v Pøíloze k nabídce není uvedena èástka, tento Pod-èlánek se nepou�ije. 
Zhotovitel musí pøedat bankovní záruku Objednateli nejpozdìji do 21 dnù po uzavøení Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane pozdìji. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z èlenského státu EU a musí mít formu vzoru, který je souèástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být úèinná nejpozdìji v den jejího pøedání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, �e bankovní záruka bude platná a úèinná, dokud neprovede a nedokonèí Dílo a 
nepøedá Objednateli Záruku za odstranìní vad podle Pod-èlánku 4.25 (Záruka za odstranìní vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdr�ení Potvrzení o 
pøevzetí Díla nebo poslední Sekce a nepøedal Objednateli Záruku za odstranìní vad do data 28 dnù pøed 
datem ukonèení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí roz�íøit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokonèeno a Objednatel neobdr�í Záruku za odstranìní vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na èástky, ke kterým je Objednatel oprávnìn podle 
Smlouvy v pøípadì, �e: 
(a) Zhotovitel neprodlou�í platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v pøedchozích odstavcích, kdy 
v takovém pøípadì mù�e Objednatel nárokovat plnou èástku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli èástku, která Objednateli nále�í, aèkoli èástka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo urèena podle Pod-èlánku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Èlánku 20 (Claimy, spory a rozhodèí 
øízení) do 42 dnù po dohodì nebo urèení, 
(c) Zhotovitel nenapraví poru�ení smluvní povinnosti do 21 dnù po tom, co obdr�el oznámení Objednatele 
po�adující nápravu poru�ené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-èlánku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na èerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele od�kodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v pøípadì povinnosti náhrady �kody a 
v pøípadì ztrát a výdajù (vèetnì poplatkù a výdajù na právní slu�by), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávnìn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnù poté, co obdr�el kopii Potvrzení o pøevzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdr�el od Zhotovitele Záruku za odstranìní vad, pøièem� obì tyto 
skuteènosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, �e Objednatel bude oprávnìn èerpat z bankovní záruky finanèní prostøedky na první 
výzvu a bez námitek èi omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V pøípadì neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodlenì uèinit 
ve�keré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospìch Objednatele, její� hodnota a podmínky 
budou v maximálnì mo�ném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným vý�e. 
Objednatel bude mít vùèi Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve vý�i stanovené v Pøíloze k nabídce 
za ka�dý den prodlení Zhotovitele s pøedáním Objednateli této bankovní záruky za zaji�tìní splnìní smlouvy 
v souladu se Smlouvou.� 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-èlánku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �21 dnù�. 
Na konec Pod-èlánku 4.4 se pøidává následující odstavec: 
�V pøípadì poru�ení jakékoli z vý�e uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladnì 
zjednat nápravu.� 
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4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-èlánku 4.6 se pøidávají následující slova: 
�pøièem� specifikace po�adavkù Objednatele k zaji�tìní vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výmìr nebo v Technické specifikaci,� 
Na konec Pod-èlánku 4.6 se pøidává následující odstavec: 
�Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj Èeské republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského úèetního dvora, 
Evropské komise, Nejvy��ího kontrolního úøadu, auditního orgánu, finanèních orgánù, platebního a 
certifikaèního orgánu, Øídícího orgánu a dal�ích kontrolních orgánù provádìným podle pøedpisù Èeské 
republiky a pøedpisù Evropské unie, vèetnì orgánù interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou souèinnost pøi zaji��ování ve�kerých podkladù a údajù nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat v�echny originální dokumenty související s Dílem, za pøedpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programù, minimálnì do 31. 12. 2028.� 

4.7 
Vytyèení 
První odstavec Pod-èlánku 4.7 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Zhotovitel musí vytyèit Dílo a Staveni�tì (vèetnì vytyèení tras technické infrastruktury v místì jejich støetu se 
Stavbou a doèasných záborù) podle hlavních bodù, os a referenèních vý�ek uvedených ve Smlouvì nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovìdný za správné rozmístìní v�ech èástí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístìní, vý�kách, rozmìrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyèení obvodu Staveni�tì a pevných vytyèovacích bodù, pokud budou v prùbìhu provádìní Díla 
znièeny èi po�kozeny.� 
Na konec Pod-èlánku 4.7 se pøidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby vèetnì dokladové èásti a stanovisek 
k existenci in�enýrských sítí, která byla platná v dobì stavebního øízení a vydání stavebního povolení. 
V pøípadì, �e v momentì zahájení prací ji� nejsou v�echna stanoviska k existenci in�enýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostateèném pøedstihu pro øádné vytyèení tìchto sítí. 

4.8 
Bezpeènost práce 
Na konec Pod-èlánku 4.8 se pøidává následující ustanovení: 
�Zaji�tìní tìchto bezpeènostních postupù dal�ími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Pøed zahájením prací provádìných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovìdný zástupce 
Zhotovitele pro�kolen povìøeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpeènosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními pøedpisy. Odpovìdný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést �kolení zamìstnancù Zhotovitele, kteøí budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
1) Zhotovitel je povinen dodr�ovat ve�keré platné technické a Právní pøedpisy, týkající se zaji�tìní bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci a bezpeènosti technických zaøízení a pokyny od povìøených pracovníkù 
Objednatele. 
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádìní prací pracovníky odbornì a zdravotnì zpùsobilé a øádnì 
pro�kolené v pøedpisech bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpeèností práce a soustavnou kontrolu na pracovi�tích. 
Zástupce zhotovitele pøedá pøi pøevzetí pracovi�tì písemné jmenování osob zaji��ujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu pou�ívat zaøízení Objednatele a naopak. 
5) V pøípadì pracovního úrazu zamìstnance Zhotovitele musí vy�etøit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zamìstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zamìstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následnì splní ve�keré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s pøíslu�nými dal�ími Právními pøedpisy. 
6) Zhotovitel odpovídá i za �kodu zpùsobenou okolnostmi, které mají pùvod v povaze pøístroje nebo jiných 
vìcí, jich� bylo pøi plnìní závazkù ze Smlouvy pou�ito. 
7) Zhotovitel se zavazuje pou�ívat stroje a zaøízení, které svým konstrukèním provedením a na základì 
výsledkù kontrol a revizí jsou schopny bezpeèného provozu. 
Poru�ení pøedpisù bezpeènosti práce a technických zaøízení a pøedpisù o bezpeènosti provozu na pozemních 
komunikacích se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy a mù�e být sankcionováno v 
souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 
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4.9 
Zaji�tìní kvality 
První odstavec Pod-èlánku 4.9 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Zhotovitel musí do zahájení prací pøedlo�it Správci stavby doklad o zavedeném systému zaji�tìní jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpeèovat jakostní po�adavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvì. 
Správce stavby je oprávnìn podrobit jakýkoliv aspekt systému pøezkoumání. V pøípadì poru�ení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

4.15 
Pøístupové cesty  
Na konec Pod-èlánku 4.15 se pøidává následující ustanovení: 
�Zhotovitel je povinen pøedat Objednateli v zákresu i popisu v�echny Pøístupové cesty na Staveni�tì, které 
bude vyu�ívat k napojení na sí� veøejnì pøístupných pozemních komunikací vèetnì dokladu o projednání 
tìchto Pøístupových cest (je-li takové projednání nutné) s pøíslu�nými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací pøed jejich pou�itím pro potøeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelù. 
Zhotovitel je povinen pøedat v zákresu i popisu také v�echny veøejnì pøístupné pozemní komunikace, které 
bude vyu�ívat v souvislosti s provádìním Díla, vèetnì dokladu o projednání u�ití tìchto veøejnì pøístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s pøíslu�nými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
pøed jejich pou�itím pro potøeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelù. Tyto veøejnì pøístupné pozemní komunikace 
se nepova�ují za Pøístupové cesty, pokud za nì nejsou Objednatelem výslovnì oznaèeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvoøících souèást Smlouvy. V pøípadì zvlá�tního u�ívání veøejnì 
pøístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, �e 
takováto komunikace je Pøístupovou cestou bez ohledu na pøedchozí vìtu. 
Zhotovitel je povinen odstraòovat ve�kerá zneèi�tìní pozemních komunikací, která zpùsobí v souvislosti 
s provádìním Díla, a to bez prùtahù, nejpozdìji v�ak do 1 hodiny od vzniku ka�dého takového zneèi�tìní. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval po�kození veøejnì pøístupných pozemních komunikací 
staveni�tní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro pøepravu Materiálù upøednostnit 
vyu�ití Pøístupových cest pøed veøejnì pøístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí vyu�ívat 
veøejnì pøístupné pozemní komunikace, jejich� stavebnì-technický stav neodpovídá mo�nosti vedení 
staveni�tní dopravy. 
V pøípadì jejich u�ívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravnì 
technickým stavem komunikace nese ve�keré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci v�ech veøejnì pøístupných pozemních komunikací pøed zahájením a po 
ukonèení jejich pou�ívání. 
Poru�ení povinnosti podle tohoto Pod-èlánku se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a mù�e být sankcionováno v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).� 

4.22 
Zabezpeèení staveni�tì 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-èlánku 4.22 se pøidávají následující slova: 
�a na oprávnìné úøední osoby.� 

4.23 
Èinnost zhotovitele na staveni�ti 
Na konec prvního odstavce Pod-èlánku 4.23 se pøidávají následující slova: 
�Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastnìných Objednatelem pouze v rozsahu a zpùsobem, 
v jakém k tomu je oprávnìn Objednatel (napø. nájemní smlouvou s vlastníky pøíslu�ného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestli�e Zhotovitel bude mít v úmyslu pøekroèit trvalý nebo doèasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovìdnost a náklady 
(i) tento svùj zámìr pøedem projednat se v�emi dotèenými správními orgány, vlastníky a u�ivateli pozemkù a 
(ii) získat ve�kerá potøebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umo�òující Zhotovitelem zamý�lené 
pøekroèení pøíslu�ných trvalých nebo doèasných záborù. 
Odpovìdnost za neoprávnìné pøekroèení trvalého nebo doèasného záboru (vèetnì zejména odpovìdnosti za 
�kodu vzniklou Objednateli nebo tøetím osobám) nese výluènì Zhotovitel.� 
Za druhý odstavec Pod-èlánku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
�Zhotovitel je v souvislosti s provádìním prací povinen plnit povinnosti pùvodce odpadù podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnìní tìchto povinností i ze strany pøípadných Podzhotovitelù, a to vèetnì 
vedení prùbì�né evidence o odpadech a zpùsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou pøíslu�nými Právními pøedpisy. Zhotovitel je povinen na �ádost Objednatele bez zbyteèného 
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odkladu pøedlo�it jím vedenou evidenci o odpadech a zpùsobech nakládání s nimi ke kontrole, vèetnì takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.� 
Na konec Pod-èlánku 4.23 se pøidává následující ustanovení: 
Poru�ení povinnosti se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy a mù�e být sankcionováno 
v souladu s Pod-èlánkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). 

4.24 
Archeologické a dal�í nálezy na staveni�ti 
Doplòuje se první odstavec následujícího znìní:: 
Na základì § 176 zákona è. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znìní zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávnìných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ÈR a sdìlí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní pøed 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezùm a bude naøízen �Záchranný 
archeologický výzkum�, a Objednatel uzavøe s oprávnìnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
souèinnost dle zákona è. 20/1987 Sb. (O státní památkové péèi) v platném znìní. 

4.25 
Bankovní záruka za odstranìní vad 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.25 (Záruka za odstranìní vad): 

�Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranìní vad ve formì a vý�i uvedené v Pøíloze k nabídce. 
Jestli�e v Pøíloze k nabídce není uvedena èástka, tento Pod-èlánek se nepou�ije. 

Zhotovitel musí pøedat Bankovní záruku za odstranìní vad Objednateli do 21 dnù poté, co obdr�el Potvrzení 
o pøevzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranìní 
vad musí být vydána právnickou osobou z èlenského státu EU a musí mít formu vzoru, který je souèástí 
zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, �e Bankovní záruka za odstranìní vad bude platná a úèinná do konce uplynutí v�ech 
Záruèních dob, vèetnì jejich pøípadných prodlou�ení, nebo dokud Zhotovitel nedokonèí ve�keré k datu 
dokonèení známé nedokonèené práce uvedené v Potvrzení o pøevzetí Díla a neodstraní v�echny vady, podle 
toho, která okolnost nastane pozdìji. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranìní vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnù pøed datem ukonèení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí roz�íøit platnost Záruky za odstranìní vad do doby, ne� budou v�echny vady odstranìny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranìní vad pouze na èástky, ke kterým je Objednatel 
oprávnìn podle Smlouvy v pøípadì, �e: 

a) Zhotovitel neprodlou�í platnost Bankovní záruky za odstranìní vad, tak jak je to popsáno 
v pøedcházejícím odstavci; za tìchto okolností mù�e Objednatel nárokovat plnou vý�i èástky 
Bankovní záruky za odstranìní vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli èástku, která Objednateli nále�í, aèkoli èástka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo urèena podle Pod-èlánku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Èlánku 20 
(Claimy, spory a rozhodèí øízení) do 42 dnù po dohodì nebo urèení, 

c) Zhotovitel nedokonèí ve�keré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o pøevzetí v 
pøimìøené dobì podle pokynù Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnù poté, co obdr�el 
oznámení Objednatele, v nìm� bylo po�adováno odstranìní vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na èerpání z Bankovní záruky za odstranìní vad. 

Objednatel musí Zhotovitele od�kodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v pøípadì povinnosti náhrady �kody a 
v pøípadì ztrát a výdajù (vèetnì poplatkù a výdajù na právní slu�by), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstranìní vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávnìn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, �e Objednatel bude oprávnìn èerpat z Bankovní záruky za odstranìní vad 
finanèní prostøedky na první výzvu a bez námitek èi omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala. 

V pøípadì neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranìní vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodlenì uèinit ve�keré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranìní vad ve prospìch 
Objednatele, její� hodnota a podmínky budou v maximálnì mo�ném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným vý�e. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranìní vad do 21 dnù po ukonèení data její platnosti 
za pøedpokladu, �e v�echny vady byly odstranìny.� 
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4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
�Zhotovitel je povinen nejpozdìji 14 dnù pøedem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskuteènìní kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvoøit podmínky, zajistit potøebné podklady a spolupráci a 
tìchto kontrolních prohlídek se zúèastnit.� 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu vìci nebo pokynu 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu vìci nebo pokynu): 
�Obdr�í-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou vìc nebo nevhodný èi nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbyteèného odkladu poté, kdy nevhodnost vìci èi nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo pøi vynalo�ení potøebné péèe zjistit mohl a mìl, upozornit na jejich nevhodnost èi 
nesprávnost. Zhotovitel se nemù�e zprostit odpovìdnosti za pou�ití nevhodné vìci èi postupu podle 
nevhodného èi nesprávného pokynu, jestli�e øádnì a vèas nesplní svou povinnost podle první vìty. 
Trvá-li Správce stavby i pøes upozornìní Zhotovitele na pou�ití nevhodné vìci nebo postupu podle 
nevhodného èi nesprávného pokynu, mù�e Zhotovitel po Správci stavby �ádat, aby svùj po�adavek na pou�ití 
této vìci nebo postupu podle tohoto pokynu uèinil v písemné formì. Ustanovení § 2594 a § 2595 obèanského 
zákoníku se nepou�ije.� 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
�Objednatel má vùèi Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve vý�i stanovené v Pøíloze k nabídce, 
jestli�e: 
a) Zhotovitel poru�í povinnost podle Pod-èlánku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-èlánku 4.30 (Podmínky pro 
zmìnu podzhotovitele) nebo podle Pod-èlánku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poru�í obecnì závazné právní pøedpisy v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-èlánkem 4.8 (Bezpeènost práce) nebo Pod-èlánkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpeènost pøi práci); 
c) Zhotovitel poru�í povinnost podle Pod-èlánku 4.9 (Zaji�tìní kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splnìním povinnosti podle Pod-èlánku 4.15 (Pøístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-èlánku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Pøíloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodr�í lhùty (a dal�í èasová urèení) stanovené jemu v rozhodnutí pøíslu�ného veøejnoprávního 
orgánu podle Pod-èlánku 4.31 (Pokyny a pøíkazy pøi omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodr�í Dobu pro dokonèení podle Pod-èlánku 8.2 (Doba pro dokonèení); 
h) Zhotovitel poru�í povinnost podle Pod-èlánku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo po�kození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-èlánku 11.4 
(Neúspì�né odstraòování vady); 
j) Zhotovitel nepøedlo�í na základì pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavøením nebo udr�ováním v platnosti pojistné smlouvy podle Èlánku 18 (Poji�tìní); 
k) v dal�ích pøípadech poru�ení povinností stanovených ve Smlouvì. 
Dopadají-li na jedno skutkovì stejnorodé poru�ení povinnosti Zhotovitele dvì a více ustanovení o smluvní 
pokutì, uplatní se na takové poru�ení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvy��í 
èástce. 
Uplatnìním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skuteèným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, její� plnìní bylo smluvní pokutou zaji�tìno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotèeno právo Objednatele na náhradu �kody zpùsobené poru�ením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu pøevy�ujícím èástku smluvní 
pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnù po doruèení písemné výzvy k úhradì smluvní pokuty obsahující struèný 
popis a èasové urèení poru�ení smluvní povinnosti, za nì� se smluvní pokuta po�aduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o po�adovaném zpùsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlu�né èástky smluvní pokuty za ka�dý 
zapoèatý den prodlení. 
Strany se dohodly, �e maximální celková vý�e smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za poru�ení 
Smlouvy, vèetnì smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základì Pod-èlánku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpo�dìní), nepøesáhne èástku uvedenou v Pøíloze k nabídce.� 

4.29 
NEPOU�IJE SE  
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4.30 
Podmínky pro zmìnu podzhotovitele 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.30 (Podmínky pro zmìnu podzhotovitele): 
�Jestli�e z objektivních dùvodù není mo�né Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostøednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnù tuto skuteènost písemnì oznámit Objednateli vèetnì uvedení relevantních dùvodù. Do 10 
pracovních dnù od oznámení shora uvedené skuteènosti Objednateli je Zhotovitel povinen pøedlo�it 
Objednateli potøebné dokumenty prokazující splnìní kvalifikace v plném rozsahu, pøièem� pøíslu�ný 
kvalifikaèní pøedpoklad mù�e prokázat sám Zhotovitel, nebo jej mù�e prokázat prostøednictvím jiného 
Podzhotovitele. 
V pøípadì poru�ení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

4.31 
Pokyny a pøíkazy pøi omezení provozu na pozemních komunikacích 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.31 (Pokyny a pøíkazy pøi omezení provozu na pozemních komunikacích): 
�Zhotovitel je povinen dodr�et lhùty a dal�í èasová urèení a øídit se pokyny a pøíkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí pøíslu�ného veøejnoprávního orgánu, kterým se povoluje èásteèná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za úèelem provádìní Díla. Zhotovitel musí v�dy dbát pøimìøenosti a proporcionality tìchto 
omezení tak, aby zpùsob oznaèení a doba trvání uzavírky co nejménì omezovala u�ivatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné u�ívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadmìrnému 
ohro�ování bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Jestli�e Zhotovitel nedodr�í lhùty a dal�í èasová urèení jemu stanovené v rozhodnutí pøíslu�ného 
veøejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli dùvodu, který je výluènì na stranì Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto poru�ení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).� 

6 Pracovníci a dìlníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-èlánek 6.2 je odstranìn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve slu�bì objednateli 
Na konec odstavce Pod-èlánku 6.3 se pøidávají následující slova: �nebo Správce stavby� 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-èlánek 6.5 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Na Staveni�ti se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv èasového omezení, leda�e Smlouva, platné a 
úèinné Právní pøedpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odùvodnìnì urèí svým pokynem 
jinak.�  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dìlníky  
Na konec prvního odstavce Pod-èlánku 6.6 se pøidávají následující slova: �nebo ve Výkazu výmìr.� 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpeènost pøi práci  
Na konec Pod-èlánku 6.7 se pøidává následující ustanovení: 
�Zhotovitel musí zajistit dodr�ování podmínek z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle zákoníku 
práce, zákona è. 309/2006 Sb. a souvisejících provádìcích pøedpisù, vèetnì: 
a) plnìní zákonných po�adavkù týkajících se provozu vyhrazených technických zaøízení, 
b) plnìní po�adavkù na bezpeèný provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí, 
c) zavedení systému po�ární ochrany podle pøíslu�ných Právních pøedpisù, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnìní po�adavkù zákona o chemických látkách a chemických pøípravcích, 
f) plnìní po�adavkù v dopravì, které je zamìstnavatel povinen zajistit pøi provozování dopravy dopravními 
prostøedky (mj. zpracování dopravnì-provozních øádù) a plnìní po�adavkù norem ADR pøi pøepravì 
nebezpeèných vìcí. 
Plní-li na jednom pracovi�ti úkoly zamìstnanci dvou a více zamìstnavatelù, jsou zamìstnavatelé povinni 
vzájemnì se písemnì informovat o rizicích a pøijatých opatøeních k ochranì pøed jejich pùsobením. 
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Zhotovitel je povinen plnit ve�keré povinnosti vyplývající pro nìj ze zákona è. 309/2006 Sb., o zaji�tìní dal�ích 
podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci na Staveni�ti (byl-li Objednatelem urèen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby pùsobící s jeho vìdomím pøi provádìní Díla: 
(i) k dodr�ování pøedpisù v bezpeènosti a ochranì zdraví a k povinnosti pou�ívat osobní ochranné prostøedky, 
technické zaøízení, pøístroje a náøadí splòující po�adavky zvlá�tních pøedpisù, 
(ii) k povinnosti 5 dnù pøed pøevzetím pracovi�tì informovat Zhotovitele o v�ech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvý�ení rizika ohro�ení �ivota a po�kození zdraví jiných pracovníkù. 
Neplnìní vý�e uvedených povinností se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy a mù�e 
být sankcionováno v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-èlánku 6.9 se pøidává následující odstavec: 
�Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádìní Díla a vybrané èinnosti ve výstavbì zabezpeèit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnìní k výkonu tìchto èinností podle zvlá�tních pøedpisù a to v poètu, 
o zku�enostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaèními pøedpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veøejné zakázky na provedení Díla. 
Jestli�e z objektivních dùvodù není mo�né Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostøednictvím osob dle pøedcházejícího odstavce tìmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnù tuto skuteènost písemnì oznámit Objednateli vèetnì uvedení relevantních dùvodù. Do 
10 pracovních dnù od oznámení shora uvedené skuteènosti Objednateli je Zhotovitel povinen pøedlo�it 
Objednateli potøebné dokumenty prokazující splnìní kvalifikace v plném rozsahu. 
Poru�ení povinnosti podle tohoto Pod-èlánku se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a mù�e být sankcionováno s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-èlánku 6.10 se pøidává následující odstavec: 
Na �ádost Správce stavby pøedá Zhotovitel seznam technického personálu, pøípadnì v�ech pracovníkù, které 
na stavbì zamìstnává. 

7 Technologické zaøízení, materiály a øemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-èlánku 7.3 se pøidává následující ustanovení: 
Jestli�e bude na základì postupu Objednatele podle písm. b) vý�e zji�tìna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladnì poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zji�tìnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli ve�keré náklady 
vynalo�ené Objednatelem v souvislosti se zji��ováním pøíslu�né vady (vèetnì zji��ování její povahy, rozsahu 
a pøíèin), zejména náklady na provedení pøíslu�ných zkou�ek, kontrol, mìøení, odbìrù vzorkù apod.  Konkrétní 
zpùsob odstranìní zji�tìné vady odsouhlasí v souladu s èl. 11.1 (Dokonèení nedokonèených prací a 
odstranìní vad) Objednatel. Nebude-li na základì postupu Objednatele podle písm. b) vý�e zji�tìna �ádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) vý�e Objednatel. 

7.4 
Zkou�ení  
Na konec druhého odstavce Pod-èlánku 7.4 se pøidává následující ustanovení: 
�Zkou�ky musí být provedeny laboratoøemi se zpùsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na úèelu zkou�ek.� 

8 Zahájení, zpo�dìní a pøeru�ení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-èlánek 8.1 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejménì 7 dnù pøedem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí zaèít s provádìním prací na Díle bezodkladnì po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s nále�itou rychlostí a bez zpo�dìní.� 



Název Díla: II/3051 Albrechtice nad Orlicí � hranice okresu RK � PA, I. etapa 

12 

 

8.2 
Doba pro dokonèení 
Na konec Pod-èlánku 8.2 se pøidává následující ustanovení: 
�Dílo se nepova�uje za dokonèené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) vý�e, pøièem� stavební práce dle písm. b) vý�e budou provedeny ve lhùtì dokonèení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s pøevzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-èlánku 10.1 (Pøevzetí díla a sekcí) a jeho dokonèením tak, aby mohlo dojít 
k dokonèení Díla a jeho pøevzetí (vèetnì úspì�ného provedení Pøejímacích zkou�ek jsou-li nìjaké) v Dobì 
pro dokonèení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, �e Správce stavby obdr�í ve�keré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-èlánku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má pøed 
dokonèením a pøevzetím Díla nebo Sekce obdr�et. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v dùsledku toho nebude moci dojít k pøevzetí podle Pod-èlánku 10.1 
(Pøevzetí díla a sekcí) v Dobì pro dokonèení, nesplní svoji povinnost dokonèit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Dobì pro dokonèení. 
Zhotovitel musí dokonèit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro úèely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona bìhem Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).� 

8.3 
Harmonogram 
Na konec pod-odstavce (a) Pod-èlánku 8.3 jsou pøidána následující slova: 
�a vèetnì doby na pøípravu a pøedlo�ení dokumentù a dokladù potøebných pro pøevzetí a dokonèení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-èlánku 8.2,� 
Pod-odstavce (b) Pod-èlánku 8.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�ka�dou z tìchto etap pro práce ka�dého z Podzhotovitelù (podle definice v Pod-èlánku 4.4 (Podzhotovitelé),� 
Za pod-odstavec (d) Pod-èlánku 8.3 jsou pøidány pod-odstavce následujícího znìní: 
�(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých èástí realizaèní dokumentace stavby a harmonogram pøedávání 
technologických pøedpisù a výrobnì technické dokumentace, 
(f) smluvní hodnotu prací pøedpokládaných k realizaci v jednotlivých mìsících provádìní Díla podle Smlouvy.� 
V pøedposledním odstavci Pod-èlánku 8.3 jsou mezi slova �pøedpokládaného vlivu� vlo�ena slova �èasového i 
finanèního�. 
Na konec posledního odstavce Pod-èlánku 8.3 jsou pøidána následující slova: 
�V pøípadì poru�ení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-èlánku 8.6 jsou pøidána následující slova pøed slovo �anebo�: 
�nebo pøipraveno pro uvedení do provozu v Dobì pro uvedení do provozu,� 
V posledním odstavci Pod-èlánku 8.6 jsou slova �s náhradou �kody� odstranìna a nahrazena slovy �se smluvní 
pokutou�. 

8.7 
Náhrada �kody za zpo�dìní 
Pod-èlánek 8.7 je odstranìn vèetnì názvu a nahrazen následujícím znìním: 
�Smluvní pokuta za zpo�dìní 
Jestli�e Zhotovitel nedodr�í ustanovení Pod-èlánku 8.2 (Doba pro dokonèení), musí Zhotovitel podle Pod-
èlánku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnìní závazku Objednateli smluvní pokutu za zpo�dìní. 
Tato smluvní pokuta za zpo�dìní je èástka stanovená v Pøíloze k nabídce, která musí být zaplacena za ka�dý 
den, který uplyne od konce pøíslu�né Doby pro dokonèení do data stanoveného v Potvrzení o pøevzetí. Av�ak 
celková èástka zpùsobilá k platbì podle tohoto Pod-èlánku nesmí pøekroèit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpo�dìní (je-li taková) stanovenou v Pøíloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokonèit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovìdnosti, které mù�e mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradì �kody.� 

8.11 
Dlouhodobé pøeru�ení 
V první vìtì Pod-èlánku 8.11 se text �84 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �42 dnù�. 
V Pod-èlánku 8.11 se za tøetí vìtu vkládá následující vìta: 
�Pøi omezení rozsahu prací se v�ak nesmí jednat o podstatnou zmìnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.� 

8.13 
NEPOU�IJE SE  
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10 Pøevzetí objednatelem 
10.1 
Pøevzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-èlánku 10.1 jsou odstranìna slova �Díla nebo se má za to, �e bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-èlánkem� a jsou nahrazena následujícím znìním: �na Dílo.� 
Poslední odstavec Pod-èlánku 10.1 je odstranìn. 

10.2 
Pøevzetí èástí díla  
Druhý a tøetí odstavec Pod-èlánku 10.2 jsou odstranìny a nahrazeny následujícím znìním: 
�Objednatel nesmí u�ívat jakoukoli èást Díla (kromì pøípadù, �e jde o doèasné opatøení podle Pod-èlánku 10.5 
(Pøedèasné u�ívání), nebo se na nìm obì Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o pøevzetí na tuto èást. Pokud Objednatel u�ívá jakoukoli èást Díla pøed vydáním Potvrzení o pøevzetí, 
postupuje se podle Pod-èlánku 10.5 (Pøedèasné u�ívání).� 
V posledním odstavci Pod-èlánku 10.2 jsou ve v�ech pøípadech a mluvnických pádech slova �náhrada �kody� 
nahrazena slovy �smluvní pokuta�. 

10.3 
Pøeká�ky pøi pøejímacích zkou�kách 
Pod-èlánek 10.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním:  
�Jestli�e je Zhotoviteli bránìno v provedení Pøejímacích zkou�ek z dùvodù, za nì� nese odpovìdnost 
Objednatel, po více ne� 14 dnù od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pøipraven k provedení Pøejímacích zkou�ek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doruèeno oznámení o termínu provádìní Pøejímacích zkou�ek, pokud nastalo pozdìji 
ne� datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestli�e Zhotoviteli proto vznikne zpo�dìní anebo Náklady v dùsledku opo�dìní v provedení Pøejímacích 
zkou�ek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávnìn podle Pod-èlánku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodlou�ení doby za jakékoli takové zpo�dìní, jestli�e dokonèení je nebo bude zpo�dìno podle Pod-èlánku 
8.4 (Prodlou�ení doby pro dokonèení) a 
(b) platbì jakýchkoli takových Nákladù plus pøirá�ky pøimìøeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdr�ení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-èlánkem 3.5 (Urèení), aby 
tyto zále�itosti dohodl nebo urèil. 
V pøípadì nìkterých druhù Pøejímacích zkou�ek mù�e být v Technické specifikaci stanovena odli�ná doba 
ne� doba uvedená v první vìtì tohoto Pod-èlánku.� 

10.5 
Pøedèasné u�ívání  
Pøidává se nový Pod-èlánek 10.5 (Pøedèasné u�ívání): 
�Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli ve�kerou souèinnost potøebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v dobì podle Pod-èlánku 1.1.3.10. Za tímto úèelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavøít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pøedèasném u�ívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Pøedèasným u�íváním a (ii) popøípadì podmínky Pøedèasného u�ívání, a to nejpozdìji 
1 mìsíc pøed uplynutím doby podle Pod-èlánku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli ve�keré dokumenty, podklady, informace a údaje (vèetnì zejména údajù urèujících 
polohu definièního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových nále�itostí �ádosti o 
Pøedèasné u�ívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Pøedèasnému 
u�ívání Díla nebo Sekce pøed jejím úplným dokonèením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v øízení pøed pøíslu�ným stavebním úøadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Pøedèasnému u�ívání Díla nebo Sekce pøed jejím úplným dokonèením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdøíve od podání �ádosti o Pøedèasné u�ívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.� 

11 Odpovìdnost za vady 

11.1 
Dokonèení nedokonèených prací a odstraòování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraòuje písmeno �a� a nahrazuje se èárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraòuje èárka a nahrazuje se písmenem �a�. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znìní: 
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�(c) pøedat ve�keré vý�e uvedené práce protokolárnì Objednateli (nebo jeho zástupci).� 
Na konec Pod-èlánku 11.1 se pøidává nový odstavec následujícího znìní: 
�Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mo�né po oznámení vady oznámit, jakým zpùsobem 
zamý�lí vadu Díla odstranit. Konkrétní zpùsob odstranìní vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez záva�ného dùvodu zdr�ován nebo zpo�ïován.� 

11.2 
Náklady na odstraòování vad 
Poslední odstavec Pod-èlánku 11.2 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Kdy� a v takovém rozsahu jak lze takovou práci pøièíst k jakékoli jiné pøíèinì a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavøení smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
è. 134/2016, o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
ve�kerou potøebnou souèinnost a zejména pøedlo�it návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v pøípadì, �e ve smyslu § 222 zákona è. 134/2016, o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, nebudou splnìny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím øízení, a nebude-li vybrán pro realizaci tìchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací ve�kerou souèinnost pro jejich øádnou realizaci.� 

11.4 
Neúspì�né odstraòování vady 
Na konec Pod-èlánku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znìní:  
�Jestli�e Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-èlánku vadu nebo po�kození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

11.7 
Právo na pøístup  
V Pod-èlánku 11.7 jsou odstranìna slova �Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnìní smlouvy,� a jsou 
nahrazena slovy: �Dokud neskonèila platnost Záruky za odstranìní vad,�. 

11.9 
Potvrzení o splnìní smlouvy 
Pod-èlánek 11.9 je odstranìn bez náhrady. 

11.10 
Nesplnìné závazky  
Pod-èlánek 11.10 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Po uplynutí platnosti Záruky za odstranìní vad musí ka�dá ze Stran zùstat odpovìdná za splnìní jakéhokoli 
závazku, který v té dobì zùstal nesplnìný. Smlouva je pova�ována za platnou a úèinnou pro úèely urèení 
povahy a rozsahu neprovedených závazkù.� 

11.11 
Úklid staveni�tì  
V prvním odstavci Pod-èlánku 11.11 jsou odstranìna slova �Po obdr�ení Potvrzení o splnìní smlouvy� a jsou 
nahrazena slovy: �Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky�. 
První vìta druhého odstavce Pod-èlánku 11.11 je odstranìna a nahrazena následujícím znìním: 
�Jestli�e nebudou ve�keré tyto polo�ky odvezeny do 28 dnù po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, mù�e Objednatel jakékoli zbývající polo�ky prodat nebo je pou�ít jinak.� 

12 Mìøení a oceòování 
12.1 
Mìøení díla 
V Pod-èlánku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 �Na ka�dou jednotlivou polo�ku bude zhotovitel vést mìøící záznam, který bude obsahovat výpoèet mno�ství 
k mìsíènímu soupisu provedených prací, dodávek a slu�eb. Mìøící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby prùbì�nì, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a slu�eb.� 

12.3 
Oceòování  
Na konci prvního odstavce se odstraòují slova �polo�kové ceny� a nahrazují se slovy �ceny polo�ky.� 
V Pod-èlánku 12.3 se odstraòují druhý, tøetí a ètvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
�Vhodnou cenou pro jakoukoli polo�ku musí být taková cena, která (v následujícím poøadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvì, 
(b) je odvozena z ceny obdobné polo�ky specifikované ve Smlouvì, 
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(c) je stanovena na základì ceny pøíslu�né polo�ky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polo�ky) 
databáze Expertních cen Oborového tøídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni pøedlo�ení návrhu Zhotovitele k Variaci. K pou�itým Expertním cenám se 
nepøipoèítává pøirá�ka pøimìøeného zisku ani pøirá�ka výrobní a správní re�ie, proto�e je ji� v tìchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být urèena Správcem stavby podle Pod-èlánku 3.5 na základì Zhotovitelova návrhu kalkulace 
pøimìøených pøímých nákladù polo�ky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby pøedlo�it nejdøíve, jak je to 
mo�né po vznesení po�adavku Správce stavby, spolu s pøirá�kou pøimìøeného zisku ve vý�i 5% pøímých 
nákladù pøíslu�né polo�ky, pøirá�kou na výrobní re�ii ve vý�i 5 % pøímých nákladù pøíslu�né polo�ky a 
pøirá�kou na správní re�ii ve vý�i 5% pøímých nákladù pøíslu�né polo�ky. Tyto pøirá�ky se pova�ují pro úèely 
tohoto Pod-èlánku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové polo�kové ceny, stanovené na základì Expertních cen nebo kalkulací podle pøedchozích pod-odstavcù 
(c) a (d), nepodléhají úpravám v dùsledku zmìn nákladù, pokud se pou�ije postup podle Pod-èlánku 13.8.2 
(Úpravy cen v dùsledku zmìn nákladù jsou povoleny).� 

12.4 
Vypu�tìní práce 
Pod-èlánek 12.4 je odstranìn bez náhrady. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-èlánku 13.1 se pøidává následující ustanovení: 

�Strany jsou povinny øídit se platným znìním zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, a postupovat v pøípadì Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout ve�kerou potøebnou souèinnost za úèelem naplnìní po�adavkù zákona 
è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

V pøípadì, �e Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zavazuje se Zhotovitel poskytnout ve�kerou 
potøebnou souèinnost a zejména pøedlo�it na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádìní Díla podle Smlouvy a po�adavkùm Objednatele. 
Zhotovitelem navr�ená cena za provedení dodateèných prací (resp. kterékoliv jejich èásti) bude stanovena 
postupem podle Pod-èlánku 12.3 (Oceòování). 

Zhotovitel se v pøípadì, �e ve smyslu § 222 zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, nebudou splnìny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím øízení, a nebude-li vybrán pro realizaci tìchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací ve�kerou souèinnost pro jejich øádnou realizaci. 

Jestli�e Zhotoviteli vznikne zpo�dìní anebo Náklady v pøíèinné souvislosti s poskytováním souèinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávnìn podle Pod-èlánku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodlou�ení doby za jakékoli takové zpo�dìní, jestli�e dokonèení je nebo bude zpo�dìno 
podle Pod-èlánku 8.4 (Prodlou�ení doby pro dokonèení) a 

(b) platbì jakýchkoli takových Nákladù plus pøirá�ky pøimìøeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdr�ení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-èlánkem 3.5 (Urèení), aby 
tyto zále�itosti dohodl nebo urèil.� 

13.2 
Návrh na zlep�ení 
Na konec Pod-èlánku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znìní:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by pøijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné zmìnì pùvodních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí pøed rozhodnutím Správce stavby o zmìnách díla odkládat provádìní díla.  

13.5 
Podmínìné obnosy 
Pod-èlánek 13.5 je odstranìn vèetnì názvu a nahrazen následujícím znìním: 
Provizorní polo�ky 
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Ka�dá provizorní polo�ka bude pou�ita, zcela nebo zèásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze èástky za práci, dodávky 
nebo slu�by, k nim� se provizorní polo�ky vztahují, podle pokynù Správce stavby. Pro ka�dou provizorní 
polo�ku mù�e Správce stavby vydat pokyn týkající se: 
a) práce, která má být vykonána (vèetnì technologického zaøízení, materiálù nebo slu�eb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a ocenìna podle Pod-èlánku 13.3 (Postup pøi variaci), a/nebo 
b) technologických zaøízení, materiálù nebo slu�eb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v èlánku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za nì� budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skuteènì zaplacené (nebo splatné) èástky. 
Zhotovitel vystaví pøedbì�né kalkulace, faktury, poukazy a úèty nebo potvrzenky v písemné podobì, kdy� o to 
bude Správcem stavby po�ádán. 

13.8 
Úpravy v dùsledku zmìn nákladù 
Pod-èlánek 13.8 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
Jestli�e se tento Pod-èlánek pou�ije, èástky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základì samostatného 
Vyúètování upraveny pøi zvý�ení nebo sní�ení nákladù na pracovní síly, na Vìci urèené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, �e se pøiètou nebo odeètou èástky urèené vzorcem stanoveným v tomto Pod-èlánku. 
Má se za to, �e Pøijatá smluvní èástka obsahuje èástky pro rezervu na dal�í zvý�ení nebo sní�ení nákladù v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvý�ení nebo sní�ení Nákladù nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Èlánkù. 
Úprava se nepou�ije na èástky jinak zpùsobilé k platbì Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhùtì 24 kalendáøních mìsícù následujících po Základním datu, pøièem� 
poèátkem této lhùty je první den kalendáøního mìsíce následujícího po Základním datu. 
Úprava, která se pou�ije na èástky jinak zpùsobilé k platbì Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle ní�e uvedeného vzorce, a to v�dy pouze za polo�ky nebo práce provedené 
v období poèínajícím prvním dnem kalendáøního mìsíce, následujícího po mìsíci, ve kterém skonèí lhùta 
24 kalendáøních mìsícù následujících po Základním datu, pøièem� poèátkem této lhùty je první den 
kalendáøního mìsíce následujícího po Základním datu. 
�ádná úprava nebude pou�ita pro práci oceòovanou na základì Nákladù ani na v�eobecné polo�ky Výkazu 
výmìr, tj. polo�ky skupiny stavebních dílù 0 - V�eobecné konstrukce a práce. 
Není-li v tomto Pod-èlánku upraveno jinak, pro úèely tohoto Pod-èlánku se pou�ijí pøimìøenì ustanovení 
Èlánku 14 (Smluvní cena a platební podmínky). 
Polo�ková cena polo�ek nebo prací, zvý�ena nebo sní�ena postupem podle tohoto Pod-èlánku se musí rovnat 
souèinu polo�kové ceny pøíslu�né polo�ky nebo práce uvedené ve Výkazu výmìr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého �Indexu cen stavebních dìl podle klasifikace CZ-CC� vyhla�ovaného 
pro pøíslu�ný kalendáøní rok Èeským statistickým úøadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka 
è. 4.1 Indexy cen stavebních dìl v èlenìní podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (prùmìr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu �011041-XY�, pøièem� �XY� oznaèuje rok 
èasové øady) vyu�íván index pro kód �CC-CZ� = �2111 � Dálnice a silnice I., II. a III. tøídy� (oznaèení øádku) 
(dále jen �Cenový index�). 
Násobitel zmìny, která se pou�ije na úpravu èástky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením prùbì�né 
platby, se musí vypoèíst podle vzorce, který má následující podobu: 

Pn = Lm / Lo 

kde: 
�n� je pøíslu�ný kalendáøní rok, pro který je vypoèítávána úprava èástek 
�Pn� je násobitel úpravy pro kalendáøní rok �n�, za který je vypoèítávána úprava èástek pro 
v�echny polo�ky nebo práce podléhající úpravì podle tohoto Pod-èlánku vyjma polo�ek nebo 
prací ocenìných podle Pod-èlánku 12.3 pododstavce (d), 
�Lm� je cenový index pøíslu�ného kalendáøního roku, 
Lo�, je cenový index vzta�ený ke kalendáønímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla men�í ne� jedna, bude se mít za to, �e hodnota Pn èiní 1 (polo�kové ceny 
pøíslu�ných polo�ek nebo prací uvedených ve Výkazu výmìr tedy nemohou poklesnout).� 

13.9 
Upøesòování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-èlánek 13.8 se vkládá nový Pod-èlánek 13.9 následujícího znìní: 
�Zmìny v mno�ství jednotlivých polo�ek vznikající v dùsledku pouhého upøesòování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizaèní dokumentace stavby, nebo odrá�ející zji�tìný skuteèný stav na 
Staveni�ti rozdílný oproti stavu pøedpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové polo�ky oproti polo�kám uvedeným ve Výkazu výmìr.� 
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13.10 
Ménìpráce 
Pøidává se nový Pod-èlánek 13.10 (Ménìpráce): 
�Jestli�e se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, �e k øádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést urèité práce (ménìpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení urèitých prací je Správce 
stavby oprávnìn rozhodnout i z vlastního podnìtu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, �e urèité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Souèástí tohoto zápisu bude rovnì� specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávnìn provést, a tomu odpovídající sní�ení ceny díla.� 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-èlánku 14.1 se odstraòuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
�(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvoøících Smlouvu stanoveno jinak, platí, �e 
Zhotovitel ocenil v�echny polo�ky Výkazu výmìr tak, �e ji� zahrnují náklady na poøízení realizaèní 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladù spojených s poøízením této dokumentace nad 
rámec ceny polo�ek ocenìných ve Výkazu výmìr �ádný nárok.� 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-èlánek 14.2 je odstranìn bez náhrady. 

14.3 
�ádost o potvrzení prùbì�né platby 
Na konci první vìty prvního odstavce Pod-èlánku 14.3 se odstraòují slova �, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací bìhem tohoto mìsíce v souladu s Pod-èlánkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)� a nahrazují se 
teèkou.� 
Na konec prvního odstavce se pøidává text následujícího znìní: 
�Ve�kerá korespondence týkající se plateb, vèetnì faktur a Potvrzení prùbì�ných a závìreèných plateb bude 
Zhotovitelem pøedávána na Formuláøích pøedepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
pøedat Vyúètování rovnì� v elektronické podobì ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.� 
Pod-odstavec (c) se odstraòuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraòuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova �Potvrzeních platby� vkládá slovo �prùbì�né�. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-èlánku 14.4 se odstraòuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
�Jestli�e Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel pøedlo�it nezávazné odhady plateb, 
jejich� splatnost oèekává bìhem ka�dého mìsíce. První odhad musí být pøedlo�en do 21 dnù po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být pøedkládány v mìsíèných intervalech a� do vydání Potvrzení o pøevzetí 
Díla.� 

14.5 
Technologické zaøízení a materiály urèené pro dílo 
Pod-èlánek 14.5 je odstranìn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení prùbì�né platby 
Za první odstavec Pod-èlánku 14.6 se vkládá následující text: 
�Jestli�e nìkteré údaje uvedené ve Vyúètování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestli�e jejich 
správnost nemù�e být Správcem stavby ovìøena z dùvodu nedostateèných podpùrných dokumentù, musí 
Správce stavby tuto skuteènost spolu s dùvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdr�ení Vyúètování. 
V takovém pøípadì se 
(i) k Vyúètování nepøihlí�í a 
(ii) Zhotovitel je povinen pøedlo�it Správci stavby bez zbyteèného odkladu nové Vyúètování spolu se v�emi 
podpùrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následnì musí vydat Objednateli 
Potvrzení prùbì�né platby, v nìm� je stanovena vý�e prùbì�né platby, kterou Objednatel na základì 
Vyúètování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskuteènìní zdanitelného plnìní se rozumí den odsouhlasení 
Vyúètování. Daòový doklad k prùbì�né platbì lze vystavit a� po odsouhlasení Vyúètování.� 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraòují slova �zádr�ného a jiných�. 
Ve tøetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraòuje slovo �zadr�eny� a nahrazuje slovy �odeèteny od èástky 
jinak splatné�. 
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Ve tøetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraòuje slovo �zadr�ena� nahrazuje slovy �odeètena od èástky 
jinak splatné�. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) a� (c) Pod-èlánku 14.7 se odstraòují a nahrazují se následujícím textem: 
 �(a) èástku potvrzenou v ka�dém Potvrzení prùbì�né platby do 30 dnù od data, kdy Správci stavby bude 
doruèena faktura Zhotovitele, vystavená na základì Potvrzení prùbì�né platby, a 
(b) èástku potvrzenou v Potvrzení závìreèné platby do 30 dnù od data, kdy Správci stavby bude doruèena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základì Potvrzení závìreèné platby.� 

14.8 
Zpo�dìná platba  
První a druhý odstavec Pod-èlánku 14.8 se odstraòují a nahrazují se tímto textem: 
�Jestli�e Zhotovitel neobdr�í platbu v souladu s Pod-èlánkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávnìn k úhradì 
smluvní pokuty, která èiní 0,1 % za ka�dý zapoèatý den prodlení, a úrokù z prodlení v zákonné vý�i (nejménì 
v�ak 0,015%) z èástky nezaplacené platby za ka�dý kalendáøní den období zpo�dìné platby.� 

14.9 
Platba zádr�ného  
Pod-èlánek 14.9 se odstraòuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúètování pøi dokonèení 
Pod-èlánek 14.10 se odstraòuje bez náhrady. 

14.11 
�ádost o potvrzení závìreèné platby 
Text Pod-èlánku 14.11 se odstraòuje a nahrazuje následujícím textem: 
�Do 28 dnù po obdr�ení Potvrzení o pøevzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby pøedlo�it �est kopií 
Závìreèného vyúètování s podpùrnými dokumenty, které znázoròuje: 
(a) hodnotu ve�kerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli dal�í obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, �e mu budou nále�et podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli pøedat Závìreèné prohlá�ení rovnì� v elektronické podobì ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestli�e nìkteré údaje uvedené v Závìreèném vyúètování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestli�e 
jejich správnost nemù�e být Správcem stavby ovìøena z dùvodu nedostateèných podpùrných dokumentù, 
musí Správce stavby tuto skuteènost oznámit spolu s dùvody Zhotoviteli do 28 dní od obdr�ení Závìreèného 
vyúètování. V takovém pøípadì se 
(i) k Závìreènému vyúètování nepøihlí�í a 
(ii) Zhotovitel je povinen pøedlo�it Správci stavby bez zbyteèného odkladu nové Závìreèné vyúètování spolu 
se v�emi podpùrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následnì musí 
vydat podle Pod-èlánku 14.13 Objednateli Potvrzení závìreèné platby. Dnem uskuteènìní zdanitelného plnìní 
se rozumí den odsouhlasení Závìreèného vyúètování. Daòový doklad k závìreèné platbì lze vystavit a� po 
odsouhlasení Závìreèného vyúètování. 
Jestli�e v�ak po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých zmìnách návrhu 
závìreèného vyúètování vyjde najevo, �e existuje spor, musí Správce stavby doruèit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení prùbì�né platby na dohodnuté èásti návrhu závìreèného vyúètování. Poté co je spor 
koneèným zpùsobem vyøe�ený podle Èlánku 20 (Claimy, spory a rozhodèí øízení), musí Zhotovitel pøipravit a 
Objednateli pøedlo�it (s kopií Správci stavby) Závìreèné vyúètování.� 

14.13 
Vydání potvrzení závìreèné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-èlánku 14.13 se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �14 dnù�. 

14.14 
Skonèení odpovìdnosti objednatele 
První odstavec Pod-èlánku 14.14 se odstraòuje a nahrazuje se následujícím textem: 
�Objednatel není odpovìdný Zhotoviteli za �ádnou zále�itost nebo vìc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo provádìním Díla mimo pøípad (a v takovém rozsahu), �e Zhotovitel výslovnì zahrnul za tímto úèelem 
èástku do Závìreèného vyúètování mimo zále�itosti a vìci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o pøevzetí 
Díla.� 
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14.16 
Fakturace 
Pøidává se nový Pod-èlánek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly úèel fakturovaných èástek a pøesnì 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na ka�dé faktuøe bude uveden název stavby III/3051 Albrechtice 
nad Orlicí � hranice okresu RK � PA, I. etapa a registraèní èíslo projektu (není-li uvedeno, sdìlí Správce 
stavby), tak aby byla jednoznaènì patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou 
zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléøového vyrovnání fakturované èástky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele: 

· a pøedkládány pro zadavatele Královéhradecký kraj prostøednictvím Správce stavby na adrese ÚDR�BA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobnì: 

o  na adrese ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddìlení 
pøípravy a realizace staveb Rychnov nad Knì�nou,  

 
na adrese ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddìlení pøípravy  

 
· a pøedkládány pro zadavatele Obec Albrechtice nad Orlicí prostøednictvím Správce stavby na adrese 

Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí nebo osobnì: 
    

Objednatel si vyhrazuje právo po�adovat vystavení samostatných faktur dle rùzných skupin nákladù, pøíp. 
dal�ích po�adavkù poskytovatele dotace. 

15 Ukonèení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-èlánku 15.2 se za závorku (Zaji�tìní splnìní smlouvy) vkládají slova: 
�anebo Pod-èlánkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranìní vad)�. 
Pod-odstavec (e) zní: 
�(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popøípadì dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle pøíslu�ných Právních pøedpisù) podobný úèinek jako jakýkoli z tìchto úkonù nebo událostí, 
nebo� 
Poslední vìta Pod-odstavce (f) se odstraòuje a nahrazuje následujícím textem: 
�Pobídky a odmìny smìøované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelùm, které jsou legální, v�ak 
neopravòují k odstoupení.� 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
�(g) nedodr�uje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikaèní dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodateèné pøimìøené lhùty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnìní 
pøíslu�ných podmínek, 
(h) v zadávacím øízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skuteènosti a mìly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího øízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-èlánkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v obèanském zákoníku.� 
Druhý odstavec Pod-èlánku 15.2 zní: 
�Pøi jakékoli z tìchto událostí nebo okolností mù�e Objednatel po tom, co dá 14 dnù pøedem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni�tì. V pøípadì pod-odstavcù (e), (f) a (i) 
v�ak mù�e Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.� 

16 Pøeru�ení a ukonèení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-èlánku 16.2. je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popøípadì dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle pøíslu�ných Právních pøedpisù) podobný úèinek jako jakýkoli z tìchto úkonù nebo 
událostí.� 

16.4 
Platba pøi odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: �nebo Záruku za odstranìní vad.�. 
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17 Riziko a odpovìdnost 
17.1 
Od�kodnìní  
Na konci posledního odstavce Pod-èlánku 17.1 se odstraòují slova: �tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-èlánku 18.3 (Poji�tìní pro pøípad úrazu osob a �kod na majetku)�. 

17.2 
Péèe zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-èlánku 17.2 se odstraòují slova v obou závorkách: �(nebo se má za to, �e je vydáno 
podle Pod-èlánku 10.1 (Pøevzetí díla a sekcí))� a �(nebo se má za to, �e je vydáno)�. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-èlánku 17.3 se na konci odstraòuje písmeno �a� a nahrazuje se èárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraòuje teèka a nahrazuje se písmenem �a�. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
�(i) ztráty a �kody v dùsledku veøejného provozu bìhem Pøedèasného u�ívání podle Pod-èlánku 10.5 
(Pøedèasné u�ívání).� 

17.5 
Práva prùmyslového a jiného du�evního vlastnictví 
Pøed první odstavec Pod-èlánku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
�17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z du�evního vlastnictví podle Smlouvy 
v pøípadì, �e dojde ke zmìnì vlastníka Díla zhotoveného na základì Smlouvy. V pøípadì, �e by pro tøetí 
osobu, je� se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv dùvodu mo�né se domáhat práv podle 
pøedchozí vìty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v dobì, po kterou bude trvat ochrana 
práv z du�evního vlastnictví, uzavøít s touto osobou (majitelem èi provozovatelem Díla) licenèní smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udìlené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatnì nevýhradní právo (licenci) vyu�ívat v rámci pou�ívání 
a provozu Díla pøíslu�ný vynález chránìný patentem, a to ve vztahu ke v�em vynálezùm, které jsou uvedeny 
ve Formuláøi �Pøehled patentù, u�itných vzorù a prùmyslových vzorù�, který je nedílnou souèástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chránìny patentem podle pøíslu�ných ustanovení Právních pøedpisù nebo jsou 
pøedmìtem ekvivalentní èi obdobné právní ochrany podle zahranièních právních øádù a na území Èeské 
republiky po�ívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostøednictvím tøetích osob zhotovení anebo opravy èi úpravy Díla a v�ech jeho 
èástí vyu�ívajících pøíslu�né patentované zaøízení nebo pøíslu�ný výrobní postup, který je pøedmìtem patentu, 
v pøípadì, �e (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhùtì, jinak v dobì pøimìøené 
neodstraní øádnì jakoukoli vadu Díla, k jejímu� odstranìní je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
zaène v souladu se Smlouvou u�ívat Dílo. 
V pøípadì uvedeném v pøedcházející vìtì je Objednatel oprávnìn poskytnout tøetím osobám, je� vyu�ije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, ve�keré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se pøíslu�ného zaøízení nebo pøíslu�ného výrobního postupu, který je pøedmìtem patentu. Uvedená 
licence se udìluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základì patentu, a nelze 
ji jednostrannì vypovìdìt. Uvedená licence se udìluje pro celé území Èeské republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatnì nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke v�em 
technickým øe�ením a vzhledu výrobku, výrobkùm èi vìcem, které jsou uvedeny ve Formuláøi �Pøehled patentù, 
u�itných vzorù a prùmyslových vzorù�, který je nedílnou souèástí Dopisu nabídky, a které jsou chránìny 
u�itným vzorem ve smyslu pøíslu�ných Právních pøedpisù chránících u�itné vzory nebo prùmyslovým vzorem 
ve smyslu pøíslu�ných Právních pøedpisù chránících prùmyslové vzory nebo jsou pøedmìtem ekvivalentní èi 
obdobné právní ochrany podle zahranièních právních øádù a na území Èeské republiky po�ívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohla�uje, �e ve Formuláøi �Pøehled patentù, u�itných vzorù a prùmyslových vzorù�, který je 
nedílnou souèástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výèet vynálezù, zaøízení, výrobkù èi vìcí, 
které jsou pøedmìtem právní ochrany podle Smlouvy a jejich� výkon je nezbytný pro 
u�ívání èi jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zaøízeními èi jejich souèástmi, které jsou 
souèástí Zhotovitelem pou�itého technického a technologického øe�ení Díla a které (ani funkèní ekvivalenty 
tìchto zaøízení èi jejich souèástí) nelze za bì�ných podmínek poøídit na trhu od subjektù nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, �e v pøípadì vadného èi zatí�eného práva z du�evního vlastnictví se bude 
vý�e �kody rovnat obvyklé cenì tohoto práva. K vý�i �kody podle pøedcházející vìty bude pøipoèten také u�lý 
zisk a skuteènì a úèelnì vynalo�ené Náklady.� 
První odstavec Pod-èlánku 17.5 se oznaèuje èíslem: �17.5.6�. 
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Ètvrtý odstavec Pod-èlánku 17.5 zní: 
�Zhotovitel musí Objednatele od�kodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v pøípadì jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto èlánku, který vyplývá ze Smlouvy.� 

18 Poji�tìní 
18.1 
Obecné po�adavky na poji�tìní 
Pod-èlánek 18.1 se odstraòuje bez náhrady. 

18.2 
Poji�tìní díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-èlánku 18.2 se odstraòuje a nahrazuje se následujícím textem: 

 �Zhotovitel je povinen pøed zahájením provádìní Díla uzavøít pojistnou smlouvu na poji�tìní majetkových �kod 
typu �all risk�(stavebnì montá�ní poji�tìní) vztahující se zejména na �ivelná rizika, jako jsou po�áry, povodnì, 
záplavy, vichøice a krupobití, sesouvání pùdy, zøícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zøícením lavin, 
zemìtøese-ním, tíhou snìhu nebo námrazy, èi jiné �ivelní pohromy a proti odcizení èi náhodnému po�kození 
Díla, souèástí Díla a jeho pøíslu�enství, vèetnì zejména stavebních a montá�ních prací, materiálu, výrobkù, 
zaøízení, dokumentù souvisejících s provádìním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místì a v daném èase vìc stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a úèelu (dále jen �Poji�tìní díla�) s limitem plnìní ve vý�i stanoveném v Pøíloze k nabídce pro 
jednu a v�echny pojistné události nastalé v dobì poji�tìní. 

Stavebnì montá�ní poji�tìní bude povinnì obsahovat následující pøipoji�tìní: 

· poji�tìní záruèního období min. 24 mìsícù (Roz�íøené poji�tìní �kod zpùsobených stavební nebo 
montá�ní èinností poji�tìného dodavatele bìhem záruèní doby. Poji�tìní bude zahrnovat znièení nebo 
po�kození stavebního nebo montá�ního díla zpùsobené dodavatelem v prùbìhu èinností, 
provádìných za úèelem splnìní závazkù plynoucích ze záruèních podmínek stavebního nebo 
montá�ního díla nebo které nastane bìhem poji�tìní záruèní doby, za pøedpokladu, �e takovéto 
znièení nebo po�kození bylo zapøíèinìno bìhem doby výstavby nebo montá�e na staveni�ti nebo 
místu montá�e, pøed pøedáním a uvedením dokonèeného stavebního nebo montá�ního díla do 
provozu.);� ;poji�t ní!okolního!majetku   (poji�tìní vìcí vztahující se na stávající majetek pro pøípad 
�kody nastalé v pøímé souvislosti s výstavbou budovaného díla); 

· poji�t ní!p"ed#asného!u�ívání!stavby (pro èásti budovaného díla, které byly pøedány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k pøedèasnému u�ívání, nebo u kterých byl ukonèen 
zku�ební provoz), 

Poji�tìnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvnì vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúèast 0,5 mil. Kè bez DPH 

Zhotovitel je povinen udr�ovat Poji�tìní díla do øádného a úplného pøevzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vyluèující odpovìdnost plnìní poji��ovny (tzv. výluky z poji�tìní), vèetnì 
zejména ustanovení vyluèujících èi sni�ujících rozsah pojistného plnìní v pøípadì neprovedení obnovy èi 
rekonstrukce pojistnou událostí po�kozené èásti Díla v urèitém èasovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardnì uplatòovaným ve vztahu k obdobnému pøedmìtu poji�tìní na trhu 
poskytování pojistných slu�eb v Èeské republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, �e v pojistných smlouvách na Poji�tìní díla budou po celou dobu trvání Poji�tìní 
díla splnìny ve�keré podmínky dle tohoto èlánku a 

a) �e jako osoba oprávnìná k pøijetí pojistného plnìní (oprávnìná osoba) bude po celou dobu trvání 
Poji�tìní díla oznaèen Objednatel, nebo 

b) �e pojistné plnìní, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospìch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové èásti poji�tìní budovaného stavebního/montá�ního díla, kromì pojistného plnìní 
ze zaøízení a vybavení staveni�tì, stavebních strojù, náøadí, pøístrojù a demolicí a odvozu zbytkù 
apod. 

Jinou osobu (vèetnì sebe) coby oprávnìného pøíjemce pojistného plnìní je Zhotovitel oprávnìn v pojistných 
smlouvách oznaèit jen po obdr�ení pøedchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnìní, které obdr�í Objednatel od poji��ovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbyteèného odkladu 
pøedáno v pøípadì, �e Zhotovitel vzniklou �kodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
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pojistné plnìní bude objednatelem zhotoviteli vráceno do vý�e takové opravy vzniklé �kody, pokud tato oprava 
byla provedena jen èásteènì. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, �e v pojistných smlouvách uzavøených na Poji�tìní díla bude stanoveno, �e 
pojistné plnìní bude Objednateli jako�to osobì oprávnìné k pøijetí pojistného plnìní v plném rozsahu 
vyplaceno na �ádost Objednatele, a ani� by byl vy�adován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Poru�ení povinnosti dle tohoto odstavce se pova�uje za podstatné poru�ení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude po�adovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo poji��ovacím makléøem urèeným Objednatelem. Zhotovitel je rovnì� povinen 
Objednateli na jeho �ádost dolo�it øádné hrazení pojistného a plnìní dal�ích povinností Zhotovitele 
z pøíslu�ných pojistných smluv.� 
 

18.3 
Poji�tìní pro pøípad úrazu osob a �kod na majetku 
Text Pod-èlánku 18.3 se odstraòuje a nahrazuje se následujícím textem: 

�Zhotovitel je povinen pøed zahájením Díla uzavøít pojistnou smlouvu, jejím� pøedmìtem bude poji�tìní 
odpovìdnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo tøetím osobám v dùsledku smrti nebo úrazu 
nebo za �kodu na jejich majetku v souvislosti s provádìním Díla v dùsledku èinnosti Zhotovitele. Poji�tìní 
odpovìdnosti bude zahrnovat rovnì� povinnost nahradit �kodu èi újmu zpùsobenou vadným výrobkem nebo 
vadnì vykonanou prací a povinnost nahradit �kodu èi újmu vzniklou na vìci, kterou pøevzal za úèelem 
provedení objednané èinnosti. Celkový limit pojistného plnìní pro tato jednotlivá poji�tìní bude èinit minimálnì 
20 mil. Kè na jednu pojistnou událost. 

Poji�tìní odpovìdnosti bude zahrnovat rovnì� povinnost nahradit újmu zpùsobenou vadnou realizaèní 
dokumentací stavby.  

Zhotovitel je povinen udr�ovat poji�tìní obecné odpovìdnosti nejpozdìji do data úplného dokonèení díla.  

Zhotovitel je povinen udr�ovat Poji�tìní odpovìdnosti nahradit �kodu èi újmu zpùsobenou vadnou realizaèní 
dokumentací stavby do øádného a úplného pøevzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vyluèující odpovìdnost plnìní poji��ovny (tzv. vý luky 
z poji�tìní) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardnì uplatòovaným ve vztahu k obdobnému 
pøedmìtu poji�tìní na trhu poskytování pojistných slu�eb v Èeské republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavøených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupoji�tìní vèetnì køí�ové odpovìdnosti. V pøípadì, �e spolupoji�tìní Subdodavatelù nebude mo�né, 
Zhotovitel bude vy�adovat, aby subdodavatelé splnili po�adavky na poji�tìní zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel po�adovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
poji��ovacímu makléøi urèenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvì bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vùèi Objednateli.� 

18.4 
Poji�tìní personálu zhotovitele 
Pod-èlánek 18.4 je odstranìn bez náhrady. 

19 Vy��í moc 
19.1 
Definice vy��í moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-èlánku 19.1 se teèka nahrazuje èárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znìní: 
�(vi) zru�ení stavebního povolení pøíslu�ným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.� 

20 Claimy, spory a rozhodèí øízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-èlánku 20.1 se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �7 dnù�. 
V pátém odstavci Pod-èlánku 20.1 se text �42 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �14 dnù�. 
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V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-èlánku 20.1 se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �bez 
zbyteèného odkladu�. 
V �estém odstavci Pod-èlánku 20.1 se text �do 42 dnù po obdr�ení claimu� odstraòuje a nahrazuje se textem 
�bez zbyteèného odkladu�. 
Poslední vìta druhého odstavce Pod-èlánku 20.1 se odstraòuje  
Za Pod-èlánek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-èlánku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
�Jestli�e Správce stavby stanoveným zpùsobem neodpoví v dobì definované v tomto Pod-èlánku, jakákoli ze 
Stran mù�e pova�ovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran mù�e postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Èlánku 20 (Claimy, spory a rozhodèí øízení).� 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.2 se odstraòuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout pøi jmenování rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.3 se odstraòuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.4 se odstraòuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-èlánku 20.5 se odstraòuje vèetnì názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
�20.5 Rozhodování sporù 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaøí odstranit smírnì na základì 
jednání Stran, budou s koneènou platností vyøe�eny pøed obecnými soudy Èeské republiky.� 

20.6 
Rozhodèí øízení  
Pod-èlánek 20.6 se odstraòuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnìní rozhodnutí rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.7 se odstraòuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkèního období rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.8 se odstraòuje bez náhrady. 
ZVLÁ�TNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky objednatele 
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     Zpracoval: Ing. Lud!k Horá"ek, Ing. Tomá� Nowak 

      ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



 

 

Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tlou�#ky asfaltových hutn!ných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, pr$m!r min. 1,0 

h, kde h je tlou�#ka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u v�ech staveb, kde jsou po�adovány vývrty v parametrech  

Pr$m!r vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  
 Obrusná a lo�ná  Lo�ná a podkladní 
150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) P%ipou�tí se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na ka�dou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, pou�itou p%i realizaci 
díla, p%edlo�í zhotovitel prokazatelným zp$sobem objednateli, resp. správci stavby 

technologický p%edpis (dále jen �TeP%�) p%ed zahájením této vybrané technologie. Na TeP% bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborn! zp$sobilé osoby 

zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TeP% bude ú"tována smluvní pokuta ve vý�i dle 
Pod"lánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a in�enýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvlá�tní podmínky. 

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé �í%ce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opat%ení, stanovená pro stavbu. 

6) Je mo�ná zám!na asfaltobetonových vrstev vy��í kvality, bez nároku na finan"ní kompenzaci 
za pou�ití kvalitn!j�í asf. sm!si, a to:  

Návrhová sm!s dle PD Sm!s vy��í kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S 

ACO (d) + ACO (d) S 

 

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených p%ednost p%ed Zvlá�tními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou sou"ástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 V�eobecné a p!edb"�né polo�ky 146 969,23

SO 101.1 Komunikace 8 352 798,28

SO 180 Dopravn" in�enýrské opat!ení 46 778,50

8 546 546,01

1 794 774,66

10 341 320,67

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 V�eobecné a ostatní náklady 85 081,60

SO 102 Chodník 2 130 645,19

SO 103 Autobusová zastávka 153 983,61

SO 001 V�eobecné a ostatní náklady 71 095,60

SO 101 Komunikace 1 510 577,99

3 951 383,99

829 790,64

4 781 174,63

Zadavatel NÁZEV CENA BEZ DPH

I. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj

8 546 546,01

II. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele obec Albrechtice nad Orlicí
3 951 383,99

12 497 930,00

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)

Název Díla: 

III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK - PA, I. etapa

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v!. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v!. DPH

Zadavatel !. 2 Albrechtice nad Orlicí

Zadavatel !. 1 Královéhradecký kraj

III/3051 Albrechtice nad Orlicí, chodník v ulici Pardubická

Albrechtice nad Orlicí, oprava ul. Na Drahách



3.1.3 Datum: 22.04.2021  as:

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

10:39:57

Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 2020-006-0013 - III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. 

etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K!] :  2 369 710,40

OC+DPH [K!] :  2 867 349,58

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - V�eobecné a ostatní náklady  85 081,60  17 867,14  102 948,74

 SO 102 - Chodník  2 130 645,19  447 435,49  2 578 080,68

 SO 103 - Autobusová zastávka  153 983,61  32 336,56  186 320,17
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  85 081,60Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  102 948,74Cena s daní:

K  17 867,14DPH:

K  85 081,60Cena celková:

K  85 081,60Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Rozpo!et:

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. 

Pardubická_08042021_neo

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2020-006-0013

NABÍDKOVÝ ROZPO"ET



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 2

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 001

SO 001

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOU�ENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000  

Statické zat �ovací zkou�ky na zemní pláni, zji�t ní CBRsat

Statické zat �ovací zkou�ky na �t rkodrti

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 2 02720 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná !ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do!asné úpravy a regulaci 

dopravy na staveni�ti a nezbytné zna!ení a opat"ení vyplývající z po�adavk# 

BOZP na staveni�ti. Po dobu realizace stavby zaji�t n p"ístup k objekt#m pro 

po�ární techniku, policii, záchranné slu�by.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk# správc#. Nutné 

vyty!ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p"íslu�ných správc#. 

P"esnou polohu podzemních vedení ov "it ru!n  kopanými sondami. Zaji�t ní 

stavby proti �kodám na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 4 02811 PR$ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

Zaji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt#, které mohou být 

dot!eny stavbou p"ed zapo!etím, v pr#b hu a na konci stavebních prací.

Pevná cena
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III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 001

SO 001

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%!I&SKÁ M%!ENÍ KPL  1,000  

Zam "ení skute!ného provedení díla ke kolaudaci stavby.

3x ti�t né paré + 1x CD

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02910 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%!I&SKÁ M%!ENÍ KPL  1,000  

Zam "ení pro geometrický plán.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 7 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%!ENÍ KPL  1,000  

V �kerá nutná zam "ení k realizaci díla (nap". vyt!ení stavby, obvodu 

staveni�t ,...) a k uvedení stavby do u�ívání a p"edání dokon!eného díla.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

Dokumentace skute!ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot"ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP. Ov "ení podpisem odpov dného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.

4x ti�t né paré + 1x CD

Pevná cena
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V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 001

SO 001

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 9 02945 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  

Vypracování GP k odd lení pozemku potvrzeného katastrálním ú"adem.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:       
- p#ípravu podklad', vyhotovení �ádosti pro vklad na katastrální ú#ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo etní a grafické kancelá#ské práce
- ú#ední ov(#ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p#íslu�ným katastrálním ú#adem

V�eobecné konstrukce a práce  0

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  2 130 645,19Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  2 578 080,68Cena s daní:

K  447 435,49DPH:

K  2 130 645,19Cena celková:

K  2 130 645,19Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodník

Chodník

Rozpo!et:

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. 

Pardubická_08042021_neo

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 2020-006-0013

NABÍDKOVÝ ROZPO"ET
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  0,960  

Odt �ená zeminy na úrove$ zemní plán 

pol.  . 12373: 0,96=0,960 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  446,350  

Materiál z odstran né zbylé konstrukce chodníku a� na úrove$ zemní plán 

pol.  . 11332: 446,35=446,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  194,932  

Odstran ný kryt z betonových dla�dic a betonové zámkové dla�by v!. lo�e 

Odstran né betonové silni!ní obrubníky v!. betonového lo�e

pol.  . 11318: 167,50=167,500 [A]

pol.  . 11352: 182,88m*0,15m3/m=27,432 [B]

Celkem: A+B=194,932 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE&NÝ ODPAD) M3  23,484  

Odstran né asfaltobetonové souvrství na chodníku a na vozovce

Odfrézované asfaltobetonové souvrství v pásu �. 0,50 m

pol.  . 11313: 19,50=19,500 [A]

pol.  . 11372E: 3,984=3,984 [B]

Celkem: A+B=23,484 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  11,850  

Nákup ornice k ohumusování okolí chodníku

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

pol.  . 18573: 42,15=42,150 [A]

pol.  . 18232: 30,30=30,300 [B]

Celkem: A-B=11,850 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11313 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  19,500  

Odstran ní asfaltobetonového souvrství v tl. 0,10 m na chodníku a v tl. 0,15 m na 

vozovce

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 120,00m2*0,10m+33,00m2*0,15m=16,950 [A]

Levá strana: 17,00m2*0,15m=2,550 [B]

Celkem: A+B=19,500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11318 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  167,500  

Odstran ní krytu z betonových dla�dic a betonové zámkové dla�by v tl. 0,10 m, v!. 

lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 48,00+189,00+383,00+121,00+112,00=853,000 [A]

Levá strana: 75,00+58,00+222,00+219,00+6+32,00+210,00=822,000 [B]

A+B=1 675,000 [C]

Celkem: Cm2*0,10m=167,500 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  446,350  

Odstran ní zbylé konstrukce chodníku v tl. 0,25 m a� na úrove$ zemní plán 

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.3. Vzorové p"í!né "ezy

1785,40m2*0,25m=446,350 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 11352 ODSTRAN%NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI&NÍCH OBRUBNÍK$ 

BETONOVÝCH

M  182,880  

Odstran ní betonových silni!ních obrubník# (0,15/0,25 m) v!. betonového lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 1,40+6,30+33,00+2,70+1,2=44,600 [A]

Levá strana: 18,30+10,00+1,50+27,50+1,20+1,30+2,78+1,00+15,00+1,60+3,80+16,50+1,60+4,50+20,00+3,10+1,90+6,70=138,280 [B]

Celkem: A+B=182,880 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD$ DO 500M2

M3  3,984  

Frézování asfaltobetonového souvrství v pásu �. 0,50 m v tl. 0,12 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

11,50+16,10+5,60=33,200 [A]

Am2*0,12m=3,984 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$!EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  69,560  

Frézování drá�ky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 919112: 69,56=69,560 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P$DY M3  30,300  

Sejmutí zeminy v tl. 0,15 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na mezideponii

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 9,00+38,00+4,00=51,000 [A]

Levá strana: 3,00+21,00+10,00+35,00+82,00=151,000 [B]

A+B=202,000 [C]

Celkem: Cm2*0,15m=30,300 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  0,960  

Odt �ení zeminy na úrove$ zemní plán  v tl. 0,20 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

12,00m2*0,08m=0,960 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst(ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
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- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah' do kone ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran(ní ko#en' a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah'
- zhutn(ní podlo�í, p#ípadn( i svah' v . svahování
- z#ízení stup)' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t#íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p#emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK$ A SKLÁDEK T!. I M3  42,150  

Vykopávka ornice z mezideponie

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

pol.  . 18232: 281,00m2*0,15m=42,150 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst(ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
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- p#íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran(ní ko#en' a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah'
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t#íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p#emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12980 &I�T%NÍ ULI&NÍCH VPUSTÍ KUS  1,000  

Vy!i�t ní stávajících uli!ních vpustí

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst(ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN%NÍM M3  41,259  

Dopln ní za obrubou

Vhodný nenamrzavý materiál

V!etn  nákupu, nalo�ení a dopravy na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva

pol.  . 917223: 275,06m*0,15m3/m=41,259 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb(ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r'zné míry hutn(ní 
- o�et#ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v . hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn(ní
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch' svah'
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p#emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. I M2  1 797,400  

Urovnání zemní plán  do sklonu 3,00%

Zahutn ní plán  Edef,2 = 30 MPa, CBRsat min. 15%

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

1797,40=1 797,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán( v etn( vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn(ní ur uje projekt.

 18 18232 ROZPROST!ENÍ ORNICE V ROVIN% V TL DO 0,15M M2  281,000  

Ohumusování v tl. 0,15 m

K ohumusování pou�ít zeminu z p"edchodzího sejmutí, která je ulo�ena na 

mezideponii

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy
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Pravá strana: 12,00+10,00+38,00+4,00+7,00+9,00+18,00+22,00+7,50+0,50+17,00+13,00=158,000 [A]

Levá strana: 3,00+21,00+10,00+28,00+50,00+11,00=123,000 [B]

Celkem: A+B=281,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst(ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 19 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU&NÍM VÝSEVEM M2  281,000  

Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 18232: 281,00=281,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 O�ET!OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  281,000  

pol.  . 18232: 281,00=281,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk' na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Komunikace5

 21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 250MM M2  1 797,400  

�Da 0/63 v tl. 0,25 m  

Edef,2 = 60 MPa

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.3. Vzorové p"í!né "ezy
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

pol.   582611: 770,50+708,00=1 478,500 [A]

pol.   582612: 108,00+107,90=215,900 [B]

pol.   582614: 3,60+3,60=7,200 [C]

pol.   582617: 0,00+4,60=4,600 [D]

pol.  . 58261A: 22,65+27,90=50,550 [E]

pol.  . 58261B: 20,45+20,20=40,650 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 797,400 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn(ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát(ry

 22 572123 INFILTRA&NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  33,200

PIE 0,60 kg/m2 na stávající konstruk!ní vrstvu a na odfrézovaný kryt

viz D.1.1. Technická zpráva

11,50+16,10+5,60=33,200 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál' pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 23 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33,200

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+

viz D.1.1. Technická zpráva

11,50+16,10+5,60=33,200 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál' pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  33,200

ACO 11+, 50 mm

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1 Situace pozemní komunikace
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

11,50+16,10+5,60=33,200 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn(ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  33,200  

ACP 16+, 70 mm

viz D.1.1. Technická zpráva

11,50+16,10+5,60=33,200 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn(ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 26 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  1 478,500  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, �edá

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 115,00+61,00+57,00+17,00+63,00+52,00+16,00+1,50+32,00+25,00+38,00+87,00+122,00+37,00+47,00=770,500 [A]

Levá strana: 2,00+81,00+55,00+61,00+34,00+32,00+56,00+108,00+59,00+7,00+90,00+17,00+25,00+81,00=708,000 [B]

Celkem: A+B=1 478,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 27 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  215,900  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,08 m, �edá

Sjezdy k nemovitostem p"es chodník

Prostor pro kontejnery

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 7,60+9,00+8,70+16,70+4,30+10,60+2,80+15,10+13,10+20,10=108,000 [A]

Levá strana: 10,60+11,40+14,20+23,30+7,70+13,20+8,50+8,50+10,50=107,900 [B]

Celkem: A+B=215,900 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 28 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  7,200  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, !ervená

Barevn  kontrastní pás �. 0,30 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 13

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 3,60=3,600 [A]

Levá strana: 3,60=3,600 [B]

Celkem: A+B=7,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 29 582617 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LO�E Z KAM

M2  4,600  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, �edá

Um lá vodící linie �. 0,40 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 0,00=0,000 [A]

Levá strana: 4,60=4,600 [B]

Celkem: A+B=4,600 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.
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Chodník

Stavba:
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Rozpo!et:
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POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 30 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  50,550  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, !ervená, reliéfní

Varovné pásy �. 0,40 m

Signální pásy �. 0,80 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 1,80+3,95+1,60+1,65+1,45+1,50+1,60+1,35+1,20+1,00+2,10+1,35+2,10=22,650 [A]

Levá strana: 1,95+1,70+2,05+1,35+1,10+1,15+2,10+1,20+1,80+1,70+0,90+2,10+2,15+1,55+0,90+2,10+2,10=27,900 [B]

Celkem: A+B=50,550 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 31 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  40,650  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,08 m, !ervená, reliéfní

Varovné pásy �. 0,40 m v místech sjezd# k nemovitostem p"es chodník

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 1,95+2,55+2,05+3,40+2,25+2,65+2,30+3,30=20,450 [A]

Levá strana: 1,90+2,00+2,45+4,85+2,80+1,65+2,05+2,50=20,200 [B]

Celkem: A+B=40,650 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 15

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

Chodník
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POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

P#idru�ená stavební výroba7

 32 711117 IZOLACE B%�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  16,835  

Nopová fólie kolem objektu v. 0,50 m

V!etn  krycí li�ty a kotvení po 0,50 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 1,00+6,71=7,710 [A]

Levá strana: 3,03+21,71+1,22=25,960 [B]

A+B=33,670 [C]

Celkem: Cm*0,50m=16,835 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p#edepsaného izola ního materiálu
- o i�t(ní a o�et#ení podkladu, zadávací dokumentace m'�e zahrnout i p#ípadné vyspravení
- z#ízení izolace jako kompletního povlaku, p#ípadn( komplet. soustavy nebo systému podle p#íslu�ného  technolog. p#edpisu
- z#ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn( pracovních spár a spoj'
- úprava u okraj', roh', hran, dilata ních i pracovních spoj', kotev, obrubník', dilata ních za#ízení, odvodn(ní, otvor', neizolovaných míst a pod.
- zaji�t(ní odvodn(ní povrchu izolace, v etn( odvodn(ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z#ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t(ní a o�et#ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap#. geotextilii

P#idru�ená stavební výroba7
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Ostatní konstrukce a práce9

 33 914172 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

MONTÁ� S P!EMÍST%NÍM

KUS  3,000  

Montá� stávající SDZ - p"esunutí za obrubu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IS3a + IS3c + IS3c: 3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst( ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku zna ky

 34 914173 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  3,000  

Demontá� stávající SDZ

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IS3a + IS3c + IS3c: 3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 35 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  1,000  

Demontá� sloupku SDZ v!. jejího betonové základu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IS3a + IS3c + IS3c: 1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 36 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  1,000  

Montá� sloupku SDZ - p"esunutí za obrubu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IS3a + IS3c + IS3c: 1,00=1,000 [A]
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za#ízení na míst( ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev)ovacího za#ízení

 37 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 50MM M  134,060  

Betonový záhonový obrubník 0,05/0,25 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min. 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 18,62+14,80+17,94+16,78+18,94=87,080 [A]

Levá strana: 11,08+5,90+30,00=46,980 [B]

Celkem: A+B=134,060 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 38 917223 1 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

100MM

M  275,060  

Betonový silni!ní obrubník 0,10/0,25 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 

8,40+2,90+2,95+4,50+1,60+2,51+21,58+2,22+1,76+2,65+3,06+6,46+0,90+0,90+10,41+0,90+0,90+20,57+1,36+25,19+8,29+0,69+0,90+0,90+18,62+0,90+14,80+0,90=167,

720 [A]

Levá strana: 2,82+12,00+18,40+10,00+0,85+30,62+1,61+3,92+1,95+6,98+3,12+1,25+1,25+1,25+1,25+2,71+7,36=107,340 [B]

Celkem: A+B=275,060 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 39 917223 2 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

100MM

M  50,000  

Betonový silni!ní obrubník 0,10/0,25 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

V p"ípad  absence prahu bran oplocení osadíme betonovým silni!ním obrubníkem 

(0,10/0,25) v rovin  dla�by

Polo�ka bude !erpána pouze v p"ípad  absence prahu bran oplocení

Pravá strana: 30,00=30,000 [A]

Levá strana: 20,00=20,000 [B]

Celkem: A+B=50,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 40 917224 1 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  46,180  

Betonový silni!ní obrubník 0,15/0,25 m, podsázka 0,12 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 0,00=0,000 [A]

Levá strana: 1,78+1,96+7,89+2,00+0,61+10,42+3,00+1,00+1,85+4,12+7,02+4,53=46,180 [B]

Celkem: A+B=46,180 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 42 917224 3 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  51,980  

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102

SO 102

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 5,20+4,00+4,00=13,200 [A]

Levá strana: 5,75+4,00+1,35+4,00+10,68+5,00+4,00+4,00=38,780 [B]

Celkem: A+B=51,980 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 43 917224 4 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  19,000  

Betonový náb hový obrubník 0,15/0,15-0,25 m, podsázka 0,02-0,12 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00=6,000 [A]

Levá strana: 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00=13,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 41 917224 2 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  29,000  

Betonový silni!ní obrubník 0,15/0,30 m, podsázka 0,16 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 2,72+10,68+1,60=15,000 [A]

Levá strana: 2,00+11,00+1,00=14,000 [B]

Celkem: A+B=29,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.
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Chodník

Chodník

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 102
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POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 44 919112 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  69,560  

%ezání spar v asfaltobetonovém krytu  

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

Pravá strana: 0,00=0,000 [A]

Levá strana: 0,69+21,01+2,00+0,50+11,59+20,53+0,50+0,50+5,60+6,14+0,50=69,560 [B]

Celkem: A+B=69,560 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn( spot#eby vody

 45 931315 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU PR$! DO 600MM2 M  69,560  

Asfaltová zálivka v!etn  o�et"ení do vyfrézované drá�ky 0,01/0,06 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 919112: 69,56=69,560 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t(ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t(ní okolí spáry po úprav(
nezahrnuje t(snící profil

 46 93551 �LABY Z DÍLC$ Z BETONU SV%TLÉ �Í!KY DO 100MM V&ETN% M!Í�Í M  6,200  

Odvod$ovací �lábek s krycím litinovým ro�tem

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 3,10+3,10=6,200 [A]

Levá strana: 0,00=0,000 [B]

Celkem: A+B=6,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc' �labu z p#edepsaného materiálu p#edepsaných rozm(r' v etn( m#í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p#edepsané lo�e, obetonování
- m(#í se v metrech b(�ných délky osy �labu, ode ítají se  istící kusy a vpust(

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:
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POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Celkem:
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 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  186 320,17Cena s daní:

K  32 336,56DPH:

K  153 983,61Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:
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Autobusová zastávka
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SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: 2020-006-0013

NABÍDKOVÝ ROZPO"ET
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Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  8,440  

P"ebytek sejmutí zeminy

Odt �ená zeminy na úrove$ zemní plán 

Zemina z hloubení rýhy pro kanaliza!ní p"ípojky od odvod$ovacích �lábk#

pol.  . 12110: 9,75=9,750 [A]

pol.  . 12373: 2,80=2,800 [B]

pol.  . 13273: 2,72=2,720 [C]

pol.  . 17411: 0,68=0,680 [D]

pol.  . 18232: 41,00m2*0,15m=6,150 [E]

Celkem: A+B+C-D-E=8,440 [F]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  8,000  

Materiál z odstran né zbylé konstrukce chodníku a� na úrove$ zemní plán 

pol.  . 11332: 8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  9,170  

Odstran ný kryt z betonových dla�dic a betonové zámkové dla�by v!. lo�e 

Odstran né betonové silni!ní obrubníky v!. betonového lo�e

Vybourané základové pasy p"íst"e�ku autobusové zastávky

pol.  . 11318: 3,20=3,200 [A]

pol.  . 11352: 8,60m*0,15m3/m=1,290 [B]

pol.  . 96615: 4,68=4,680 [C]

Celkem: A+B+C=9,170 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE&NÝ ODPAD) M3  0,840  

Odfrézované asfaltobetonové souvrství v pásu �. 0,50 m

pol.  . 11372E: 0,84=0,840 [A]



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 3

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11318 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  3,200  

Odstran ní krytu z betonových dla�dic a betonové zámkové dla�by v tl. 0,10 m, v!. 

lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

32,00m2*0,10m=3,200 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  8,000  

Odstran ní zbylé konstrukce chodníku v tl. 0,25 m a� na úrove$ zemní plán 

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.3. Vzorové p"í!né "ezy

32,00m2*0,25m=8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11352 ODSTRAN%NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI&NÍCH OBRUBNÍK$ 

BETONOVÝCH

M  8,600  

Odstran ní betonových silni!ních obrubník# (0,15/0,25 m) v!. betonového lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

2,00+2,60+1,00+3,00=8,600 [A]
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Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD$ DO 500M2

M3  0,840  

Frézování asfaltobetonového souvrství v pásu �. 0,50 m v tl. 0,12 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

7,00m2*0,12m=0,840 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$!EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  13,710  

Frézování drá�ky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 919112: 13,71=13,710 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P$DY M3  9,750  

Sejmutí zeminy v tl. 0,15 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na mezideponii

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

65,00m2*0,15m=9,750 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku
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 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  2,800  

Odt �ení zeminy na úrove$ zemní plán  v tl. 0,20 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

35,00m2*0,08m=2,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst(ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah' do kone ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran(ní ko#en' a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah'
- zhutn(ní podlo�í, p#ípadn( i svah' v . svahování
- z#ízení stup)' v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t#íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p#emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK$ A SKLÁDEK T!. I M3  6,150  
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Vykopávka ornice z mezideponie

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

pol.  . 18232: 41,00m2*0,15m=6,150 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst(ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran(ní ko#en' a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah'
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t#íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p#emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í! DO 2M PA� I NEPA� T!. I M3  2,720  

Výkop pro základové pasy �. 0,40 m p"íst"e�ku autobusové zastávky

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva
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1,80+3,20+1,80=6,800 [A]

Celkem: Am*0,40m*1,00m=2,720 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst(ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt' v . jejich do asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan'
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah' do kone ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran(ní ko#en' a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t#íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p#emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN%NÍM M3  4,127  

Dopln ní za obrubou

Vhodný nenamrzavý materiál

V!etn  nákupu, nalo�ení a dopravy na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva

pol.  . 917223: 27,51m*0,15m3/m=4,127 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb(ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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- hutn(ní i r'zné míry hutn(ní 
- o�et#ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v . hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn(ní
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch' svah'
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p#emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN%NÍM M3  0,680  

Zásyp zbylé !ásti rýhy základových pas# p"íst"e�ku autobusové zastávky

K zásypu pou�ít vykopanou zeminou, která je ulo�ena ne mezideponii

viz D.1.1. Technická zpráva

1,80+3,20+1,80=6,800 [A]

Celkem: Am*0,20m*0,50m=0,680 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb(ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r'zné míry hutn(ní 
- o�et#ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt' a jejich do asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v . hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn(ní
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- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p#emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. I M2  49,650  

Urovnání zemní plán  do sklonu 3,00%

Zahutn ní plán  Edef,2 = 30 MPa, CBRsat min. 15%

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

49,65=49,650 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán( v etn( vyrovnání vý�kových rozdíl'. Míru zhutn(ní ur uje projekt.

 17 18232 ROZPROST!ENÍ ORNICE V ROVIN% V TL DO 0,15M M2  41,000  

Ohumusování v tl. 0,15 m

K ohumusování pou�ít zeminu z p"edchodzího sejmutí, která je ulo�ena na 

mezideponii

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

41,00=41,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst(ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 18 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU&NÍM VÝSEVEM M2  41,000  

Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 18232: 41,00=41,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu
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 19 18247 O�ET!OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  41,000  

pol.  . 18232: 41,00=41,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk' na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 20 27211 ZÁKLADY Z DÍLC$ BETONOVÝCH M3  0,680  

Horní !ást základových pas# provedeme z tvárnic ztraceného bedn ní �. 0,20 m, 

které vyztu�íme a zalijeme betonem t"ídy C 16/20.

P"edpokládá se provedení dvou "ad tvárnic ztraceného bedn ní v. 0,25 m (celkem 

0,50 m).

viz D.1.1. Technická zpráva

1,80+3,20+1,80=6,800 [A]

Celkem: Am*0,20m*0,50m=0,680 [B]

Technická specifikace: - dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc', o�et#ení a ochrana dílc',
- u dílc' �elezobetonových a p#edpjatých ve�kerá výztu�, p#ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za#ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc', v etn( dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v etn( montá�ních za#ízení, plo�in a prah' a pod.,
- výpl), t(sn(ní a tmelení spár a spoj',
- o i�t(ní a o�et#ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc',
- ozna ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp'sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p#esnosti jeho osazení, v etn( p#ípadných m(#ení,
- ve�kerá za#ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p#ípadn( specifikací k p#íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p#íp. rubových ploch, osazení m(#ících za#ízení, zkou�ení 
a m(#ení dílc' a pod.).

 21 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  1,360  
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Spodní !ást základových pas# o vý�ce 0,50 m zalijeme betonem t"ídy C16/20 p"ímo 

do vykopané rýhy.

viz D.1.1. Technická zpráva

1,80+3,20+1,80=6,800 [A]

Celkem: Am*0,40m*0,50m=1,360 [B]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp'sobu hutn(ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn( pot#ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o i�t(ní a o�et#ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn( odbed)ovacích a odskru�ovacích prost#edk',
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh' pro bedn(ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v . po�adovaných otvor', 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ' t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk', a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor', kapes, výklenk', prostup', dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak' a nát(r', p#ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub', upevn(ní kotevních prvk' a dopl)kových konstrukcí,
- nát(ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl), t(sn(ní  a tmelení spar a spoj',
- opat#ení  povrch'  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ',
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud',

Základy2

Komunikace5

 22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 250MM M2  49,650

�Da 0/63 v tl. 0,25 m  

Edef,2 = 60 MPa

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.3. Vzorové p"í!né "ezy
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III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

pol.   582611: 43,00=43,000 [A]

pol.   582614: 3,60=3,600 [B]

pol.  . 58261A: 3,05=3,050 [C]

Celkem: A+B+C=49,650 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn(ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát(ry

 23 572123 INFILTRA&NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7,000

PIE 0,60 kg/m2 na stávající konstruk!ní vrstvu a na odfrézovaný kryt

viz D.1.1. Technická zpráva

7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál' pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 24 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7,000

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+

viz D.1.1. Technická zpráva

7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál' pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  7,000  

ACO 11+, 50 mm

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1 Situace pozemní komunikace

7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
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Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn(ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 26 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  7,000  

ACP 16+, 70 mm

viz D.1.1. Technická zpráva

7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn(ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 27 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  43,000  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, �edá

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

22,00+21,00=43,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
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Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 28 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  3,600  

Betonová dla�ba tl. 0,06 m, !ervená

Barevn  kontrastní pás �. 0,30 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

3,60=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

 29 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  3,050  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, !ervená, reliéfní

Varovné pásy �. 0,40 m

Signální pásy �. 0,80 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

1,25+1,80=3,050 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t(ní podkladu
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Autobusová zastávka

Autobusová zastávka

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2020-006-0013

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn( p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln( spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník', dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k', odvod)ova ', vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 30 914472 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - MONTÁ� S 

P!EMÍST%NÍM

KUS  1,000  

Montá� stávající SDZ - p"esunutí za obrubu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IP25a: 1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst( ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku zna ky

 31 914473 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  1,000  

Montá� stávající SDZ

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IP25a: 1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 32 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  2,000  

Demontá� sloupku SDZ v!. jejího betonové základu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 16

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

Autobusová zastávka
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Objekt:

Rozpo!et:
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SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

IP25a: 2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 33 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  2,000  

Montá� sloupku SDZ - p"esunutí za obrubu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

IP25a: 2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za#ízení na míst( ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev)ovacího za#ízení

 34 917223 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

100MM

M  27,510  

Betonový silni!ní obrubník 0,10/0,25 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

1,85+3,20+5,63+3,50+1,50+7,36+2,97+1,50=27,510 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 35 917224 1 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  46,180  

Betonový silni!ní obrubník 0,15/0,25 m, podsázka 0,12 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy
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2,71+5,74

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 37 917224 3 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  4,000  

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

4,00=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 38 917224 4 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  1,000  

Betonový náb hový obrubník 0,15/0,15-0,25 m, podsázka 0,02-0,12 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 36 917224 2 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  16,160  

Betonový silni!ní obrubník 0,15/0,30 m, podsázka 0,20 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Vzorové p"í!né "ezy

3,84+11,32+1,00=16,160 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník' o rozm(rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op(rku.

 39 919112 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  13,710  

%ezání spar v asfaltobetonovém krytu  

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

1,01+1,83+7,90+2,97=13,710 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn( spot#eby vody

 40 931315 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU PR$! DO 600MM2 M  13,710  

Asfaltová zálivka v!etn  o�et"ení do vyfrézované drá�ky 0,01/0,06 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, D.1.2.3. 

Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 919112: 13,71=13,710 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t(ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t(ní okolí spáry po úprav(
nezahrnuje t(snící profil

 41 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,680  

Vybourání základových pas# p"íst"e�ku autobusové zastávky

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

3,00+5,70+3,00=11,700 [A]

Am*0,40m*1,00m=4,680 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
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textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis'

 42 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH KPL  1,000  

Odstran ní p"íst"e�ku autobusové zastávky

V!etn  nalo�ení, odvozu, ulo�ení a poplatku za skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis'

 43 99999 R P!ELO�KA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ KPL  1,000  

Stávající betonový sloup, na kterém je rozhlas a VO p"esuneme za obrubu

V!etn  zemních prací

V!etn  napojení (prodlou�ení) vedení

V!etn  revize

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

1,00=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Rekapitulace úrovní  len!ní stavby
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Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 2016-001-0003 - III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. 

etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K!] :  1 581 673,59

OC+DPH [K!] :  1 913 825,04

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - V�eobecné a ostatní náklady  71 095,60  14 930,08  86 025,68

 SO 101 - Komunikace  1 510 577,99  317 221,38  1 827 799,37
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  71 095,60Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  86 025,68Cena s daní:

K  14 930,08DPH:

K  71 095,60Cena celková:

K  71 095,60Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Rozpo!et:

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na 

Drahách_08042021_neo

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2016-001-0003

NABÍDKOVÝ ROZPO"ET
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III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 001

SO 001

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOU�ENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000  

Statické zat �ovací zkou�ky na zemní pláni, zji�t ní CBRsat

Statické zat �ovací zkou�ky na �t rkodrti

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 2 02720 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná !ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do!asné úpravy a regulaci 

dopravy na staveni�ti a nezbytné zna!ení a opat"ení vyplývající z po�adavk# 

BOZP na staveni�ti. Po dobu realizace stavby zaji�t n p"ístup k objekt#m pro 

po�ární techniku, policii, záchranné slu�by.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk# správc#. Nutné 

vyty!ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p"íslu�ných správc#. 

P"esnou polohu podzemních vedení ov "it ru!n  kopanými sondami. Zaji�t ní 

stavby proti �kodám na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

 4 02811 PR$ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

Zaji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt#, které mohou být 

dot!eny stavbou p"ed zapo!etím, v pr#b hu a na konci stavebních prací.

Pevná cena
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III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 001

SO 001

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02910 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%!I&SKÁ M%!ENÍ KPL  1,000  

Geodetická m "ení pro pot"eby vytvo"ení pokrytí navr�ených ploch s ohledem na 

zaji�t ní "ádného odvodn ní.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%!I&SKÁ M%!ENÍ KPL  1,000  

Zam "ení skute!ného provedení díla ke kolaudaci stavby.

3x ti�t né paré + 1x CD

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta ní investorské ceny ur ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 7 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%!ENÍ KPL  1,000  

V �kerá nutná zam "ení k realizaci díla (nap". vyt!ení stavby, obvodu 

staveni�t ,...) a k uvedení stavby do u�ívání a p"edání dokon!eného díla.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

Dokumentace skute!ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot"ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP. Ov "ení podpisem odpov dného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.

4x ti�t né paré + 1x CD



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 4

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 001

SO 001

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

V�eobecné konstrukce a práce  0

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  1 510 577,99Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  1 827 799,37Cena s daní:

K  317 221,38DPH:

K  1 510 577,99Cena celková:

K  1 510 577,99Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpo!et:

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na 

Drahách_08042021_neo

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 2016-001-0003

NABÍDKOVÝ ROZPO"ET
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III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  102,650  

Odt �ená zemina na úrove$ zemní plán 

Zemina z výkop#

pol.  . 12273: 25,50m*0,60m*0,40m=6,120 [A]

pol.  . 12373: 7,26=7,260 [B]

pol.  . 13173: 18,00=18,000 [C]

pol.  . 13273: 71,27=71,270 [D]

Celkem: A+B+C+D=102,650 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  226,830  

Podkladní vrstvy - zdegradovaná konstrukce parkovi�t , komunikace u parkovi�t  

a chodník#

pol.  . 11332: 226,83=226,830 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  58,025  

Odstran ný kryt z betonových dla�dic a betonové zámkové dla�by v!. lo�e 

Odstran né betonové silni!ní obrubníky v!. betonového lo�e

Vybouraná uli!ní vpus%

pol.  . 11318: 29,43=29,430 [A]

pol.  . 11351: 24,07m*0,15m3/m=3,611 [B]

pol.  . 11352: 159,89m*0,15m3/m=23,984 [C]

pol.  . 98687: 1,00ks*1,00m3/m=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=58,025 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE&NÝ ODPAD) M3  99,120  

Odstran né asfaltobetonové souvrství

pol.  . 11372D: 99,12=99,120 [B]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  10,185

Nákup ornice k ohumusování okolí chodníku

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

pol.  . 12110: 11,025=11,025 [A] 

pol.  . 12573: 21,21=21,210 [B]

Celkem: B-A=10,185 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRAN%NÍ K!OVIN M2  23,000

Zelený pás mezi komunikací a parkovací plochou

V!etn  nalo�ení, odvozu, ulo�ení a poplatku za skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

23,00=23,000 [A]

Technická specifikace: odstran'ní k#ovin a strom( do pr(m'ru 100 mm
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t'pkování

 7 11318 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  29,430

Odstran ní krytu z betonových dla�dic a betonové zámkové dla�by v tl. 0,10 m, v!. 

lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

55,60+16,70=72,300 [A]

140,20+81,80=222,000 [B]

A+B=294,300 [C]

Celkem: Cm2*0,10m=29,430 [D]
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III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  226,830  

Odt �ení zbývající zdegradované konstrukce parkovi�t  v tl. 0,45 m a� na úrove$ 

zemní plán 

Odt �ení zbývající zdegradované konstrukce komunikace u parkovi�t  v tl. 0,43 m 

a� na úrove$ zemní plán 

Odt �ení zbývající zdegradované konstrukce chodník# v tl. 0,29 m a� na úrove$ 

zemní plán 

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

271,00m2*0,44m=119,240 [A]

51,00+53,00+131,00+136,00=371,000 [B]

Bm2*0,29m=107,590 [C]

Celkem: A+C=226,830 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 11351 ODSTRAN%NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK$ M  24,070  

Odstran ní betonových záhonových obrubník# (0,05/0,25 m) v!. betonového lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

6,52+3,25+3,60+3,20+3,10+3,10+1,30=24,070 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 11352 ODSTRAN%NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI&NÍCH OBRUBNÍK$ 

BETONOVÝCH

M  159,890  
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Odstran ní betonových silni!ních obrubník# (0,15/0,25 m) v!. betonového lo�e

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

18,79+0,60+1,50+3,00+8,25+3,15+10,20+1,95+2,15+6,10+4,90+53,70+2,60+0,50+42,50=159,890 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 11 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD$ DO 2000M2

M3  99,120  

Frézování asfaltobetonového souvrství v pr#m. tl. 0,12 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

826,00m2*0,12m=99,120 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$!EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  29,920  

Frézování drá�ky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

5,13+5,35+19,44=29,920 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P$DY M3  11,025  

Sejmutí zeminy v tl. 0,15 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na mezideponii

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

6,50+9,50+28,50+3,00+24,50+1,50=73,500 [A]

Celkem: Am2*0,15m=11,025 [B]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 14 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T!. I M3  12,240

Ru!ní výkop nad vedením CETIN, a.s. pro jeho ulo�ení do p#lené plastové 

chráni!ky

Dle podmínek majitele sít 

P"edpokládaný rozm r výkopu �. 0,60 m a hl. 0,80 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

25,50m*0,60m*0,80m=12,240 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p#ípadn' i svah( v . svahování
- z#ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  7,260  

Odt �ení zeminy na úrove$ zemní plán  v tl. 0,22 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

33,00m2*0,22m=7,260 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p#ípadn' i svah( v . svahování
- z#ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**
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 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK$ A SKLÁDEK T!. I M3  21,210  

Vykopávka ornice z mezideponie

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

pol.  . 18232: 141,40m2*0,15m=21,210 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T!. I M3  18,000  

Hloubení jámy o rozm ru 2,00/2,00 m a hl. 1,50 m pro prefabrikované betonové 

uli!ní vpusti
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V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva

3,00m*2,00m*2,00m*1,50m=18,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í! DO 2M PA� I NEPA� T!. I M3  71,270  

Hloubení rýhy pro kanaliza!ní p"ípojky �. 1,00 m a hl. 1,50 m

Hloubení rýhy pro m lkou drená� �. 0,55 m a hl. 0,50 m

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

Hloubení rýhy pro kanaliza ní p#ípojky: 42,60*1,00*1,50=63,900 [A]

Hloubení rýhy pro m'lkou drená�: 26,80*0,55*0,50=7,370 [B]

Celkem: A+B=71,270 [C]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst'ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v . jejich do asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran'ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t#íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p#emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce  .0141**

 19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN%NÍM M3  10,000

Dopln ní za obrubou

Vhodný nenamrzavý materiál

V!etn  nákupu, nalo�ení a dopravy na stavbu

viz C.1. Technická zpráva

10,00=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  36,210

Zásyp rýhy po zhotovení kanaliza!ních p"ípojek v tl. 0,85 m

�D 0/125 tl. 0,42 m, �D 0/63 tl. 0,25 m, �D 0/32 tl. 0,18 m

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

pol.  .: 42,60m*1,00m*0,85m=36,210 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
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- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  6,120  

Zásyp !ásti rýhy �. 0,60 m a hl. 0,40 m po ulo�ení vedení CETIN, a.s. do p#lené 

plastové chráni!ky

K zásypu pou�ít zemninu z p"edchodzího výkopu, která je ulo�ena na mezideponii

viz C.1. Technická zpráva

25,50m*0,60m*0,40m=6,120 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  6,120  

Obsyp p#lených plastových chráni!ek v rýze o rozm ru �. 0,60 m a hl. 0,40 m

Písek 0/4

Zahutn ní
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viz C.1. Technická zpráva

25,50*0,60*0,40=6,120 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 23 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  27,690  

Obsyp kanaliza!ního potrubí v tl. 0,65 m

Písek 0/4

Zahutn ní

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

(4,50+1,20+2,30+1,40+4,50+24,10+4,60)m*1,00m*0,65m=27,690 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
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dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 24 17581 3 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  7,370  

Obsyp m lké drená�e �. 0,55 m a hl. 0,50 m

�P 8/32

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 875342: 26,80m*0,55m*0,50m=7,370 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et#ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v . hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p#emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode ítá

 25 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. I M2  675,000

Zahutn ní plán  v plo�e parkovi�t  a komunikace u parkovi�t 

Zahutn ní plán  v plo�e chodník#

Zahutn ní plán  v plo�e vyhrazené pro kontejnery

Urovnání zemní plán  do sklonu 3,00%

Zahutn ní plán  Edef,2 = 30 MPa, CBRsat min. 15%

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

Zahutn'ní plán' v plo�e parkovi�t' a komunikace u parkovi�t': 271,00=271,000 [A]

Zahutn'ní plán' v plo�e chodník(: 371,00=371,000 [B]

Zahutn'ní plán' v plo�e vyhrazené pro kontejnery: 33,00=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=675,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur uje projekt.

 26 18232 ROZPROST!ENÍ ORNICE V ROVIN% V TL DO 0,15M M2  141,400

Ohumusování v tl. 0,15 m

K ohumusování pou�ít zeminu z p"edchodzího sejmutí, která je ulo�ena na 

mezideponii

V!etn  nalo�ení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy
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6,50+22,50+22,50+12,50+11,70+36,70+3,00+24,50+1,50=141,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst'ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 27 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU&NÍM VÝSEVEM M2  141,400

Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 18232: 141,40=141,400 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 28 18247 O�ET!OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  141,400

pol.  . 18232: 141,40=141,400 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 29 21361 1 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  64,320  

Separa!ní geotextilie u m lké drená�e

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

pol.  .: 26,80m*2,40m=64,320 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie (v etn' nutných p#esah() pro drená�ní vrstvu, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm'r( a p#edepsaného tvaru

 30 21361 2 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  18,500  

Separa!ní geotextilie pod ka!írek

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy
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18,50=18,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie (v etn' nutných p#esah() pro drená�ní vrstvu, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm'r( a p#edepsaného tvaru

Základy2

Komunikace5

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 200MM M2  249,000  

V plo�e parkovi�t 

�Da 0/32 v tl. 0,20 m  

Edef,2 = 90 MPa

V plo�e komunikace u parkovi�t 

�Da 0/32 v tl. 0,18 m  

Edef,2 = 90 MPa

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

V plo�e parkovi�t': 109,00=109,000 [A]

V plo�e komunikace u parkovi�t': 140,00=140,000 [B]

Celkem: A+B=249,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 250MM M2  675,000

V plo�e parkovi�t  a komunikace u parkovi�t 

V plo�e chodník#

V plo�e vyhrazené pro kontejnery

�Da 0/63 v tl. 0,25 m  

Edef,2 = 60 MPa

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy
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V plo�e parkovi�t' a komunikace u parkovi�t': 271,00=271,000 [A]

V plo�e chodník(: 371,00=371,000 [B]

V plo�e vyhrazené pro kontejnery: 33,00=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=675,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 33 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKOPÍSKU TL. DO 150MM M2  18,500

Ka!írek v tl. 0, 15 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

18,50=18,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát'ry

 34 572123 INFILTRA&NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  633,000

Post"ik pod vrstvu ACP 16+ a na �D 0/32

PIE 0,60 kg/m2

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

633,00=633,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál( pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 35 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  633,000

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

633,00=633,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál( pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM!Í�OVINY M2  85,200  

Výztu�ná geom"í� z vysokopevnostních skelných vláken

Polo�it mezi ACP 16+ a ACO 11+, �. 2,00 m

Pás v místech rýh od kanaliza!ních p"ípojek

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

pol.  . 87434: 42,60m*2,00m=85,200 [A]

Technická specifikace: - dodání geom#í�e v po�adované kvalit' a v mno�ství v etn' p#esah( (p#esahy zapo teny v jednotkové cen')
- o i�t'ní podkladu
- pokládka geom#í�e dle p#edepsaného technologického p#edpisu

 37 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  633,000  

ACO 11+, 50 mm

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

633,00=633,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 38 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  633,000  

ACP 16+, 70 mm

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

633,00=633,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn'ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 39 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  263,500  

Chodníky

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, �edá

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

46,50+16,50+38,00+42,50+120,00=263,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 40 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  143,200

Parkovací stání, prostor pro kontejnery, sjezdy

Betonová zámková dla�ba tl. 0,08 m, �edá

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

Parkovací stání: 14,50+15,70+11,70+11,70+11,70+11,70+13,50=90,500 [A]

Prostor pro kontejnery: 24,00=24,000 [B]

Sjezdy: 18,60+10,10=28,700 [C]

Celkem: A+B+C=143,200 [D]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 41 582615 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  3,800  

Odd lení parkovacích míst

Betonová zámková dla�ba tl. 0,08 m, antracitová

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,80=3,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 42 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  15,000  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,06 m, !ervená, reliéfní

Varovné pásy �. 0,40 m, signální pásy �. 0,80 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

2,10+1,20+1,50+2,10+2,00+1,60+2,10+1,70+0,70=15,000 [A]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

 43 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  5,100  

Betonová zámková dla�ba tl. 0,08 m, !ervená, reliéfní

Varovné pásy �. 0,40 m v místech sjezd# k nemovitostem p"es chodník

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

3,70+1,40=5,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�*ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v etn' p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln' spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova (, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

P#idru�ená stavební výroba7

 44 711117 IZOLACE B%�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  35,600  
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Nopová fólie kolem objektu v. 0,50 m

V!etn  krycí li�ty a kotvení po 0,50 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

29,00+42,20=71,200 [A]

Celkem: Am*0,50m=35,600 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p#edepsaného izola ního materiálu
- o i�t'ní a o�et#ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p#ípadné vyspravení
- z#ízení izolace jako kompletního povlaku, p#ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p#íslu�ného  technolog. p#edpisu
- z#ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata ních za#ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z#ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap#. geotextilii

P#idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 45 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  42,600

Kanaliza!ní p"ípojky DN 200, SN 8

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

4,50+1,20+2,30+1,40+4,50+24,10+4,60=42,600 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
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Stavba:
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Rozpo!et:
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SO 101
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád'ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 46 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM D%ROVANÝCH M  26,800  

Flexibilní drená�ní trubka PE DN 160

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

18,30+1,80+6,70=26,800 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád'ním a  erpáním vody

 47 87733 CHRÁNI&KY P$LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  25,500  

P#lená plastová chráni!ky pro vedení CETIN, a.s.

Dle podmínek majitele sít 

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

25,50=25,500 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Rozpo!et:
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn' technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v etn' podélného rozp(lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), 
podp'rných, záv'sných a upev)ovacích prvk(, v etn' pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp'r, o i�t'ní a o�et#ení podkladu a podp'r
- z#ízení pln' funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p#edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t'ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
 v etn' p#ípadn' p#edepsaného ut'sn'ní konc( chráni ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 48 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNI&KY M  25,500

Ulo�ení kabelu vedení CETIN, a.s. do p#lené plastové chráni!ky

Dle podmínek majitele sít 

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

pol.  . 87733: 25,50=25,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
p#ípadn' p#edepsané ut'sn'ní konc( chráni ky
nezahrnuje dodávku potrubí

 49 89712 VPUS" KANALIZA&NÍ ULI&NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC$ KUS  3,000

Betonová uli!ní vpus%

V!etn  pozinkovaného !istícího ko�e a ocelové litinové m"í�e D400

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl( v etn' m#í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat#ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 26

3.6.1.10

III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hr. okr. RK � PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

2016-001-0003

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO"TU

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- p#edepsané podkladní konstrukce

 50 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC$ KUS  3,000

Vý�ková úprava vodovodních �oupat a hydrant#

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 51 914171 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  9,000  

Nová SDZ

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

P 6: 1,00=1,000 [A]

IS 19b + IS 19b + IS 19d + IS 19c: 4,00=4,000 [B]

P6 + E 2b: 2,00=2,000 [C]

IP 11b: 1,00=1,000 [D]

IP 12: 1,00=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 52 914173 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  9,000  

Odstran ní stávajících SDZ

V!etn  nalo�ení, odvozu a odkopu zhotrovitelem

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace
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P 6: 1,00=1,000 [A]

IS 19b + IS 19b + IS 19d + IS 19c: 4,00=4,000 [B]

P6 + E 2b: 2,00=2,000 [C]

IP 11b: 1,00=1,000 [D]

IP 12: 1,00=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 53 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  7,000

Demontá� sloupku SDZ v!. jejího betonové základu

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

P 6: 1,00=1,000 [A]

IS 19b + IS 19b + IS 19d + IS 19c: 4,00=4,000 [B]

P6 + E 2b: 2,00=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA&EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  5,000  

Nové sloupky SDZ

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

P 6: 1,00=1,000 [A]

IS 19b + IS 19b + IS 19d + IS 19c: 1,00=1,000 [B]

P6 + E 2b: 1,00=1,000 [C]

IP 11b: 1,00=1,000 [D]

IP 12: 1,00=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za#ízení v etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  5,456

VDZ  barvou v!. p"edzna!ení

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace
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V 1a (0,125): 9,65*0,125=1,206 [A]

V 5 (0,50): (3,50+5,00)*0,50=4,250 [B]

Celkem: A+B=5,456 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 56 915221 VODOR DOPRAV ZNA& PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU&NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  5,456  

Dvojslo�kový plast v!etn  sm si balotiny a protismykových p"ísad na vyzrálý kryt 

a na p"edchozí zna!ení barvou

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

V 1a (0,125): 9,65*0,125=1,206 [A]

V 5 (0,50): (3,50+5,00)*0,50=4,250 [B]

Celkem: A+B=5,456 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 57 915222 VODOR DOPRAV ZNA& PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU&NÉ - 

ODSTRAN%NÍ

M2  4,250  

Odstran ní stávajícího VDZ v k"i�ovatce ul. Na Drahách se silnicí II/305

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

V5 (0,50): (3,50+5,00)*0,50=4,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat#ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 58 91552 VODOR DOPRAV ZNA& - PÍSMENA KUS  8,000  

Nápis "STOP"

Provést 1x barvou a 1x plastem

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

4,00písmena*2,00nát'ry=8,000 [A]
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Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 59 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 50MM M  9,600  

Betonový záhonový obrubník 0,05/0,25 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min. 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

9,60=9,600 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 60 917223 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

100MM

M  83,730  

Betonový silni!ní obrubník 0,10/0,25 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

6,52+0,75+18,90+22,73+27,57+1,31+5,95=83,730 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 62 917224 2 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  66,180  

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

23,88+5,25+10,00+13,75+8,00+3,50+1,80=66,180 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.
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 63 917224 3 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  18,000  

Betonový náb hový obrubník 0,15/0,15-0,25 m, podsázka 0,02-0,12 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00=18,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 61 917224 1 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í! 

150MM

M  147,010  

Betonový silni!ní obrubník 0,15/0,25 m, podsázka 0,12 m

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

26,06+18,11+53,34+5,00+19,63+24,87=147,010 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op'rku.

 64 919113 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  47,370  

&ezání spar v asfaltobetonovém krytu  

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

5,56+4,29+1,00+3,30+5,13+5,35+19,44+2,60+0,70=47,370 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn' spot#eby vody

 65 931315 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU PR$! DO 600MM2 M  29,920  

Asfaltová zálivka v!etn  o�et"ení do vyfrézované drá�ky 0,01/0,06 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové p"í!né "ezy

29,92=29,920 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t'ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 66 935161 MIKRO�T%RBINOVÉ �LABY S P!ERU�OVANOU �T%RBINOU BEZ 

VNIT!NÍHO SPÁDU

M  7,240  

Záslepka, !ístící kus s m"í�í D400, 5 kus bez spádu, vpus%ový kus s m"í�í D400, 

sestava pod vpus%ový kus s kalovými ko�i, záslepka

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. 0,20 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

7,24=7,240 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p#esuny), v etn' nalo�ení a slo�ení,p#ípadn' s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z#ízení t'chto konstrukcí, v etn' zemních prací, lo�e, ukon ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M'#í se v [m] délky osy 
�labu bez  istících kus( a odtokových vpustí.

 67 93551 �LABY Z DÍLC$ Z BETONU SV%TLÉ �Í!KY DO 100MM V&ETN% M!Í�Í M  10,000  

Odvod$ovací �lábek s krycím litinovým ro�tem

Osazení do betonového lo�e C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

10,00=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc( �labu z p#edepsaného materiálu p#edepsaných rozm'r( v etn' m#í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p#edepsané lo�e, obetonování
- m'#í se v metrech b'�ných délky osy �labu, ode ítají se  istící kusy a vpust'

 68 93818 O&I�T%NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 406,000  

Strojní zametení p"ed pokládkou vrstvy ACP 16+

Strojní zametení p"ed pokládkou vrstvy ACO 11+

viz C.1. Technická zpráva
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pol.  .: 633,00=633,000 [A]

pol.  .: 140,00=140,000 [B]

pol.  .: 633,00=633,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 406,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t'ní p#edepsaným zp(sobem v etn' odklizení vzniklého odpadu

 69 96687 VYBOURÁNÍ ULI&NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  

V!etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

viz C.1. Technická zpráva

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 70 99999 1 ODSTRAN%NÍ INFORMA&NÍCH TABULÍ KS  7,000  

Odstran ní stávajících informa!ních tabulí u parkovi�t  o rozm ru 1,50/2,50 m

V!etn  nalo�ení, odvozu, ulo�ení a poplatku za skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

7,00=7,000 [A]

 71 99999 2 NOVÉ INFORMA&NÍ TABULE KS  7,000  

Nové informa!ní tabule o rozm ru 1,50/2,50 m

Umíst ní a provedení specifikuje obec

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

7,00=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9
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Výkaz vým!r - preambule 

Název Díla: �III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hranice okresu RK � PA, I. etapa� 

1. V�eobecn  

a) Tuto preambuli je nutno èíst ve spojitosti s ostatními èástmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 
- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 
- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výmìry v�ech polo�ek, tj. délky, plochy a kubatury mìøeny na staveni�ti v souladu se Zvlá�tními 
podmínkami Pod-èlánek 12.1. 

c) Sazby a ceny v ocenìném výkazu výmìr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat ve�keré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vè. vyhotovení realizaèní dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údr�bu, poji�tìní, zisk, danì (kromì DPH) 
a poplatky spolu se v�emi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvì. 
Èástka DPH musí být pøiètena jako oddìlená polo�ka v sumáøi výkazu výmìr. 

d) Ve�keré sazby a ceny jsou mínìny v korunách èeských. 

e) Struèné popisy polo�ek uvedené ve výkazech výmìr jsou urèeny k úèelùm identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsa�ených jinde v zadávací dokumentaci. V pøípadì rozdílu mezi výkazem výmìr a ostatními èástmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výmìr. S výjimkou pøípadù, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétnì a výslovnì stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se mìøí 
v èistých rozmìrech podle dimenzí vyznaèených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemnì 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvì konkrétnì popsáno nebo pøedepsáno jinak. 

Na ka�dou jednotlivou polo�ku bude vést zhotovitel mìøící záznam, který bude obsahovat výpoèet mno�ství 
k mìsíènímu soupisu prací. Mìøící záznam je veden a potvrzován správcem stavby prùbì�nì, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestli�e není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda mìøení hotového díla k úhradì 

v souladu s �Oborovým tøídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP� MD ÈR vè. elektronické 
formy. 

g) Nebude poskytována �ádná srá�ka na ztráty materiálu èi zmen�ení jejich objemu bìhem dopravy nebo zhutòování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výmìr se pokládají za v�e zahrnující hodnoty prací popsaných dotyènými polo�kami 
vèetnì v�ech nákladù a výdajù, které mohou být nutné pøi provádìní a pro úèely popsaných prací, spolu s ve�kerými 
doèasnými pracemi a instalacemi, jich� mù�e být zapotøebí, a v�emi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nich� je nabídka zalo�ena. Vzhledem k zabránìní urèitých 
nejasností se upozoròuje konkrétnì: v cenì za výkopy musí být zahrnuty ve�keré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
pøemístìní a odvoz na skládku, vè. ulo�ení a pøípadných poplatkù. Zásadnì se neurèuje místo a vzdálenost skládek, 
s ve�kerým vytì�eným materiálem hospodaøí zhotovitel a urèuje si své vlastní skládky. Obdobnì pro ulo�ení do násypù 
se pøedpokládá i získání vhodného materiálu, pro ka�dý násyp èi zásyp vè. odkopání, nalo�ení, odvozu a kalkulace 

pøípadného rozdílu objemové hmotnosti a zatlaèení násypù do podlo�í, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypù, zásypù a dal�ích podobných zemních pracích musí být zahrnuty ve�keré náklady na úpravu 
zemníkù, skládek vè. pøíjezdných komunikací a pøípadného uvedení do pùvodního stavu èi rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se pøedpokládat, �e poplatky, re�ie, zisk a pøirá�ky na v�echny závazky jsou rozdìleny 
rovnomìrnì na v�echny jednotkové ceny èi sazby. 

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední pøípadné øízení dopravy pomocí �regulovèíkù�, pokud by kyvadlová 
doprava øízená svìtelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v cenì zohlední mo�nost zpìtného pou�ití vybouraného materiálu na stavbì. 

2. Provizorní!polo�ky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje polo�ka oznaèená �Provizorní cena (Prov.cena)� v popisu polo�ky, je nutno práci 
naøízenou správcem stavby hodnotit podle èl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvlá�tních podmínek. Èástka urèená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí úèastník zadávacího øízení (zhotovitel) v soupisu prací zmìnit, tj. sní�it nebo 
zvý�it, bude fakturována dle skuteènosti na základì specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby. 
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Ka�dá provizorní polo�ka bude pou�ita, zcela nebo zèásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 

upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze èástky za práci, dodávky nebo slu�by 

bez jakýchkoli ostatních nákladù nebo ziskù, k nim� se provizorní polo�ky vztahují, podle pokynù správce stavby. 

3. Pevná!cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou oznaèeny v popisu polo�ek �Pevná cena (Úhrnná èástka)�, jsou ceny 
nemìnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvì, nesmí být èástka uvedená v soupisu prací �ádným zpùsobem zvý�ena ani 
sní�ena z titulu vy��ích nebo ni��ích skuteèných nákladù, ne� byly odhadnuty pøi urèování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úmìrnì rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele pøíslu�né práce provedeny. 

4. V�eobecné!polo�ky!� obecný!popis 

Obecný popis aktuálních polo�ek je uveden v soupisu prací stavebních objektù � SO 001 V�eobecné a pøedbì�né 
náklady, SO 001 V�eobecné a pøedbì�né polo�ky. 

5. Po�adavky!na!jednotný!zp"sob!zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována ocenìním pøedaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výmìr zahrnují úhradu v�ech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z pøedmìtu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve v�ech pøedaných zadávacích podkladech, které jsou nejen po�adovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výmìr (agregované polo�ky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladù nutných pro zdárné 
dokonèení a pøedání díla objednateli, i kdy� nejsou ve výkazu výmìr konkrétnì uvedeny, vèetnì ostatních vedlej�ích 
nákladù. 

Nabídková cena bude úèastníkem zadávacího øízení zpracována a pøedána v elektronické formì. V zadávací 
dokumentaci uveøejnìné na Profilu zadavatele je výkaz výmìr, jako souèást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Úèastník si dle vlastních mo�ností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výmìr 
a pøedlo�í ho jako souèást nabídky prostøednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / slo�ku 
souboru.. Zadavatel upøednostòuje v pøípadì mo�nosti výbìru na stranì úèastníka pøedkládání ocenìného výkazu výmìr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Úèastník zadávacího øízení dále pøedlo�í jako souèást nabídky ocenìný výkaz výmìr 
ve formátu PDF. 

Úèastník zadávacího øízení nesmí provádìt ve struktuøe výkazu výmìr �ádné zmìny. Ve formátu ASPE p"edlo�í 

ú#astník ocen!ný výkaz vým!r jako rozpo#et (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel pøedlo�í úèastník ocenìný výkaz 
výmìr v pøedlo�eném formátu. Pøi oceòování výkazu výmìr ve formátu Excel musí úèastník respektovat následující 
pokyny: 

· výkaz výmìr je rozdìlen na jednotlivé listy se�itu èlenìné dle objektù, 

· doplnit údaje do sloupce cena jednotková, pøièem� dojde k dopoètu sloupce cena celkem, 

· pøeddefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buòkách souboru, úèastník nesmí mìnit nebo �ádným 
zpùsobem upravovat, 

· soubor výkazu výmìr musí být ve formátu MS Excel, 
· ve sloupcích s èíselnými hodnotami musí být v pøípadì desetinného èísla pou�ita èárka, nikoliv teèka. 
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Seznam poddodavatel ! 

Ve ejná!zakázka!s názvem:! 

III/3051!Albrechtice!nad!Orlicí!� hranice okresu RK � PA, I. etapa 

Seznam poddodavatel"!v!souladu!se!zákonem!#.!134/2016 Sb., o zadávání!ve ejných!zakázek, 

ve!zn$ní!pozd$j�ích!p edpis"!! 

Ve"ejná!zakázka!na!poskytnutí!stavebních!prací!zadaná!v!otev"eném!"ízení!dle!

zákona!#.!134/2016!Sb.,!o!zadávání!ve"ejných!zakázek,!ve!zn$ní!pozd$j�ích!
p"edpis  

%innost!poddodavatele,!
kterou!bude!p i realizaci 

provád$t!!! 

1. Obchodní!firma!nebo!název!/!
Obchodní!firma!nebo!jméno!a!
p íjmení:! 

Dopravní!zna#ení!Náchod!s.r.o. 

 DZ, DIO 

Sídlo!/!Místo!podnikání,!pop .!místo!
trvalého!pobytu:! 

Vysokov 181, 549 12 Vysokov 

I%:!! 27467040 

Osoba!oprávn$ná!jednat!jménem!#i!za!
subdodavatele:  

Petr Matyska        

Spisová!zna#ka!v!obchodním!rejst íku:! 
C20591!vedená!u!Krajského!soudu!
v Hradci!Králové 

Tel./fax: 491421607 

E-mail:  

2. Obchodní!firma!nebo!název!/!
Obchodní!firma!nebo!jméno!a!
p íjmení:! 

KENVI CZ, s.r.o.   

P ípravné!práce 

Sídlo!/!Místo!podnikání,!pop .!místo!
trvalého!pobytu:! 

Markova 191/49, Kukleny, 500 04 

Hradec!Králové 

I%:!! 288 25 039 

Osoba!oprávn$ná!jednat!jménem!#i!za!
subdodavatele:  

Michal Dorazil 

Spisová!zna#ka!v!obchodním!rejst íku:! 
C  29804vedená!u!Krajského!soudu!v!
Hradci!Králové 

Tel./fax: 7  

E-mail: 
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1  ÚVOD   
 

1.1 Plán jakosti stavby úzce souvisí s Pøíruèkou integrovaného systému, popisuje zpùsob zabezpeèení jednotli-
vých systémù podle po�adavkù norem ÈSN EN ISO 9001:2001, ÈSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 a na nì nava-
zujících norem ve spoleènosti SWIETELSKY stavební s r.o. Tato pøíruèka je urèena k prezentaci jednotlivých systémù 
a k prokazování jejich shody s po�adavky uvedených norem.  
Platí ve spoleènosti SWIETELSKY stavební s.r.o., v divizi dopravního a in�enýrského stavitelství a je øídícím doku-
mentem v jednotlivých útvarech divize zaøazených do tohoto systému.  
 

Odbornost a spolehlivost zamìstnancù spoleènosti, technické a ekonomické zázemí, opírající se o jeden z nejvìt-
�ích rakouských stavebních koncernù, jsou dobrými pøedpoklady k naplnìní firemní filozofie vyjádøené heslem  

"Na nás m#�ete stav!t" 
 

a jsou zárukou vedoucí k uspokojení potøeb a oèekávání zákazníkù ve v�ech nabízených èinnostech, pøedev�ím ve 
výstavbì, opravách a rekonstrukcích silnic a ostatních komunikací, výstavbì a opravách mostù, prùmyslových ploch, 
výstavbì in�enýrských sítí, ekologických staveb, sportovních areálù a míst aktivního odpoèinku. 
 

Plán jakosti souvisí s Pøíruèkou integrovaného systému, èást "Pøíruèka QMS" zpracoval, zkompletoval a dále øídí 
mana�er jakosti. Odpovídá za její zpracování, formální úpravu, zaji�tìní schvalování, vydávání, distribuci a evidenci. 
Ve spolupráci s pøedstavitelem vrcholového vedení pro jakost provìøuje pravidelnì její platnost a provádí její aktuali-
zaci. 

Pøíruèka integrovaného systému je vydává jako elektronický soubor v informaèním systému SWIET-INFO. Za se-
známení s obsahem integrované dokumentace a dodr�ování její ustanovení odpovídá ka�dý zamìstnanec spoleènos-
ti, který má pøístup do informaèního systému SWIET-INFO. Zamìstnanec je povinen sledovat pravidelnì v�dy pøi 
zmìnì pøístupového hesla do informaèního systému SWIET-INFO soubor "Zmìny integrované dokumentace" a s 
pøíslu�nými zmìnami se seznámit. 
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Tento zamìstnanec zodpovídá za seznámení s jejím obsahem v�ech podøízených zamìstnancù. Pøíruèka integro-
vaného systému je k dispozici zákazníkùm v ti�tìné formì. Ti�tìná forma se poøizuje pouze pro potøeby zákazníkù 
spoleènosti a nepodlého zmìnovým øízením.  

 

Tento plán kvality vychází z postupù a zásad systému managementu kvality (QMS) spoleènosti SWIETELSKY 
stavební s.r.o. Systém managementu kvality od�tìpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové 
(OHK) je vytvoøen, zdokumentován, uplatòován a udr�ován v souladu s po�adavky normy ÈSN EN ISO 9001 a je 
certifikován podle této normy certifikaèní spoleèností SILMOS-Q s.r.o. 
Systém managementu kvality je souèástí integrovaného systému managementu (IMS) OHK, tvoøeného dále certifiko-
vanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 
(HSMS). Celý integrovaný systém managementu OHK je popsán v dokumentaci øízení IMS.  
Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelù viz nabídka � Kvalifikaèní pøedpoklady  
 
Vzhledem k vý�e uvedenému, jsou v dal�ích èástech tohoto plánu kvality uvádìny odkazy na dokumentaci øízení IMS, 
kterou tvoøí Pøíruèka IMS a smìrnice IMS. Tato dokumentace je v pøípadì po�adavku objednatele k nahlédnutí u øedi-
tele oblasti. 
Pojem �systém managementu kvality�, resp. zkratka �QMS� jsou v dal�ím textu tohoto plánu kvality uvádìny 
v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních pøípadech je pou�it pojem �integrovaný 
systém managementu�, resp. zkratka �IMS�. 
 
1.2 Funkènost IMS je pravidelnì provìøována interními audity, periodickým pøezkoumáváním celého IMS vedením 
OHK a externími audity, provádìnými certifikaèní spoleèností. 
 
1.3 Za trvalé zaji�tìní funkènosti IMS v OHK odpovídá mana�er IMS. Za dodr�ování postupù a zásad IMS na stavbì 
odpovídá øeditel oblasti. 
 
 

2  P$EDM%T PLÁNU KVALITY   
 

2.1 Pøedmìtem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality pøi realizaci smlouvy o dílo (SOD) na 
zhotovení stavby ,,III/3051 Albrechtice nad Orlicí � hranice okresu RK � PA, I. etapa�. 
 

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
od�tìpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
oblast Hradec Králové 
Bratøí �tefanù 973/63a 
500 03 Hradec Králové 

 

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ÈSN ISO 10005 jako souèást dokumentace pro zhotovení pøedmìtné 
stavby na základì Výzvy k pøedlo�ení dokladù v zadávacím øízení podle § 27 otevøené øízení - zákona è. 137/2006 
Sb., o veøejných zakázkách, v platném znìní, na veøejnou zakázku na stavební práce �III/3051 Albrechtice nad Orlicí 
� hranice okresu RK � PA, I. etapa� (dále stavba, resp. pøedmìtná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 
25.5.2021. 
 

2.4 Plán kvality je urèen: 
- objednateli k získání dùvìry ve schopnost zhotovitele zhotovit a pøedat stavbu v po�adované kvalitì  
- zhotoviteli k vytvoøení organizaèních, personálních, technicko-výrobních a dal�ích podmínek pro uspokojení v�ech 

specifikovaných po�adavkù objednatele.  
 

2.5 Plán kvality je závazný pro v�echny zamìstnance OHK i pro v�echny osoby subdodavatelù podílejících se na 
stavbì. 
 



 

    

4 

 

2.6 Èinnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje: 
a) environmentální management 
b) management bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 

V závislosti na po�adavcích objednatele jsou tyto èinnosti øe�eny v samostatné èásti nabídky. 
 

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skonèení záruèních lhùt na zhotovené dílo. 

 
 
 

3  VSTUPY PRO PLÁN KVALITY   
 

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou: 
a) dokumentace øízení IMS 
b) zadávací dokumentace stavby 
c) související právní a technické pøedpisy 
d) po�adavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ÈR.  

 

3.2 Plán kvality vychází z organizaèního uspoøádání závodu, ze systémových vazeb, odpovìdností a pravomocí uve-
dených v Pøíruèce IMS a v navazujících dokumentech IMS.  
 
 
 

4  CÍLE KVALITY   
 

4.1 Cíle kvality pro pøedmìtnou stavbu vycházejí ze specifikací po�adavkù na kvalitu stavby a jsou vyjádøeny následu-
jícím zpùsobem: 

a) splnit koneèný termín pøedání celé stavby, vè. splnìní dílèích termínù pøedání samostatnì pøedávaných objektù  
b) dosáhnout vyhovujících výsledkù v�ech plánovaných kontrol, zkou�ek a mìøení stanovených v KZP schvále-

ném objednatelem  
c) v rámci pøedávacího øízení stavby získat vyjádøení spokojenosti objednatele dosa�ením alespoò stupnì �velmi 

dobré� v ukazateli �Souhrnné hodnocení díla objednatelem� a kladné doporuèení formou referenèního listu 
stavby  

d) provádìním plánovaných interních záruèních kontrol stavby omezit výskyt vad vìt�ího rozsahu v rozhodujících 
technologiích, zejm. v konstrukèních vrstvách vozovek  

e) pøi provádìní záruèních oprav splnit lhùty stanovené v SOD.  
 

4.2 K dosa�ení vý�e uvedených cílù budou vyu�ity standardní postupy IMS a specifické postupy uvedené v tomto 
plánu. 
 

4.3 Za splnìní cílù kvality stavby odpovídá øeditel oblasti.  
 
 

5  ODPOV%DNOSTI MANAGEMENTU 
 

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovìdnosti managementu, týkající se pøípravy a realizace 
stavby. Dal�í upøesòující odpovìdnosti jsou uvedeny v ostatních èástech tohoto dokumentu. 
Pro pøedmìtnou stavbu platí procesy QMS vè. jejich sledu a vzájemného pùsobení, uvedené v Pøíruèce IMS. 
 

5.2 Za plánování, øízení a koordinaci èinností a za øe�ení problémù stavby v etapì pøípravy stavby a ve smluvní etapì, 
za pøezkoumání výsledkù auditù, za kontrolu plnìní nápravných a preventivních opatøení, za schvalování �ádostí o 
výjimku z po�adavkù QMS, za pøezkoumání zmìn plánu kvality odpovídá øeditel závodu pan Zdenìk Havel. 
 

5.3 Za schvalování zmìn plánu kvality odpovídá øeditel oblasti Ing. Pavel Vacek.  
 

5.4 Za øízení stavby, za dodr�ování postupù a zásad IMS vè. ve�kerých souvisejících pøedpisù v rámci stavby, za pøi-
pravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zaji��ujících plynulé provádìní prací v souladu s  harmonogramem stavby, 
za koordinaci výrobních a souvisejících èinností s ostatními úèastníky výstavby, za pøedávání a uplatòování po�adav-
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kù a informací dotèeným útvarùm a externím úèastníkùm výstavby vè. øe�ení problémù stavby v etapì realizace, za 
plnìní stanovených cílù, za zaji�tìní v�ech specifikovaných po�adavkù na kvalitu stavby a za monitorování prùbìhu 
výstavby odpovídá øeditel oblasti Ing. Pavel Vacek.  
 
 
 
 
 

6  $ÍZENÍ DOKUMENT& A ÚDAJ& 
 

6.1 Øízení dokumentù a údajù je zaji�tìno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (smìrnice è. 1). 
V�echny pøedpisy pro øídicí, výkonné a kontrolní èinnosti, jako� i dokumenty stavby jsou v øízeném re�imu. Je zaji�tì-
na jejich aktuálnost a jsou jednoznaènì identifikovány stanoveným zpùsobem.  
Pro pøedmìtnou stavbu je závod øádnì vybaven ve�kerými potøebnými pøedpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby 
a s technologiemi, je� budou na stavbì pou�ity. Jedná se zejm. o tyto pøedpisy: 
- dokumentace øízení IMS (Pøíruèka IMS, smìrnice IMS) 
- obecnì závazné právní pøedpisy 
- èeské technické normy (ÈSN) 
- technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o. (TPr) 
- technické kvalitativní podmínky (TKP)  
- dodací podmínky  
- technické podmínky MD ÈR (TP)  
- vzorové listy  
 

K základním øízeným dokumentùm stavby patøí zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, pøíp. dal�í druhy 
dokumentù, urèených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních po�adavcích objednatele.  
Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitøními pøedpisy SWIETELSKY stavební s.r.o.., pokud ve 
smlouvì o dílo nebude stanoveno jinak. 
 

6.2 Za øízení pøedpisù v rámci závodu vè. jejich identifikace, za zaji�tìnost informaèních zdrojù pro udr�ování exter-
ních pøedpisù v aktuálním stavu, za zaji��ování aktualizace, revizí a za distribuci pøedpisù odpovídá technolog p. Ja-
kub Voldán.  
 

6.3 Za pøezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci øízených dokumentù stavby odpovídají za-
mìstnanci, urèení v dokumentaci IMS.  
 

6.4 Za øízení dokumentù na stavbì, za potøebný rozsah vybavenosti (vè. nárokování pøedpisù u vedoucího kvality a 
záruk) a za jejich dostupnost zamìstnancùm stavby a dal�ím oprávnìným osobám, odpovídá øeditel oblasti.  
 
 
 

7  $ÍZENÍ ZÁZNAM& 
 

7.1 Základní postupy pro øízení záznamù, obsahující mj. zpùsoby jejich identifikace, uchování, dostupnost, formu, 
rozsah záznamù pøedávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci IMS (smìrnice è. 1). V rámci pøedmìtné 
stavby budou respektovány konkrétní po�adavky objednatele, týkající se formy, vedení a pøedávání záznamù stavby. 
K základním záznamùm stavby patøí mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkou�kách a mìøeních, zápisy 
z kontrolních dnù, koordinaèních porad a jednání, pøedávací protokoly, dodací listy, doklady o shodì výrobkù ad.  
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitøními pøedpisy SWIETELSKY stavební s.r.o., pokud ve smlouvì 
o dílo nebude stanoveno jinak. 
 

7.2 Za øízení záznamù v rámci pøedmìtné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním po�adavkù objedna-
tele vè. potøebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá øeditel oblasti.  
 
 
 

8  ZDROJE 
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8.1 Poskytování zdroj# 
Vedení OHK periodicky pøezkoumává potøeby zdrojù a poskytuje zdroje na udr�ování a zlep�ování IMS. Zdroje pro 
pøedmìtnou stavbu jsou uvedeny v následujících èláncích této kapitoly 8.  
 

8.2 Materiály 
Pro pøedmìtnou stavbu nebudou pou�ity �ádné materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami. 
 

8.3 Lidské zdroje 
 

8.3.1 Postupy a zásady pro øízení procesu vzdìlávání, pro získávání a roz�iøování kvalifikace zamìstnancù jsou sta-
noveny v dokumentaci IMS (Pøíruèka IMS) a v souvisejících interních pøedpisech. 
 

8.3.2 Na v�ech funkèních místech závodu jsou zaøazeni zamìstnanci, splòující kvalifikaèní po�adavky.  
 

8.3.3 Pro pøedmìtnou stavbu není tøeba provádìt �ádná specializovaná �kolení. 
 

8.3.4 Za zaji�tìní potøebného rozsahu vstupních �kolení nových zamìstnancù, za zaji�tìní dal�ího vzdìlávání stávají-
cích zamìstnancù podle plánu vzdìlávání, pøípadnì podle operativních po�adavkù øeditele oblasti a za zaji�tìní spe-
cializovaných �kolení odpovídá personální øeditelka, paní Hana Faicová. 
 

8.4 Infrastruktura 
 

8.4.1 Základní pravidla, zásady a odpovìdnosti pro øízení infrastruktury jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Pøíruèka 
IMS) a v souvisejících interních pøedpisech. 
 

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod nále�ité technické vybavení (viz nabídka).  
Výroba asfaltových smìsí je zaji�tìna z vlastní obalovny � Obalovna Týni�tì s.r.o. Výrobní zaøízení odpovídají specifi-
kovaným po�adavkùm objednatele (dle technických pøedpisù - TKP, ÈSN).  
Závod má zaveden systém plánovité péèe o technická zaøízení. Tím zaruèuje spolehlivost, pohotovost a celkovou 
zpùsobilost tìchto zaøízení pro dodr�ení po�adovaných kvalitativních parametrù stavby. 
Rovnì� pøi výbìru subdodavatelù specializovaných prací bude kladen dùraz na kritérium potøebné technické a výrobní 
vybavenosti tak, aby pøi tìchto pracích byly dodr�eny stanovené parametry kvality. 
 

8.4.3 Za zaji�tìní komplexní péèe o dopravní a mechanizaèní prostøedky, za jejich disponibilitu a spolehlivost odpoví-
dá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy Ing. Ivan Ingeduld.  
 

8.5 Pracovní prost"edí 
 

Podmínky pracovního prostøedí pro dosa�ení shody vlastností výrobku s po�adovanými hodnotami jsou stanoveny v  
technických pøedpisech pøíslu�ných technologií.  
Za øízení podmínek vhodného pracovního prostøedí odpovídá øeditel oblasti. 
 
 
 

9  PO�ADAVKY 
 

9.1 Po�adavky objednatele vztahující se na pøedmìtnou stavbu jsou souèástí zadávací dokumentace a návaznì 
smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a pøedpisech, viz dále èl. 9.2.  
 

9.2 Specifikace po�adavkù objednatele na pøedmìtnou stavbu je dána zejména tìmito dokumenty a pøedpisy: 
a) smlouvou o dílo 
b) dodacími podmínkami stavby 
c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími pøedpisy 
d) zadávací dokumentací stavby 
e) projektovou dokumentací stavby 
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ÈR 
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9.3 Pøezkoumání v�ech specifikovaných po�adavkù zákazníka pøed schválením nabídky i SOD se provádí øízeným 
zpùsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (smìrnice è. 2) tak, aby byla zaji�tìna splnitelnost v�ech 
tìchto po�adavkù. Proces pøezkoumání po�adavkù je organizován obchodním útvarem, který zakládá ve�keré zá-
znamy o výsledcích pøezkoumání. 
 

9.4 Za pøezkoumání specifikovaných po�adavkù zákazníka a za øe�ení pøípadných rozporù nebo nejasností v po�a-
davcích odpovídá øeditel oblasti. 
 
 

10  KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM 
 

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, vèetnì øe�ení stí�ností, jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Pøí-
ruèka IMS). 
 

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruèní doby odpovídá øeditel oblasti, v procesu 
výstavby a pøedávacího øízení dokonèené stavby odpovídá øeditel oblasti. 
 

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou pou�ívány bì�né technické prostøedky (mobilní telefony, internet, apod.) a 
záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Zále�itosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních 
dnù, koordinaèních porad a pøíp. operativních jednání. 
Dal�í specifické postupy a prostøedky komunikace dle smluvních podmínek, resp. po�adavkù objednatele.  
 
 
 

11  NÁVRH A VÝVOJ 
 

11.1 Po�adavky èlánku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ÈSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OHK aplikovány. OHK nevykoná-
vá vlastními kapacitami projektové ani vývojové èinnosti. 
Projektová dokumentace stupnì PDPS je pøebírána od objednatele. Pøi zaji��ování realizaèní dokumentace stavby 
(RDS) subdodavatelsky a také v pøípadì zmìn RDS v prùbìhu stavby, spolupracuje odpovìdný zamìstnanec s objed-
natelem a koordinuje vzájemnou souèinnost (z hlediska promítnutí po�adavkù objednatele, konstrukèního øe�ení, po-
stupu výstavby apod.). 
Pøi zaji��ování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ÈR, TKP a dal�í 
související pøedpisy.  
 

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (pro KHK: stupeò DSP + PDPS, zpra-
cované projekèní kanceláøí IDProjekt s.r.o., Jùnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zodpovìdný projektant Ing. Pa-
vel Matys a pro obec: chodník v ul. Pardubická: PD ve stupni ve stupni PDPS, zpracované projekèní kanceláøí IDPro-
jekt s.r.o., Jùnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí a oprava ul. Na Drahách: ve stupni PDPS, zpracované projekèní 
kanceláøí IDProjekt s.r.o., Jùnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí Ing. Jakubem Hajnem, Ing. Pavlem Matysem, pøe-
vzaté od objednatele jako souèást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.  
 

11.3 Zhotovení RDS bude smluvnì zaji�tìno u projektové organizace (zhotovitele RDS). 
V procesu zpracování RDS bude urèený zamìstnanec pøípravy stavby provádìt kontroly postupu a kvality projekto-
vých prací v rámci výrobních výborù, pøi kontrolních dnech apod.  
 

11.4 Za výbìr projektové organizace, za zaji�tìní RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schválení RDS zástup-
cem objednatele, odpovídá øeditel oblasti.  
11.5 Návrh zmìny RDS bude v�dy pøezkoumán zamìstnancem pøípravy stavby a pøedán k odsouhlasení zástupci 
objednatele. Odsouhlasený návrh bude pøedán projektové organizaci k provedení zmìny RDS. Provedená zmìna 
RDS je v�dy pøedlo�ena zástupci objednatele ke schválení. Za proces zmìny odpovídá øeditel oblasti.  
11.6 Za distribuci projektové dokumentace vèetnì zmìn odpovídá urèený zamìstnanec pøípravy stavby.  
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12  NAKUPOVÁNÍ 
 

12.1 Hodnocení, výbìr a zaji�tìní dodavatelù výrobkù a materiálù a subdodavatelù prací a slu�eb (souhrnnì subdo-
davatelé) probíhá podle postupù a zásad stanovených v dokumentaci IMS (smìrnice è. 3). Subdodavatelé jsou vè. 
hodnocení vedeni v  aktualizované databázi.  
 

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavøeny smlouvy, zabezpeèující splnìní v�ech po�adavkù, specifikovaných 
objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny po�adované parametry výrobkù a prací (v návaz-
nosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících pøedpisech), dále postupy a zásady ovìøování naku-
povaných výrobkù a prací. 
 

12.3 Kvalita nakupovaných výrobkù a prací je zabezpeèena odpovìdným výbìrem subdodavatelù, dùslednou vstupní 
kontrolou a provádìním zkou�ek. Shodu výrobkù a prací se stanovenými po�adavky dolo�í subdodavatel protokoly o 
kontrolách, zkou�kách a mìøeních, atesty pøíp. dal�ími odpovídajícími doklady.  
Shoda vlastností stanovených výrobkù s po�adavky právních pøedpisù bude dolo�ena podle zákona è. 22/1997 Sb. 
v platném znìní, navazujících naøízení vlády a naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 305/2011.  
 

12.4 Za výbìr vhodných subdodavatelù pro stavbu, za pøezkoumání smluvních dokumentù a za koordinaci postupu 
v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá øeditel oblasti.  
 

12.5 Za øádné provedení pøejímky a vstupní kontroly výrobkù a prací odpovídá pøíslu�ný stavbyvedoucí. V pøípadì 
zji�tìní neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.  
 
 
 

13  VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLU�EB 
 

13.1 Základní postupy, zásady a odpovìdnosti pro pøípravu a øízení stavby vèetnì pøípadné validace pøíslu�ných vý-
robních procesù jsou stanoveny v dokumentaci IMS (smìrnice è. 2). Proces výstavby bude probíhat podle schválené-
ho harmonogramu stavby (viz nabídka - pøíloha návrhu SOD), v souladu s po�adavky právních pøedpisù, se schvále-
nou projektovou dokumentací a s dal�ími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prová-
dìny za øízených podmínek, urèených v externích technických pøedpisech a v technologických pravidlech 
SWIETELSKY stavební s.r.o.. Disponibilita zpùsobilých výrobních zaøízení a personálu je øe�ena v kapitole 8 Zdroje.  
Souèástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruèní doba je stanovena v SOD. 
 
 

Vstupy do procesu výstavby: 
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a pøedpisy  
- nakupované výrobky, práce a slu�by  
- výrobní a technická zaøízení  
- zamìstnanci s pøedepsanou kvalifikací  
- energetické vstupy  
- (event. dal�í vstupy). 
 

Realizaèní èinnosti: 
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentù a pøedpisù  
- kontrolní a zku�ební èinnosti  
- (event. dal�í realizaèní èinnosti).  
 

Výstupy: 
- dokonèená stavba  
- záznamová dokumentace z prùbìhu stavby  
- dokumentace skuteèného provedení  
- dokumentace o pøedání a pøevzetí stavby  
- (event. dal�í výstupy).  
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13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických pøedpisech, kvalita provádìných prací je zaji�tìna 
jejich dùsledným dodr�ováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapitole 18.  
 
13.3 Prùbìh prací na stavbì bude dennì zaznamenáván pøíslu�nými stavbyvedoucími ve stavebních denících zpùso-
bem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveni�ti. Urèené listy denních zá-
znamù stavebního deníku bude stavbyvedoucí pøedávat v dohodnutém re�imu zástupci objednatele.  
 

13.4 Za pøípravu stavby a za koordinaci èinností pøi pøípravì stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá øeditel oblas-
ti.  
 

13.5 Za øízení stavby, za pøipravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostøedkù, strojù a zaøízení), ma-
teriálù, zamìstnancù a dal�ích zdrojù a podmínek zaji��ujících plynulé provádìní prací v souladu s harmonogramem 
stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími pøedpisy, za koordinaci prací s ostatními úèastníky výstavby, za pøe-
dávání a uplatòování po�adavkù a informací dotèeným interním útvarùm a externím úèastníkùm výstavby vè. øe�ení 
problémù stavby v etapì realizace, za pøezkoumání výsledkù auditù ve vztahu k realizaènímu procesu, za dodr�ování 
postupù a zásad systému managementu kvality, bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, po�ární ochrany a ochrany 
�ivotního prostøedí, odpovídá øeditel oblasti. 
 

13.6 Za vedení stavebních deníkù, projektové dokumentace, souvisejících pøedpisù, dokladù o shodì a dal�ích doku-
mentù a záznamù o stavbì odpovídá urèený stavbyvedoucí.  
 
 
 

14  IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST 
 

14.1 Zpùsoby identifikace dokumentù, záznamù, zhotovených a nakupovaných výrobkù a prací, vè. identifikace stavu 
po provedených kontrolách, zkou�kách a mìøeních, jsou zaji�tìny uplatòováním stanovených zásad a rozdìlením 
odpovìdností podle dokumentace IMS (Pøíruèka IMS, smìrnice è. 2), a to takovým zpùsobem, aby byla zaji�tìna jejich 
sledovatelnost, kontrola a pøípadné sta�ení.  
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník. 
 

14.2 Za plnìní zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá øeditel oblasti. 
 
 
 

15  MAJETEK ZÁKAZNÍKA 
 

15.1 Zásady øízení tohoto majetku, poskytnutého pro úèely stavby nebo k zabudování do stavby, jsou stanoveny 
v dokumentaci IMS (Pøíruèka IMS). Identifikace majetku objednatele je zaji�tìna uplatòováním stanovených zásad 
IMS, a to tak, aby byla zaji�tìna sledovatelnost, kontrola a  pøípadné sta�ení tohoto majetku.  
Pro pøejímku (vèetnì ve�keré prùvodní dokumentace a dokladù o shodì), ulo�ení a zabudování výrobkù dodaných 
objednatelem, vè. zpùsobu vypoøádání neshodných výrobkù, platí stejné zásady jako u výrobkù nakupovaných. 
 

15.2 Za projednání a zaji�tìní konkrétních zásad a postupù pro øízení majetku objednatele (ve vazbì na SOD), za 
jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, øádné skladování a pou�ití nebo zabudování ve vztahu k pøedmìtné stavbì, 
a to vè. informovanosti objednatele o zpùsobu nakládání v pøípadì ztráty, po�kození nebo nevhodnosti tohoto majet-

ku, odpovídá øeditel oblasti.  

Zásady a postupy budou projednány v souèinnosti s hlavním stavbyvedoucím. 
 

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupù pro øízení majetku objednatele odpovídá øeditel oblas-
ti.  
 
 
 

16  OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A P$EDÁNÍ 
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16.1 Za dodr�ování zásad ochrany výrobkù, materiálù, provedených prací a objektù stavby pøed po�kozením nebo 
sní�ením kvality po dobu trvání odpovìdnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámci celé stavby øeditel oblasti. 
Ochranná opatøení jsou stanovena: 
- v technických pøedpisech jako nezbytná souèást provádìné technologie 
- v dokumentaci pøípravy stavby, 
- operativnì hlavním stavbyvedoucím. 
 

16.2 Za zachování kvality výrobkù skladovaných na stavbì, jako� i za dohled nad manipulací s tìmito výrobky obslu-
hou vy�kolenou podle pøíslu�ných pøedpisù odpovídá øeditel oblasti. 
 

16.3 Za zdokumentované pøedání dokonèené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v po�adované kvalitì a se 
stanovenou dokumentací stavby, za øádné a vèasné odstranìní pøípadných vad a nedodìlkù z pøedávacího øízení 
stavby, odpovídá øeditel oblasti.  
 

 
17  $ÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKT& 
 

17.1 V pøípadì zji�tìní výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v èásti stavby nebo 
v dokonèené stavbì, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(Pøíruèka IMS). O neshodì provede øeditel oblasti stanoveným zpùsobem záznam a zajistí odpovídající opatøení, za-
braòující nesprávnému pou�ití. 
 

17.2 Za sledování rozsahu a záva�nosti pøípadných neshod na stavbì, za jejich identifikaci, pøezkoumání a vypoøádá-
ní odpovídá øeditel oblasti. V jeho pravomoci je rovnì� pøípadné vy�ádání výjimky na výrobek, nesplòující specifikova-
né po�adavky. V takovém pøípadì se postupuje podle dokumentovaných postupù IMS.  
 
 
 

18  MONITOROVÁNÍ A M%$ENÍ 
 

18.1 Monitorování a m!"ení proces# 
 

18.1.1 OHK má v dokumentaci IMS (Pøíruèka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování a mìøení stanove-
ných procesù QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. mìøení uplatnìno zejm. pøi pøevzetí staveni�tì od objed-
natele (protokol o pøevzetí), v prùbìhu výstavby (prostøednictvím záznamù ve stavebním deníku, zápisù z kontrolních 
dnù a vyhodnocování výsledkù kontrol, zkou�ek a mìøení), pøi pøedání dokonèené stavby (protokol o pøedání), 
v prùbìhu záruèní doby a pøi jejím ukonèení (protokoly o kontrole). 
 

18.1.2 Za monitorování a mìøení procesu výstavby a za vedení záznamù o zji�tìných problémech a neshodách 
v procesu odpovídá øeditel oblasti. 
 

18.2 Monitorování a m!"ení produktu 
 

18.2.1 Èinnosti monitorování a mìøení produktu jsou zaji��ovány v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (Pøíruèka IMS) a s respektováním po�adavkù objednatele. 
 

18.2.2 Kontroly a zkou�ky budou provádìny podle kontrolního a zku�ebního plánu (KZP), stanovujícího èetnost a dru-
hy kontrol a zkou�ek k pøíslu�ným technologiím. KZP je pøílohou è. 1 tohoto plánu kvality zpracovaný v souladu 
s po�adavky TKP, projektovou dokumentací a dal�ími souvisejícími pøedpisy.  
 

18.2.3 Prùkazní, kontrolní a pøejímací zkou�ky budou provádìny externí laboratoøí. 
Kontrolní zkou�ky a mìøení budou provádìny v prùbìhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dal�ími stanovenými doku-
menty a pøedpisy.  
Záznamy o odbìrech zku�ebních vzorkù a o výsledcích provedených kontrol, zkou�ek a mìøení budou vedeny pøí-
slu�ným stavbyvedoucím a pøedávány zástupci objednatele ve stanoveném re�imu. 
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18.2.4 Závod pøebírá odpovìdnost za provádìní prùkazních, kontrolních a pøejímacích zkou�ek a mìøení u svých 

subdodavatelù.  
U subdodavatelù bude smluvnì zakotveno a pøi realizaci kontrolováno dodr�ení pøedepsaných druhù zkou�ek a jejich 
èetností a dále v pøípadì potøeby provádìní mezioperaèních kontrol ze strany závodu.  
Se subdodavateli bude rovnì� smluvnì zaji�tìn systém pøedávání protokolù o prùkazních, kontrolních a pøejímacích 
zkou�kách a pøedávání protokolù o mìøeních. Protokoly o zkou�kách a mìøeních bude od subdodavatelù pøebírat 
pøíslu�ný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním deníku pøedá protokoly neprodlenì zástupci objednatele.  
 

18.2.5 Postup a pøejímací kritéria vè. kritérií pro uvolnìní výrobkù, dokonèených prací, resp. èástí stavby, jsou pro 
realizované technologie stanoveny v pøíslu�ných pøedpisech (ÈSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projek-
tová dokumentace, dodací podmínky). 
 

18.2.6 Za komplexní zaji�tìní v�ech pøedepsaných prùkazních, kontrolních a pøejímacích zkou�ek a mìøení na stavbì, 
za koordinaci pøi jejich zaji�tìní, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za øe�ení problémù stavby v oblasti kontrol, 
zkou�ek a mìøení ve spolupráci s ostatními úèastníky výstavby a za vèasné výzvy objednateli k provedení kontrol 
v�ech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dal�ím stavebním postupem nepøístupnými, odpovídá øeditel oblas-
ti.  
 

18.2.7 Za nárokování zkou�ek a mìøení, za zakládání protokolù a za provádìní záznamù o kontrolách, zkou�kách a 
mìøeních odpovídá v rámci své pùsobnosti pøíslu�ný stavbyvedoucí. 
 

18.2.8 Za provedení nárokovaných zkou�ek, resp. za jejich pøípadné zaji�tìní u externích laboratoøí odpovídá øeditel 
oblasti. 
 

18.2.9 Za smluvní zaji�tìní vazeb na subdodavatele v zále�itostech prùkazních, kontrolních a pøejímacích zkou�ek, 
mìøení a systému pøedávání protokolù o zkou�kách a mìøeních odpovídá øeditel oblasti. 
 

18.2.10 Za geodetickou èinnost na stavbì odpovídá úøednì oprávnìný zemìmìøický in�enýr - hlavní geodet.  
 

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování �Souhrnné závìreèné zprávy zhotovitele o hodnocení 
jakosti díla� odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti do-
konèených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.  
 

18.3 $ízení monitorovacích a m!"icích za"ízení 
 

18.3.1 Zásady a postupy pro øízení metrologických èinností, zahrnujících mj. identifikaci mìøidel, zpùsoby zabezpeèo-
vání kalibrací a ovìøování mìøidel vè. oznaèování kalibraèního stavu a vedení záznamù o mìøidlech jsou stanoveny 
v Metrologickém øádu. 
 
18.3.2 Za øízení metrologické péèe o mìøidla na pøedmìtné stavbì odpovídá metrolog. 
 
 
 

19  AUDITY 
 

19.1 V prùbìhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objedna-
tele nebo certifikaèního orgánu.  
 

19.2 Interní audity slou�í k zji�tìní aktuálního stavu funkènosti IMS v rámci stavby, ke kontrole plnìní smluvních po�a-
davkù (vè. plnìní ze strany subdodavatelù) nebo k zji�tìní míry uplatòování a efektivnosti plánu kvality.  Interní audity 
mohou být provedeny formou: 
a) plánovaných auditù, které jsou provádìny podle postupù stanovených v dokumentaci IMS (smìrnice è. 4)  
b) operativních auditù provádìných neplánovanì v pøípadì potøeby. 
 

19.3 Za organizování interních auditù, vè. rozhodnutí o zaøazení konkrétního interního auditu stavby do roèního plánu 
auditù odpovídá mana�er IMS.  
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19.4 Externí audity slou�í objednateli k zji�tìní stavu plnìní smluvních po�adavkù a certifikaènímu orgánu k zji�tìní 
stavu plnìní po�adavkù systémové normy ÈSN EN ISO 9001 a plnìní podmínek certifikátu IMS. 
 
 
 

20  ZKRATKY A DEFINICE  
 

20.1 Pou�ité zkratky   
 

SWIETELSKY stavební s.r.o. - SWIETELSKY stavební s.r.o. 
OHK - oblast Hradec Králové závodu Dopravní stavby VÝCHOD 
MD 'R - Ministerstvo dopravy Èeské republiky 
 

IMS  - integrovaný systém managementu 
QMS  - systém managementu kvality 
EMS  - systém environmentálního managementu 
HSMS  - systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 
SOD  - smlouva o dílo 
DSP  - dokumentace pro stavební povolení 
DZS  - dokumentace pro zadání stavby 
PDPS  - projektová dokumentace pro provádìní stavby 
RDS  - realizaèní dokumentace stavby 
ZTKP   - Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky 
TKP  - technické kvalitativní podmínky  
TP  - technické podmínky MD ÈR 
'SN   - èeské technické normy  
TPr   - technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o.  
KZP  - kontrolní a zku�ební plán 
 
Ostatní zkratky jsou zøejmé z pøíslu�né èásti textu. 
 
20.2 Definice vybraných pojm#  
 

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení urèitého díla a zavazuje se 
zaplatit cenu za jeho zhotovení. 
 

Zhotovitel stavby: spoleènost SWIETELSKY stavební s.r.o., od�tìpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hra-
dec Králové, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby. 
 

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobkù a materiálù a subdodavatele prací a slu�eb se smluvním 
vztahem k zhotoviteli stavby. 
 

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizaèní dokumentace stavby, a to v kontextu 
pøíslu�ného èlánku plánu kvality. 
 

Význam ostatních pojmù vyplývá pøímo z textu tohoto dokumentu, pøípadnì jsou pojmy objasnìny v dokumentech 
souvisejících. 
 
 
 

21  ZÁV%RE'NÁ USTANOVENÍ  
 

21.1 Revize a zm!ny plánu kvality 
 

21.1.1 V pøípadì nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality minimálnì v následujících 
fázích, resp. situacích: 
- pøi zmìnách specifikací po�adavkù (smluvních, legislativních, technických) 
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- pøi zmìnách vstupù plánu kvality 
- pøi zmìnách vstupù do procesu výstavby, které patøí do schvalovací pravomoci objednatele 
- pøi zmìnách IMS 
- (event. v dal�ích pøípadech).  
 

21.1.2 Návrh zmìny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základì aktuálních po�adavkù, v souladu 
s platnými postupy pro øízení dokumentace IMS. Návrh pøezkoumá øeditel oblasti a po odsouhlasení objednatelem jej 
schválí øeditel závodu. 
Distribuci øízených výtiskù podle rozdìlovníku provede zpracovatel plánu kvality. 
 

21.2 Ú(innost 
 

Tento plán kvality nabývá úèinnosti dnem podpisu pøíslu�né SOD.  
 

 



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Schválil:

V Hradci Králové dne 31. 5. 2021

Kontroln� zkušební plán

Královéhradecký kraj

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odšt�pný závod Dopravní stavby Východ

SO 101 Komunikace 

III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK-PA                                        I. 

etapa, km 0,000 - 0,520

podpis

Jakub Voldán

Ing. Miroslav �ehák

podpis



Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odšt�pný závod Dopravní stavby Východ

Objednatel: Královéhradecký kraj

Stavební objekt: 101 Komunikace 

množství vým�ra, 

m.j.

�etnost, 

podmínka

po�et zk. 

celkem

požadované min. 

parametry

výstup provádí TKP, �SN, TP, norma, p�edpis

����������	�
���

�����������	�������

��	�����������	���	�������������������� 1x / hodinu � ��!��"��#$

tlouš�ka vrstvy p�i pokládce pr�b�žn� ������%&�'��()����%����������������������������

�����*��%��'��������
Kontrolní zkoušky asf. sm�si:

+������������������������+�������� �������+�������

�,��'���������������������  % ���±0,6�-

��+�������������� )%��!���%��-

Kontrolní zkoušky hotové vrstvy:

����+'�����������.�!��/��.� �����&(%��-%�*�&"�-

��+�������������.�!��/��.� )%���0���%��-
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�����*��%��'��������

��	�����������	���	�������������������� 1x / hodinu � ��!��"��#$

tlouš�ka vrstvy p�i pokládce pr�b�žn� ������%&�'��� ����%����������������������������

�����*��%��'��(�����
Kontrolní zkoušky asf. sm�si:

+������������������������+�������� �������+�������

�,��'���������������������  %(���±0,5�-

��+�������������� 3%��!�"%��-

Kontrolní zkoušky hotové vrstvy:

����+'�����������.�!��/��.� �����&(%��-����

��+�������������.�!��/��.� 3%���0�"%��-

����12�������.�!��/��.� ������%&�'��� ����%����������������������������
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�	����;���
pr�b�žn� pr�b�žn�

��6������

��	�����������	���	�������������������� 1x / hodinu � ��!��"��#$

tlouš�ka vrstvy p�i pokládce pr�b�žn� ������%&�'�� �����%����������������������������

�����*��%��'��������

Kontrolní zkoušky asf. sm�si:
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Kontrola rozm�r� VDZ - p�ípustné odchylky: 

	��:��:�=�.�!���������0�:���%����=�.

	��=�:�=�.

D����������������������������,��.�!,������.

Poznámky, vysv�tlivky:

E��F�����D����:%�����)������3�3�

Zásyp potrubí v úrovni horní podkladní vrstvy

J>9��3����(%�J>9��)�(�))���������������������������������>��������+���0������+���1����������!�������	����������
� �����=��� ��+����������=���� �

Kdef,2 = min. 90 MPa

Edef,2 / Edef,1 � 2,5 	������ 4G7

���5����������:��/�,�.�,�����	�����0��.��,
���������������.%�	���+�
�������������/�,�������������.%�	�'��1�����������������'��/�,��%�	�'��1�������'���%�LCC%M�

3��5�������=�����,���:���������:�����.�,����	���������������:���	�����+��=��������5B���������'��.����,
������������,
���������,�����	�����0��.�������.�	���+�
�����
���������������EBG��

1x / 5000 m2                      min. 2

4G7

Vodorovné dopravní zna�ení st�íkané plastem - barva bílá

J>9�K9�� )(�N�4�%��������	����'��94������������������������������������������������

J>9��)����)%����������������������������������������������������������������������

CD5�� %����������������������������������������������������������������������������

C5���%�C5��))

cca 140 m2

za sucha, t�ída Q2

	������

4G7%��������������

���������.%�

	�'��1������

�����������'

za sucha, t�ída R2

t�ída S1

CB>���

+'��������

v podélném sm�ru max. ±50mm, v ší�ce �áry max. 

±10mm

	������

J>9��)�(�3�%�J>9�K9��)��"!���3��%�����������������

J>9��)�(�(�%�J>9��)�(���
cca 490             

cca 4 010

t                       

m2

1zk. / 1 000 t � 	������ 4G7

� 	������ 4G7

Obrusná asf. vrstva - asfaltový beton ACO 11 + 50/70 (tl. 50mm)

+'��������+�	���>B

Kontrolní zkušební plán
Stavba:   III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK-PA, I. etapa, km 0,000 - 0,520

KZP -  III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK-PA, I. etapa, km 0,000 - 0,520 

	8,�0�����������

��+�����
+'��������+�	���>B

Zásyp potrubí v úrovni zemní plán�

J>9��3����(%�J>9��)�(�))���������������������������������A�+����+���0������+���1�����'�����.���������������
� �����=��� ��+����������=���� � O��= min. 30 Mpa 	������ 4G7

Ložná asf. vrstva - asfaltový beton ACL 16 + 50/70 (tl. 60 mm)

Infiltra�ní a spojovací post�iky z asf. emulze (PI 0,6 kg/m2, PS 0,4 a 0,3 kg/m2)

J>9��)�(�3&5L�3�������������������

5>����3�

�3�����������������������

�3

Podkladní asf. vrstva - asfaltový beton ACP 22 S 50/70 (tl. 70 mm)

J>9��)�(�3�%�J>9�K9��)��"�!����3��%���������������

J>9��)�(�(�%�J>9��)�(���
cca 340                    

cca 2 005

t                     

m2 

+'��������

1x / 1500 m2 2 4G7

+�	���>B

	������

1zk. / 2 000 t

cca 580                    

cc 4 010

t                     

m2 

J>9��)�(�3�%�J>9�K9��)��"�!����3��%���������������

J>9��)�(�(�%�J>9��)�(���

+�	���>B
±50mm ve všech sm�rech

vizuáln�, pr�b�žn�

	������ 4G7

+�	���>B +'��������

1zk. / 2 000 t � 	������ 4G7

1x / 1500 m2 3



 

Smlouva,!doklady!a!oprávn$ní!dolo�eno v Certifikátu!SCSD!uchaze#e!str.!43. 
 

 

Zhotovitel:!SWIETELSKY!stavební!s.r.o., od�t$pný!závod!Dopravní!stavby!VÝCHOD 

Sídlo:!K Silu!1143,!393!01!Pelh imov!!!!!!!!!! 

 

 

Ing. Pavel Vacek,! editel!oblasti!Hradec!Králové 

 

 

 

Luká�!Novák,!DiS.,!vedoucí!obchodního!odd$lení 

 

Subdodavatel,!kterým!je!prokazována!kvalifikace 

1. Obchodní!firma!nebo!název!/!
Obchodní!firma!nebo!jméno!a!
p íjmení:! 

GEFOS a.s. 

 Geodetické!práce 

Sídlo!/!Místo!podnikání,!pop .!místo!
trvalého!pobytu:! 

Kundratka 17, 180 82 Praha 8 

I%:!! 25684213 

Osoba!oprávn$ná!jednat!jménem!#i!za!
subdodavatele:  

Ing.!Jaroslav!Kocián,!MBA 

Spisová!zna#ka!v!obchodním!rejst íku:! 
M$stský,!obchodní!soud!v!Praze,!oddíl!
B,!vlo�ka!5477 

Tel./fax: 

E-mail: 
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