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Seznam zkratek: 
IS inženýrské sítě 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

SMS silniční meteorologická stanice  

ŽB  železobetonový  

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  METEOSTANICE II/300 STACHELBERG 
Název objektu: SO 501 Meteostanice II/300 Stachelberg 
Místo stavby   

kraj: Královéhradecký kraj 
okres: Trutnov 
katastrální území: Trutnov [579025] 
parcelní čísla pozemků: 2828/1  
označení PK: II/300 

Předmět proj. dokumentace:  Jedná se o novou stavbu, zahrnující výstavbu nové silniční 
meteostanice, osazené čidly pro monitorování silnice II/300, 
napájenou elektrickou energií ze solárních panelů. 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro DSP + PDPS 

A.1.2 Údaje o investorovi: 
Název:  Královéhradecký kraj 
Adresa sídla:  Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 
IČ:  70889546 
  

A.1.3 Budoucí správce: 
Název:  Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. 
Adresa sídla:  Kutnohorská  59, 500 04 Hradec Králové – Plačice 
IČ:  27502988 
DIČ:  CZ27502988 
 

A.1.4  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Obchodní název:  RPE, s.r.o. 
Adresa sídla:  Heršpická 993/11b, 639 00 Brno-Štýřice 
IČO:  028 11 600 
Kontaktní osoba:  Ing. Karel Praveček 
Tel.:  606 730 799 
Zodpovědný projektant: 
Jméno příjmení:  Ing. František Valkoun 
Číslo autorizace:  1003594 (IT00) 
Doplňující údaje:   
Vypracoval Ing. Vít Stěnička 
Tel.:  727 830 563 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/579025
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k rozsahu díla projekt obsahuje pouze jeden stavební objekt, označený jako 
SO 501  

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- požadavky/zadávací podmínky objednatele dokumentace stavby 

- situace stávajícího stavu – fotografická dokumentace 

- geodetické zaměření stávajícího stavu 

- výpis z katastru nemovitostí a mapových podkladů ČÚZK 

- situace budoucího stavu 

- jednání s budoucím provozovatelem projektované meteostanice 

- podklady od vlastníků inženýrských sítí v dané lokalitě 

- vyjádření vlastníků inženýrských sítí 

- vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou 

- Projektová dokumentace II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, Rekonstrukce 
komunikace 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby         

a) technologie SMS bude umístěna v nezastavěném katastrálním území (extravilánu) k.ú. Babí 
v místě silničního staničení km 5,453, podél silnice II/300 na pozemcích investora (ostatní 
plocha) 

b) dosavadní využití - ostatní plocha/silnice (s věcným břemenem) 

c) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby – stavba není v rozporu  

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území – nejsou uplatněny  

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů - bude vyžádáno a zapracováno  

g) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – s ohledem na rozsah stavby průzkumy 
nebyly prováděny, v případě potřeby budou využity závěry z Projektové dokumentace II/300 
Trutnov – Babí – Prkenný Důl, Rekonstrukce komunikace  

h) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

i) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází 
v záplavovém území, na stavebních pozemcích nebyly zaznamenány sesuvy půdy, pozemky 
se nenachází na poddolovaném území  

j) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
– stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nezpůsobí zhoršení odtokových 
poměrů v území, po dobu výstavby může dojít k zvýšené prašnosti. 

k) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – stavbou nedojde k asanacím, demolicím.  

l) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa – nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu a 
nedojde k dočasnému ani trvalému záboru lesního půdního fondu. 

m) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – při realizaci stavby 
nevzniknou požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Nebude potřeba 
provádět přeložky stávajících IS.  

n) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, - nejsou  

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Katastální území: Trutnov (okres Trutnov) [579025] 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/579025
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P
ol
. 

Číslo 
parcely LV Vlastnické právo  

Druh 
pozem

ku 
Stavební 

objekt 
Způsob 
využití 

Dotčení nemovitosti 
stavbou 

       
základ/ 
stožár SMS 

vozovkové 
snímače a 
kabeláž 

1. 

2828/1 36 

Vlastnické právo: 

Královéhradecký 

kraj, Pivovarské 

náměstí 1245/2, 

50003 Hradec 

Králové 

Hospodaření se 

svěřeným majetkem 

kraje  

Správa silnic 

Královéhradeckého 

kraje, Kutnohorská 

59/23, Plačice, 

50004 Hradec 

Králové 

ostatní 
plocha - silnice A A 

2. 

1157/5 10001 

MĚSTO TRUTNOV, 

Slovanské náměstí 

165, Vnitřní Město, 

54101 Trutnov 

ostatní 

plocha 
 

ostatní 

komunikac

e 
1) - 

 
Pozn.: 1) žb základy stožáru SMS mohou zasáhnout do pozemku p.č. 1157/5 – vše se odvíjí 
od dodavatele silničních ocelových svodidel, které finálně stanoví vzdálenost líce stožáru od 
líce svodidel. Podrobně viz příloha C.3 Koordinační situační výkres, kde je uvedena následující 
poznámka: 
* MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI LÍCEM SILNIČNÍHO SVODIDLA A PŘEKÁŽKY 
JE DÁNA HODNOTOU UVEDENOU V TPV VÝROBCE SVODIDLA  
PRO DANÝ TYP SVODIDLA A ÚROVEŇ ZADRŽENÍ  
 

p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Účelem nové stavby silniční meteostanice je zajištění monitorování povětrnostních podmínek a 
stavu vozovky z úseku silnice II/300 mezi obcemi Babí a Prkenný Důl, včetně vizuálního 
monitoringu pomocí 2 barevných IP přehledových kamer s přísvitem. Informace z vozovkových 
senzorů teploty, z čidel teploty a vlhkosti, srážkoměru a anemometru pro měření rychlosti a 
směru větru budou přenášena na dispečink zimní údržby (kde budou vyhodnocována 
z hlediska údržby komunikace). Napájení SMS bude zajištěno pomocí solární panelů, 
akumulátorové sady a palivového článku. Přípojka nn se nezřizuje z důvodu velké vzdálenosti 
možného přípojného bodu.  

b) účel užívání stavby - účelem navržené výstavby meteostanice je získání informací o stavu 
vozovky z kritického místa silnice, kde existuje zvýšené riziko zhoršené sjízdnosti komunikace 
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vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek a také včasné zjištění možnosti namrzání 
povrchu vozovky. Na základě vyhodnocení informací pak včasné zahájení údržby silnice. 

c) jedná se o trvalou stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby - nejsou 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů – nejsou zatím zapracovány 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1) – není  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. – zastavěná plocha 2 x 1,2 m. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy – vzhledem 
k rozsahu stavby doba realizace 2-3 měsíce, bez etapizace. 

j)  orientační náklady stavby – 2 500 000,- Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – umístění meteostanice je dáno především požadavky správce dané 
komunikace, který nejlépe zná kritická místa, která potřebuje monitorovat pro potřeby včasné, 
zejména zimní údržby. Při návrhu umístění budou respektovány případné 
požadavky/připomínky orgánů státní správy a místní samosprávy.  

b) architektonické řešení – stavba nevyžaduje architektonické řešení. Provedení je standardním 
řešením umisťováním technologií na silnicích a dálnicích, které jsou ve správě ŘSD, SÚS, SS. 
Jedná se o žárově pozinkovaný stožár do 8 m výšky, technologie, umístěná na stožáru a její 
barevné řešení je dáno výrobci technologických zařízení  - většinou je v bílé barvě (kamery, 
přisvícení IR, čidla teploty apod.).  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
S ohledem na povahu a rozsah stavby se neřeší. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby se neřeší - na tento typ staveb se nevztahuje Vyhl. 398/2009 Sb. 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Stavba je umístěna mimo běžný přístup veřejnosti. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Silniční meteostanici smí obsluhovat popř. provádět na ní práce pouze pracovník prokazatelně 
vyškolený pro obsluhu takového zařízení a s odbornou kvalifikací, zařízení není určeno pro 
laickou veřejnost. 

Práce na zařízení silniční meteostanice může, podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., provádět pouze 
pracovník s vyšší kvalifikací (dle §6 nebo 7 nebo 8) anebo pracovník znalý (dle §5) pod 
dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací. Práce na elektrickém zařízení meteostanice 
provádět v zajištěném, beznapěťovém stavu. 
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Před zahájením obsluhy nebo prací na silniční meteostanici je vždy potřeba zvážit vnější okolní 
vlivy, zejména při dešti, bouřce, snížené viditelnosti a jiných nepříznivých vlivech je nezbytné 
obsluhu/práce odložit do doby zlepšení vnějších podmínek. 

Při montáži, provozu a údržbě silniční meteostanice je potřeba se řídit obecně platnými Zásadami 
bezpečnosti práce, zejména platnými vyhláškami, předpisy normami pro provádění výkopových 
prací, pro práci ve výškách a na elektrickém zařízení.  

 

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce – (aktuální znění 1.7. 2019) 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(aktuální znění 1.5.2016) 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
(aktuální znění 1.3.2005) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (aktuální 
znění 29.10.2018) 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(aktuální znění 1.1.2018) 

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce (aktuální znění 31.7.2019) 

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (aktuální znění 
1.1.2017) 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů (aktuální znění 28.11.2017) 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, … 
(1.10.2015) 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 
(aktuální znění 1.1.2002) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (aktuální znění 4.10.2005) 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích (aktuální znění 1.1.2016) 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (aktuální znění 1.1.2003) 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice (aktuální znění 1.9.1982) 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (aktuální znění 7.6.2005) 

 

Během prací na silnici a v blízkosti silnice je potřeba dodržovat bezpečnostní opatření – zejména 
nošení bezpečnostních vest, vozidla stavby a servisní vozidla by měla být vybavena 
signalizačními majáky. 

 

Při montáži a užívání meteostanice je potřeba se řídit zejména elektrotechnickými normami: 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Kapitola 51: Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 20 00-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 
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ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky 

ČSN 33 15 00 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení (Z1, 2, 3, 4) 

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady 
navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 

v betonovém základu o rozměrech (1,2x1,2x2,0m) bude umístěný ocelový pozinkovaný 8 m 
stožár s přírubou, na kterém bude umístěna technologie: nn rozváděčová skříň obsahující nn 
rozváděč, přepěťové ochrany, řídicí vyhodnocovací elektroniku, záložní zdroj dále snímači 
monitorujícími podmínky v okolí meteostanice (rychlost a směr větru, teplotu, vlhkost, 
srážkoměr, snímač stavu počasí) a 2 kamerami s přísvitem pro monitorování stavu vozovky. 
Ve vozovce budou umístěny 2 vozovkové sondy včetně kabeláže ve vyfrézovaných drážkách, 
následně zalitých speciální zálivkovou hmotou. Kabeláž od sond a čidla bude do 
oceloplechové skříně elektroniky vedena v chráničkách. Napájení SMS je zajištěno solárními 
články, akubaterií nebo palivovým článkem. 

Uzemnění stožáru pomocí FeZn pásku připoloženého do kabelové trasy a výkopu pro základ 
stožáru. 

b) konstrukční a materiálové řešení – viz bod a)  

c) mechanická odolnost a stabilita – viz bod a). 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení – popsáno v B.2.6 

b) výčet technických a technologických zařízení – popsáno v B.2.6. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
S ohledem na povahu a rozsah stavby se neřeší, protože v rámci stavby nebude budován objekt, 
který by vyžadoval vypracování koncepce požárně bezpečnostního řešení. Stavba je bez 
požárního rizika v případě správného návrhu elektročásti, uzemnění a provádění pravidelné 
údržby a elektro revizí. Po dobu výstavby je potřeba se řídit Zákonem o požární ochraně č. 
133/1985 Sb. v aktuálním znění. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
S ohledem na povahu a rozsah stavby se neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – jedná se o bezobslužné zařízení s celoročním provozem, které 
nebude mít negativní vliv na okolí. Zvýšená prašnost, hluk a vibrace se mohou objevit v místě 
stavby po dobu výstavby meteostanice. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí není potřeba řešit s ohledem na 
povahu a rozsah stavby, ostatní ochrana zřízení je zajištěna použitím UV odolných materiálů, 
korozi odolných materiálů a pokovením, nátěry apod. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Meteostanice nebude napojena na žádnou technickou infrastrukturu. 

b) Pi=0,5kVA, tj celková spotřeba za rok 4 380 kVAh. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace – během provádění stavebních prací 
bude částečně omezen provoz v místě výstavby meteostanice (montáž/usazení stožáru do ŽB 
základu a frézování drážek do asfaltového povrchu vozovky, usazení vozovkových sond) a 
silnici II/300. Bude vypracován projekt dopravně inženýrského opatření (DIO) je projekt, který 
je vyžadován odborem dopravy a je nezbytný pro povolení dočasných prací na komunikaci.   

Vypracování projektové dokumentace dopravně-inženýrských opatření včetně komplexního 
vyřízení na úřadech (komplexní schválení a projednání dopravně-inženýrských opatření (DIO) 
s orgány státní správy - Policí ČR, silničními správními úřady, vlastníky a správci komunikací – 
ÚS KHK, města a obce) není součástí tohoto projektu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – stavba není přímo napojena na stávající 
komunikaci. Příjezd na pozemek bude přes pozemek města Trutnov par. č. 1157/5. 

c) doprava v klidu – stavba nevyvolává potřebu parkovacích míst pro vozidla obsluhy/údržby.  

d) pěší a cyklistické stezky – v místě stavby se nenacházejí. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy – rozsah zemních prací vyplývá z vzorového příčného řezu. Konečná úprava 
terénu bude provedena po dokončení stavebních prací. Zemina, která se vytěží při budování 
základů pro stožár meteostanice a kabelové rýhy pro uložení uzemnění stožáru SMS na 
úpravu svahu a vyrovnání terénu. 

b) použité vegetační prvky – výstavbou meteostanice nedojde ke kácení stromů z důvodu 
zajištění výhledu budoucích IP kamer na povrch vozovky, umístěných na vrcholu stožáru 
meteostanice. 

Po dokončení prací bude stavbou poškozený travní porost revitalizován. 

c) biotechnická opatření – biotechnická opatření nejsou navržena. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

ovzduší – stavba nebude mít škodlivý vliv na ovzduší. 

hluk – zvýšené hladiny zvuku budou dočasné pouze po dobu výstavby. Následný provoz 
nevyvolá potřebu řešení ochrany proti hluku. 

voda – stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody. 

odpady – při provozu díla nebudou vznikat  

Při provádění stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě pohybem 
stavebních mechanizmů jejich hlukem a prašností. Při provádění zemních prací a s ním 
spojeným pohybem stavebních vozidel po komunikaci k znečištění povrchu vozovky. 
Povinností dodavatele stavebních prací je její průběžné čištění.   

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. - stavba je bez vlivu  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – řešené území není v soustavě Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
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Není. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno, 

Nebylo. 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných správních předpisů. 

Stavbou vznikne ochranné pásmo v okolí SMS a to 1 m na každou stranu. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 
záměrů na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Objekt nemá charakter staveb, které mohou být využívány pro ochranu občanů. Vlastní provoz 
nemůže způsobit závažné havárie. Stavba bude zabezpečena proti přístupu nepovolaných osob.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Dodávka elektřiny bude zajištěna z přenosného generátoru elektrické energie. Zajištění 
případných nepředpokládaných surovin a polotovarů stavební výroby bude provedeno stavební, 
firmou provádějící realizaci stavby. 

b) odvodnění staveniště, 

Staveniště bude odvodněno stávajícím odtokovým řešením, popřípadě plánovanou rekonstrukcí 
komunikace II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl. Nevznikají žádné zvláštní požadavky na 
odvodnění stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu přes stávající asfaltové účelové komunikace. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba musí být prováděna tak, aby neměla negativní vliv na okolní pozemky a nenarušovala 
sousedské vztahy. 
Je nutné : 

- důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikaci 
- důsledně čistit znečištěnou vozovku vlivem provádění stavby  
- dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby 
- aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem 
- dodržovat noční klid 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 
nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím 
lehkých odpadů. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro staveniště je uvažována část volného pozemku kolem objektu - na pozemku 
Královéhradeckého kraje. Veřejné plochy nebude třeba zabírat. Po dokončení stavby bude trvalý 
zábor v rozsahu betonového základu stožáru meteostanice a stupínku pro žebřík 1,2x2m.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Vznik odpadů v důsledku provozu stavby a jejich likvidace.  
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Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních pracích mohou vznikat 
následující odpady: 

 
Kód 
druhu 
Odpadu 

Název druh odpadu Kategori
e 
odpadu 

Nakládání 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 
15 01 02 plastový obal O R, V 
15 01 03 dřevěný obal O R, V 
15 01 04 kovový obal O R, V 
15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 
15 02 01 sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál N Sp, Sk 
17 01 01 beton O V 
17 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený   
17 02 03 plast O R, V 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N Sk, Sp 
17 03 02 asfalt bez dehtu O V, Sk 
17 03 03 dehet a/nebo výrobky z dehtu N Sp, Sk 
17 04 07 směs kovů O R, V 
17 04 08 kabely O V, R 
17 04 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený   
17 05 01 zemina a/nebo kameny O V 
20 01 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 
20 01 02 papír a/nebo lepenka O R, V 
20 03 04 směsný komunální odpad O Sk 
 kal z chemických toalet O Sk, Sp 

 
 Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk - skládka 

 
Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami se musí na základě jejich 
nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi odpovídajícím způsobem 
(Sp, Sk IV). 
Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které 
vzniknou při vlastní stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z 
provozu na staveništi.  
Kontejner na odpad bude umístěn na pozemku Královéhradeckého kraje p.č. 2828/1. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací. Celková plocha 
výkopových prací cca 8 m2. Na staveništi bude zřízena dočasná deponie ornice a zeminy k 
pozdějšímu využití při terénních úpravách. Pokud vznikne přebytečná zemina, bude odvezena na 
řízenou skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je možno 
likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání 
odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen 
zhotovitel chránit před poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmenů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost 
spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby 
zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 nařízení 
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vlády č. 591/2006 nedochází, neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. 
Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisí však na budoucím zhotoviteli a jeho případných 
subdodavatelích. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se 
budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost 
přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Během provádění prací budou respektovány předpisy pro práci na silnicích. Každý pracovník 
musí být prokazatelně proškolen, musí být odborně a zdravotně způsobilý pro příslušné práce. 
Dále musí být pracovník vybaven a musí používat certifikované OOPP (zejména výstražný oděv).  

Práce popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace – během provádění stavebních prací 
bude částečně omezen provoz v místě výstavby meteostanice (montáž/usazení stožáru do ŽB 
základu a frézování drážek do asfaltového povrchu vozovky, usazení vozovkových sond na silnici 
II/300. Bude vypracován projekt dopravně inženýrského opatření (DIO) jedná se  projekt, který je 
vyžadován odborem dopravy a je nezbytný pro povolení dočasných prací na komunikaci.   

Vypracování projektové dokumentace dopravně-inženýrských opatření včetně komplexního 
vyřízení na úřadech (komplexní schválení a projednání dopravně-inženýrských opatření (DIO) s 
orgány státní správy - Policí ČR, silničními správními úřady, vlastníky a správci komunikací – SS 
SMK, města a obce) není součástí tohoto projektu 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Většina prací bude probíhat za provozu na silnici II/300 na přilehlém pozemku p.č. 2828/1. Po 
dobu montáže /usazení 10m stožáru SMS autojeřábem (cca 1 hod) ze silnice dojde 
k částečnému omezení provozu/částečné uzavírce (jeden jízdní pruh zůstane volný) na 
komunikaci v jízdním pruhu směrem od Babí na Prkenný Důl. Obdobně dojde k částečnému 
omezení provozu po dobu frézování povrchu vozovky (asfaltu) pro uložení vozovkových sond a 
kabeláže k nim a při  následném zalití drážek a sond epoxydovou pryskyřicí (celkem cca 6 
hodin). Realizace stavby bude používáno přechodné dopravní značení, které bude respektovat 
požadavky TP66 – Zásady označování pracovních míst na PK. Aby byl provoz na komunikaci co 
nejméně omezován, bude přechodné dopravní značení, mimo potřebu prací z komunikace, 
odstraněno.   

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Lhůty a časový postup výstavby nelze z pozice projektanta jednoznačně určit (odhad 3 měsíce od 
předání staveniště). Lhůty a časový postup výstavby lze stanovit po obdržení stavebního 
povolení a před zahájením samotných stavebních prací a odvíjí se od možností zhotovitele, který 
bude provádět realizaci stavby nebo její jednotlivé části. Orientační termín zahájení stavby je 
2021, termín dokončení stavby lze odhadnout do 3 měsíců od zahájení stavby. Tyto termíny jsou 
nezávazné. 
Stavba bude provedena v jedné etapě po získání stavebního povolení. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

S ohledem na povahu a rozsah stavby se neřeší. 
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