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Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
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SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-0

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-0

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Např. zkoušky únosnosti pro stanovení sanací, zdokumentování okolních staveb, 

výsadby apod.

Pevná cena.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce 3627,0 m.

Tiskem ve 3 vyhotoveních.

Pevná cena

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Délka 

stavby 3627,0 m.

12 x tiskem.

Pevná cena.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-0

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02911B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur (dle zaměření příčných řezů v PD).

Délka stavby 3627,0 m.

Pevná cena.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 4 x + 1 x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, 

aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu - *.dwg.

Pevná cena

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pořebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních + 1 x CD

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu - *.dwg.

Pevná cena

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

3 x kompletní fotodokumentaci + 1 x na CD, 2 x měsíčně zpráva o průběhu 

výstavby s fotodokumentací
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-0

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele.

Po ukončení stavby odstranění.

Pevná cena.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 10 02992 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  0,00  0,00

osazení pamětní desky na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru 

objednatele.

Pevná cena.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-0

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništi, včetně pevných zábran oddělujících stavbu od průjezného jízdního 

pruhu a vyznačení objížďkových tras.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace 

stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.

Pevná cena

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-1.1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 22 804,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  29 642,574  0,00  0,00

zemina, nestmelený materiál

pol. č. 11332:82,8*1,8=149,040 [A]

pol. č. 11343:(15525*0,3+80*0,2)*1,8=8 412,300 [B]

pol. č. 11345:(85*0,1)*1,8=15,300 [C]

pol. č. 12373b:8908*1,8=16 034,400 [D]

pol. č. 12924:(3330*0,2)*1,8=1 198,800 [E]

pol. č. 13173:121,5*1,8=218,700 [F]

pol. č. 13273:1260,919*1,8=2 269,654 [G]

pol. č. 212645:(3394,9*0,22)*1,8=1 344,380 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=29 642,574 [I]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6 339,600  0,00  0,00

ornice

pol. č. 12110b:3522*1,8=6 339,600 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  440,181  0,00  0,00

beton, kámen, cihly
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11345:85*0,2*2,5=42,500 [A]

pol. č. 96611:2,188*2,5=5,470 [B]

pol. č. 96612:3,3*2,25=7,425 [C]

pol. č. 96613:44,682*2,25=100,535 [D]

pol. č. 96614:2*1,8=3,600 [E]

pol. č. 96615:55,325*2,5=138,313 [F]

pol. č. 966345:10,6*0,125*2,5=3,313 [G]

pol. č. 966346:5*0,21*2,5=2,625 [H]

pol. č. 966357:17*0,34*2,5=14,450 [I]

pol. č. 96636:21,4*0,85*2,5=45,475 [J]

pol. č. 966371:23*1,33*2,5=76,475 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=440,181 [L]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  6 230,000  0,00  0,00

asfaltový materiál, dle splnění Vyhl. č. 130/2019 Sb. ohledně PAU

pol. č. 11343:(15525*0,16+80*0,1)*2,5=6 230,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  156,000  0,00  0,00

s likvidací

výkres C.1.1.14

STÁVAJÍCÍ KŘOVINY A NÁLETY K ODSTRANĚNÍ:

plocha křovin (předpoklad) :63+93=156,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  49,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRANĚNÍ STÁV. STROMŮ:

D 400 mm:40=40,000 [A]

D 500 mm:9=9,000 [B]

Celkem: A+B=49,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  68,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRANĚNÍ STÁV. STROMŮ:

D 600 mm:25=25,000 [A]

D 700 mm:3=3,000 [B]

D 800 mm:34=34,000 [C]

D 900 mm:6=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=68,000 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  19,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRANĚNÍ STÁV. STROMŮ:

D 1000 mm:9=9,000 [A]

D 1200 mm:5=5,000 [B]

D 1500 mm:1=1,000 [C]

D 1600 mm:1=1,000 [D]

D 1800 mm:1=1,000 [E]

D 2000 mm:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=19,000 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  88,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODSTRANĚNÍ STÁV. STROMŮ:

D 200 mm:16=16,000 [A]

D 300 mm:72=72,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 10 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  9,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRANĚNÍ STÁV. PAŘEZŮ:

D 300 mm:7=7,000 [A]

D 500 mm:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 11 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  21,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODSTRANĚNÍ STÁV. PAŘEZŮ:

D 600 mm:15=15,000 [A]

D 700 mm:1=1,000 [B]

D 800 mm:5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 12 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  6,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRANĚNÍ STÁV. PAŘEZŮ:

D 1000 mm:4=4,000 [A]

D 1400 mm:1=1,000 [B]

D 1500 mm:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  82,800  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STÁVAJÍCÍ ŠD PLOCHY, VJEZDY:

plocha vjezdů a ploch x tloušťka:(11+47+82+49+15+3+19+15+35)*0,3=82,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  7 165,500  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele, dle splnění Vyhl. č. 130/2019 Sb. ohledně PAU

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA:

plocha stáv. vozovky (sanace) x tloušťka:(21617-(278+1378+1209+1926+851+450))*0,46=7 141,500 [A]

STÁVAJÍCÍ AB PLOCHY, VJEZDY, MK:

plocha vjezdů a MK x tloušťka:80*0,3=24,000 [B]

Celkem: A+B=7 165,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET 

PODKLADU

M3  25,500  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY:

plocha x tloušťka:85*0,3=25,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  873,280  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu, dle splnění Vyhl. č. 130/2019 Sb. ohledně PAU

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ:

plocha celoplošného frézování x tloušťka:(21767+30)*0,04=871,880 [A]

NAVÍC PRO VYROVNÁVKY:

plocha x tloušťka:35*0,04=1,400 [B]

Celkem: A+B=873,280 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 018,000  0,00  0,00

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:

celková kubatura:(2303+7877)*0,1=1 018,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 18 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3 522,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí - kubatura pro zpětné ohumusování:(22700*0,2)-(2303+7877)*0,1=3 522,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  8 908,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

PRO VOZOVKU:

celková kubatura odkopávek - kubatura pro zpětné použití:6978-1743-1396=3 839,000 [A]

PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajní sanace vozovky:

plocha výměny podloží x tloušťka:10138*0,5=5 069,000 [B]

Celkem: A+B=8 908,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 396,000  0,00  0,00

odtěžení kontaminované zeminy dle protokolu, s odvozem na staveništní 

mezideponii, chemické zlepšení, včetně vodorovného přemístění na stavbu a 

uložení do ploch výměny podloží se průběžným hutněním, po vrstvách, v aktivní 

zóně

KONTAMINOVANÁ ZEMINA PRO ÚPRAVU - předpoklad 20% odkopávek:

kubatura:1396=1 396,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 743,000  0,00  0,00

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ:

celková kubatura:1743=1 743,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 761,000  0,00  0,00

natěžení a dovoz ornice a zeminy ze staveništní mezideponie pro zpětné použití

ORNICE:

celková kubatura pro zpětné ohumusování:(2303+7877)*0,1=1 018,000 [A]

ZEMINA:

celková kubatura pro zpětné použití:1743=1 743,000 [B]

Celkem: A+B=2 761,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 330,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

plocha k odstranění krajnic:44+278+400+238+56+715+850+459+21+269=3 330,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 24 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  121,500  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.9 a C.1.1.10

PRO HORSKÉ VPUSTI:

počet x prům. kubatura/ks:6*10=60,000 [A]

PRO KONTROLNÍ TRATIVODNÍ ŠACHTICE:

počet x prům. kubatura/ks:41*1,5=61,500 [B]

Celkem: A+B=121,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 260,919  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PRO PŘÍPOJKY HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková kubatura:76,5=76,500 [A]

PRO CHRÁNIČKY:

š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:11,5*1,12=12,880 [B]

PRO VYÚSTĚNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ:

HV2:5,4*2=10,800 [C]

HV3:5,05*2=10,100 [D]

HV4:3,9*2=7,800 [E]

HV5:4,55*2=9,100 [F]

HV6:6,2*2=12,400 [G]

HV7:5*2=10,000 [H]

PRO PROPUSTKY:

Propustek 12:(6,94*5,4+6,78*5,6+10,1*10,96)-(7,2+18,9)-(2*11,5*1,05)=135,890 [I]

Propustek 13:(9,23*3,7+4,65*3,7+6,2*1,71)-(0,7+1,8+1,4)-(10*0,38)=54,258 [J]

Propustek 14:(9,18*3,6+5,92*4,2+5,3*1,64)-(0,6+1,3+0,7)-(8,6*0,13)=62,886 [K]

Propustek 15:(20,3*7,8+7,2*4,6+3,5*8,1)-(3,75*2,9+2,5*0,3+2*2,6)-(8*5,87)-3,3=152,725 [L]

Propustek 16:(11,67*4,3+10,78*4+4*4,07)=109,581 [M]

Propustek 17:(10,6*4,3+6,09*3+4,3*4,07)-(1,3+2,6)-(8*1,44)=65,931 [N]

Propustek 18:(9,96*7,1+21,96*7,7+12*11,47)-(8,8+2*2*0,5+2*2*1*0,5)-(21,4*0,85)=346,458 [O]

Propustek 19:(9,28*4+9,17*5,8+3*3)-(1,4)-(8,2*1,49)=85,688 [P]

PRO ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:(11,78*1,87)-(5*0,25)=20,779 [Q]

Zatrubení 2:(12,49*1,87)-(6,5*0,35)=21,081 [R]

Zatrubení 3:(14,31+2,51)*1,87=31,453 [S]

Zatrubení 4:(10,65+2,51)*1,87=24,609 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=1 260,919 [U]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 743,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

celková kubatura do násypů:1743=1 743,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  17 969,419  0,00  0,00

ornice, zemina

ORNICE:

celková kubatura:22700*0,2=4 540,000 [A]

ZEMINA:

ODKOPÁVKY:1743+10304=12 047,000 [B]

JÁMY:121,5=121,500 [C]

RÝHY:1260,919=1 260,919 [D]

Celkem: A+B+C+D=17 969,419 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 105,080  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KOLEM VOZOVKY:

kubatura pro zemní krajnice:942*0,09+2284*0,15+377*0,25+1667*0,35=1 105,080 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  826,312  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁSYP HORSKÝCH VPUSTÍ:

počet x prům. kubatura/ks:6*7,6=45,600 [A]

ZÁSYP PŘÍPOJEK HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková kubatura:76,5-(62,4*0,96)=16,596 [B]

ZÁSYP CHRÁNIČEK:

š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:11,5*0,82=9,430 [C]

ZÁSYP KONTROLNÍCH TRATIVODNÍCH ŠACHTIC:

počet x prům. kubatura/ks:41*1,35=55,350 [D]

ZÁSYP VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ HORSKÝCH VPUSTÍ:

počet x prům. kubatura/ks:2*2,5=5,000 [E]

ZÁSYP PROPUSTKŮ:

Propustek 12:(0,36+0,55+0,67)*3,3+6,6*2,1+(0,36+0,58+0,83)*3,3+7,09*2,3+10*5,82=99,422 [F]

Propustek 13:(0,82+2,79)*1,5+8,59*2,2+(0,62+0,42)*1,5+4,39*2,2=35,531 [G]

Propustek 14:(0,82+2,57)*1,5+8,03*2,1+(0,35+0,7)*2+4,62*2,2+4,8*0,32=35,748 [H]

Propustek 15:(0,85+4,5+3,34)*1,5+(7,61+3,34)*3,5+21,55*2,8+3*5,9=129,400 [I]

Propustek 16:(0,83+1,17+2,24)*1,6+11*2,7+3*1,88=42,124 [J]

Propustek 17:(0,81+2,19+1,18)*1,6+10,68*2,7+3,3*1,85=41,629 [K]

Propustek 18:(0,75+1,05+2,94)*2,3+(1,05+7,29)*1,7+13,82*3,1+(0,14+1,35+4,15)*2,3+(0,14+9,6)*1,7+15,03*3,7+10,5*5,8=213,963 [L]

Propustek 19:(0,76+0,32+1,92)*1,6+8,56*2,4+(1,68+1,32)*1,5+6,21*1,5+8,63*2,8+2,5*0,82=65,373 [M]

ZÁSYP ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:2*(8,3*0,39)+7,5*0,15=7,599 [N]

Zatrubení 2:2*(8,3*0,39)+7,5*0,15=7,599 [O]

Zatrubení 3:2*(8,3*0,39)+10*0,15=7,974 [P]

Zatrubení 4:2*(8,3*0,39)+10*0,15=7,974 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=826,312 [R]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  193,608  0,00  0,00

včetně lože

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9 a C.1.1.10

KOLEM PŘÍPOJEK HORSKÝCH VPUSTÍ:

DN 300 - délka x plocha v řezu:62,4*0,87=54,288 [A]

KOLEM PROPUSTKŮ:

Propustek 13 - délka x plocha v řezu:8,8*1,13=9,944 [B]

Propustek 15 - délka x plocha v řezu:9,7*1,82=17,654 [C]

Propustek 16 - délka x plocha v řezu:7,8*1,82=14,196 [D]

Propustek 17 - délka x plocha v řezu:8,9*1,82=16,198 [E]

Propustek 18 - délka x plocha v řezu:16,4*4,16=68,224 [F]

Propustek 19 - délka x plocha v řezu:7,2*1,82=13,104 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,608 [H]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  30 754,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:15439=15 439,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4836=4 836,000 [B]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:67=67,000 [C]

SJEZD - RA:

plocha:124=124,000 [D]

SJEZD - ŠD :

plocha:150=150,000 [E]

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

celková plocha pro výměnu podloží:10138=10 138,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30 754,000 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  10 180,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plochy ohumusování :2303+7877=10 180,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 33 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 877,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

plocha:7877=7 877,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 34 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  2 303,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

plocha:2303=2 303,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 180,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plocha:2303+7877=10 180,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  40 720,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU:

počet ošetření x plocha:4*(2303+7877)=40 720,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 37 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  10 180,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plocha:2303+7877=10 180,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 38 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  5 431,840  0,00  0,00

netkaná filtrační geotextilie 400 g/m2

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KOLEM TRATIVODŮ:

celková délka x rozvinutá šířka:3394,9*1,6=5 431,840 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 39 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  3 394,900  0,00  0,00

PE DN 160 SN4

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

celková délka:299,7+116,1+160,8+322,5+62,2+282,7+199,9+133,9+224,6+214,3+142+142,4+38,9+117,5+161,1+255,1+96,9+285,5+138,8=3 394,900 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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 40 21452 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 469,200  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

(plocha výměny podloží - plocha výměny podloží z upravené zeminy) x tloušťka:(10138-1396*2)*0,2=1 469,200 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 21452 b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 203,800  0,00  0,00

HDK 32/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

(plocha výměny podloží - plocha výměny podloží z upravené zeminy) x tloušťka:(10138-1396*2)*0,3=2 203,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  24,052  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.8
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POD VTOK A VÝTOK PROPUSTKU 12:

celková kubatura:2*(2*3,3*0,8)=10,560 [A]

POD VÝTOK PROPUSTKU 13:

celková kubatura:1,5*1,5*0,8=1,800 [B]

POD VÝTOK PROPUSTKU 14:

celková kubatura:1,5*2*0,8=2,400 [C]

POD ČELA ZATRUBENÍ 1:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [D]

POD ČELA ZATRUBENÍ 2:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [E]

POD ČELA ZATRUBENÍ 3:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [F]

POD ČELA ZATRUBENÍ 4:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,052 [H]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 43 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  10 138,000  0,00  0,00

netkaná separační geotextilie 400 g/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

plocha výměny podloží:10138=10 138,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 44 31721 ŘÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ M3  0,315  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

KAMENNÁ ŘÍMSA VÝTOKOVÉHO ČELA PROPUSTKU 19:

celková kubatura:3*0,7*0,15=0,315 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzdění do předepsaného tavru, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy
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 45 327221 R DOZDĚNÍ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  2,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

DOZDĚNÍ STÁV. KŘÍDEL VÝTOKOVÉHO ČELA PROPUSTKU 19:

počet x kubatura/ks (předpoklad):2*1=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

 46 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  9,680  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝÚSTNÍ OBJEKTY HORSKÝCH VPUSTÍ:

počet x kubatura/ks:5*(2*0,9)+1*0,68=9,680 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,474  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝZTUŽ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková hmotnost:0,474=0,474 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T  0,126  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝZTUŽ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková hmotnost:0,126=0,126 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 31

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 49 333215 R DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMENNÉ ŘÍMSY KŘÍDEL 

PROPUSTKU

M3  0,350  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ŘÍMSA NA STÁV. KŘÍDLECH VÝTOKOVÉHO ČELA PROPUSTKU 19:

počet x kubatura:2*(3,5*0,5*0,1)=0,350 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 50 33817A R SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KUS  1,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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STÁV, SLOUPEK OPLOCENÍ U PROPUSTKU 13:

celkový počet:1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

 51 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ

T  0,055  0,00  0,00

včetně bet. patek a zemních prací

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SLOUPKY PŘELOŽKY DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ:

počet x délka/ks x t/m:7*2,35*0,00333=0,055 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 52 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,604  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 33

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

POD HORSKÉ VPUSTI:

počet x kubatura/ks:6*0,38=2,280 [A]

POD CHRÁNIČKY:

š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:11,5*0,1=1,150 [B]

POD PROPUSTKY:

Propustek 12:3,3*4,6*0,1+3,3*4,6*0,1=3,036 [C]

Propustek 13:3,2*2,8*0,1+2,8*2,8*0,1=1,680 [D]

Propustek 14:3,2*2,8*0,1+2,8*3,3*0,1=1,820 [E]

Propustek 15:24,6*0,1=2,460 [F]

Propustek 16:3,2*2,9*0,1=0,928 [G]

Propustek 17:3,2*2,9*0,1=0,928 [H]

Propustek 18:3,4*5,3*0,1+2,95*5,3*0,1=3,366 [I]

Propustek 19:3,2*2,9*0,1+2,25*4,3*0,1=1,896 [J]

POD ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:7,1*1,4*0,1=0,994 [K]

Zatrubení 2:7,1*1,4*0,1=0,994 [L]

Zatrubení 3:9,6*1,6*0,1=1,536 [M]

Zatrubení 4:9,6*1,6*0,1=1,536 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=24,604 [O]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,410  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

POD PROPUSTEK 14:

celková kubatura:9,4*1,25*0,12=1,410 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 54 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,448  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZÁKLADOVÁ DESKA POD PROPUSTEK 12:

celková kubatura:12,8*3,3*0,2=8,448 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  399,650  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6, C.1.1.7, C.1.1.8 a C.1.1.9
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POD OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LOŽE TL. 100 mm:

celková plocha x tloušťka lože:(810,3+2712,6)*0,1=352,290 [A]

POD OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LOŽE TL. 200 mm:

celková plocha x tloušťka lože:(36,6+200,2)*0,2=47,360 [B]

Celkem: A+B=399,650 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 56 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,682  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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VÝZTUŽ PODKLADNÍ DESKY PROPUSTKU 12:

celková hmotnost:2*(12,7*3,2)*0,008=0,650 [A]

VÝZTUŽ PODKLADNÍ DESKY PROPUSTKU 14:

celková hmotnost:9,3*1,15*0,003=0,032 [B]

Celkem: A+B=0,682 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 57 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z NEPROPUSTNÉHO MATERIÁLU M3  5,640  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZA RUBU ČELA PROPUSTKU 15:

celková kubatura:3*1,2=3,600 [A]

ZA RUBU ČELA PROPUSTKU 16:

celková kubatura:3*0,68=2,040 [B]

Celkem: A+B=5,640 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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 58 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,450  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

OPEVNĚNÍ VÝTOKŮ:

celková kubatura:3*0,5+3*0,5+2*0,5+2*0,5+11,3*0,5+2*0,5+9,2*0,5+2*0,5+2*0,5+2*0,5+4,4*0,5=21,450 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 701,787  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KAMENNÁ ROVNANINA - OPEVNĚNÍ SVAHŮ:

celková 

kubatura:45*1,62+47,3*1,59+32,8*0,48+95,9*1,59+59,5*0,48+42,5*0,93+18,7*0,51+72,7*0,93+47,2*1,93+6,9*0,93+17,5*0,68+58,9*0,65+70*1,59+39*0,37+7*0,93+51

*1,33+48*0,65+63,8*3,14+41,2*1,91+20,6*0,48+40,2*0,76+73,8*0,65+12,6*0,93+33,2*0,65+15,3*0,37+63,6*0,39+61,3*0,68+37,1*1,3+59,1*1,59+76,8*1,59+133,4*0,

93=1 701,787 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  3,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VYÚSTĚNÍ TRATIVODŮ DLAŽBOU NA SUCHO:

celková kubatura:1,6*0,3+2,9*0,3+5,5*0,3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 61 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  751,940  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6, C.1.1.7, C.1.1.8 a C.1.1.9

OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LOŽE TL. 100 mm:

celková plocha x tloušťka kamene:(810,3+2712,6)*0,2=704,580 [A]

OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LOŽE TL. 200 mm:

celková plocha x tloušťka kamene:(36,6+200,2)*0,2=47,360 [B]

Celkem: A+B=751,940 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 62 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  63,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.8 a C.1.1.9

UKONČUJÍCÍ PRAHY OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM:

celková 

kubatura:0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,5+1,3+0,4+0,4+0,6+1,2+3,2+2,4+0,6+2,9+2,4+1,5+1,3+1,5+1,3+3,2+2,4+1,6+1,3+0,6+0,8+4,6+4,6+3,8+5,1+1,5+1,3+1,5+1,3+1,6+1,3+0,7

+0,3=63,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 63 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4 460,500  0,00  0,00

ŠD 0/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha x tlouštka:15439*0,22=3 396,580 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha x tloušťka:4836*0,22=1 063,920 [B]

Celkem: A+B=4 460,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 64 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  124,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

PLOCHY ZA OBRUBOU RIGOLU PODÉL SKALNÍCH VÝCHOZŮ:

plocha:124=124,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 65 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  14 325,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:14262=14 262,000 [A]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

1. vrstva - plocha:63=63,000 [B]

Celkem: A+B=14 325,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 66 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  67,000  0,00  0,00

ŠD 0/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

2. vrstva - plocha:67=67,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 67 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  124,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:124=124,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 68 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  150,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - ŠD :

plocha:150=150,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 69 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  113,000  0,00  0,00

recyklát asfaltový

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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SJEZD - RA:

plocha:113=113,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 70 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 195,000  0,00  0,00

RS 0/32 CA - recyklovaná směs obalením za studena na místě (s dodáním 

kameniva a s případným předrcením)

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4095=4 095,000 [B]

Celkem: A+B=10 195,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 71 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  3 299,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkres C.1.1.3 a C.1.1.5

celková plocha:174+105+27+19+44+206+93+150+90+38+16+5+12+10+486+349+88+357+229+457+154+190=3 299,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 72 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 195,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4095=4 095,000 [B]

Celkem: A+B=10 195,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 74 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 424,000  0,00  0,00

0,4 kg/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RŽK - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:4=4,000 [A]

RŽK - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [B]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13607=13 607,000 [C]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [D]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3643=3 643,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23 424,000 [F]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 73 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 026,000  0,00  0,00

0,2 kg/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RŽK - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [A]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13346=13 346,000 [B]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [C]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3450=3 450,000 [D]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:60=60,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23 026,000 [F]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 75 572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2  113,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:113=113,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 76 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  22 541,000  0,00  0,00

ACO 11 +
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RŽK - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:4=4,000 [A]

RŽK - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [B]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13084=13 084,000 [C]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [D]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3224=3 224,000 [E]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:59=59,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=22 541,000 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 77 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  4,200  0,00  0,00

ACL 16 + - vyrovnávka

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RŽK - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha x prům. tloušťka:70*0,06=4,200 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 78 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  22 896,000  0,00  0,00

ACL 16 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13346=13 346,000 [A]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [B]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3450=3 450,000 [C]

Celkem: A+B+C=22 896,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 79 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  60,000  0,00  0,00

ACP 16 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 80 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  23 350,000  0,00  0,00

ACP 22 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13607=13 607,000 [A]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [B]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3643=3 643,000 [C]

Celkem: A+B+C=23 350,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 81 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  29,300  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. AB VOZOVKU A PLOCHY:

celková délka:6,3+7,3+9,9+5,8=29,300 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  0,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 82 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  3,200  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PŘESPÁROVÁNÍ STÁV. KŘÍDEL VÝTOKOVÉHO ČELA PROPUSTKU 19:

počet x plocha/ks (předpoklad):2*1,6=3,200 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7

 83 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  28,800  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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PŘELOŽKA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ:

délka x výška:18*1,6=28,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 84 87445 POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM M  62,400  0,00  0,00

PP korugované, SN 16

výkresy C.1.1.3, C.1.1.9 a C.1.1.10

PŘÍPOJKY HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková délka:9,6+9,4+11,2+10,8+12,4+9=62,400 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 85 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  23,000  0,00  0,00

PVC DN 150

výkresy C.1.1.3, C.1.1.11 a C.1.1.12

celková délka:23=23,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 86 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  41,000  0,00  0,00

kontrolní trativodní šachtice s lapačem písku,s poklopem D400

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

celkový počet:41=41,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce
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 87 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  6,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.9 a C.1.1.10

HORSKÉ VPUSTI:

celkový počet:6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 88 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  6,400  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

KOLEM PROPUSTKU 14:

délka x plocha v řezu:8*0,8=6,400 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 89 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  56,084  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.11 a C.1.1.12

KOLEM CHRÁNIČEK:

š. 0,65 m - délka x plocha v řezu:11,5*0,16=1,840 [A]

KOLEM PROPUSTKŮ:

Propustek 12 - délka x plocha v řezu:13*2,38=30,940 [B]

KOLEM ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1 - délka x plocha v řezu:7,1*0,6=4,260 [C]

Zatrubení 2 - délka x plocha v řezu:7,1*0,6=4,260 [D]

Zatrubení 3 - délka x plocha v řezu:9,6*0,77=7,392 [E]

Zatrubení 4 - délka x plocha v řezu:9,6*0,77=7,392 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=56,084 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 90 9111A1 b ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  36,400  0,00  0,00

s osazením na patní desky

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

NA PROPUSTKU 13:

celková délka:1,2+1,3+1,3+0,8=4,600 [A]

NA PROPUSTKU 14:

celková délka:1,2+1,3+1,3+0,8=4,600 [B]

NA PROPUSTKU 15:

celková délka:2,7=2,700 [C]

NA PROPUSTKU 16:

celková délka:1,3+1,3+1,3+2,7=6,600 [D]

NA PROPUSTKU 17:

celková délka:1,3+1,3+1,3+2,7=6,600 [E]

NA PROPUSTKU 18:

celková délka:3,7+3,7=7,400 [F]

NA PROPUSTKU 19:

celková délka:1,3+1,3+1,3=3,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,400 [H]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 91 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,500  0,00  0,00

výkup zhotovitelem za cenu šrotu

výkres C.1.1.3

STÁV. ZÁBRADLÍ U PROPUSTKU 12:

celková délka:3,5=3,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 92 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  2 767,800  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

NOVÉ SVODIDLO.

celková délka:45,4+65,3+97,4+93,4+57,3+89,4+929,4+7,2+8,2+437,3+77,3+860,2=2 767,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 93 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  897,000  0,00  0,00

výkup zhotovitelem za cenu šrotu



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 57

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

STÁVAJÍCÍ SVODIDLA:

celková délka:13+52+55+327+19+129+140+149+13=897,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 94 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  8,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

NOVÉ SVODIDLO:

celková délka:8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 95 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  236,000  0,00  0,00

bílý

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

celkový počet:236=236,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 96 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000  0,00  0,00

červený

výkres C.1.1.15

celkový počet:10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 97 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000  0,00  0,00

červený

výkres C.1.1.15

celkový počet:2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 98 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  173,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

celkový počet:173=173,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 99 91344 NIVELAČNÍ ZNAČKY KAMENNÉ KUS  3,000  0,00  0,00

nové dodání, osazení včetně vytyčení

popis viz C.1.1.1. TZ a výkres C.1.1.3
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový počet:3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 100 91344 R NIVELAČNÍ ZNAČKY - OCHRÁNĚNÍ KUS  7,000  0,00  0,00

ochránění stáv. nivelačních bodů

popis viz C.1.1.1. TZ a výkres C.1.1.3

celkový počet:7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 101 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000  0,00  0,00

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

A 2a:3=3,000 [A]

A 2b:1=1,000 [B]

A 24:2=2,000 [C]

B 20a:1=1,000 [D]

IJ 4b:2=2,000 [E]

IS 15b:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 102 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000  0,00  0,00

výkup zhotovitelem za cenu šrotu

výkres C.1.1.15

ODSTRAŇOVANÉ SDZ:

A 7a:1=1,000 [A]

A 22:1=1,000 [B]

A 28:4=4,000 [C]

E 3a:3=3,000 [D]

E 4:1=1,000 [E]

IJ 4c:2=2,000 [F]

OBNOVOVANÉ SDZ:

A 2a:3=3,000 [G]

A 2b:1=1,000 [H]

A 24:2=2,000 [I]

B 20a:1=1,000 [J]

IJ 4b:2=2,000 [K]

IS 15b:1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=22,000 [M]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 103 914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  20,000  0,00  0,00

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

Z 3 - celkový počet:8=8,000 [A]

NAVRHOVANÉ SDZ:

Z3 - celkový počet:12=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 104 914773 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  8,000  0,00  0,00

výkup zhotovitelem za cenu šrotu

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

Z 3-celkový počet:8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 105 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000  0,00  0,00

výkres C.1.1.15

SLOUPKY OBNOVOVANÝCH SDZ:

celkový počet:18=18,000 [A]

SLOUPKY NAVRHOVANÝCH SDZ:

celkový počet:12=12,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 106 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  23,000  0,00  0,00

výkup zhotovitelem za cenu šrotu

výkres C.1.1.15
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SLOUPKY ODSTRAŃOVANÝCH SDZ:

celkový počet:5=5,000 [A]

SLOUPKY OBNOVOVANÝCH SDZ:

celkový počet:18=18,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 107 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 694,100  0,00  0,00

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

čáry š. 0,25 m - celková délka x šířka:(1038+980+10,5+12+6+2366+9+12+8,5+2300)*0,25=1 685,500 [A]

V 11a - počet x celková plocha:2*4,3=8,600 [B]

Celkem: A+B=1 694,100 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 108 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 694,100  0,00  0,00

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

čáry š. 0,25 m - celková délka x šířka:(1038+980+10,5+12+6+2366+9+12+8,5+2300)*0,25=1 685,500 [A]

V 11a - počet x celková plocha:2*4,3=8,600 [B]

Celkem: A+B=1 694,100 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 109 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  0,00  0,00

plastem

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

V 11a - počet x počet písmen/ks:2*(2*3)=12,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 110 917224 SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  429,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

NOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY - U RIGOLU:

celková délka:59+54+64+113+139=429,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 111 91743 SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  10,200  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

UKONČENÍ DLAŽEB PODOBRUBNÍKOVÝCH RIGOLŮ Z K10 V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH:

celková délka:1,5+0,8+0,8+1+0,8+1+1+1,5+0,8+1=10,200 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 112 9181C R ČELA ŠIKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB 

DN 500MM

KUS  4,000  0,00  0,00

ČELA ŠIKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB DN 500MM

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 1:

celkový počet:2=2,000 [A]

ZATRUBENÍ 2:

celkový počet:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje zábradlí.

 113 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  10,000  0,00  0,00

včetně základu, dříku, římsy a výztuže

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 13:

celkový počet:1=1,000 [A]

PROPUSTEK 14:

celkový počet:1=1,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celkový počet:2=2,000 [C]

PROPUSTEK 16:

celkový počet:2=2,000 [D]

PROPUSTEK 17:

celkový počet:2=2,000 [E]

PROPUSTEK 19:

celkový počet:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 114 9181D R ČELA ŠIKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB 

DN 600MM

KUS  4,000  0,00  0,00

ČELA ŠIKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB DN 600MM

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 3:

celkový počet:2=2,000 [A]

ZATRUBENÍ 4:

celkový počet:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 115 9181G ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU KUS  2,000  0,00  0,00

včetně základu, dříku, římsy a výztuže

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 18:

celkový počet:2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 68

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 116 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  6,000  0,00  0,00

včetně výztuže

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PROPUSTEK 13:

celkový počet:1=1,000 [A]

PROPUSTEK 14:

celkový počet:1=1,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celkový počet:1=1,000 [C]

PROPUSTEK 16:

celkový počet:1=1,000 [D]

PROPUSTEK 17:

celkový počet:1=1,000 [E]

PROPUSTEK 19:

celkový počet:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 117 918357 ZATRUBENÍ ZE ŽB TRUB DN 500MM M  15,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 1:

celková délka trub:7,5=7,500 [A]

ZATRUBENÍ 2:

celková délka trub:7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 118 918358 a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  60,100  0,00  0,00

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PROPUSTEK 13:

celková délka:10,9=10,900 [A]

PROPUSTEK 14:

celková délka:10=10,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celková délka:11,3=11,300 [C]

PROPUSTEK 16:

celková délka:9,2=9,200 [D]

PROPUSTEK 17:

celková délka:10,3=10,300 [E]

PROPUSTEK 19:

celková délka:8,4=8,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=60,100 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 119 918358 b ZATRUBENÍ ZE ŽB TRUB DN 600MM M  20,000  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 3:

celková délka trub:10=10,000 [A]

ZATRUBENÍ 4:

celková délka trub:10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 120 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  33,000  0,00  0,00

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 12:

počet x délka:2*16,5=33,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 121 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  18,000  0,00  0,00

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 18:

celková délka:18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 122 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  29,300  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. AB VOZOVKU A PLOCHY:

celková délka:6,3+7,3+9,9+5,8=29,300 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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Stavba:
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Rozpočet:
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90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 123 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  357,700  0,00  0,00

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL Z K10:

celková plocha:50,1+43,1+49+76,8+138,7=357,700 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 124 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,188  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ BET. SLOUPKY (SVODIDLA):

celkový počet x kubatura/ks (předpoklad):35*(0,25*0,25*1)=2,188 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 125 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  3,300  0,00  0,00

stávající konstrukce z gabionů

s odvozem na skládku zhotovitele
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ KŘÍDLA PROPUSTKU Z GABIONŮ - PROPUSTEK 15:

celková kubatura:(0,9+0,9)*1+1,5=3,300 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 126 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  44,682  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ČELA A OBJEKTY ZATRUBENÍ A PROPUSTKŮ:

celková kubatura:8*1,93+8*1,08+1,3+8,8+8,2*1,11+1,4=44,682 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 127 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  2,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

DOZDĚNÉ ČELO STÁV. PROPUSTKU 18:

celková kubatura:2*2*0,5=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 128 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  55,325  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ČELA A OBJEKTY ZATRUBENÍ A PROPUSTKŮ:

celková kubatura:0,7+0,6+(7,2+18,9)+(0,7+1,8+1,4)+(0,6+1,3+0,7)+(3,75*2,9+2,5*0,3+2*2,6)+2,6+(2*2*1*0,5)=55,325 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 129 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  10,600  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ A PROPUSTKY:

DN 300 -  celková délka:8,6+(1+1)=10,600 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 130 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  5,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ:

celková délka:5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 131 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  17,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ A PROPUSTKY:

celková délka:7+10=17,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 77

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 132 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  21,400  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:21,4=21,400 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 133 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  23,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:2*11,5=23,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 134 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  10,400  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3
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PŘELOŽKA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ VČETNĚ VRAT:

celková délka:10,4=10,400 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-1.2-2

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  54,720  0,00  0,00

nestmelený materiál

pol. č. 12924:(152*0,2)*1,8=54,720 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  91,410  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu, dle splnění Vyhl. č. 130/2019 Sb. ohledně PAU

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ:

plocha frézování x tloušťka:1924*0,04=76,960 [A]

NAVÍC PRO LOŽNOU VRSTVU - OŽK - NOVÝ DVOUVRSTVÝ KRYT - předpoklad 15% plochy OŽK:

plocha x tloušťka:289*0,05=14,450 [B]

Celkem: A+B=91,410 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  152,000  0,00  0,00

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

plocha:152=152,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 4 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  152,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

celková plocha:152=152,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 6 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 924,000  0,00  0,00

0,4 kg/m2

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

OŽK - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:1924=1 924,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  289,000  0,00  0,00

0,2 kg/m2

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

OŽK - NOVÝ DVOUVRSTVÝ KRYT - předpoklad 15% z plochy OŽK:

plocha:289=289,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 924,000  0,00  0,00

ACO 11 +

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

OŽK - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:1924=1 924,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  289,000  0,00  0,00

ACL 16 +

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

OŽK - NOVÝ DVOUVRSTVÝ KRYT - předpoklad 15% z plochy OŽK:

plocha:289=289,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  73,800  0,00  0,00

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

délka:5,8+9+15,4+19,8+15,5+8,3=73,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 10 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000  0,00  0,00

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

celkový počet:8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 11 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

výkres C.1.1.14

ODSTRAŇOVANÉ SDZ:

A 7a:1=1,000 [A]

E 4:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

odkup zhotovitelem za cenu šrotu

výkres C.1.1.14

K ODSTRAŇOVANÝM SDZ:

celkový počet:1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  150,250  0,00  0,00

výkres C.1.1.14

NAVRHOVANÉ VDZ:

čáry š. 0,125 m - délka x šířka:230*0,125=28,750 [A]

čáry š. 0,25 m - délka x šířka:434*0,25=108,500 [B]

V 11a - počet x plocha/ks:2*6,5=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=150,250 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 14 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  150,250  0,00  0,00

výkres C.1.1.14
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-1.2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ VDZ:

čáry š. 0,125 m - délka x šířka:230*0,125=28,750 [A]

čáry š. 0,25 m - délka x šířka:434*0,25=108,500 [B]

V 11a - počet x plocha/ks:2*6,5=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=150,250 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  73,800  0,00  0,00

výkresy C.1.2.3 a C.1.2.5

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:5,8+9+15,4+19,8+15,5+8,3=73,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Dopravně inženýrské opatření

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-2-1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  7,000  0,00  0,00

STÁVAJÍCÍ SDZ:

celkový počet - předpoklad:7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914164 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT, PŘESUN

KUS  51,000  0,00  0,00

dodávka, montáž, přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemisťování 

značek na celé stavbě, konečná demontáž

výkresy C.2.2 a C.2.3

PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:

B 1:3=3,000 [A]

IP 10a:1=1,000 [B]

IS 11b:5=5,000 [C]

IS 11c:24=24,000 [D]

OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:

A 10:2=2,000 [E]

A 15:2=2,000 [F]

B 20a:6=6,000 [G]

B 21a:2=2,000 [H]

B 26:2=2,000 [I]

C 4a:1=1,000 [J]

C 4b:1=1,000 [K]

E 3a:2=2,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=51,000 [M]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 914464 R DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT, PŘESUN

KUS  19,000  0,00  0,00

dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, konečná demontáž

výkres C.2.2

PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:

IP 22:11=11,000 [A]

IS 11a:8=8,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 916114 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ, PŘESUN

KUS  2,000  0,00  0,00

dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, konečná demontáž

výkres C.2.3

OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:

NA SDZ "A15":2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 5 916124 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ, PŘESUN

KUS  5,000  0,00  0,00

dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemisťování 
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na celé stavbě, konečná demontáž

výkresy C.2.2 a C.2.3

PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:

NA SDZ "Z2":3=3,000 [A]

OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:

NA SDZ "Z2":2=2,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 6 916154 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ, PŘESUN

KUS  1,000  0,00  0,00

dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemisťování 

na celé stavbě, konečná demontáž

výkres C.2.3

OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 7 916314 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, 

PŘESUN

KUS  5,000  0,00  0,00

dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemisťování 

značek na celé stavbě, konečná demontáž
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkresy C.2.2 a C.2.3

PRO ÚPLNOU UZAVÍRKU:

Z 2:3=3,000 [A]

OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:

Z 2:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916354 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT, PŘESUN

KUS  21,000  0,00  0,00

dodávka, montáž a přesuny po celou dobu realizace stavby, včetně přemisťování 

značek na celé stavbě, konečná demontáž

výkres C.2.3

OMEZENÍ DOPRAVY - UZAVÍRKA 1 JÍZDNÍHO PRUHU DL. CCA 200 m:

celkový počet:21=21,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-2-2

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 29 400,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 234,800  0,00  0,00

nestmelený materiál

pol. č. 12924:3430*0,2*1,8=1 234,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 837,500  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu, dle splnění Vyhl. č. 130/2019 Sb. ohledně PAU

výkres C.2.2

CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY - SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délka úseku x šířka (předpoklad) x tloušťka:4900*6*0,04=1 176,000 [A]

FRÉZOVÁNÍ LOŽNÍ VRSTVY - SANACE:

délka úseku x šířka (předpoklad) x % plochy (předpoklad) x tloušťka:4900*6*0,45*0,05=661,500 [B]

Celkem: A+B=1 837,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 430,000  0,00  0,00

výkres C.2.2

PODÉL OPRAVY ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délka x % délky (předpoklad) x počet x šířka:4900*0,7*2*0,5=3 430,000 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 4 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  3 430,000  0,00  0,00

výkres C.2.2

PODÉL OPRAVY ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délka x % délky (předpoklad) x počet x šířka:4900*0,7*2*0,5=3 430,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 230,000  0,00  0,00

0,2 kg/m2

výkres C.2.2

OPRAVA ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE - SANACE:

délka x šířka (předpoklad) x % plochy (předpoklad):4900*6*0,45=13 230,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  29 400,000  0,00  0,00

výkres C.2.2

OPRAVA ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délka x šířka (předpoklad):4900*6=29 400,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  29 400,000  0,00  0,00

ACO 11 +

výkres C.2.2

OPRAVA ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délka x šířka (předpoklad):4900*6=29 400,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  13 230,000  0,00  0,00

ACP 16 +

výkres C.2.2

OPRAVA ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE - SANACE:

délka x šířka (předpoklad) x % plochy (předpoklad):4900*6*0,45=13 230,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  827,000  0,00  0,00

výkres C.2.2

PODÉL OPRAVY ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délky 

(předpoklad):30+20+10+26+11+10+45+13+10+16+19+63+13+41+33+10+2+8+16+25+15+5+3+106+22+8+5+20+5+10+4+5+6+15+7+6+31+8+6+7+37+39+6+30=827,000 

[A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 442,500  0,00  0,00

výkres C.2.2

VDZ OPRAVY ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

"V4" - čáry š. 0,25:počet x délka x šířka:(2*4900-(15+15))*0,25=2 442,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  2 442,500  0,00  0,00

výkres C.2.2

VDZ OPRAVY ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

"V4" - čáry š. 0,25:počet x délka x šířka:(2*4900-(15+15))*0,25=2 442,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Oprava objízdných tras - silnice III/30022 Lampertice - Bernartice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-2-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  827,000  0,00  0,00

výkres C.2.2

PODÉL OPRAVY ÚSEKU SILNICE III/30022 - LAMPERTICE - BERNARTICE:

délky 

(předpoklad):30+20+10+26+11+10+45+13+10+16+19+63+13+41+33+10+2+8+16+25+15+5+3+106+22+8+5+20+5+10+4+5+6+15+7+6+31+8+6+7+37+39+6+30=827,000 

[A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Jan ChaloupskýZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-3-1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 752,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 760,000  0,00  0,00

zemina

pol. č. 12373b:3200*1,8=5 760,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3,240  0,00  0,00

beton

pol. č. 96611:1,296*2,5=3,240 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  108,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,2 m:32=32,000 [A]

D 0,3 m:25=25,000 [B]

D 0,4 m:24=24,000 [C]

D 0,5 m:26+1=27,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=108,000 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  61,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:44+2=46,000 [A]

D 0,8 m:13=13,000 [B]

D 0,9 m:2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=61,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  3,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  2,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,2 m:2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  7,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,6 m:1=1,000 [A]

D 0,8 m:6=6,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 850,000  0,00  0,00

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

POUŽITÍ ZPĚTNĚ DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:1010=1 010,000 [A]

POUŽITÍ ZPĚTNĚ PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:840=840,000 [B]

Celkem: A+B=1 850,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 200,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

celková kubatura - kubatura zeminy pro zpětné použití:5050-(1010+840)=3 200,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 462,750  0,00  0,00

natěžení a dovoz ornice a zeminy ze staveništní mezideponie pro zpětné použití

ORNICE:

celková kubatura:(749+3336)*0,15=612,750 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO:

celková kubatura:1010=1 010,000 [B]

PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:840=840,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 462,750 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 050,000  0,00  0,00

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:5050=5 050,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  840,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:840=840,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1 010,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:1010=1 010,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 385,000  0,00  0,00

 výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celková plocha:4385=4 385,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 336,000  0,00  0,00

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

celková plocha:3336=3 336,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  749,000  0,00  0,00

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

celková plocha:749=749,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 085,000  0,00  0,00

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:749+3336=4 085,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 18 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  210,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 13-32 bez prachových částic

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

DRENÁŽNÍ ŽEBRA:

celková kubatura:210=210,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 837,700  0,00  0,00

separační a filtrační netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá šířka:800*1,15=920,000 [A]

KOLEM DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet x prům. délka x rozvinutá šířka:21*9,5*4,6=917,700 [B]

Celkem: A+B=1 837,700 [C]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  800,000  0,00  0,00

HDPE

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celková délka:800=800,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 920,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-65

ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO ZE ŠTĚRKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:3920=3 920,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 272362 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10216 T  1,700  0,00  0,00

ocelové kotvy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10
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OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:1,7=1,700 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  4,650  0,00  0,00

ocelové kotvy

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:4,65=4,650 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  6 360,000  0,00  0,00

sítě KY 50

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celkový počet sítí x rozměr 1 sítě:1060*2*3=6 360,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 25 28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  3 000,000  0,00  0,00

trojrozměrná protierozní geomříž kotvená ocelovou kotvou

(včetně započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:3000=3 000,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 289971 R OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ M2  2 300,000  0,00  0,00

kokosová rohož

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

celková plocha:2300=2 300,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 27 289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  13 870,000  0,00  0,00

jednoosá monolitická geomříž pro vyztužování zemních prací z HDPE

(včetně spojovacího materiálu a započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

VYZTUŽENÍ ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková plocha:13870=13 870,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,000  0,00  0,00

výkresy C.3/1-2 - C.3/1-10

ZÁHOZY KONCŮ DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet žeber x šířka x prům. plocha v řezu:21*2*0,5=21,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Ostatní konstrukce a práce9

 29 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,296  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.3/1-2

STÁVAJÍCÍ BET. PATNÍKY PODÉL SILNICE:

počet x rozměr/ks (předpoklad):12*(0,3*0,3*1,2)=1,296 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Objekt:
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90189-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  766,800  0,00  0,00

zemina

pol. č. 12373b:426*1,8=766,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,4 m:1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  12,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/2-2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,4 m:12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  40,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,6 m:23=23,000 [A]

D 0,8 m:17=17,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  2,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/2-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 1,0 m:2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
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90189-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  289,000  0,00  0,00

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

POUŽITÍ ZPĚTNĚ DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:150=150,000 [A]

POUŽITÍ ZPĚTNĚ PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:139=139,000 [B]

Celkem: A+B=289,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  426,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

celková kubatura - kubatura zeminy pro zpětné použití:715-(150+139)=426,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  376,750  0,00  0,00

natěžení a dovoz ornice a zeminy ze staveništní mezideponie pro zpětné použití

ORNICE:

celková kubatura:(108+477)*0,15=87,750 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO:

celková kubatura:150=150,000 [B]

PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:139=139,000 [C]

Celkem: A+B+C=376,750 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  715,000  0,00  0,00

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:715=715,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  139,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:139=139,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  150,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:150=150,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  597,000  0,00  0,00

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celková plocha:597=597,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  477,000  0,00  0,00

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

celková plocha:477=477,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  108,000  0,00  0,00

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

celková plocha:108=108,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  585,000  0,00  0,00

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:108+477=585,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 16 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  40,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 13-32 bez prachových částic

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

DRENÁŽNÍ ŽEBRA:

celková kubatura:40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  264,500  0,00  0,00

separační a filtrační netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá šířka:126*1,15=144,900 [A]

KOLEM DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet x prům. délka x rozvinutá šířka:4*6,5*4,6=119,600 [B]

Celkem: A+B=264,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 18 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  126,000  0,00  0,00

HDPE

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celková délka:126=126,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  582,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/2-2 - C.3/2-16 a C.3/2-18

ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO ZE ŠTĚRKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:582=582,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 272362 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10216 T  0,320  0,00  0,00

ocelové kotvy

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5
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OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,32=0,320 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  0,520  0,00  0,00

ocelové kotvy

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,52=0,520 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 22 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  888,000  0,00  0,00

sítě KY 50

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celkový počet sítí x rozměr 1 sítě:148*2*3=888,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 23 28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  375,000  0,00  0,00

trojrozměrná protierozní geomříž kotvená ocelovou kotvou

(včetně započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:375=375,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 289971 R OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ M2  500,000  0,00  0,00

kokosová rohož

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

celková plocha:500=500,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 25 289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  2 150,000  0,00  0,00

jednoosá monolitická geomříž pro vyztužování zemních prací z HDPE

(včetně spojovacího materiálu a započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

VYZTUŽENÍ ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková plocha:2150=2 150,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 26 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000  0,00  0,00

 výkresy C.3/2-2 - C.3/2-5

ZÁHOZY KONCŮ DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet žeber x šířka x prům. plocha v řezu:4*2*0,5=4,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  837,900  0,00  0,00

zemina

pol. č. 12373b:465,5*1,8=837,900 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,4 m:6=6,000 [A]

D 0,5 m:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000  0,00  0,00
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s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:5=5,000 [A]

D 0,8 m:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  4,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:2=2,000 [A]

D 1,2 m:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
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- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  13,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,4 m:13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  19,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/3-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,6 m:8=8,000 [A]

D 0,8 m:11=11,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  3,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/3-2
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STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 1,0 m:2=2,000 [A]

D 2,6 m:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  320,500  0,00  0,00

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

POUŽITÍ ZPĚTNĚ DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:140=140,000 [A]

POUŽITÍ ZPĚTNĚ PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:180,5=180,500 [B]

Celkem: A+B=320,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  465,500  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

celková kubatura - kubatura zeminy pro zpětné použití:786-(140+180,5)=465,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  419,950  0,00  0,00

natěžení a dovoz ornice a zeminy ze staveništní mezideponie pro zpětné použití

ORNICE:

celková kubatura:(123+540)*0,15=99,450 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO:

celková kubatura:140=140,000 [B]

PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:180,5=180,500 [C]

Celkem: A+B+C=419,950 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  786,000  0,00  0,00

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:786=786,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  180,500  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:180,5=180,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  140,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Objekt:
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36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  585,000  0,00  0,00

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celková plocha:585=585,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  540,000  0,00  0,00

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

celková plocha:540=540,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  123,000  0,00  0,00

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

celková plocha:123=123,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  663,000  0,00  0,00

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:123+540=663,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 18 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  50,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 13-32 bez prachových částic

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

DRENÁŽNÍ ŽEBRA:

celková kubatura:50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  313,950  0,00  0,00

separační a filtrační netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpevnění svahu - ÚSEK 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-3-3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá šířka:143*1,15=164,450 [A]

KOLEM DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet x prům. délka x rozvinutá šířka:5*6,5*4,6=149,500 [B]

Celkem: A+B=313,950 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  143,000  0,00  0,00

HDPE

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celková délka:143=143,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  500,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-16

ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO ZE ŠTĚRKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:500=500,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 272362 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10216 T  0,370  0,00  0,00

ocelové kotvy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,37=0,370 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  0,540  0,00  0,00

ocelové kotvy

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,54=0,540 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  870,000  0,00  0,00

sítě KY 50

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celkový počet sítí x rozměr 1 sítě:145*2*3=870,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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 25 28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  520,000  0,00  0,00

trojrozměrná protierozní geomříž kotvená ocelovou kotvou

(včetně započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:520=520,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 289971 R OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ M2  270,000  0,00  0,00

kokosová rohož

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

celková plocha:270=270,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 27 289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  2 200,000  0,00  0,00

jednoosá monolitická geomříž pro vyztužování zemních prací z HDPE
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(včetně spojovacího materiálu a započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

VYZTUŽENÍ ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková plocha:2200=2 200,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 28 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,000  0,00  0,00

výkresy C.3/3-2 - C.3/3-5

ZÁHOZY KONCŮ DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet žeber x šířka x prům. plocha v řezu:5*2*0,5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

 0,00Celkem:
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Zpevnění svahu - ÚSEK 4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 286,000  0,00  0,00

zemina

pol. č. 12373b:1270*1,8=2 286,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  19,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,2 m:1=1,000 [A]

D 0,3 m:8=8,000 [B]

D 0,4 m:7=7,000 [C]

D 0,5 m:3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,000 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  35,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:18=18,000 [A]

D 0,8 m:17=17,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  9,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:6=6,000 [A]

D 1,2 m:2=2,000 [B]

D 1,5 m:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  10,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,2 m:1=1,000 [A]

D 0,4 m:6=6,000 [B]

D 0,5 m:3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  10,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/4-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,6 m:8=8,000 [A]

D 0,8 m:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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- zásyp jam po pařezech

 7 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  580,000  0,00  0,00

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

POUŽITÍ ZPĚTNĚ DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:360=360,000 [A]

POUŽITÍ ZPĚTNĚ PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:220=220,000 [B]

Celkem: A+B=580,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 270,000  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

celková kubatura - kubatura zeminy pro zpětné použití:1850-(360+220)=1 270,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  752,500  0,00  0,00

natěžení a dovoz ornice a zeminy ze staveništní mezideponie pro zpětné použití

ORNICE:

celková kubatura:(192+958)*0,15=172,500 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO:

celková kubatura:360=360,000 [B]

PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:220=220,000 [C]

Celkem: A+B+C=752,500 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 850,000  0,00  0,00

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:1850=1 850,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  220,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:220=220,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  360,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:360=360,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 215,000  0,00  0,00

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celková plocha:1215=1 215,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  958,000  0,00  0,00

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

celková plocha:958=958,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  192,000  0,00  0,00

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

celková plocha:192=192,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 150,000  0,00  0,00

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:192+958=1 150,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 17 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  45,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 13-32 bez prachových částic

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

DRENÁŽNÍ ŽEBRA:

celková kubatura:45=45,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  418,600  0,00  0,00

separační a filtrační netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá šířka:208*1,15=239,200 [A]

KOLEM DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet x prům. délka x rozvinutá šířka:6*6,5*4,6=179,400 [B]

Celkem: A+B=418,600 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
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se do výměry)

 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  208,000  0,00  0,00

HDPE

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celková délka:208=208,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 395,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/4-2 - C.3/4-20

ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO ZE ŠTĚRKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:1395=1 395,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 272362 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10216 T  0,600  0,00  0,00

ocelové kotvy

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,6=0,600 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  1,450  0,00  0,00

ocelové kotvy

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:1,45=1,450 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  1 992,000  0,00  0,00

sítě KY 50

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celkový počet sítí x rozměr 1 sítě:332*2*3=1 992,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  720,000  0,00  0,00

trojrozměrná protierozní geomříž kotvená ocelovou kotvou

(včetně započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:720=720,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 25 289971 R OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ M2  920,000  0,00  0,00

kokosová rohož

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

celková plocha:920=920,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  5 400,000  0,00  0,00

jednoosá monolitická geomříž pro vyztužování zemních prací z HDPE

(včetně spojovacího materiálu a započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

VYZTUŽENÍ ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková plocha:5400=5 400,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,000  0,00  0,00

 výkresy C.3/4-2 - C.3/4-6

ZÁHOZY KONCŮ DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet žeber x šířka x prům. plocha v řezu:6*2*0,5=6,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 046,700  0,00  0,00

zemina

pol. č. 12373b:581,5*1,8=1 046,700 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  36,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,2 m:20=20,000 [A]

D 0,3 m:8=8,000 [B]

D 0,4 m:5=5,000 [C]

D 0,5 m:3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,000 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  10,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 0,6 m:5=5,000 [A]

D 0,8 m:5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  8,000  0,00  0,00

s odkupem dřevní hmoty zhotovitelem

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ STROMY:

D 1,0 m:4=4,000 [A]

D 1,5 m:3=3,000 [B]

D 2,8 m:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  10,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,3 m:5=5,000 [A]

D 0,4 m:5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  2,000  0,00  0,00

vyfrézování pařezů včetně odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.3/5-2

STÁVAJÍCÍ PAŘEZY:

D 0,8 m:2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  268,500  0,00  0,00
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s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné použití

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

POUŽITÍ ZPĚTNĚ DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:165=165,000 [A]

POUŽITÍ ZPĚTNĚ PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:103,5=103,500 [B]

Celkem: A+B=268,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 8 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  581,500  0,00  0,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

celková kubatura - kubatura zeminy pro zpětné použití:850-(165+103,5)=581,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  348,750  0,00  0,00
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natěžení a dovoz ornice a zeminy ze staveništní mezideponie pro zpětné použití

ORNICE:

celková kubatura:(112+423)*0,15=80,250 [A]

ZEMINA:

PRO ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO:

celková kubatura:165=165,000 [B]

PRO PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:103,5=103,500 [C]

Celkem: A+B+C=348,750 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  850,000  0,00  0,00

zemina

ODKOPÁVKY:

celková kubatura:850=850,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  103,500  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

PŘÍSYPY, BOKY:

celková kubatura:103,5=103,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  165,000  0,00  0,00

z vytěžené zeminy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

STÁVAJÍCÍ ZEMINA DO ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková kubatura:165=165,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě, ty se vykazují v ploše v položce č.28995

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  628,000  0,00  0,00

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celková plocha:628=628,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  423,000  0,00  0,00

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

celková plocha:423=423,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  112,000  0,00  0,00

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

celková plocha:112=112,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  535,000  0,00  0,00
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výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:112+423=535,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 17 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  28,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 13-32 bez prachových částic

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

DRENÁŽNÍ ŽEBRA:

celková kubatura:28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  269,100  0,00  0,00

separační a filtrační netkaná geotextiie 200 - 300 g/m2

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

KOLEM TRATIVODU:

celková délka x rozvinutá šířka:130*1,15=149,500 [A]

KOLEM DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet x prům. délka x rozvinutá šířka:4*6,5*4,6=119,600 [B]

Celkem: A+B=269,100 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)
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 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  130,000  0,00  0,00

HDPE

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celková délka:130=130,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  637,000  0,00  0,00

štěrkodrť fr. 0/63 a 32/63

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-13

ARMOVANÉ ZEMNÍ TĚLESO ZE ŠTĚRKOVÉHO MATERIÁLU:

celková kubatura:637=637,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 272362 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10216 T  0,350  0,00  0,00

ocelové kotvy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,35=0,350 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  0,490  0,00  0,00

ocelové kotvy

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

OCELOVÉ KOTVY:

celková hmotnost:0,49=0,490 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 23 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  960,000  0,00  0,00

sítě KY 50

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celkový počet sítí x rozměr 1 sítě:160*2*3=960,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 24 28997 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  405,000  0,00  0,00

trojrozměrná protierozní geomříž kotvená ocelovou kotvou

(včetně započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

PROTIEROZNÍ OCHRANA SVAHU:

celková plocha:405=405,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 25 289971 R OPLÁŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ KOKOSOVOU ROHOŽÍ M2  360,000  0,00  0,00

kokosová rohož

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

celková plocha:360=360,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 289972 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN M2  2 400,000  0,00  0,00

jednoosá monolitická geomříž pro vyztužování zemních prací z HDPE

(včetně spojovacího materiálu a započítané rezervy na přesahy a prostřihy)

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

VYZTUŽENÍ ARMOVANÉHO TĚLESA:

celková plocha:2400=2 400,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 27 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000  0,00  0,00

výkresy C.3/5-2 - C.3/5-4a

ZÁHOZY KONCŮ DRENÁŽNÍCH ŽEBER:

počet žeber x šířka x prům. plocha v řezu:4*2*0,5=4,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 14:21:4719.08.2021Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-9-1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zeměměřičská měření, zaměření trasy kabelového vedení dle souřadnic a ostatní 

další potřebná zaměření.

Zeměměřičská měření, zaměření silničního svodidla vypracování geometriského 

plánu pro zřízení večného břemene

Pevná cena

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

ostatní dokumentace, vypracování projektové dokumentace dopravně - 

inženýrských opatření včetně komplexnío vyřízení na úřadech

Pevná cena

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení (DSPS) v digit. formě a 4 x tisk

Pevná cena

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP KPL  1,000  0,00  0,00

Plán BOZP na stavenšti, zpracování plánu BOZP, koordinátor BOZP - zajistí 

investor, Plán bezpečnosti na stavenšti
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  0,00  0,00

výchozí revizní zpráva 

pevná cena

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAŠKOLENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

náklady na zaškolení, zkušební provoz

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

pomocné práce zajišťující nebo zřizující regulaci a ochranu dopravy

dopravní značení - zajištění po dobu výstavby

pevná cena

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Objednavatel:

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpočet:
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90189z5-9-2
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  7,532  0,00  0,00

poplatky za likvidaci odpadů

betonový základ pro Meteostanici dle části "D" C 30/37 XF4 

základ:1,2*1,2*2+ stupínek: 1,2*0,8*0,4=3,264 [A]

hloubená rýha dle CO3 - koordinační situace stavby:0,35*0,2*10=0,700 [B]

Celkem: (A+B) *1,9=7,532 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  0,300  0,00  0,00

zbytky betonu odpad

0,3=0,300 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  13,500  0,00  0,00

sejmutí drnu v šířce a délce rýhy dle C03 - Koordinační situace stavby

2*3+15*0,5=13,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,264  0,00  0,00

betonový základ Meteostanice dle části D"C 30/37 XF4

základ: 1,2*1,2*2=2,880 [A]

stupínek: 1,2*0,8*0,4=0,384 [B]

celkem: A+B=3,264 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  5,775  0,00  0,00

hloubená rýha dle C03 - Koordinační situace stavb

výkop rýhy pro uzemnění

část výkopu pro čidla

0,35*0,7*15=3,675 [A]

0,35*0,6*10=2,100 [B]

celkem A+B=5,775 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  0,700  0,00  0,00

hloubená rýha dle C03 - Koordinační situace stavby

část výpoku pro čidla

0,35*0,2*10=0,700 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9,739  0,00  0,00
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Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení zeminy na mezideponii

betonový základ Meteostanice dle části D "C30/37 XF4 

      základ: 1,2*1,2*2=2,880 [A]

      stupínek: 1,2*0,8*0,4=0,384 [B]

hloubená rýha dle C03 - Koordinační situace stavby

0,35*0,7*15=3,675 [C]

hloubená rýha dle C03 - Koordinační situace stavby

0,35*0,8*10=2,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,739 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,775  0,00  0,00

zásyp rýh se zhutěním

hloubená rýha dle C03- Koordinační situace stavby

0,35*0,7*15=3,675 [A]

hloubená rýha dle C03 - Koordinační situace stavby

0,35*0,6*10=2,100 [B]

Celkem: A+B=5,775 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,700  0,00  0,00

obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů

pískové lože a obsyp trubky: 0,35*0,2*10=0,700 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  8,750  0,00  0,00

úprava povrchů srovnáním území

hloubená rýha dle C03- Koordinační situace stavby

0,35*25=8,750 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  8,750  0,00  0,00

založení trávníku ručním výsevem

8,750=8,750 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,264  0,00  0,00

betonový základ - beton XF3 odolný chloridům
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonový základ Meteostanice dle části D

základ: 1,2*1,2*2=2,880 [A]

stupínek: 1,2*0,8*0,4=0,384 [B]

celkem: A+B=3,264 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  0,002

Přidružená stavební výroba - Elektroinstalace - silnoproud7

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  12,000  0,00  0,00

uložení v trase v nezpevněném terénu dle C03 - Koordinační situace stavby

10*1,2=12,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  21,000  0,00  0,00

uzemnění páskem, drátem

uzemnění pásekm FeZn 30x4 mm - technologických prvků- meteostanice=15=15,000 [A]

uzemnění drátem FeZn d10 mm - technologických prvků - meteostanice=2*3=6,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 15 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 
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Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba - Elektroinstalace - silnoproud  0,007

Potrubí8

 16 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  31,000  0,00  0,00

PE chránička - rozvadeč

PE chránička - rozvadeč meteostanice + rezervní vývody ze základu=25=25,000 [A]

délka ohybů a rezerv pro ukládání=2*3=6,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  8,000  0,00  0,00

uložení sdělovacího vedení do obrusné/ložné vrstvy vozovky před meteostanici

6+2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 18 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  8,000  0,00  0,00

uložení sdělovacího vedení do obrusné/ložné vrstvy vozovky před meteostanici

6+2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 9 R - položka 3 KALIBRACE SENZORŮ KPL  1,000  0,00  0,00

předintegrace a dílenská příprava součástí meteosysté

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 1 R - položka 1 PŘEDINTERGRACE A DÍLENSKÁ PŘÍPRAVA SOUČÁSTÍ 

METEOSYSTÉMU

KPL  1,000  0,00  0,00

Předintegrace a dílenská příprava součástí meteosytému

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 10 R - položka 4 ZAČLENĚNÍ METEOSTANICE DO SYSTÉMU (METIS, MEANET, ATD.) KPL  1,000  0,00  0,00

začlenění meteostanice do systému (Metis, Meanet, atd.)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 11 R - položka 5 OCELOVÝ SLOUP STOŽÁR 8 M S PŘÍRUBOU, ZÁKLADOVÝ RÁM DO 

ZÁKLADU, VČETNĚ ZÁBRANY

KPL  1,000  0,00  0,00

Ocelový sloup stožár 8m, základový rám do základů (příruba), zábrana ("ježek), 

včetně osazení a mechanizmů

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 12 R - položka 6 ELEKTRONIKA METEOSTANICE KPL  1,000  0,00  0,00

Elektronika meteostanice ( software, řídící jednotka, interface pro senzory, 

modem/router, jističe, přepětové ochrany)

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 13 R - položka 8 ATMOSFÉRICKÁ ČIDLA - VLHKOST/TEPLOTA KPL  1,000  0,00  0,00

Atmosférická čidla - vlhkost/teplota

teplota: 1 kus,

relativní vlhkost: 1 kus

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 14 R - položka 9 ČIDLO SRÁŽEK KPL  1,000  0,00  0,00

čidlo srážek

vytápěný snímač deš´tových nebo sněhových srážek s rozlišením ANO/NE s 

možností stanovená relativní intezity srážek "

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 2 R - položka 10 SENZOR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU KPL  1,000  0,00  0,00

Senzor pro měření rychlosti a směru větru 

snímač anemometr - ultrasonické čidlo rychlosti a směru vět

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 3 R - položka 11 DOHLEDOVÁ KAMERA PEVNÁ A IR REFLEKTORE VČETNĚ 

VÝLOŽNÍKU - DODÁVKA A MONTÁŽ

KPL  2,000  0,00  0,00

Dohledová kamera pevná a IR reflektore včetně výložníku - dodávka a montáž,

Venkovní IP kamera, TD/N, 1.3 MP, WDR,

Technická specifikace:

Snímací prvek: CMOS 1/3""

Minimální rozlišení: 1280x960,

Minimální snímková rychlost: 25sn./s při 1280x960,

IR Světlo, SMT LED, 60° (56m),
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-1

90189z5-9-3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

technická specifikace:

typ: SMT LED

Dosvit: minimálně 50m"

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 4 R - položka 12 VOZOVKOVÝ SENZOR PRO TEPLOTU A STAV VOZOVKY (kabel 30m) KPL  2,000  0,00  0,00

Vozovkový senzor pro teplotu a stav vozovky (kabel 30m)

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 5 R - položka 13 SOLÁRNÍ PANEL KOMPLETNÍ - VÝKON 300WP KPL  3,000  0,00  0,00

Solární panel kompletní - výkon 300 Wp, včetně úchytu na stožár a kabeláže, 

solární panel 300 Wp "" 3 kusy paralelně zapojené do regulátoru""1

celkový výkon 900 Wp

MPPT regulátor s displejem

instalační materiál

instalační skříň na technologie ocelová, protikorozní úprava

včetně úchytů na stožár a kabeláže

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 6 R - položka 14 AKUMULÁTOROVÁ SKŘÍŇ KPL  1,000  0,00  0,00

Akumulátorová skříň včetně kabeláže, 

oceloplechová skříň s protikorozní úpravou, umístěná vedle stožáru na 

železobetovém základu

dveře budou vybaveny zámkem a megnetickým spínačem

akumulátory s dostatečnou kapacitou minimálně 300 Ah

palivový článek (včetně první náplně), který bude dobíjet akumulátory v a baterie 

nebudou dobíjeny solárními panely

regulátor solárních panelů

řídící elektronika
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celková kapacita  600Ah-12V

technologie: Lead Carbon

životnost při 80% DoD: 1500 cyklů

předpokládaná životnost je 5 let

včetně kabeláže

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 7 R - položka 15 PALIVOVÝ ČLÁNEK - KOMPLET VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY, 

ELEKTRONIKY A SKŘÍNĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Palivový článek - komplet včetně instalační sady, elektroniky a skříně

maximální denní výkon: 960 Wh/den, 80 Ah/den

jmenovitý výkon: 40 W, jmenovité napětí: 12 V, maximální jmenovitý proud: 3,3 A

hmotnost 7kg, 

jedna nádržka: objem 10 l

dodaný výkon: 11,1 kWh/925 Ah, předpokládaná spotřeba 1 nádržka za zimu, 

cena cca 1000Kč

(ekologické, odpadní produkt je vzniklé teplo vodní pára a oxid uhličitý

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 8 R - položka 16 INSTALAČNÍ MATERIÁL PRO NAPÁJENÍ METEOSTANICE KPL  1,000  0,00  0,00

instalační materiál pro napájení meteostanice 

kabeláže napájecí, datové a signální, kotvící prvky, průchodky apod. které nejsou 

součástí ostatních položek

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

 16 R- položka 7 SKŘÍŇ METEOSTANICE KPL  1,000  0,00  0,00

Skříň meteostanice - oceloplechová úpravou, uchycení na sloup

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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 15 R- položka 2 MONTÁŽ, KOMPLETACE, SW NASTAVENÍ METEOSYSTÉMU KPL  1,000  0,00  0,00

předintegrace a dílenská příprava součástí meteosystému

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Rozpočet:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa_neoceněný

90189z5-1.1

Objekt: 90189-2

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 2,00Počet měrných jednotek:

KUSMěrné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36527a

90189-2

90189z5-1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184722 ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PROŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM KUS  2,000  0,00  0,00

s likvidací

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ STROMY KORUNOU ZASAHUJÍCÍ DO PRŮJEZDNÉHO PROFIILU VOZOVKY:

celkový počet (předpoklad):2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje:

odstranění větví suchých a odumírajících

odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

odstranění větví napadených patogenními organismy

odstranění větví se silně sníženou vitalitou

odstranění sekundárních výhonů

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:


