

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2021-032131
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V článku 1 odst. 2 návrhu smlouvy o dílo je mj. uvedeno, že realizace smlouvy bude závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a současně je v textu uvažováno s odkládací podmínkou účinnosti až do 24 měsíců od data uzavření smlouvy. S ohledem na nárůst cen materiálů a služeb ve stavebnictví a rostoucí inflaci, bychom vás chtěli požádat o informaci jaký je reálný předpoklad přidělení dotace, neboť otevřená lhůta účinnosti smlouvy do 24 měsíců je poměrně dlouhá pro správné stanovení ceny vázané na celé toto období, kdy lze těžko predikovat další pohyb v cenách.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel již obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zadavatel předpokládá odeslání výzvy k plnění dle čl. 1 odst. 2, tj. výzvy k převzetí staveniště, bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 10. 2021 ve 14:00 hodin.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací