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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a pi‘edbéZné polozky
Rozpocet: SO 001 Vseobecné a piredbéZné polozky
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Por.¢c. Polozka

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky

Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky

0

Typ Nazev

MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02720

202730

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

Dopravné inZzenyrska opatfeni dle PD, vyfizeni uzavirky, objizdna trasa vcetné
pfislu§nych projednani
V¢etné vyfizeni / projednani. Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

1,000

0,00

0,00

302910

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI

KPL
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle poZadavku spravcu. Nutné

vyty€eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfic¢né pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na
okolnich pozemcich a objektech. Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0,00

0,00

4 02911

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN{ KPL
Zameéfeni skutecného provedeni stavby v¢. digitalni podoby, 3x tisténé + 1xCD.

Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

0,00

0,00

5

02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

KPL
Veskera nutna zaméreni nutna k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pred

vystavbou, vyty¢eni stavby a obvodu stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do
uzivani a fadnému predani dokonéeného dila.

vyty€eni stavby (3x tis§té€na, 1xCD), zfizeni vytyCovaci sité stavby. Pevna cena.
Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani viastnickych vztah(i a
pfipadnych vécnych bfemen. 12xtisk s potvrzenim katastralnim urfadem.
Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 029112 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - PLOSNE KPL

Zaméreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci (dle zaméfeni pfi¢nych fezd v PD) a pro
urCeni kubatur konstrukenich vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér.
Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

7 02930 OSTATNI POZADAVKY - UMELECKA DILA KPL

Pameétni deska, osazeni na kamenném podstavci po dokonéeni stavby dle vzoru
objednatele. Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi a dily

1,000

0,00

0,00

8 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS

Vypracovani mostniho listu ( dle CSN 736220 a CSN 736221) vé&etné zapisu do
systému (systém dle pozadavku majetkového spravce).

Polozka zahrnuje zpracovani ML a 6x tisk + CD. Pevna cena. Délka stavby 4,942
km.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

9 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVAN] RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby pro SO201 - Rekonstrukce mostu €. 280-009 v
rozsahu dle poZzadavkl objednatele véetné zapracovani v§ech podminek
stanovenych zadavaci dokumentaci.

Dokumentace bude zpracovana pro vSechny objekty dle ¢l. 6.1.2 (TKP D kap. 6,
pril. 5); jejim pfedmétem je dokumentace vSech zhotovovanych a pomocnych
konstrukci a praci nutnych ke stavbé objektu.

Soucasti je predani dokumentace v tisténé podobé v poctu 6 paré a predani v
elektronické podobé (rozsah a uspofadani odpovidajici podobé tisténé) v
uzavieném (PDF) a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Zahrnuje havarijni plan, protipovodriovy plan a projekt dopravné inZzenyrskych
opatfeni.

Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

10 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL

1,000
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tiskem 3x + 3x CD). Pevna cena.
Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

11 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Prabézna fotodokumentace 2x mési¢né a zavére¢na fotodokumentace o prabéhu

vystavby v albu s popisem (3x ti§téné + 1x elektronicky). Pevna cena. Délka
stavby 4,942 km.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0,00

0,00

14 02950 3 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,000

Stanoveni skute¢né zatizitelnosti mostu ev.¢. 280-009, 6x tisk + CD.
Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

12 02950 1 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

KPL 1,000
Havarijni plan. Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

0,00

0,00

13 02950 2 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY KPL 1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Povodriovy plan. Pevna cena. Délka stavby 4,942 km.

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

15 029511 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL

Pasportizace stavajiciho stavu zastavby a objektud, které mohou byt dotéeny
stavbou pred zapocetim stavebnich praci. 3x tiskem + 1x CD. Pevna cena. Délka
stavby 4,942 km.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

16 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS
Vypracovani 1. mostni prohlidky ( dle CSN 736220 a CSN 736221) v&etné zapisu

do systému (systém dle pozadavku majetkového spravce).

Polozka zahrnuje zpracovani HMP. 6x tisk + CD. Pevna cena. Délka stavby 4,942
km.

1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje :
- tikony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu

1,000

0,00

0,00

17 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS

Naklady na zfizeni a udrzovani informacnich tabuli (po dobu vystavby) s udaji o
stavbé s textem dle vzoru objednatele. Po ukongeni stavby jejich odstranéni. Pevna
cena. Délka stavby 4,942 km.

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

1,000

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbézné polozky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice 11/280 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

2

014102

Vseobecné a predbéZné polozky

POPLATKY ZA SKLADKU T

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena
investorem.

pol. & 11332.1-17120.2: (11561,5-4374,27)*2,5=17 968,075 [A]
pol. ¢. 11332.2: 2848,8*2,5=7 122,000 [B]
pol. & 13173: 189%2,5=472,500 [C]
pol. & 13273: 2593,5%2,5=6 483,750 [D]
Celkem: A+B+C+D=32 046,325 [E]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

32 046,325

0,00

0,00

1

014102

POPLATKY ZA SKLADKU T

Zemina, predpoklad 2000kg/m3. Zemina ziskana sejmutim ornice nebo lesni pidy
(pol. €. 12110) byla pouzita do pol. ¢. 18231.R rozprostfeni ornice ve stavebnich
objektech SO 101.1, SO 131 a SO 251. Skladka zvolena investorem.

pol & 12110: 1018%2=2 036,000 [A]
pol. & 12373: 12684*2=25 368,000 [B]
pol. ¢ 12931: 50,5%0,25*2=25,250 [C]
pol. ¢ 12932: 3960*0,5*2=3 960,000 [D]
pol. & 12933: 651*1*2=1 302,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=32 691,250 [F]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

32 691,250

0,00

0,00

3

015570

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 03 03* T
ASFALTOVE STAVEBNI NATERY
Vyfrézovany asfalt (pfedpoklad 2300kg/m3)
km 3,753 - 4,200: 447%6%0,07*2,3=431,802 [A]
km 6,330 - 7,100: 770*1,5%2*0,04*2,3=212,520 [B]
Celkem: A+B=644,322 [C]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

644,322

0,00

0,00



Technicka specifikace:

VEetné odvozu a uloZeni na skladku. Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného
vyuziti dfeva na stavbé. Odeéteno ze Situace D.1.1.2.1

Gisek €. 5: 8=8,000 [A]
Gsek &. 7: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromd (pramér stroml se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezii

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dal$i prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech

[ X : . .
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné a piredbéZné polozky 0,00

- 1 Zemni prace
4 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 968,000 0,00 0,00
Profez kfovin z prostoru nasypového svahu po dno pfikopu. Odeéteno ze Situace
D.1.1.21
usek ¢. 4: 20+48+100+10+42+10=230,000 [A]
usek ¢. 5: 160+266+66+66+150+30=738,000 [B]
Celkem: A+B=968,000 [C]
Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo stépkovani
5 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANEN{M PAREZU KUS 9,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 11242 UPRAVA STROMU D DO 0,9M REZEM VETVi KUS 6,000 0,00 0,00

Km 6,925 - 6,967
3+3=6,000 [A]

Technickd specifikace: zahrnuje odfezani vétvi 1 ks stromu piesahujicich do komunikace bez ohledu na zpiisob a pouzitou mechanizaci (napt. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje vechna opatfeni souvisejici se silnicnim provozem (napf. provizorni dopravni znaceni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokynt zadavaci dokumentace

7 11332 1 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 11 561,500 0,00 0,00
NESTMELENEHO

Vykopani stavajicich podkladnich vrstev véetn& zemni krajnice. Cast kameniva
bude pouzita do sanaci aktivni zény (30% kamenivo 70% SD). Plocha odeétena
digitalné z fezu D.1.1.2.4 a prevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

V¢éetné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za
skladku zapogitan v pol. ¢. 014102.2.

kce €. 4, hloubka 330mm:
(2,64+2,6142,3142,3142,15+2,3142,05+2,41+2,38+2,38+2,38+2,38+2,77+3,50+2,84+2,77+3,20+2,28+2,24+2,24+2,24+2,24+2,18+2,18+2,24+2,18+2,18+2,18+2,2142,21+
2,24+2,28+2,15+2,3142,87+2,48+2,5142,5142,38+2,38+2,44+2,34+2,31+2,24+2,31+2,38+2,41+2,51+2,41+2,44+2 44+2 44+2 41+2,41+2,41+2,74+3,04+2,94+3,00+3,04+3
27+3,56+3,2342,48+2,5142,57+2,5142,44+2,6142,51+2,21+2,18+2,18+2,18+2,18+2,15+2,15+2,11+1,98+2,05+2,18+2,28+2,57)*20=4 061,000 [A]
kee ¢. 5,6,7,8, sanace kraje hloubka 500mm:
(2,70+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,95+2,75+2,40+2,85+2,60+2,60+2,60+2,85+2,85+2,85+2,85+2,85+2,85+2,60+2,45+2,85+2,60+2,60+2,60+2,35+
2,60+2,60+2,60+2,80+2,80+3,00+3,00+1,80+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,15+2,90+2,10+2,10+2,75+2,80+2
,80+2,90+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,75+2,75+2,70+2,70+2,80+2,65+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,
60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60)*20=5 269,000 [B]
(2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+2,60+1,40+2,60+2,60+2,60+2,60+2,50+2,50+2,55+2,80+2,80+2,85+2,25+2,85+2,85+2,85+
2,85+2,35+2,60+2,60+2,60+2,60+1,50+2,40+2,00+2,60+2,80+1,40+1,40+1,40+1,35+1,40)*20=2 229,000 [C]
odstrangni zalivu km 4,140: 10%0,25=2,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=11 561,500 [E]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

8 11332 2 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2 848,800 0,00 0,00
NESTMELENEHO




[
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Sanace stavajicich podkladnich vrstev pfi nedodrzeni Edef.2.min=60MPa. Plocha

odectena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za

skladku zapocitan v pol. €. 014102.2.
(2,1642,16+1,86+1,73+1,66+1,72+1 A5+1,70+1,73+1,73+1,73+1,73+2,20+2,33+1,83+1,83+2, 18+ 1,42+ 1 42+1 42+1,42+1 42+1,42+1,42+1,42+1 42+1,42+1 42+1,42+1 42+
1,42+1,42+1,42+1,42+2,14+1,84+2,1 142,06+1,81+1,66+1,54+1,47+1,48+1,36+1,48+1,51+1,52+2,10+1,53+1,47+1,47+1 47+1 47+1 47+1 48+1,74+2,17+2,06+2,10+2,1 1+2
,27+2,47+2,29+1,79+1,82+1,85+1,79+1,75+1,88+1,76+1,58+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,55+1,53+1,38+1,94+1,88+2,17+2,50)*20=2 848,800 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

9 11372 R1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1 867,630 0,00 0,00

Frézovani Zivicnych vrstev v¢. zazubeni v misté napojeni. PoloZka zahrnuje
manipulaci a dopravu suti na skladku zhotovitele. Vyméra odectena digitalné ze
situace D.1.1.2.1.

kee €. 4 km 4,200 - 5,530, tl. 70mm nekontaminovany: (11253-447*%6)*0,07=599,970 [A]
kee €. 5 km 5,530 - 6,330 stied, tl. 70mm: 500*3*0,07=105,000 [B]
kee €. 5 km 5,530 - 6,330 kraje, tl. 110mm: 500*1,5*%2*0,11=165,000 [C]
kee €. 5 km 6,330 - 6,580 stied, tl. 70mm: 250%3*0,07=52,500 [D]
kee €. 5 km 6,330 - 6,580 kraje, tl. 70mm nekontaminovany: 250*1,5%2*0,07=52,500 [E]
kee ¢. 6 km 6,580 - 6,770 stied, tl. 70mm: 190*3*0,07=39,900 [F]
kee ¢. 6 km 6,580 - 6,770 kraje, tl. 70mm nekontaminovany: 190*1,5%2*0,07=39,900 [G]
kee €. 7 km 6,770 - 7,100 stied, tl. 70mm: 330*3*0,07=69,300 [H]
kee €. 7 km 6,770 - 7,100 kraje, tl. 70mm nekontaminovany: 330*1,5%2%0,07=69,300 [I]
kee €. 7 km 7,100 - 7,916, tl. 70mm: 816*6*0,07=342,720 [J]
kee €. 7 km 7,916 - 8,320, tl. 70mm: 404*6*0,07=169,680 [K]
kee ¢. 8. tl. 70mm: 2298*0,07=160,860 [L]
odstranéni zalivu km 4,140: 10*0,1=1,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 867,630 [N]
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

10 11372 R2 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 280,140 0,00 0,00

Frézovani kontaminovanych Ziviénych vrstev. Polozka zahrnuje manipulaci a
dopravu suti na skladku. Poplatek za skladku zapocitan v pol. €. 014102.3. Vyméra
odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kee €. 4 km 3,753 - 4,200, tl. 70mm kontaminovany: 447*6*0,07=187,740 [A]
kee ¢. 5 km 6,330 - 6,580 kraje, tl. 40mm kontaminovany: 250*1,5%2%0,04=30,000 [B]
kee ¢. 6 km 6,580 - 6,770 kraje, tl. 40mm kontaminovany: 190*1,5%2%0,04=22,800 [C]
kee €. 7 km 6,770 - 7,100 kraje, tl. 40mm kontaminovany: 330*1,5%2*0,04=39,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=280,140 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 11372D FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A M3 43,275 0,00 0,00
PLOS ROZPADU DO 2000M2

Oprava trhlin Sirokych a trhlin rozvétvenych (oprava dle TP 115). Pfedpoklad 5%
plochy v Useku €. 5 az 8. Polozka bude Cerpana na zakladé skute¢nosti a pouze
se souhlasem TDI a investora. Pfedpoklad frézovani do hloubky max. 50 mm.
PoloZka zahrnuje manipulaci a dopravu suti na skladku zhotovitele. PoloZka véetné
ocisténi povrchu dle TP 115.

(6222+1002+7800+2286)*0,05*0,05=43,275 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

12 113769 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU PRES 1200MM2 V ASFALTOVE M 316,500 0,00 0,00
VOZOVCE

Oprava vozovky dle TP 115. OSetfeni Uzké a Siroké trhliny. Pfedpoklad 5% z
celkové délky useku €. 5 az 8. Polozka zahrnuje manipulaci a dopravu suti na
skladku zhotovitele. Mozné zpétné vyuZiti do stavby. Délka odectena digitalné ze
situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
uzka trhlina: 3165%*0,05=158,250 [A]
§iroka trhlina: 3165%0,05=158,250 [B]
Celkem: A+B=316,500 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

13 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 1 018,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Sejmuti ornice v tl. 100mm vcetné odvozu a uloZeni na do¢asnou mezideponii ( pol.
€. 18231.R rozprostfeni ornice ve stavebnich objektech SO 101.1, SO 131), zbytek
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1. Plocha odectena
digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10
0,68+0,59+0,20+0,07+0,18+0,05+0,37+0,46+0,39+0,50+0,51+0,23+0,05+0,14-0,82+0,19+0,11+0,00+0,00+0,25+0,26+0,32+0,38-+0,12+0,15+0,22+0,19+0,08-+0,13+0,26-+0
,11+0,06+0,38+0,49+0,11+0,04+0,12+0,35+0,17+0,04+0,07+0,03+0,00+0,07+0,08+0,07+0,05+0,13+0,19+0,16+0,34+0,53+0,57+0,53+0,46+0,45+0,40+0,42+0,37+0,36+0,
40+0,41+0,20+0,22+0,36+0,48+0,42+0,41+0,40+0,42+0,36+0,24+0,31+0,39+0,31+0,49+0,49+0,41+0,45+0,1 7+0,45+0,34+0,49+0,67+0,63+0,6 7+0,43+0,49+0,58+0,57+0,5
9+0,55+0,46+0,40+0,21+0,38+0,44+0,36+0,52=31,620 [A]
0,37+0,08+0,08+0,45+0,38+0,13+0,34-+0,33+0,33+0,21+0,25+0,21+0,17+0,04-+0,18+0,23+0,08+0,33+0,17+0,16+0,15+0,14+0,00-+0,00+0,20+0,22+0,22+0,22+0,24+0,21+0
,21+0,20+0,15+0,15+0,13+0,13+0,17+0,18+0,15+0,20+0,21+0,49+0,58+0,65+0,59+0,43+0,33+0,30+0,19+0,14+0,13+0,16+0,15+0,30+0,10+0,20+0,13+0,19+0,18+0,56+0,
13+0,12+0,11+0,12+0,11+0,20+0,29+0,44+0,47+0,46+0,44+0,25+0,39+0,32+0,30+0,26+0,10+0,04+0,17+0,28+0,28+0,10+0,05+0,05=19,280 [B]
Celkem: (A+B)*20=1 018,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 12 684,000 0,00 0,00

Odkop pro zhutnéné dosypavky a sanace aktivni zény, véetné odvozu bez ohledu
na vzdalenosti (skldadka zvolena investorem) a ulozeni na skladku, poplatek za
skladku vykazan v pol. €. 014102.1. Plocha odectena digitélné z fezu D.1.1.2.3 a
prevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10. Polozka bude €erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.

4,47+4,47+3,85+3,56+3,35+3,55+2,75+3,5143,51+3,51+3,51+3,51+4,48+4,89+3,88+3,80+4,51+2,90+2,90+2,90+2,90+2,90+2,90+2,90+2,90+2,90+2,75+1,90+1,90+1,90+1
,90+1,90+1,90+1,90+4,18+3,46+4,38+4,38+3,58+3,28+3,17+2,99+2,99+2,94+3,01+3,01+3,01+3,31+3,19+3,20+3,20+3,20+3,20+3,20+3,23+3,61+4,17+3,87+4,06+4,12+4,
4244,91+4,48+3,28+3 37+3 47+3 34+3 23+3,49+3 27+2,01+2,83+2,83+2,83+2,83+2,83+2,83+2,74+2,63+3,27+3,18+3,6 1+4,27+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,6
6+2,66+2,66+2,66+2,14+1,88+2,66+2,66+2,66+2,66=317,970 [A]
2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+1,88+2,66+2,66+2,66+2,66+1,70+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+0,96+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+2,50+3,18+2
,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+1,87+2,66+1,69+1,70+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,
66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,6
6+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+0,98+2,66+2,66=257,400 [B]
2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+2,66+1,85+2,66+2,66+2,66+2,66+1,83+2,66+2,66+2,66+2,66+0,84+1,70+1,83+2,66+1,66+0,78+0,78+0,78+0,78+0,78=58,830 [C]
Celkem: (A+B+C)*20=12 684,000 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
15 12573 1 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 54,900 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120.1 a pouzito do pol. €. 17411. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby.
pol. & 17411: 54,9=54,900 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

16 12573 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4374270 0,00 0,00

Vykopani kameniva z do¢asné skladky pol. €. 17120.2. Polozka bude ¢erpana dle
skute¢nosti se souhlasem investora.
4374,27=4 374,270 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
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Datum: 9. 8. 2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

17 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 50,500 0,00

VEetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni

na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 014102.1. Délky odecteny ze situace
D.1.1.2.1.

usek €. 7: 50,5=50,500 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00

18 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 3 960,000 0,00

V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni

na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 014102.1. Délky odecteny ze situace
D.1.1.2.1.

Gisek &. 4: 25+48+30+20+46+6,5=175,500 [A]

Gisek &. 5: 5+235+221+45,5+104,5+25+18+68+23+20+139,5+85+135+119,5+103=1 347,000 [B]

Gisek &. 6: 75+14+20+19=128,000 [C]

Gisek &. 7: 124,5+85+145,5+230,5+100+59+46,5+38+86,5+6+222+60+80+23+169+180+129+64,5+78,5+26+5+27=1 985,500 [D]
Gisek &. 8: 87,5+33,5+26+21+76+80=324,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 960,000 [F]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00

19 12933 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 651,000 0,00

VEetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni

na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 014102.1. Délky odecteny ze situace
D.1.1.2.1.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Gisek €. 4: 39+100,5+36+60+(161-120)+43=319,500 [A]
usek €. 7: 123+17,5+75,5+20+40=276,000 [B]
usek ¢. 8: 55,5=55,500 [C]
Celkem: A+B+C=651,000 [D]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
20 12993 CISTEN{ POTRUBI DN DO 200MM M 30,000 0,00 0,00
Procisténi stérbinového Zlabu km 4,970 a 8,490
18+12=30,000 [A]
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
21 129958 CISTENT POTRUBI DN DO 600MM M 12,000 0,00 0,00
Progisténi potrubi DN 600. Vyméra odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1
km 5,770: 12=12,000 [A]
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
22 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 189,000 0,00 0,00

Vykop pro nové umisténé UV a Sachtu DN400 véetné odvozu bez ohledu na

vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) auloZeni na skladku, poplatek za skladku

vykézan v pol. €. 014102.2
UV: 44*1,5%1,5%1,5=148,500 [A]
Sachta: 9%1,5%1,5*2=40,500 [B]
Celkem: A+B=189,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

23 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 2 593,500 0,00 0,00

Hloubeni ryh pro obrubniky, Zlaby, pro odlazdéni svahu lomovym kamenem, pro
zasakovaci pfikop, pro zatrubnény pfikop, pro pfipojky v€etné odvozu bez ohledu
na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) auloZeni na skladku, poplatek za
skladku vykazan v pol. €. 014102.2. Plocha odeétena z pfi¢nych fezt D.1.1.2.3,
D.1.1.2.4 | délky odméfeny ze situace D.1.1.2.1, pfevzaty z tabulky kubatur
D.1.1.2.10




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 13
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

obruba:
Gisek &. 41 (63+128+110+29+197+10+71,5+192+10+149,5+47,5+108+380+51,5+12,5+192)*0,15=262,725 [A]
tsek &. 5: 12%0,15=1,800 [B]
tisek &. 6: 22*0,15=3,300 [C]
Gisek &. 8: (23,5+68)*0,15=13,725 [D]
lomovy kamen:
km 4,420: 2*0,35=0,700 [E]
km 5,491: 1%0,35=0,350 [F]
km 5,448: 1%0,35=0,350 [G]
km 8,579: 2*0,35=0,700 [H]
bet zlab:
tisek &. 4: 4%0,2=0,800 [I]
Gisek &. 6: 70,5%0,2=14,100 [J]
zasakovaci prikop:
tsek &. 4: 0,9%(20+46)=59,400 [K]
Gsek &. 5: 0,9%(235+221+200+85+135+119,5+103)=988,650 [L]
usek €. 7: 0,9%(230,5+100+123+59+46,5+180+64,5+78,5)=793,800 [M]
Gisek &. 8: 0,9%(26+21)=42,300 [N]
zatrubnény ptikop km 6,475 - 6,656: 1,1*183=201,300 [O]
ryha pro pfipojky:
DN150: (2,542,5+22+6+6+6+6+6+30+ 11+ 1+ 1 S+ 1H2+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+4+ 1+ 1+ 11+ T+ 11+ 12414 14+7,5+1+1+1)*1%1=128,000 [P]
DN200: (2+2+2+3+8,5+64)*1*1=81,500 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+GH+HH+J+K+L+M+N+0+P+Q=2 593,500 [R]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

24 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4374270 0,00 0,00

UloZeni kameniva ze stavajicich podkladnich vrstev z do¢asné skladky pol. €.
17120.2 do sanace aktivni zony. Polozka bude Cerpana dle skuteCnosti se
souhlasem investora.

4374,27=4 374,270 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 17120 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 54,900
Zemina a ornice na do¢asné skladce. Zemina bude navracena do stavby v pol. €.
17411
pol. & 17411: 54,9=54,900 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

0,00

0,00

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

26 17120 2 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 4374270

UloZeni kameniva ze stavajicich podkladnich vrstev na skladku pro ulozeni do
aktivni zony v poméru 30% kamenivo 70% SD. Polozka bude &erpana dle
skute€nosti se souhlasem investora.

4374,27=4 374,270 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

27 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 462,600 0,00 0,00

Zemina vhodna do nasypu se zhutnénim dle technologickych predpist

zpevnény svah:
(115+20+24+68+30)*1,8=462,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCi§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

28 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 667,690 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zemina vhodna do nasypu pro komunikace dle CSN 73 6133 a zhutnéno dle CSN

72 1006. Plocha odectena ze vzorovych pficnych fez(l D.1.1.2.3, délky odméreny

ze situace D.1.1.2.1.
nezpevnéna krajnice:
sitka 0,5m:
usek €. 5: (135+16+33+70+54)*0,08=24,640 [A]
$itka 0,75m:
usek €. 4: (37+29+12+105+9+35+17+2+89+32+23+47+46+2+3+37)*0,1=52,500 [B]
usek €. 5: (5+234+220+197+4+106+67+34+5+146+96+6+184+120+105)*0,1=152,900 [C]
usek €. 6: (150+24+25+41+9+7+22+11421)*0,1=31,000 [D]
usek €. 7: (13+105+139+5+282+104+185+49+38+180+21+18+3+224+37+240+484+142+81+32+14)*0,1=239,600 [E]
Gisek €. 8: (63+1914+36+40-+49+79+83)*0,1=44,100 [F]
sitka 1,5m:
Gsek &. 5: (50+20+63)*0,2=26,600 [G]
za obrubou: 0,05%1927=96,350 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=667,690 [I]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

29 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 54,900 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zasyp zeminou se zhutnénim. Délky zaznaceny v situaci D.1.1.2.1, plocha ve
vzorovych fezech D.1.1.2.3

zatrubnény piikop km 6,475 - 6,656: 183*0,3=54,900 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

30 17481 1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 84,000 0,00 0,00

Zasyp po vykopu ryhy pro pFipojky ul. vpusti a po vykopu pro UV material vhodny

do nasypt dle CSN 73 6133 se zhutnénim SDa 0/32. Vpusti a $achty zaznageny v

situaci D.1.1.2.1
UV: 44*1*1*1,5=66,000 [A]
Sachty: 9%1*1%2=18,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doc¢asné zajisténi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

31 17481 2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 151,425 0,00 0,00

Zasyp vsakovaci ryhy - hrubé kamenivo fr. 16-32. Plocha odeétena z pfi¢nych

fez(i D.1.1.2.3, délky odméfeny ze situace D.1.1.2.1
zasakovaci piikop:
Gisek &. 4: 0,55%(20+46)=36,300 [A]
Gisek €. 5: 0,55%(235+2214200+85+135+119,5+103)=604,175 [B]
Gisek &. 7: 0,55%(230,5+100+123+59+46,5+180+64,5+78,5)=485,100 [C]
usek &. 8: 0,55%(26+21)=25,850 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 151,425 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
32 17561 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITYCH M3 282,700 0,00 0,00

Obsyp z nesoudrzného materialu, max zrnitost 45mm. Délky zaznaceny v situaci

D.1.1.2.1,plocha ve vzorovych fezech D.1.1.2.3
zatrubnény ptikop km 6,475 - 6,656: 183*0,4=73,200 [A]
piipojek DN 150: (2,5+2,5+22+6+6+6+6+6+30+1+1+1+1, 5+ 142+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 144+ 1+ 11+ 1+ 1+ 141+ 1+ 142+ 1+147,5+1+1+1)*1¥1=128,000 [B]
pipojek DN 200: (2+2+2+3+8,5+64)*1*1=81,500 [C]
Celkem: A+B+C=282,700 [D]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.) - zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

33 18231 R ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 13 038,000 0,00 0,00

ohumusovini v tl. 100mm, v¢etné dovozu z do€asné skladky pol. €. 12110. Plocha
odectena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ohumusovani:

(0,65+0,60+0,16+0,05+0,19+0,05+0,33+0,38+0,34+0,44+0,44+0,21+0,31+0,08+0,09+0,11+0,10+0,10+0,05+0,15+0,15+0,09+0,09+0,06+0,09+0,08-+0,07+0,02+0,20+0,35+
0,39+0,49+0,13+0,06+0,09+0,26+0,12+0,17+0,05+0,05+0,02+0,00+0,05+0,05+0,10+0,05+0,05+0,05+0,00+0,05+0,05+0,05+0,06+0,09+0,19+0,49+0,53+0,50+0,46+0,4 1+0
,37+0,36+0,37+0,38+0,39+0,42+0,16-+0,23+0,38+0,52+0,50+0,45+0,47+0,45+0,35+0,39+0,31+0,37+0,39+0,00+0,54+0,50+0,42+0,43+0,19+0,44+0,33+0,52+0,71+0,63+0,
70+4,97+0,53+0,63+0,61+0,62)*20/0,1=6 224,000 [A]
(0,58+0,47+0,42+0,23+0,41+0,21+0,16+0,38+0,24+0,40+0,39+0,52+0,49+0,41+0,42+0,52+0,46+0,28+0,40+0,36+0,34+0,33+0,33+0,34+0,31+0,40+0,45+0,40+0,40+0,38+
0,33+0,35+0,32+0,33+0,33+0,32++0,34-+0,32+0,32+0,31+0,30+0,31+0,30+0,29+0,30+0,30+0,31+0,33+0,34+0,60+1,71+0,76+0,70+0,57+0,48+0,44+0,34+0,32+0,36+0,36+0
,39+0,28+0,27+0,00+0,30+0,34-+0,35+0,32+0,29+0,29+0,27+0,30+0,31+0,36+0,26+0,55+0,61+0,58+0,61+0,30+0,52+0,44+0,42+0,39+0,00+0,16+0,22+0,38+0,05+0,05)
*20/0,1=6 746,000 [B]
rekultivace km 4,393 - 4,421: 68=68,000 [C]
Celkem: A+B+C=13 038,000 [D]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné€ a ve svahu do 1:5

34 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 13 038,000 0,00 0,00

Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. ¢. 18231.R
pol ¢. 18231.R: 13038=13 038,000 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

35 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 13 038,000 0,00 0,00

Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. €. 18231.R
pol €. 18231.R: 13038=13 038,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

36 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 2 727,500 0,00 0,00

Drenaz, véetn& drenazni trubky PP DN150, obsyp SDa 8/16 tl. min 200mm, piskové
loZe tl. 100mm. Délky trativod(i zaznaceny v situaci D.1.1.2.1, tvar ve vzorovych
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

fezech D.1.1.2.3

usek ¢. 4: 85,5+187+160+348,5+78,5+389,5+71,5+456+340+380+36+195=2 727,500 [A]

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni prebyte¢ného materialu, dodavky

predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pifedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

Technicka specifikace:

37 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 10 206,630

Sanace aktivni zény pfi nedodrzeni Edef2min=45MPa. Stérkodrt SDa 0/63 jako
vrstvy sanace vozovky v tl. 250mm ve dvou vrstvach. SD bude pouzita do sanaci
aktivni zony (30% kamenivo 70% SD). Plocha odeétena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a
délky odecteny digitalné ze situace D.1.1.2.1. Polozka bude €erpana dle
skute€nosti se souhlasem investora.

kee €. 4 s trativodem na jedné strang: 3,7*(195+55+52+50)=1 302,400 [A]

kee ¢. 4 s trativodem na obou stranach: 2,7*(378+380+652)=3 807,000 [B]

kce €. 4 bez trativodu: 4,7*(45+10+15+50+35)=728,500 [C]

kee €. 5: 1,5%1050*2=3 150,000 [D]

kee ¢. 6: 1,5%167*2=501,000 [E]

kee €. 7: 1,5%1301*2=3 903,000 [F]

kee ¢. 8: 1,5%375*2=1 125,000 [G]

autobusova zastavka km 4,005 - 4,040: 88*0,5=44,000 [H]

ziizeni potrubi v km 4,235: 31*0,5=15,500 [I]

ziizeni potrubi v km 8,580: 6*1,5%0,5=4,500 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,7=10 206,630 [K]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

40 21461 3 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 31983,200

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Separacni geotextilie pfi sanaci aktivni zény. 500g/m2. Délka odectena digitalné z

fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se

souhlasem investora.
kee €. 4 s trativodem na jedné strané: 7,6%(195+55+52+50)=2 675,200 [A]
kee ¢. 4 s trativodem na obou stranach: 5,2*(378+380+652)=7 332,000 [B]
kee ¢. 4 bez trativodu: 10*(45+10+15+50+35)=1 550,000 [C]
kee €. 5: 3,5%1050*2=7 350,000 [D]
kee €. 6: 3,5%167*2=1 169,000 [E]
kee ¢. 7: 3,5%1301*2=9 107,000 [F]
kee ¢. 8: 3,5%375*2=2 625,000 [G]
autobusova zastavka km 4,005 - 4,040: 35*5=175,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=31 983,200 [I]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
39 21461 2 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 10 702,750 0,00 0,00

Separacni geotextilie pro trativody 300g/m2. Délka odectena digitalné z fezu

D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1.
usek ¢. 4: (85,5+187+160+348,5+78,5+389,5+71,5+456+340+380+36+195)*3,5=9 546,250 [A]
zpevnény svah: (115+20+24+68+30)*4,5=1 156,500 [H]
Celkem: A+H=10 702,750 [I]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

38 21461 1 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 8 374,000 0,00 0,00

Separacni geotextilie do zasakovacich prikopd 150g/m2. Délka odectena digitalné z
fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1.
zasakovaci piikop:
Gisek &. 4: 4*(20+46)=264,000 [A]
Gisek & 5: 4%(235+2214200+85+135+119,5+103)=4 394,000 [B]
usek €. 7: 4¥(230,5+100+123+59+46,5+180+64,5+78,5)=3 528,000 [C]
Gsek &. 8: 4%(26+21)=188,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=8 374,000 [E]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, oisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

41 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 192,750 0,00 0,00
SDa 0/63 tl. 0,25m

zpevnény svah: (115+20+24+68+30)*3%0,25=192,750 [H]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 Zaklady 0,00

- 3 Svislé konstrukce

42 32831 OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM M2 1 542,000 0,00 0,00
VYS DO 2M
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, ¢elni
ocelové sité s protikorozni ochranou v kombinaci s protierozni rohoZzi a travnim
semenem). Délka siti ve vzorovém fezu D.1.1.2.3 je 6,0m. Délky Useku odecteny ze
situace D.1.1.2.1.

(115+20+24+68+30)*6=1 542,000 [H]

Polozka se vykazuje v m2 $ikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomftize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou v kombinaci s protierozni rohozi a
travnim semenem)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materidlu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto materialu se uvazuje s hloubkou
vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a ptil ndsobkem vysky

3 Svislé konstrukce

0,00

Technicka specifikace:

- 4 Vodorovné konstrukce

43 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 10,035 0,00

LozZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem a Zlabové
tvarnice 0,10 m. Vyméra odectena digitalné z vykresu pFi¢ného fezu D.1.1.2.3 a
situace D.1.1.2.1

lomovy kamen:

km 4,420: 2%0,15=0,300 [A]

km 5,491: 1*0,15=0,150 [B]

km 5,448: 1*0,15=0,150 [C]

km 8,579: 2*0,15=0,300 [D]

bet zlab:

usek ¢. 4: 60%0,07=4,200 [E]

usek ¢. 6: 70,5%0,07=4,935 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,035 [G]

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

44 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 751,025 0,00 0,00

Podsyp ze $térkopisku SP v tl. 0,1m. Dosypani §térkopisku u zasakovaciho pfikopu.

Vyméra odectena digitainé z vykresu pficného fezu D.1.1.2.3 a situace D.1.1.2.1
zatrubnény prikop km 6,475 - 6,656: 1*0,1%183=18,300 [A]
zasakovaci piikop:
Gisek €. 4: 0,35%(20+46)=23,100 [B]
usek ¢. 5: 0,35%(235+221+200+85+135+119,5+103)=384,475 [C]
usek €. 7: 0,35%(230,5+100+123+59+46,5+180+64,5+78,5)=308,700 [D]
Gisek &. 8: 0,35%(26+21)=16,450 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=751,025 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

45 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00 0,00

Zpevnéni u vyusténi drenaze do prikopu. Lomovy kédmen tl. 200mm vcetné
vysparovani cementovou maltou M25-XF4, Vyméra odectena ze situace D.1.1.2.1
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

14:15:17

Celkem

km 4,420: 2%0,2=0,400 [A]
km 5,491: 1%0,2=0,200 [B]
km 5,448: 1%0,2=0,200 [C]
km 8,579: 2*0,2=0,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=1,200 [E]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace

48 56330 3 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 3 471,600

Stérkodrt SDa 0/32 jako vrstvy sanace krajd vozovky v tl. 200 a 220 mm ve dvou
vrstvach. Smichano s recyklatem v poméru 60:40. Plocha odectena digitalné z fezu
D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze situace D.1.1.2.1.

kee €. 5: 1,0¥1050*2*0,6=1 260,000 [A]

kee ¢. 6: 1,0¥167*%2*0,6=200,400 [B]

kee ¢. 7: 1,0¥1301*2*0,6=1 561,200 [C]

kee ¢. 8: 1,0%¥375%2*0,6=450,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 471,600 [E]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje posttiky, natéry

0,00

0,00

46 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 3195213

Stérkodrt SDa 0/32, tl. 250mm. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
Koeficient 1,15 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
D.1.1.2.3
kece €. 4: 11079*0,25%1,15=3 185,213 [A]
zfizeni potrubi v km 4,235: 31*0,25=7,750 [B]
zfizeni potrubi v km 8,580: 6*1,5%0,25=2,250 [C]
Celkem: A+B+C=3 195,213 [D]
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
47 56330 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2 784,500 0,00 0,00
Sanace podkladni vrstvy pii nedodrzeni Edef2min=60MPa. Stérkodrt SDa 0/32, tl.
250mm. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze
situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
kee ¢. 4 s trativodem na jedné strané: 1,75%(195+55+52+50)=616,000 [A]
kee ¢. 4 s trativodem na obou stranach: 1,3*(378+380+652)=1 833,000 [B]
kce €. 4 bez trativodu: 2,1*(45+10+15+50+35)=325,500 [C]
ziizeni potrubi v km 4,235: 31*0,25=7,750 [D]
ziizeni potrubi v km 8,580: 6*1,5%0,25=2,250 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 784,500 [F]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $iiky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
49 56330 4 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 7,000 0,00 0,00
Podkladni vrstva pro opravu stavajiciho asf. chodniku v Sifce 1,0m v pfipadé
poskozeni nebo vypadnuti stavajici obruby v prib&hu stavby. SDa 0/32 v tl.
200mm. Délky odméreny digitalné ze Situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle
skute€nosti se souhlasem investora.
usek ¢. 8: 35%0,2%1=7,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
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Cas:  14:15:17

3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
50 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 2 314,400 0,00 0,00
Recyklat do sanace kraje vozovky pomér 40:60, tl. 200mm a 220mm ve dvou
vrstvach. Plocha odedtena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze
situace D.1.1.2.1.
kee €. 5: 1,0¥1050*2*0,4=840,000 [A]
kee €. 6: 1,0¥167*2*0,4=133,600 [B]
kee €. 7: 1,0¥1301*2*0,4=1 040,800 [C]
kee ¢. 8: 1,0%¥375*2*0,4=300,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 314,400 [E]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
51 56365 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 40,500 0,00 0,00
250MM
Kfizovatka z vyfrézovaného materialu nebo $térkodrti 0/32, tl. 250mm. Plocha
odmérena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
km 5,420: 40,5=40,500 [A]
Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
52 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIALU TL DO M2 24,000 0,00 0,00
150MM
Dosypani chodniku kamenivem pfi vyménéné obruby km 4,813 - 4,837. Délky
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

odméreny digitélné ze Situace D.1.1.2.1. Polozka bude Cerpana dle skute€nosti se
souhlasem investora.

24=24,000 [A]

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

53 56960 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 683,700

Nezpevnéna krajnice z vyfrézovaného materialu tl. 150mm. Délky odecteny ze

Situace D1.1.2.1, plocha odméfena z pfi¢ného fezu D.1.1.2.3
$itka 0,5m:
Gisek &. 51 (135+16+33+70+25)*0,08=22,320 [A]
$itka 0,75m:
Gisek &. 4: (37+29+12+105+9+35+17+2+89+32+23+47+46-+2+3+37)*0,12=63,000 [B]
Gisek 8. 5: (5+234+220+197+4+106+67+34+5+146+96-+6+184+120+105)*0,12=183,480 [C]
Gisek &. 61 (150+24+25+41+9+7+22+11+21)*0,12=37,200 [D]
Gsek &. 7: (13+105+139+5+282+104+185+49+38+180+21+18+3+224+37+240+484+142+81+32+14)*0,12=287,520 [E]
Gsek &. 8: (63+91+36+40+49+79+83)*0,12=52,920 [F]
Sitka 1,5m:
Gisek & 5: (50+20+63+29)*0,23=37,260 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=683,700 [H]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

54 572123 INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12 229,900

Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi Pl - CP4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu 3D.
Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1 vyjadfuje pfesah

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
kee ¢. 4: 11079%1,1=12 186,900 [A]
ziizeni potrubi v km 4,235: 31=31,000 [B]
zfizeni potrubi v km 8,580: 6*2=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=12 229,900 [D]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
56 572214 2 SPOJOVACT POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 30 159,885 0,00 0,00
Spojovaci postiik modifik. asf. emulzi PS - CP 0,4 kg/m2. Plocha odectena digitalné
ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACP pfipadné na vyfrézovany povrch.
Koeficient 1,05 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu
D.1.1.23
kee €. 4: 11079*1,05=11 632,950 [A]
kee €. 5: 6222*1,05=6 533,100 [B]
kee ¢. 6: 1002*1,05=1 052,100 [C]
kee ¢. 7: 7800%1,05=8 190,000 [D]
kee ¢. 8: 2286*1,05=2 400,300 [E]
napojeni po hranu kiizovatky:
Gsek &. 4: (26,2+16,4+12,6+8,3+14,4+174,5+55,3+7,6+8,5+10,9)*1,05=351,435 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=30 159,885 [G]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
55 572214 1 SPOJOVACH POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 29 441,793 0,00 0,00

Spojovaci postfik modifik. asf. emulzi PS - CP, 0,3 kg/m2. Plocha odectena digitalné
ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACL. Koeficient 1,025 vyjadFuje pfesah
vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

kee & 4: 11079%1,025=11 355,975 [A]
kee & 5: 6222%1,025=6 377,550 [B]
kee & 6: 1002%1,025=1 027,050 [C]
kee & 7: 7800%1,025=7 995,000 [D]
kee ¢. 8:2286%1,025=2 343,150 [E]
napojeni po hranu kfizovatky:
Gsek &. 4: (26,2+16,4+12,6+8,3+14,4+174,5+55,3+7,6+8,5+10,9)*1,025=343,068 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=29 441,793 [G]
Technickd specifikace: - dodani v8ech piedepsanych materialil pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

57 572214

3 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 865,500

Oprava dle TP 115. Spojovaci postfik modifik. asf. emulzi PS - CP 0,3 kg/m2.
Predpoklad 5% z plochy useku €. 5 az 8. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.

(6222+1002+7800+2286)*0,05=865,500 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

59 57475

2 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 865,500

Oprava dle TP 115. Kompozit sloZeny ze skelnych vlaken. Pevnost v tahu min. 100
kN/m v obou smérech (mUze byt uZito napf. geomfiZe v pevnosti v tahu 115x215
kN/m (MD x CD)). Pro opravy poruch Sirokych a rozvétvenych trhlin na asfaltovém
souvrstvi. Pfedpoklad 5% z plochy useku €. 5 az 8. Polozka bude ¢erpana dle
skute€nosti se souhlasem investora.

(6222+1002+7800+2286)*0,05=865,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetn¢ piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu

vy

- pokladka geomtize dle predepsaného technologického predpisu

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
58 57475 1 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 12 660,000 0,00 0,00
Kompozit sloZeny ze skelnych vidken. Pevnost v tahu min. 100 kN/m v obou
smérech (muze byt uZito napf. geomfize v pevnosti v tahu 115x215 kN/m (MD x
CD)). Pti sanaci kraje vozocky. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1 a
fezu D.1.1.2.3.
3165*2%2=12 660,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalit€ a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- oc¢isténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu
60 574A34 1 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 28 723,700 0,00 0,00
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odectena
digitéIné ze situace D.1.1.2.1
kee ¢. 4: 11079=11 079,000 [A]
kee €. 5: 6222=6 222,000 [B]
kee ¢. 6: 1002=1 002,000 [C]
kee &. 7: 7800=7 800,000 [D]
kee ¢. 8:2286=2 286,000 [E]
napojeni po hranu kiizovatky:
usek €. 4: 26,2+16,4+12,6+8,3+14,4+174,5+55,3+7,6+8,5+10,9=334,700 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=28 723,700 [G]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
61 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 11 699,043 0,00 0,00
Asf. beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odectena digitalné ze
situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

kee ¢. 4: 11079%1,025=11 355,975 [A]
napojeni po hranu k¥izovatky:
Gisek &. 4: (26,2+16,4+12,6+8,3+14,4+174,5+55,3+7,6+8,5+10,9)*1,025=343,068 [B]
Celkem: A+B=11 699,043 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

62 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 17 742,750

Asf. beton pro loZni vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 70mm. Plocha odectena digitalné ze

situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni

vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
kee €. 5: 6222%1,025=6 377,550 [A]
kee ¢. 6: 1002%1,025=1 027,050 [B]
kee €. 7: 7800*1,025=7 995,000 [C]
kee ¢. 8:2286*1,025=2 343,150 [D]
Celkem: A+B+C+D=17 742,750 [E]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

63 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 11 663,950
50MM
Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 50mm. Plocha odeétena digitalné

ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,05 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
kee €. 4: 11079%1,05=11 632,950 [A]
ziizeni potrubi v km 4,235: 31=31,000 [B]
Celkem: A+B=11 663,950 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkt, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
64 S5T4E76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 12 741,200 0,00 0,00
SOMM
Sanace kraje vozovky provedena na konstrukci €. 5; €.6; €. 7 a €.8 v celé délce po
obou stranach. Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha
odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1 a fezu D.1.1.2.3.
kee €. 5:2,2%1050%2=4 620,000 [A]
kee €. 6: 2,2%167*2=734,800 [B]
kee €. 7:2,2*¥1301*2=5 724,400 [C]
kee ¢. 8:2,2*375*2=1 650,000 [D]
zfizeni potrubi v km 8,580: 6*¥2=12,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=12 741,200 [F]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
65 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 12 229,900 0,00 0,00
Posyp infiltracniho postfiku drcenym kamenicem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odec¢tena
digitalné ze situace C.1.2.1.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

kee & 4: 11079*1,1=12 186,900 [A]
zfizeni potrubi v km 4,235: 31=31,000 [B]
ziizeni potrubi v km 8,580: 6*2=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=12 229,900 [D]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp pfedepsanym mnozstvim

66 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 43,275 0,00

Oprava dle TP 115. Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 50mm.
Ptedpoklad 5% z plochy Useku €. 5 az 8. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.

((6222+1002+7800+2286)*0,05)*0,05=43,275 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- polozka je urcena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadt (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574%** a 575%**) a pro vyspravu vytluki (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na
plochu jednotlivé do 10m2).

-nezahrnuje o€isténi podkladu po vetejném provozu

0,00

67 577A2 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 316,500 0,00

Sanace podkladnich vrstev asfaltovych, oprava uzkych trhlin, Sirokych trhlin a
trhlin rozvétvenych (oprava dle TP 115). PoloZka bude ¢erpana na zakladé
skute€nosti a pouze se souhlasem TDI a investora. Komurka $ifky 30 az 50 mm a
hloubky 50 mm. Vyplfi modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvach cca
10 mm s prosypanim horkym kamenivem frakce 4/8. PoloZka v€etné podrceni
kamenivem frakce 2/4 do nivelety pfilehlé vrstvy. Modifikovana asfaltova hmota
musi mit parametry splfiujici poZadavky dle CSN EN 14188-1.

Polozka véetné penetrac¢nich adheznich natérd. Kompletni dodavka.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

uzka trhlina: 3165%0,05=158,250 [A]
Siroka trhlina: 3165*0,05=158,250 [B]
Celkem: A+B=316,500 [C]
Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky $iiky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vypli ptedepsanou zalivkovou hmotou

68 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 1975,750 0,00 0,00

Dlazdény kryt, dlazdény zlab, zZulova dvojlinka z kostek 8-10, sparované cem.

maltou M25-XF4. Jsou uloZeny do betonového loZe tl. 0,1 m z betonu C20/25 nXF3.

Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
7lab km 4,378 - 4,393: 17,5%0,5=8,750 [A]
zlab km 4,004 - 4,040: 36*0,5=18,000 [B]
dvojlinka §. 0,25m: (348,5-78)+387+71,5+450+358,5+380+31,5=1 949,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 975,750 [D]

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro piedepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pifedepsanou vypli

spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $iiky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaél, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

69 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 19,500 0,00 0,00
Predlazdéni stavajici zulové dvojlinky. Plocha odmérena digitalné ze Situace
D.1.1.2.1
km 4,700 - 4,778: 78*0,25=19,500 [A]

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar




' [y
s Aspe

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 38

3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

70 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 7 363,700 0,00

Zaliti spar asf. zalivkou. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.

Technicka specifikace:

napojeni po hranu kiizovatky:

usek ¢. 4: 5,9+9,7+11,8+6,9+17,9+14,7+55,3+7,6+8,5+7,4+5,5=151,200 [A]
napojeni na stavajici asf:

Gisek & 4: 6+6=12,000 [B]

podél obrub, piipadné dvojlinky

usek €. 4: 63+128+110+29+197+10+71,5+192+10+149,5+47,5+108+380+51,5+12,5+192+57+10+60+240,5+95+12+12+135+24=2 397,000 [C]
Gisek &. 5: 12=12,000 [D]

usek ¢. 6: 22=22,000 [E]

usek €. 8: 23,5+68+102,5+35=229,000 [F]

stiedova spara: 4540,5=4 540,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 363,700 [H]

polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materialu

- vy¢isténi a vypli spar timto materialem

0,00

Komunikace

0,00

71

87433

Potrubi

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 133,000 0,00

PFipojky z PP trub DN 150 v&etné piskového loZze. Vyméry odecteny ze situace
D.1.1.2.1.

Technicka specifikace:

2,542,5+22+6+6+6+6+6+30+1+1+1+1,5+1+2+1+1+6+1+1+1+4+1+1+1+1+1+ 1+ 1+1+1+2+1+1+47,5+1+1+1=133,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
72 87434 POTRUB{ Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 81,500 0,00 0,00
PFipojky z PP trub DN 200 vé&etné piskového loZe. Vyméry odeéteny ze situace
D.1.1.2.1.
2+2+2+3+8,5+64=81,500 [A]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvki, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- poloZzky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
73 874343 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVYKOP M 5,000 0,00 0,00
TECHNOLOGII
Protlaceni pfipojky km 4,360. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
5=5,000 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

74 894146 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DIiLCU NA POTRUBI DN DO KUS 3,000 0,00 0,00
400MM
Kontrolni bet. Sachta. Vykop pro Sachtu je zapogitan v pol. €. 13273 v ramci
vykopu pro umisténi potrubi. Po€et odecten digitalné ze situace D.1.1.2.1.
zatrubnény ptikop km 6,475 - 6,656: 3=3,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- poklopy s ramem, miize s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- predepsané podkladni konstrukce

75 894846

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS 9,000
Nové Sachty DN400. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.

9=9,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- poklopy s ramem z ptedepsaného materialu a tvaru
- ptedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tloznych ploch,
- predepsané podkladni konstrukce

0,00

0,00

76 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 44,000

Nové ul. vpusti. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
44=44,000 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilii véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

0,00

0,00

77 89721

VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA KUS 2,000
BETONOVA

Betonova horska vpust, napojeni na zatrubnéni DN 400. Vykres horskych vpusti
vizD.1.1.2.9.

zatrubnény piikop km 6,475 - 6,656: 2=2,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- mfize s ramem, koSe na bahno,

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

78 899122

MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE KUS 44,000 0,00

Litinovy poklop D400 o rozmérech 500x500mm oteviratelny, uzamykatelny
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

44=44,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

0,00

79 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 22,000 0,00
22=22,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahruje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

0,00

80 89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 50,000 0,00
50=50,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vCetné nutné ipravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

0,00

Potrubi

0,00

81 9113A1

Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 428,000 0,00
DODAVKA A MONTAZ

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

Ocelové jednostranné svodidlo NH4/N2 véetné osazeni. Délky odecteny digitalné
ze situace D.1.1.2.1.
km 6,029 - 6,074: 45+60=105,000 [A]
km 6,284 - 6,462: 133+33+35+68+54=323,000 [B]
Celkem: A+B=428,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

82 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 350,000
DEMONTAZ S PRESUNEM

Demontaz stavajiciho svodidla. Délky odecteny digitainé ze situace D.1.1.2.1.
km 6,284 - 6,462: 182+115+53=350,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

0,00 0,00

83 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 226,000
Typ Z11a a Z11b ve vzajemnych vzdalenostech dle TP 58

ZllaaZ11b: 208=208,000 [A]
Z11g: 18=18,000 [B]
Celkem: A+B=226,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

0,00 0,00

84 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 60,000

0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Odstranéni stavajicich smérovych sloupkt Z11a a Z11b. Pocet odpovida
stavajicimu stavu.
60=60,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
85 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 30,000 0,00 0,00
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Z11a a Z11b umisténé na svodidlech
30=30,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
86 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 5,000 0,00 0,00
V¢etné upevriovacich prvkl a osazeni
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
5=5,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni zrcadla véetn€ nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova uprava
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.
87 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 136,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
Véetné upevriovacich prvkl a osazeni
1Z4a - 7x; 1Z4b - 7x; P6 - 6x; P4 - 12x; P2 - 13x; P1 - 1x; B1 - 1x; B2 - 1x; B4 - 1x;
B13 - 2x; B28 - 1x; B20a - 2x; E2a - 2x; E2b - 5x; E13 - 3x; IP10a - 1x; A32a - 4x;
A31a - 8x; A31b - 6x; A31c - 6x; A30 - 8x; A12 - 2x; A11 - 2x; I1S3d - 7x; I1S3c -
1x; 1IS3b- 2x; 1S3a - 1x; 1S24b - 4x;
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt:

SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet:

SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

136=136,000 [A]

Pocet MJ J.cena

Celkem

88 914133

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

89 914431

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ

Odstranéni nevyhovujicich stavajicich SDZ, véetné skladkovného
1Z4a - 4x; 1Z4b - 4x; 1Z8a - 2x; P6 - 4x; P4 - 7x; P2 - 11x; P1 - 1x; DZ - 5x; B4 - 1x;
B13 - 4x; B28 - 1x; B20a - 2x; E2b - 6x; E13 - 5x; IP11a - 1x; A32a - 4x; 31a - 8x;
A31b - 8x; A31c - 8x; A30 - 8x; A12 - 2x; A11 - 2x; A7a - 1x; 1S3d - 7x; IS3c - 1x;
1S3b- 4x; IS3a - 1x; 1S23 - 1x; 1S24b - 2x; 1IS12a - 3x; I1S12b - 3x;
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

121=121,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

121,000 0,00

0,00

90 914433

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS
MONTAZ

Véetné upeviiovacich prvkl a osazeni
1Z8a - 2x; 1S23 - 1x

Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
3=3,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

3,000 0,00

0,00

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS
Odstranéni nevyhovujicich stavajicich SDZ, véetné skladkovného
1Z8a - 2x; 1S23 - 1x
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
3=3,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

3,000 0,00

0,00
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt:
Rozpocet:

SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
91 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 85,000 0,00
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

0,00
Z ocel. zarové zinkovanych trubek, v€etné upevriovaciho zafizeni, vetné bet.
prefa patky a pfiruby v patce

Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
85=85,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

92 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

KUS 79,000

0,00 0,00
demontaz stavajicich sloupkl v€etné odstranéni bet. patky a zasypu po patce

Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
79=79,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto

93 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1597,366 0,00 0,00
POKLADKA

Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem suSiny min. 75% nebo

vodou Feditelnou barvou, na kterou Ize nasledné aplikovat dlouhoZivotny material
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znac¢eni D.1.1.2.5

pol. €. 9152114915231: 753,741+843,625=1 597,366 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méefi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

94 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA

M2 753,741 0,00 0,00
A POKLADKA
Definitivni VDZ plastem

Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vla 0,125: (41+66+154+167+105+39+87+49+58+147+22+61+45)*0,125=130,125 [A]
V2a (3/6)0,125: (70+255+158)*1/3%0,125=20,125 [B]
V2b (1,5/1,5)0,25: (14+22+16+15+15+15+26+17+22)*0,5%0,25=20,250 [C]
V2b (3/1,5)0,125: (15+23+18+14+11+16+23+46)*2/3*0,125=13,833 [D]
V3 (3/1,5) 0,125: (121+80+118)*5/3%0,125=66,458 [E]
V40,125
(41+185+19+54+176+10+69+249+160+43+97+138+234+146+180+24+20+1 14+26+1 1+56+72+72427 1+14+14-+67+236+10+72+14+23+149+21+145+22+57+296+8+164)
*0,125=459,500 [F]
V4 (0,5/0,5) 0,25: (14+14)%0,5%0,25=3,500 [G]
V40,25 13%0,25-3,250 [H]
V50,5: 4%0,5=2,000 [I]
V7b 0,5: 28*0,5=14,000 [J]
Vila: 10,35+10,35=20,700 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K=753,741 [L]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

95 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 843,625 0,00 0,00
POKLADKA

Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem susiny min. 75% nebo
vodou feditelnou barvou, na kterou Ize nasledné aplikovat dlouhozivotny material.
Profilovana uprava bude pouzita v extravilanu.
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znac¢eni D.1.1.2.5
Vla 0,125: (22+24+5+63+241+683+114+16+266+15+62)*0,125=188,875 [A]
V2a (3/6)0,125: (14+385+223)*1/3*0,125=25,917 [B]
V2b (1,5/1,5) 0,25: (17+30+18)*0,5%0,25=8,125 [C]
V2b (3/1,5)0,125: (20+30+19)*2/3*0,125=5,750 [D]
V3 (3/1,5) 0,125: 206*5/6*0,125=21,458 [E]
V4 0,125: (39+114+25+5+63+63+242+596+219+24+246+13+171+12+141+124+13+172+124+16+17+264+267+605+604+284+285)*0,125=593,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=843,625 [G]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni

Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
96 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 1 877,000 0,00 0,00

150MM

Sil. bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snizené bet. obruby ve vjezdech 0,15 x 0,15

x 1,00 véetné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odecteny ze situace

D.1.1.2.1
usek €. 4: 63+128+110+29+197+10+71,5+192+10+149,5+47,5+108+380+51,5+12,5+192=1 751,500 [A]
Gisek &. 5: 12=12,000 [B]
usek €. 6: 22=22,000 [C]
usek ¢. 8:23,5+68=91,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 877,000 [E]

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

97 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 183,000 0,00 0,00

Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odectena digitalné z vykresu situace D1.1.2.1.
zatrubnény ptikop km 6,475 - 6,656: 183=183,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, $ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

98 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 7 413,700 0,00 0,00

Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci, podél obrub a fims, pracovni
spara ACO. Polozka bez ohledu na Sifku profezu. Dle vykresu Situace D.1.1.2.1
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

napojeni po hranu kfizovatky:
usek €. 4: 5,949,7+11,8+6,9+17,9+14,7+55,3+7,6+8,5+7,4+5,5=151,200 [A]
napojeni na stavajici asf:
Gisek & 4: 6+6=12,000 [B]
podél obrub, pfipadné dvojlinky
usek €. 4: 63+128+110+29+197+10+71,5+192+10+149,5+47,5+108+380+51,5+12,5+192+57+10+60+240,5+95+12+12+135+24=2 397,000 [C]
usek €. 5: 12=12,000 [D]
asek ¢&. 6: 22=22,000 [E]
usek &. 8: 23,5+68+102,5+35=229,000 [F]
zaliv km 4,200 - 4,245: 50=50,000 [G]
stiedova spara: 4540,5=4 540,500 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7 413,700 [I]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

99 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 600MM DO BETONU M 74,500 0,00 0,00

TL 100MM

Zlabové tvarnice z betonu v&etné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm §. 600mm.

Délka odméfena ze Situace D.1.1.2.1
Gsek &. 4: 4=4,000 [A]
Gsek &. 6: 70,5=70,500 [B]
Celkem: A+B=74,500 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

100 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 30,000 0,00 0,00

Vybourani stavajicich ul. vpusti. Viz Situace D.1.1.2.1. Polozka zahrnuje poplatek
za skladku.

30=30,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I1/280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uveden v doplitujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 366,470 0,00

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena
investorem.

pol. ¢&. 11332: 146,588*2,5=366,470 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T 30,384 0,00

Betonové vjezdy prfedpoklad 2400kg/m3.

pol. & 96715: 5,535%2,4=13,284 [A]
pol. & 96611: 7,125%2,4=17,100 [B]
Celkem: A+B=30,384 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

- 1 Zemni prace

3 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 146,588 0,00
NESTMELENEHO

Vykopani stavajicich podkladnich vrstev do hloubky 0,25m. Plocha odkopu
odméfena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za
skladku zapogitan v pol. €. 014102.2.
km 4,135: 3%0,25=0,750 [A]
nezpevnéné sjezdy:
usek ¢. 4: (15+19,2+7,8+3,5+0,75+3+3+6+4+6+2,5+3+2,5+1+6+2,5+142,5+2,5+5+3+2+6+1 1 +3+4+5+7+7+7+1+12+12)*0,25=44,188 [B]
usek &. 5: (25+34+9+25+15+7+16)*0,25=32,750 [C]
Gsek &. 6: (7+2+5+4+5+6)*0,25=7,250 [D]
usek €. 7: (10+15+15+15+15+15+15+30,6+12+15+15+8+15)*0,25=48,900 [E]
asek &. 8: (15+4+6+3,5+2,5+3+12+5)*0,25=12,750 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=146,588 [G]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

1 Zemni prace 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

4 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,650 0,00 0,00
Betonové vjezdy z bet. C30/37 nXF4

sjezd km 4,790: 6*0,5%0,3=0,900
sjezd km 4,827: 7*0,5%0,3=1,050
sjezd km 4,850: 0,5%1*0,3=0,150
sjezd km 4,955: 6%0,5%0,3=0,900
sjezd km 4,925: 5%0,5%0,3=0,750 [G
sjezd km 4,815: 4*0,5%0,3=0,600 [H
vchod km 4,765: 2%0,5%0,3=0,300 [I]
Celkem: A+B+C+D+G+H+1=4,650 [J]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Al
B]
C]
D]
]
]

Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Vodorovné konstrukce

0,00

5 56330

Komunikace

1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Stérkodrt $Da 0/32, tl. 250mm. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

Koeficient 1,15 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukongeni vrstev ve vykresu
D.1.1.2.3

autobusova zastavka km 4,005 - 4,040: 88*0,25=22,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

22,000

0,00

0,00

6 56364

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
200MM

Zasyp za obrubou z vyfrézovaného materialu tl. 150mm. Délky odecteny ze
Situace D.1.1.2.1

km 4,020 - 4,071: 1%(51,5+12,5)=64,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

64,000

0,00

0,00

7 56365

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
250MM

Nezpevnéné sjezdy z vyfrézovaného materialu nebo Stérkodrti 0/32, tl. 250mm.

583,350

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Plocha odmérfena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
Gsek €. 4: 15+19,2+7,8+3,5+0,75+3+3+6+4+6+2,5+3+2,5+1+6+2,5+1+2,5+5+2, 5+3+2+6+1 1+3+4+5+7+7+7+1+12+12=176,750 [A]
asek ¢&. 5: 25+34+9+25+15+7+16=131,000 [B]
usek €. 6: 7+2+5+4+5+6=29,000 [C]
usek €. 7: 10+15+15+15+15+15+15+30,6+12+15+15+8+15=195,600 [D]
usek €. 8: 15+4+6+3,5+2,5+3+12+5=51,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=583,350 [F]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
8 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIALU TL DO M2 24,000 0,00 0,00
150MM
Dosypani chodniku kamenivem pfi vyménéné obruby km 4,813 - 4,837. Délky
odmeéreny digitalné ze Situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.
24=24,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
9 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 296,625 0,00 0,00
Infiltraéni postfik modifik. asf. emulzi C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odeétena digitalné
ze situace D.1.1.2.1. Naneseno nestmeleny podklad. Koeficient 1,05 vyjadfuje
pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Gsek €. 4: (5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3)*1,05=144,165 [A]
Gisek & 5: (11,3+15,6+18,8)*1,05=47,985 [B]
Gsek . 8: (41,4+58,1)%1,05=104,475 [C]
Celkem: A+B+C=296,625 [D]
Technickd specifikace: - dodani v8ech piedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

10 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Spojovaci postfik modifik. asf. emulzi C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odeétena
digitalné ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACL. Koeficient 1,025 vyjadfuje
pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
Gisek & 4: (5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3)*1,025=140,733 [A]
Gisek €. 5: (11,3+15,6+18,8)*1,025-46,843 [B]
Gsek & 8: (41,4+58,1)*1,025=101,988 [C]
Celkem: A+B+C=289,564 [D]
Technicka specifikace: - dodani v8ech pfedepsanych materiall pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

289,564

0,00

0,00

11 574A34 1 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Soukromé asfaltové sjezdy, napojeni na okolni pozemky. Asfaltovy beton pro
obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odmérfena digitalné ze Situace
D.1.1.21

usek ¢. 4: 5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3=137,300 [A]

Gsek & 5: 11,3+15,6+18,8=45,700 [B]

Gsek &. 8: 41,4+58,1=99,500 [C]

Celkem: A+B+C=282,500 [D]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

282,500

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
12 574A34 2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 35,000 0,00 0,00
Preasfaltovani stavajiciho asf. chodniku v Sifce 1,0m v pfipadé poSkozeni nebo
vypadnuti stavajici obruby v pribéhu stavby. Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Délky odméreny digitalné ze Situace D.1.1.2.1. Polozka
bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
tisek ¢&. 8: 35%1=35,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
13 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 289,564 0,00 0,00

Soukromé asfaltové sjezdy, napojeni na okolni pozemky. Asf. beton pro lozni

vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu

D.1.1.2.3
Gsek &. 4: (5+15+59+3,5+3,3+8,6+8,3+8,5+8,8+6+11,3)*1,025=140,733 [A]
tsek €. 5: (11,3+15,6+18,8)*1,025=46,843 [B]
Gsek &. 8: (41,4+58,1)*1,025=101,988 [C]
Celkem: A+B+C=289,564 [D]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

14 581343 CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY VYZTUZENY TR.II TL. M2 88,000
DO 200MM

Konstrukce autobusové zastavky km 4,005 - 4,040. Cementobetonova deska CB |
z bet. C30/37 -XF4 s vlozenymi 2 vrstvy KARI sité 100x100x8mm, v¢etné vytvoreni
a Upravy spar a povrchu. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1

autobusova zastavka km 4,005 - 4,040: 88=88,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité a vyztuze v pfedepsaném mnozstvi
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési a vyztuze dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
- tipravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 CSN 73 6123-1
- navrtani otvort a osazeni kotev a kluznych trnli v napojovacich sparach
- nezahrnuje postfiky, natéry

0,00

0,00

15 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 88,000

Dlazdény kryt, dlazdény zlab, Zulova dvojlinka z kostek 8-10, sparované cem.
maltou M25-XF4. Jsou uloZeny do betonového loze tl. 0,1 m z betonu C20/25 nXF3.
Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

autobusova zastavka km 4,005 - 4,040: 88=88,000 [A]

spar
- o¢isténi podkladu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

0,00

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

16 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 9,000 0,00 0,00
KAMENIVA

Doplnéni bet. dlaZzby do loZe z kameniva fr. 4-8. Plocha odectena ze situace
D.1.1.21

km 4,135: 3=3,000 [A]

km 4,200: 3=3,000 [B]

km 3,940: 1=1,000 [C]

km 6,350: 2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

- dodani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro ptedepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

17 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 8,000 0,00 0,00
ZKAM

Doplnéni zamkové dlazby do vysazené chodnikové plochy. VEetné podkladni
vrstvy ze Stérkopisku.

ptechod pro chodce km 5,157: 4+4=8,000 [A]

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry
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Strana: 10
Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

18 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 10,000 0,00 0,00
LOZE Z KAM
Zakmova dlazba kontrastni barvy s hmatovou Upravou. V&etné podkladni vrstvy ze
Stérkopisku. Pouziti u varovnych a sygnalnich pasu.
prechod pro chodce km 5,157: 5+5=10,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

19 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 17,625 0,00 0,00

Oprava stavajicich bet. chodnikd v tl. 0,15m a v §. 0,5m v pfipadé poskozeni
stavajici obruby v pribéhu stavby. Délky odméreny digitalné ze Situace D.1.1.2.1.
Polozka bude ¢erpana dle skute€nosti se souhlasem investora.

(40+195)*0,15%0,5=17,625 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

20 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 30,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Predlazdéni stavajiciho vjezdu. Plocha odméfena digitalné ze Situace D.1.1.2.1
usek €. 4: 5+5+5+15=30,000 [A]
Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodani a rozprosteni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
21 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 107,500 0,00 0,00
Predlazdéni stavajiciho vjezdu. Plocha odméfena digitalné ze Situace D.1.1.2.1
km 5,460: 1=1,000 [A]
km 5,395: 3=3,000 [B]
km 3,890: 1=1,000 [C]
piedlazdéni chodniku usek ¢. 8: 102,5%1=102,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=107,500 [E]
Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodani a rozprosteni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
22 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 426,500 0,00 0,00

Predlazdéni stavajiciho zamkové dlazby. Predlazdéni stavajiciho chodniku v Sifce

1,0m ze zamkové dlazby v pfipadé poskozeni nebo vypadnuti stavajici obruby v

prubéhu stavby. Délky odméreny digitalné ze Situace D.1.1.2.1. Polozka bude

Cerpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
usek €. 4: 142,5+1=4,500 [A]
asek €. 4: (57+10+52+24+95+12+135)*1=385,000 [C]
ptechod pro chodce km 5,157: 20+17=37,000 [B]
Celkem: A+C+B=426,500 [D]

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, ocisténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku piredepsanou dokumentaci a pro predepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
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7 PridruZena stavebni vyroba
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<\ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
23 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMN{ DN DO 100 MM M 15,000 0,00 0,00
Chrani¢ka pro umisténi el. kabelu pro budouci nasvétleni pfechodu pro chodce.
15=15,000 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— prorazeni otvoru zdivem o priiezu od 0,01 do 0,025m2
— Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
— protipozarni ucpavku
3. Zptsob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
24 702231 KABELOVA CHRANICKA ZEMN{ DELENA DN DO 100 MM M 40,000 0,00 0,00
Chranicka pro umisténi sdélovaciho kabelu pro CETIN
km 4,005 - 4,045: 40=40,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2
— Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
— protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
0,00

I- 9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 917211 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM M

Doplnéni zahonovych obrub uloZzenych do bet, C20/25 nXF3 tl. 0,10m. Délky

odecteny ze Situace D.1.1.2.1
km 4,135: 4=4,000 [A]
km 4,200: 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

8,000

0,00

0,00

26 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M
150MM

V pFipadé poskozeni stavajicich obrub budou tyto obruby vyménény za nové. Sil.

bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a sniZzené bet. obruby ve vjezdech 0,15 x 0,15 x

1,00 v&etné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odecteny ze situace D.1.1.2.1.

Polozka bude Cerpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
asek ¢&. 4: 57+10+60+240,5+95+12+135+24=633,500 [A]
tsek &. 8: 102,5+35=137,500 [B]
Celkem: A+B=771,000 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje;

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

771,000

0,00

0,00

27 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci, podél obrub a fims, pracovni

spara ACO. Polozka bez ohledu na Sifku profezu. Dle vykresu Situace D.1.1.2.1
napojeni po hranu kfizovatky:
usek €. 4: 5+7,5+6+7+3,6+3,843,8+3,9+3,5=44,100 [A]
usek &. 5: 3,3+14,3+7,6+12+15+15,9=68,100 [B]
Gsek & 8: 17+15,8+12,3=45,100 [C]
Celkem: A+B+C=157,300 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

157,300

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

28 96611 BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU M3

Vybourani stavajici bet. obruby. Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.3.

km 5,260: 20,5%0,25=5,125 [A]

Vybourani zamkové dlazby v km 5,000: 5%0,25=1,250 [B]

obruba u pfechodu pro chodce km 5,157: (10+10)*0,15%*0,25=0,750 [C]

Celkem: A+B+C=7,125 [D]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

7,125

0,00

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

0,00

vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

29 96715 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI BETON M3

V pfipadé potfeby odbourani betonovych konstrukci. V&etné odvozu bez ohledu

na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a ulozeni na skladku, poplatek za

skladku vykazan v pol. €. 014102.3.
km 4,200: 3*0,25=0,750 [A]
sjezd km 4,790: 6%0,5%0,3=0,900 [B]
sjezd km 4,827: 7%0,5%0,3=1,050 [C]
sjezd km 4,850: 0,5*1%0,3=0,150 [D]
patnik km 4,953: 0,3*%0,3*1,5=0,135 [E]
sjezd km 4,955: 6%0,5%0,3=0,900 [F]
sjezd km 4,925: 5%0,5%0,3=0,750 [G]
sjezd km 4,815 4%0,5%0,3=0,600 [H]
vchod km 4,765: 2*0,5%0,3=0,300 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=5,535 [J]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi,

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

5,535

0,00

0,00

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 15
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Rozpocet: SO 101.2 Rekonstrukce silnice I1/280 - Podporované aktivity vedlejsi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
3 014102 21 POPLATKY ZA SKLADKU T 76,625 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena
investorem.
pol. ¢. 11332.11: 19,85%2,5=49,625 [A]
pol. €. 11332.12: 10,8*2,5=27,000 [B]
Celkem: A+B=76,625 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
1 014102 11 POPLATKY ZA SKLADKU T 80,800 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Zemina, predpoklad 2000kg/m3. Zemina ziskana sejmutim ornice nebo lesni pidy
(pol. €. 12110) byla pouzita do pol. ¢. 18231.R rozprostfeni ornice ve stavebnich
objektech SO 101.1, SO 131. Skladka zvolena investorem.
pol & 12110.1: 2,5%2=5,000 [A]
pol. & 12373.1: 27,4*2=54,800 [C]
pol. ¢ 12933.1: 10*2=20,000 [D]
pol. ¢ 18231.R1*0,1: 25*2*0,1=1,000 [E]
Celkem: A+C+D+E=80,800 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 12 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 916,000 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Zemina, predpoklad 2000kg/m3. Zemina ziskana sejmutim ornice nebo lesni pudy
(pol. €. 12110) byla pouzita do pol. €. 18231.R rozprostfeni ornice ve stavebnich
objektech SO 101.1, SO 131. Skladka zvolena investorem.

pol €. 12110.2: 69*2=138,000 [A]

pol. ¢ 12373.2: 864*2=1 728,000 [B]

pol. ¢. 12932.2: 387,5*2=775,000 [C]

pol. ¢ 12933.2: 137*2=274,000 [D]

pol. ¢ 18231.R2*0,1: 768*2*0,1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 916,000 [F]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 014102 22 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 541,375 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena
investorem.
pol. €. 11332.21: 579%2,5=1 447,500 [A]
pol. €. 11332.22: 255,4*2,5=638,500 [B]
pol. €. 13273.2: 182,15%*2,5=455,375 [C]
Celkem: A+B+C=2 541,375 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.
5 015570 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 03 03* T 31,952 0,00 0,00
ASFALTOVE STAVEBNI NATERY
Vyfrézovany asfalt (pfedpoklad 2300kg/m3)
pol. & 11372.R3: 13,892%2,3=31,952 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ptevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
6 11332 11 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 19,850 0,00 0,00
NESTMELENEHO
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Vykopani stavajicich podkladnich vrstev v€etné zemni krajnice. Plocha odectena
digitéIné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

VEetné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za

skladku zapocitan v pol. €. 014102.2.
kee ¢. 4, hloubka 330mm: 2,57*5=12,850 [A]
kee ¢. 8, sanace kraje hloubka 500mm: 1,4*5=7,000 [B]
Celkem: A+B=19,850 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
8 11332 21 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 567,208 0,00 0,00

NESTMELENEHO

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Vykopani stavajicich podkladnich vrstev v€etné zemni krajnice. Plocha odectena

digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za

skladku zapogitan v pol. €. 014102.2.
(2,5142,57+2,57+2,57+2,57+2,61+2,90+2,85+2,60+2,60+2,60)*20=579,000 [A]
objem bez kontaminovanych vrstev: 579-11,792=567,208 [B]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
7 11332 12 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 10,800 0,00 0,00
NESTMELENEHO

Technicka specifikace:

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Sanace stavajicich podkladnich vrstev pfi nedodrzeni Edef.2.min=60MPa. Plocha

odedtena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a prevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

Véetné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za

skladku zapogitan v pol. €. 014102.2.

2,16*5=10,800 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Strana: 5
Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ
9

J.cena

Celkem

11332 22 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 255,400
NESTMELENEHO
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Sanace stavajicich podkladnich vrstev pfi nedodrzeni Edef.2.min=60MPa. Plocha
odectena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

VEetné odvozu a uloZeni na skladku (skladka uréena zhotovitelem). Poplatek za
skladku zapogitan v pol. €. 014102.2.

(2,1242,12+42,14+2,13+2,13+2,13)%20=255,400 [A]

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

0,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00

10 11372 R1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 4,760
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Frézovani ziviénych vrstev v¢. zazubeni v misté napojeni. Polozka zahrnuje

manipulaci a dopravu suti na skladku zhotovitele. Mozné zpétné vyuziti do stavby.
Vymeéra odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

kece €. 3 v tl. 70mm: 68*0,07=4,760 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00

11 11372 R2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 94,920
Usek spadajici do udrzbovych praci.

Frézovani Zivicnych vrstev v¢. zazubeni v misté napojeni. PoloZka zahrnuje

manipulaci a dopravu suti na skladku zhotovitele. Mozné zpétné vyuziti do stavby.

Vyméra odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

km 4,461 - 4,581 kce ¢. 4 v tl. 70mm: 720*0,07=50,400 [A]
km 6,731 - 6,754 kce ¢. 6 v tl. 70mm: 138%0,07=9,660 [B]
km 6,795 - 6,839 kce ¢. 7 v tl. 70mm: 264*0,07=18,480 [C]
km 7,638 - 7,677 kce €. 7 v tl. 70mm: 234*0,07=16,380 [D]
Celkem: A+B+C+D=94,920 [E]

0,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

12 11372 R3 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 13,892 0,00 0,00

Frézovani kontaminovanych Zivi€nych vrstev. Polozka zahrnuje manipulaci a
dopravu suti na skladku. Poplatek za skladku zapocitan v pol. €. 014102.3. Vyméra
odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

kee ¢. 3 v tl. 70mm: 30*0,07=2,100 [A]
kee €. 6 v tl. 40mm: 2*[(23+44)*2,2*0,04]=11,792 [B]
Celkem: A+B=13,892 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

13 12110 1 SEJIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 2,500 0,00 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Sejmuti ornice v tl. 100mm véetné odvozu a uloZeni na do¢asnou mezideponii ( pol.
€. 18231.R rozprostieni ornice ve stavebnich objektech SO 101.1, SO 131), zbytek
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1. Plocha odec¢tena
digitalné z fezu D.1.1.2.4 a prevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

5%5%0,1=2,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

14 12110 2 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 69,000 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Sejmuti ornice v tl. 100mm vcetné odvozu a uloZeni na do¢asnou mezideponii ( pol.
€. 18231.R rozprostfeni ornice ve stavebnich objektech SO 101.1, SO 131), zbytek
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a uloZeni

na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1. Plocha odectena
digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

(0,39+0,31+0,35+0,36+0,31+0,38+0,10+0,30-+0,36+0,24+0,35)*20=69,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
15 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 27,400 0,00 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Odkop pro zhutnéné dosypavky a sanace aktivni zony, véetné odvozu bez ohledu
na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a uloZeni na skladku, poplatek za
skladku vykazan v pol. €. 014102.1.Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a
pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10. Polozka bude Cerpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.

kee €. 4 bez trativodu: 4,7*5=23,500 [A]
ke & 8: 0,78%5=3,900 [B]
Celkem: A+B=27,400 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a nosSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

16 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 864,000 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Odkop pro zhutnéné dosypavky a sanace aktivni zény, véetné odvozu bez ohledu
na vzdalenosti (skladka zvolena investorem) a ulozeni na skladku, poplatek za
skladku vykazan v pol. €. 014102.1. Plocha odeétena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a
pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10. Polozka bude €erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.

(4,70+4,70+4,70+4,70+4,70+4,70+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00)*20=864,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht v¢. svahovani
- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
17 12932 2 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 387,500 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 014102.1. Délky odecteny ze situace
D.1.1.2.1.
Gisek & 4: 120+110=230,000 [A]
tsek & 6: 10=10,000 [B]
Gsek &. 7: 44+19,5+37+37+10=147,500 [C]
Celkem: A+B+C=387,500 [D]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
18 12933 1 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 10,000 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 014102.1. Délky odecteny ze situace
D.1.1.2.1.
Gisek &. 1: 5+5=10,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
19 12933 2 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 137,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku. Poplatek za skladku v pol. €. 014102.1. Délky odecteny ze situace
D.1.1.2.1.
Gisek & 4: 120=120,000 [A]
usek ¢. 7: 17=17,000 [B]
Celkem: A+B=137,000 [C]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
20 13273 2 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

M3 182,150 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Hloubeni ryh pro obrubniky, Zlaby, pro odlazdéni svahu lomovym kamenem véetné

odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) auloZeni na

skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.2. Plocha odeétena z

pfi¢nych fezu D.1.1.2.3, délky odméFeny ze situace D.1.1.2.1
obruba: 0,15%2=0,300 [A]
zasakovaci piikop:
usek ¢. 4: 0,9%¥110=99,000 [B]
tisek &. 7: 0,9%(19,5+17)=32,850 [C]
zaliv km 4,200 - 4,245: 50=50,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=182,150 [E]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

21 17481 2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 80,575 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Zasyp vsakovaci ryhy - hrubé kamenivo fr. 16-32. Plocha odeétena z pfi¢nych
fez(i D.1.1.2.3, délky odméfeny ze situace D.1.1.2.1

zasakovaci piikop:

usek ¢. 4: 0,55%110=60,500 [A]

usek ¢. 7: 0,55%(19,5+17)=20,075 [B]
Celkem: A+B=80,575 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

22 18231 R1 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 25,000 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Ohumusovini v tl. 100mm, véetné dovozu z do¢asné skladky pol. €. 12110. Plocha
odectena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10

5%5=05,000 [A]

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

0,00

23 18231 R2 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 768,000 0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice 11/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezptsobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Ohumusovini v tl. 100mm, véetné dovozu z do¢asné skladky pol. €. 12110. Plocha
odectena digitalné z fezu D.1.1.2.4 a pfevzaty z tabulky kubatur D.1.1.2.10
(0,31+0,30+0,32+0,35+0,37+0,41+0,45+0,49+0,38+0,46)*20/0,1=768,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5
24 18241 1 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 25,000 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Oseti travnim semenem. Plocha prevzata z pol. ¢. 18231.R1
pol & 18231.R1: 25=25,000 [A]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
25 18241 2 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 768,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. ¢. 18231.R2
pol €. 18231.R2: 768=768,000 [A]
Technickd specifikace: Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
26 18247 1 OSETROVANI TRAVNIKU M2 25,000 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. €. 18231.R1
pol ¢. 18231.R1: 25=25,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
M2 768,000 0,00 0,00

27 18247 2 OSETROVANI TRAVNIKU

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Oseti travnim semenem. Plocha pfevzata z pol. ¢. 18231.R2
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pol & 18231.R2: 768=768,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
29 21452 2 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 882,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Sanace aktivni zony pii nedodrzeni Edef2min=45MPa. Stérkodrt SDa 0/32 jako
vrstvy sanace vozovky v tl. 250mm ve dvou vrstvach. Plocha odeétena digitalné z
fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze situace D.1.1.2.1. PoloZka bude
Cerpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
kee €. 4 bez trativodu: 4,7*¥120=564,000 [A]
kee €. 6: 1,5%23%2=69,000 [B]
kee & 7: 1,5%(44+39)*2=249,000 [C]
Celkem: A+B+C=882,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
28 21452 1 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 38,500 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Sanace aktivni zény pfi nedodrzeni Edef2min=45MPa. Stérkodrt SDa 0/32 jako
vrstvy sanace vozovky v tl. 250mm ve dvou vrstvach. Plocha odectena digitalné z
fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze situace D.1.1.2.1. Polozka bude
Cerpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
kce €. 4 bez trativodu: 4,7*%5=23,500 [A]
kee ¢. 8: 1,5%5*%2=15,000 [B]
Celkem: A+B=38,500 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
30 21461 1 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 85,000 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

14:15:17

Celkem

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Separacni geotextilie pfi sanaci aktivni zény. 500g/m2. Délka odectena digitalné z
fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1. PoloZka bude ¢erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.
kee ¢. 4 bez trativodu: 10*5=50,000 [A]
kee ¢. 8: 3,5%5%2=35,000 [B]
Celkem: A+B=85,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zaji$téni okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

31 21461 2 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 1 942,000

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Separacni geotextilie pfi sanaci aktivni zény. 500g/m2. Délka odectena digitalné z
fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1. PoloZka bude ¢erpana dle skute¢nosti se
souhlasem investora.
kee €. 4 bez trativodu: 10*¥120=1 200,000 [A]
kee ¢. 6: 3,5%¥23*2=161,000 [B]
ke & 7: 3,5%(44+39)¥2=581,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 942,000 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

0,00

0,00
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32 21461 22 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 586,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Separacni geotextilie do zasakovacich pfikopt 150g/m2. Délka odectena digitalné z
fezu D.1.1.2.3 a ze situace D.1.1.2.1.
Gsek &. 4: 4%110=440,000 [A]
Gisek & 7: 4%(19,5+17)=146,000 [B]
Celkem: A+B=586,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

33 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 51,275 0,00 0,00

Podsyp ze $térkopisku SP v tl. 0,1m. Dosypani §térkopisku u zasakovaciho pfikopu.
Vyméra odectena digitalné z vykresu pfi¢ného fezu D.1.1.2.3 a situace D.1.1.2.1

zasakovaci piikop:
tisek & 4: 0,35%110=38,500 [A]
Gisek & 7: 0,35%(19,5+17)=12,775 [B]
Celkem: A+B=51,275 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ
-5

Nazev

MJ
Komunikace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

38 56330 31 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3
Poslednich 5,0m stavby.

Stérkodrt SDa 0/45 jako vrstvy sanace krajd vozovky v tl. 200 a 220 mm ve dvou

vrstvach. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze
situace D.1.1.2.1.

kee & 8: 1,0¥5%2=10,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

10,000

0,00

0,00

40 56330 4 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Podkladni vrstva pro opravu stavajiciho asf. chodniku v Sifce 1,0m v pfipadé
posgkozeni nebo vypadnuti stavajici obruby v prib&hu stavby. SDa 0/32 v tl.

200mm. Délky odméfeny digitalné ze Situace D.1.1.2.1. PoloZka bude ¢erpana dle
skute€nosti se souhlasem investora.

Gisek &. 8: 5%0,2%1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

1,000

0,00

0,00

34 56330 11 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Stérkodrt SDa 0/32, tl. 250mm. Plocha odedtena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

Koeficient 1,15 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu
D.1.1.2.3

kee €. 4: 30%0,25*%1,15=8,625 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

8,625

0,00

0,00



[
&' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 17
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Stavba:
Objekt:

SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Rozpocet:

SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

36 56330 21 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3 221,375 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.

Stérkodrt SDa 0/32, tl. 250mm. Plocha odeétena digitalné ze situace D.1.1.2.1.
Koeficient 1,15 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu
D.1.1.23

km 4,461 - 4,581 kce ¢. 4: 720%0,25%1,15=207,000 [A]

zaliv km 4,200 - 4,245: 50*0,25%1,15=14,375 [B]

Celkem: A+B=221,375 [C]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

Technicka specifikace:

35 56330 12 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3 10,500 0,00 0,00
Prvnich 5,0m stavby.

Sanace podkladni vrstvy pii nedodrzeni Edef2min=60MPa. Stérkodrt SDa 0/32, tl.

250mm. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze

situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
kce €. 4 bez trativodu: 2,1*5=10,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

7oy

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

37 56330 22 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3 266,375 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.

Sanace podkladni vrstvy pfi nedodrzeni Edef2min=60MPa. Stérkodrt SDa 0/32, tl.
250mm. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze
situace D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

kee €. 4 bez trativodu: 2,1*¥120=252,000 [A]
zaliv km 4,200 - 4,245: 50*0,25%1,15=14,375 [B]
Celkem: A+B=266,375 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

39 56330 32 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Stérkodrt SDa 0/45 jako vrstvy sanace krajd vozovky v tl. 200 a 220 mm ve dvou
vrstvach. Plocha odectena digitalné z fezu D.1.1.2.3 a délky odecteny digitalné ze
situace D.1.1.2.1.
kee &. 6: 1,0+23*2=46,000 [A]
kee & 7: 1,0%(44+39)*2=166,000 [B]
Celkem: A+B=212,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

212,000

0,00

0,00

41 56365 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
250MM
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Nezpevnéné sjezdy z vyfrézovaného materialu nebo Stérkodrti 0/32, tl. 250mm.
Plocha odmérena digitalné ze situace D.1.1.2.1.

usek ¢. 4: 6,5=6,500 [A]
Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

6,500

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42 56960 1 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 1,200 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Nezpevnéna krajnice z vyfrézovaného materialu tl. 150mm. Délky odecteny ze
Situace D1.1.2.1, plocha odméfena z pfi¢ného fezu D.1.1.2.3
itka 0,75m:
Gisek & 4: (5+5)*0,12=1,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
43 56960 2 ZPEVNEN{ KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 52,320 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Nezpevnéna krajnice z vyfrézovaného materialu tl. 150mm. Délky odecteny ze
Situace D1.1.2.1, plocha odméfena z pfi¢ného fezu D.1.1.2.3
$itka 0,75m:
asek ¢&. 4: (120+112+3)*0,12=28,200 [A]
Gisek & 6: (7+17+5)*0,12=3,480 [B]
Gisek & 7: (47+47+39+39)%0,12=20,640 [C]
Celkem: A+B+C=52,320 [D]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
44 572123 1 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 33,000 0,00 0,00
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu 3D.
Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1 vyjadfuje pfesah
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
kee ¢. 4: 30%1,1=33,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
45 572123 2 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 847,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu 8D.
Plocha odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,1 vyjadfuje pfesah
vrstev viz detail ukon&eni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
km 4,461 - 4,581 kee &. 4: 720%1,1=792,000 [A]
zaliv km 4,200 - 4,245: 50*1,1=55,000 [B]
Celkem: A+B=847,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
46 572214 11 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,450 0,00 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Spojovaci postiik modifik. asf. emulzi C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odeétena
digitalné ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACL. Koeficient 1,025 vyjadfuje
pfesah vrstev viz detail ukonceni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

Technicka specifikace:

kee &. 4: 30%1,025=30,750 [A]

kee &. 8: 68*1,025=69,700 [B]

Celkem: A+B=100,450 [C]

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

47 572214 12 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 102,900 0,00 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Spojovaci postiik modifik. asf. emulzi C 60 BP4, 0,4 kg/m2. Plocha odectena
digitalné ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACP pfipadné na vyfrézovany
povrch. Koeficient 1,05 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve
vykresu D.1.1.2.3
kee ¢. 4: 30%1,05=31,500 [A]
kee ¢. 8: 68*1,05=71,400 [B]
Celkem: A+B=102,900 [C]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

48 572214 21 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 594,900 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Spojovaci postiik modifik. asf. emulzi C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odectena
digitalné ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACL. Koeficient 1,025 vyjadfuje
pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
km 4,461 - 4,581 kce ¢. 4: 720*%1,025=738,000 [A]
km 6,731 - 6,754 kce €. 6: 138*%1,025=141,450 [B]
km 6,795 - 6,839 kce ¢. 7: 264*1,025=270,600 [C]
km 7,638 - 7,677 kce ¢. 7: 234*1,025=239,850 [D]
zaliv km 4,200 - 4,245: 200*1,025=205,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 594,900 [F]
Technicka specifikace: - dodani v8ech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

49 572214 22 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 423,800 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Spojovaci postfik modifik. asf. emulzi C 60 BP4, 0,4 kg/m2. Plocha odectena
digitalné ze situace D.1.1.2.1. Naneseno na vrstvu ACP pfipadné na vyfrézovany
povrch. Koeficient 1,05 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni vrstev ve
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vykresu D.1.1.2.3

km 4,461 - 4,581 kee &. 4: 720%1,05=756,000

km 6,731 - 6,754 kee &. 6: 138*1,05=144,900

km 6,795 - 6,839 ke &. 7: 264*1,05=277,200

km 7,638 - 7,677 kce €. 7: 234*1,05=245,700

Celkem: A+B+C+D=1 423,800 [E]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

Al
B]
Cl
D]

52 574A34 3 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5,000 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Preasfaltovani stavajiciho asf. chodniku v Sifce 1,0m v pfipadé poSkozeni nebo
vypadnuti stavajici obruby v pribéhu stavby. Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Délky odméreny digitalné ze Situace D.1.1.2.1. Polozka
bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.

Gisek &. 8: 5%1=5,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

50 574A34 1 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 98,000 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odeétena
digitalné ze situace D.1.1.2.1.
kee &. 4: 30=30,000 [A]
kee &. 8: 68=68,000 [B]
Celkem: A+B=98,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

51 574A34 2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 636,100 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odectena
digitalné ze situace D.1.1.2.1.
km 4,461 - 4,581 kee &. 4: 720=720,000 [A]
km 6,731 - 6,754 kce €. 6: 138=138,000 [B]
km 6,795 - 6,839 kee &. 7: 264=264,000 [C]
km 7,638 - 7,677 kee &. 7: 234=234,000 [D]
napojeni po hranu kiizovatky:
Gisek & 6: 32,2+47,9=80,100 [E]
zaliv km 4,200 - 4,245: 200=200,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 636,100 [G]
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

53 574C56 1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 30,750 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Asf. beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odectena digitainé ze
situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

kee ¢. 4: 30%1,025=30,750 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

54 574C56 2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 891,750 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Asf. beton pro loZni vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 60mm. Plocha odeétena digitalné ze

situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni

vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
km 4,461 - 4,581 kce &. 4: 720%1,025=738,000 [A]
zaliv km 4,200 - 4,245: 150*1,025=153,750 [B]
Celkem: A+B=891,750 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

55 574C66 1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 69,700 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Asf. beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 70mm. Plocha odectena digitainé ze
situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3

kee ¢. 8: 68*%1,025=69,700 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
56 574C66 2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 651,900 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Asf. beton pro loZni vrstvy ACL 16+ 50/70, tl. 70mm. Plocha odeétena digitalné ze
situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,025 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
km 6,731 - 6,754 kce €. 6: 138%1,025=141,450 [A]
km 6,795 - 6,839 kce ¢. 7: 264%1,025=270,600 [B]
km 7,638 - 7,677 kee &. 7: 234%1,025=239,850 [C]
Celkem: A+B+C=651,900 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
57 574E46 1 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 31,500 0,00 0,00
50MM
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 50mm. Plocha odeétena digitalné
ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,05 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonceni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
kee & 4: 30*1,05=31,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
58 574E46 2 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 756,000 0,00 0,00
50MM
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 50mm. Plocha odectena digitalné
ze situace D.1.1.2.1. Koeficient 1,05 vyjadfuje pfesah vrstev viz detail ukonéeni
vrstev ve vykresu D.1.1.2.3
km 4,461 - 4,581 kce &. 4: 720%1,05=756,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
60 574E76 2 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 466,400 0,00 0,00

80MM

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Sanace kraje vozovky provedena na konstrukci €. 5; €.6; €. 7 a €.8 v celé délce po
obou stranach. Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha
odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1 a fezu D.1.1.2.3.
kee €. 6:2,2%23*%2=101,200 [A]
kee & 7: 2,2%(44+39)*2=365,200 [B]
Celkem: A+B=466,400 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
59 574E76 1 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 22,000 0,00 0,00
SOMM
Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Sanace kraje vozovky provedena na konstrukci €. 5; €.6; €. 7 a €.8 v celé délce po
obou stranach. Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha
odectena digitalné ze situace D.1.1.2.1 a fezu D.1.1.2.3.
kee €. 8:2,2*5%2=22,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
62 57621 2 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 792,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Posyp infiltracniho postfiku drcenym kamenicem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odectena
digitéIné ze situace D.1.1.2.1.
km 4,461 - 4,581 kee €. 4: 720*%1,1=792,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim
61 57621 1 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 33,000 0,00 0,00

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Posyp infiltracniho postfiku drcenym kamenicem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odec¢tena
digitalné ze situace D.1.1.2.1.

kee &. 4: 30%1,1=33,000 [A]
Technickd specifikace: - dod4ani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

63 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 12,000

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Predlazdéni stavajiciho chodniku v Sifce 1,0m z dlazby v pfipadé poskozeni nebo
vypadnuti stavajici obruby v pribéhu stavby. Délky odméreny digitalné ze Situace
D.1.1.2.1. PoloZka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.

Gisek & 8: 12%1=12,000 [A]

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o€isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro predepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

0,00

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stadvajiciho dlazebniho materidlu (bez dodavky nového)

0,00

64 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 4,500

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Predlazdéni stavajiciho zamkové dlazby. Délky odméfeny digitalné ze Situace
D.1.1.2.1

km 6,750: 4,5=4,500 [A]

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodani a rozprosteni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

0,00

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

0,00

66 58920 2 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 301,600

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Zaliti spar asf. zalivkou. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
napojeni po hranu kfizovatky:
Gsek &. 6: 4,8+20,8=25,600 [A]
stfedova spara: 120+23+44+39=226,000 [B]
zaliv km 4,200 - 4,245: 50=50,000 [C]
Celkem: A+B+C=301,600 [D]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materidlem

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

65 58920 1 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Zaliti spar asf. zalivkou. Vyméry odecteny ze situace D.1.1.2.1.
Napojeni na stavajici stav: 6+21,2=27,200 [A]
podél obrub: 12+5=17,000 [B]
stiedova spara: 5+5=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=54,200 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyc€iSténi a vypln spar timto materialem

54,200

0,00

0,00

5 Komunikace

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

67 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Typ Z11a a Z11b ve vzajemnych vzdalenostech dle TP 58
10=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

10,000

0,00

0,00

68 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ
Usek spadajici do udrzbovych praci.
VEetné upevrovacich prvkl a osazeni
A31b - 2x; A31c - 2x; P1 - 1x; E2b - 1x; P4 - 2x; P2 - 1x
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaéeni D.1.1.2.5
9=9,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

9,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt:

SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Rozpocet:

SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Pocet MJ

J.cena

Celkem

69 914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Odstranéni nevyhovuijicich stavajicich SDZ, véetné skladkovného
A31b - 2x; A31c - 2x; P1 - 1x; E2b - 1x; P4 - 2x; P2 - 1x
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
9=9,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

70 914921

9,000

0,00

0,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Z ocel. zarové zinkovanych trubek, v€etné upevnovaciho zafizeni, v€etné bet.
prefa patky a pfiruby v patce

Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaéeni D.1.1.2.5
8=8,000 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

71 914923

8,000

0,00

0,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS
Usek spadajici do udrzbovych praci.

demontaz stavajicich sloupkl v€etné odstranéni bet. patky a zasypu po patce
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
8=8,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

73 915111 2

8,000

0,00

0,00

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem susiny min. 75% nebo

84,917

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

vodou Feditelnou barvou, na kterou Ize nasledné aplikovat dlouhozivotny material
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

Technicka specifikace:

pol. €. 915211.2+915231.2: 9,917+75=84,917 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

72 915111

1 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem susiny min. 75% nebo
vodou feditelnou barvou, na kterou Ize nasledné aplikovat dlouhozivotny material
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

Technicka specifikace:

pol. €. 915211:4,125=4,125 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

4,125

0,00

0,00

75 915211

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA

A POKLADKA

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Definitivni VDZ plastem
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

Technicka specifikace:

Vl1a0,125: 9%0,125=1,125 [A]

V2b (1,5/1,5)0,25: (16+29)*0,5%0,25=5,625 [B]
V2b (3/1,5)0,125: 20%2/3*0,125=1,667 [C]
V40,125:  12*0,125=1,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,917 [E]

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

9,917

0,00

0,00




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 32

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

74 915211 1

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 4,125
A POKLADKA

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

Definitivni VDZ plastem

Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5
Vla 0,125: (5+5)*0,125=1,250 [A]
V4 0,125: (5+5+8+5)*0,125=2,875 [B]
Celkem: A+B=4,125 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

0,00

0,00

76 915231 2

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 75,000
POKLADKA

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Bila barva, pfedznaceni rozpoustédlovou barvou s obsahem su8iny min. 75% nebo
vodou feditelnou barvou, na kterou Ize nasledné aplikovat dlouhozivotny material.
Profilovana uprava bude pouZita v extravilanu.
Provedeno dle vykresu Situace dopravniho znaceni D.1.1.2.5

Vla 0,125: (123+47)%0,125=21,250 [A]

V2a (3/6)0,125: 39*1/3*0,125=1,625 [B]

V40,125:  (122+123+47+47+39+39)*0,125=52,125 [C]

Celkem: A+B+C=75,000 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

0,00

0,00

77 917224 1

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 17,000
150MM

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.

V pFipadé poskozeni stavajicich obrub budou tyto obruby vyménény za nové. Sil.
bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a sniZzené bet. obruby ve vjezdech 0,15 x 0,15 x
1,00 v&etné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odecteny ze situace D.1.1.2.1.
PolozZka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

usek &. 8: 12+5=17,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

78 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Sil. bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snizené bet. obruby ve vjezdech 0,15 x 0,15

x 1,00 véetné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odecteny ze situace

D.1.1.2.1. Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.
km 6,750: 2=2,000 [A]
zaliv km 4,200 - 4,245: 50=50,000 [B]
Celkem: A+B=52,000 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

52,000

0,00

0,00

79 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Prvnich a poslednich 5,0m stavby.
Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci, podél obrub a fims, pracovni
spara ACO. Polozka bez ohledu na $itku profezu. Dle vykresu Situace D.1.1.2.1
Napojeni na stavajici stav: 6+21,2=27,200 [A]
podél obrub: 12+5=17,000 [B]
stiedova spara: 5+5=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=54,200 [D]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

54,200

0,00

0,00

80 919111 2

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Rezani asfaltového krytu v napojenich konstrukci, podél obrub a fims, pracovni
spara ACO. Polozka bez ohledu na §$itku profezu. Dle vykresu Situace D.1.1.2.1

251,600

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpiisobilé vydaje projektu
Rozpocet: SO 101.3 Rekonstrukce silnice I1/280 - Nezpisobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
napojeni po hranu kfizovatky:
usek €. 6: 4,8+20,8=25,600 [A]
stfedova spara: 120+23+44+39=226,000 [B]
Celkem: A+B=251,600 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pi#ic¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki

Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ
-0

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU
ZB ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. &. 96616: 0,6%2,4=1,440 [A]
pol. €. 966358: 13*0,564=7,332 [B]
A+B=8,772 [C]

2 014102 2

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

8,772

0,00

0,00

POPLATKY ZA SKLADKU

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. ¢. 11332:12,513*2,5=31,283 [A]

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

31,283

0,00

0,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina pfedpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & 12373 - 17110:(107,808-55,468)*2,0=104,680 [A]

T

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

104,680

0,00

0,00

VSeobecné konstrukce a prace

Zemni prace

0,00

4 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA

Odstranéni konstrukce vozovky v tl. 0,5m , véetné odvozu bez ohledu na
vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku. Pouze nad

M3
NESTMELENEHO

12,513

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka Nazev

Typ

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapo¢itana v SO 101

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.2

Vyméra odectena digitalné z vykresu C.2.9.

Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
7,03%(1,27+1+1,29)%0,5=12,513 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

Odkop pro propustek, zaklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a

uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude

vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.

za skladku vykazan v pol. €. 014102.1

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 3,7*8,18=30,266 [A]
pro zatrubnéni: 3,6%13,95=50,220 [B]
pro jimky: (1,65%1,65%1,94)+(1,65%1,65*%1,56)=9,529 [C]
prostor kolem jimek: (1,93*%2*1,65+0,22*1,65+0,6%1*1,65)+(1,88%2%1,65+0,43%*2%1,65)=15,345 [D]
pro prah: 0,15%0,6%(2,62+0,15+0,15+2,53)=0,491 [E]
pro dlazbu a svah: 5,59*0,35=1,957 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=107,808 [G]

Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

M3 107,808 0,00 0,00

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 55,468 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 17110: 55,468=55,468 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 55,468 0,00 0,00

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.2

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zasyp zatrubnéni: 1,85%13,95=25,808 [A]
zasyp propustku: 1,75%8,18=14,315 [B]
zasyp jimek: (1,93*2%1,65+0,22%1,65+0,6*1*1,65)+(1,88*2*1,65+0,43*2*1,65)=15,345 [C]
Celkem: A+B+C=55,468 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 55,468
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.
ulozeni na mezideponii: 55,468=55,468 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

9 18221 R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 27,450

Ohumusovani v tl. 0,1m, véetné dovozu z do¢asné skladky SO 101.1 pol. &. 12110.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

jimky: 11,65+15,8=27,450 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

0,00

0,00

10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 27,450

vyméra prevzata z pol. €. 18221.R

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 18221.R: 27,45=27,450 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

11 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,491 0,00 0,00

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

bet. prah: 0,15%0,6%(2,62+0,15+0,15+2,53)=0,491 [A]

Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
12 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,740 0,00 0,00

Podkladni beton C 12/15 X0 tl. 0,1m
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2.
Bude ¢erpano dle skuteénosti a pozadavku TDI.

Jimky: (((1,65+0,1+0,1)*(1,65+0,1+0,1)+0,55%(0,3+0,1+0,1))*0,1)*2=0,740 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,139 0,00 0,00

LozZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
(5,59+1+1)*0,15=1,139 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

14 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 4,869 0,00 0,00

PROPUSTEK - Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8

ZATRUBNENI - Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zatrubnéni: 13,95%0,2*%1,1=3,069 [A]
propustek: 8,18%0,2*1,1=1,800 [B]
Celkem: A+B=4,869 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

15 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,877 0,00 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.2

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zatrubnéni: 13,95%0,1%1,3=1,814 [A]
propustek: 8,18%0,1*1,3=1,063 [B]
Celkem: A+B=2,877 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,518 0,00 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, v€etné sparovani M25-XF4.
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2.
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(5,59+1+1)*0,2=1,518 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pitipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 5 Komunikace
17 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 13,181 0,00 0,00
Vozovkové vrstvy ze $térkodrti SDa 0/32, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad
zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapogitana v SO 101
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zatrubnéni: (3,5+4)*0,25%7,03=13,181 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
5 Komunikace 0,00
- 8 Potrubi
18 89911E LITINOVY POKLOP B125 KUS 2,000 0,00 0,00
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
2=2,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

19 899122 MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE KUS 2,000 0,00 0,00

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

20 899574 OBETONOVANI{ POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 12,337 0,00 0,00
VYZTUZE
Obetonovani PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m v¢etné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,55%(14,25+8,18)=12,337 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 13
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
21 9111A1 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,000 0,00 0,00
Dvoumadlové ocelové zabradli, véetné povrchové upravy antikoroznim natérem a
barvou dle volby zhotovitele. Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
2+2=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupktll zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
22 9182D VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB KUS 2,000 0,00 0,00

DN DO 600MM

monoliticka ZB vtokova jimka na propustku DN 600 a zatrubnéni DN 600 z bet.
C30/37 n XF3 v&. vyztuze z KARI-siti 100/100/8

rozméry jimky dle vykresu D.1.2.2.2.

Predpokladané mnozstvi vyztuze 130kg/m3.

vE. natérd 1x NP + 2x NA

Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

Vyméra odectena digitalné z vykresu C.2.7

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- dodéni a osazeni vyztuze,

- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad stén,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

Nezahrnuje miiz a zabradli.

23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 23,030 0,00 0,00

Plastové trouba DN 600 SN16.
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.2
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

8,78+14,25=23,030 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, §ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

24 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 0,600 0,00 0,00

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.2
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
2,0%0,5%0,3*2=0,600 [A]
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 01 Pri¢ny propustek km 3,792 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
25 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 13,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.2
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
DN 600: 13=13,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zébradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Piic¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ J.cena

Celkem

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU
ZB ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. &. 96616: 3,75%2,4=9,000 [A]
pol. €. 966358: 9,5%0,564=5,358 [B]
A+B=14,358 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce

14,358 0,00

0,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

T
Zemina predpoklad 2000kg/m3.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. ¢&. 12373 - 17110: (42,253-23,364)*2,0=37,778 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

37,778 0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

Odkop pro propustek, zéklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a
ulozeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude
vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.
za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.3,
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

pro propustek: 2,82%12,98=36,604 [A]

pro prah: 0,6*0,15%(5,6+3,5)=0,819 [B]

pro dlazbu a zlab: (7+5+(0,6*3))*0,35=4,830 [C]

Celkem: A+B+C=42,253 [D]

42,253 0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani
- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 23,364 0,00 0,00

vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude Cerpano dle skuteénosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

pol. €. 17110: 23,364=23,364 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 23,364 0,00

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena digitéiné z vykresu D.1.2.2.3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

zasyp propustku: (0,9+0,9)*12,98=23,364 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 23,364 0,00 0,00

UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

ulozeni na mezideponii: 23,364=23,364 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace 0,00

r 2 Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,935 0,00 0,00

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

0,6*%0,15%(1,75+0,3+1+0,51+1,72+1,39+1,39+2,33)=0,935 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,070 0,00 0,00

LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem a Zlabové
tvarnice tl. 0,15m
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.3.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
(7+5+(0,6%3))*0,15=2,070 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 2,856 0,00 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

propustek: 12,98%1,1%0,2=2,856 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,687 0,00 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pod propustkem: 12,98*1,3*0,1=1,687 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,400 0,00 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
(7+5)*0,2=2,400 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pifedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 7,139 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,55*12,98=7,139 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

13 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 12,980 0,00 0,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
12,98=12,980 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

14 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SR DO 600MM DO BETONU M 3,000

0,00 0,00
TL 100MM

Zlabové tvarnice z betonu véetné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm §. 600mm.
Délka odméfena ze Situace D.1.2.2.3
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

3=3,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu

15 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,750 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vybourani stavajicich ZB fims a &el véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3
bude €erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici ¢ela a fimsa: 3*0,5*1,5+2*0,5%1,5=3,750 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
16 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 9,500 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.3.
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
DN 600: 9,5=9,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 02 Pri¢ny propustek km 3,994 - Podporované aktivity hlavni
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Piicny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki

Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ
-0

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU
ZB ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. &. 96616: 2,25%2,4=5,400 [A]
pol. €. 966358: 8,3%0,564=4,681 [B]
A+B=10,081 [C]

2 014102 2

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

10,081

0,00

0,00

POPLATKY ZA SKLADKU

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 11332: 11,9%2,5=29,750 [A]

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

29,750

0,00

0,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina pfedpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & 12373 - 17110:(34,394-19,028)*2,0=30,732 [A]

T

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

30,732

0,00

0,00

VSeobecné konstrukce a prace

Zemni prace

0,00

4 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA

Odstranéni konstrukce vozovky v tl. 0,5m , véetné odvozu bez ohledu na
vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku. Pouze nad

M3
NESTMELENEHO

11,900

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapo¢itana v SO 101
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.2

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4.

Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

1,7%(6+0,5+0,5)=11,900 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

Odkop pro propustek, zaklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a
uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude
vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.
za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1,9%9,23=17,537 [A]
pro jimku: (1,6%1,6*1,69)=4,326 [B]
prostor kolem jimky: (2,37*1,6+1,1*1,6%2+0,4*1,6)=7,952 [C]
pro prah: 0,3*%0,6%(2,0+0,15+0,15)=0,414 [D]
pro dlazbu a svah: (9,3+2,6)*0,35=4,165 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=34,394 [F]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

M3 34,394 0,00 0,00

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 19,028 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 17110: 19,028=19,028 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 19,028 0,00 0,00

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.4

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zasyp propustku: 1,2%9,23=11,076 [A]
Zésyp jimek: 2,37%1,6+1,1%1,6%2+0,4*1,6=7,952 [B]
Celkem: A+B=19,028 [C]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 19,028
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
uloZeni na mezideponii: 19,028=19,028 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

0,00

0,00

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

9 18221 R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 4,100

Ohumusovani v tl. 0,1m, v¢etné dovozu z docasné skladky SO 101.1 pol. ¢. 12110.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

4,1=4,100 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

0,00

0,00

10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 4,100

vyméra prevzata z pol. €. 18221.R
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pol. & 18221.R: 4,1=4,100 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

Zemni prace

0,00

11

272314

Zaklady

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,249 0,00 0,00

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3
Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.2.2.4
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

bet. prah na odtoku: 0,3*0,6%(2,0+0,15+0,15)+0,6%0,15%(0,5+1,51)*2=0,776 [A]

préh na vtocich: 0,15%0,6%(0,82+0,4+1,41)*2=0,473 [B]

Celkem: A+B=1,249 [C]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
12 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,324 0,00 0,00

Podkladni beton C 12/15 X0 tl. 0,1m
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4.
Bude ¢erpano dle skuteénosti a pozadavku TDI.

Jimka: 1,8%1,8%0,1=0,324 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,785 0,00 0,00

LozZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
(9,3+2,6)*0,15=1,785 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

14 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 2,571 0,00 0,00

PROPUSTEK - Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek: 9,23%0,2*1,1=2,031 [A]
zatrubnéni piikoputi: 1,5%0,2%0,9%2=0,540 [B]
Celkem: A+B=2,571 [C]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

15 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,530 0,00 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.4

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek: 9,23*%0,1*1,3=1,200 [A]
zatrubnéni piikoput: 1,5%0,1%1,1%¥2=0,330 [B]
Celkem: A+B=1,530 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,380 0,00 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, v€etné sparovani M25-XF4.

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4.

Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
(9,3+2,6)%0,2=2,380 [A]
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Strana: 11
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukee 0,00
-5 Komunikace
17 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 11,900 0,00 0,00
Vozovkové vrstvy ze $térkodrti SDa 0/32, 2 vrtsvy v tl 250mm. Pouze nad
zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapogitana v SO 101
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.4.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
zatrubnéni: (3,7+3,1)%0,25%(6+0,5+0,5)=11,900 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
18 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 28,800 0,00 0,00
Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu SD.
Plocha odectena digitalné ze vykresu D.1.2.2.4
4,5%6,4=28,300 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 574E76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 28,800 0,00 0,00
30MM

Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tI. 80mm. Plocha odectena digitalné
z vykresu D.1.2.2.4

4,5%6,4=28,800 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi

20 89911E LITINOVY POKLOP B125 KUS 1,000 0,00 0,00

Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

21 899122 MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE KUS 1,000 0,00 0,00

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

22 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 5,971 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 600 a DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vc¢etné
KARI sité 100x100/8.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4

Bude Cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
0,55%9,23=5,077 [A]
0,3*%1,5%2=0,900 [B]
Celkem: A+B=5,977 [C]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

23 9182D VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB KUS 1,000 0,00
DN DO 600MM
monoliticka ZB vtokova jimka na propustku DN 600 a zatrubnéni DN 600 z bet.

C30/37 n XF3 vé&. vyztuze z KARI-siti 100/100/8
rozméry jimky dle vykresu D.1.2.2.4.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Pfedpokladané mnozZstvi vyztuze 130kg/m3.

ve. natérd 1x NP + 2x NA

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Vyméra odectena digitalné z vykresu C.2.7
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad stén,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje mfiz a zabradli.

24 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 3,000 0,00 0,00

Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1,5%2=3,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

25 918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 9,530

Plastové trouba DN 600 SN16.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
9,53=9,530 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

0,00

26 96616

BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 2,250

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4
bude €erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI
1,5%0,5%1,5%2=2,250 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

0,00

0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

27 966358

BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 8,300

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 03 Pri¢ny propustek km 5,555 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.4

Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

DN 600: 8,3=8,300 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Piicny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

ZB ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
ZB trouby DN1200 (2,0m=3095kg) -> 1m=1548kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. €. 96616: 42,875%2,4=102,900 [A]
pol. €. 966364: 23,3*0,304=7,083 [B]
pol. €. 966358: 10,9%0,412=4,491 [C]

pol. €. 966372: 16*1,548=24,768 [D]
Celkem: A+B+C+D=139,242 [E]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.

139,242

0,00

0,00

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

pol. €. 11332: 61,664%2,5=154,160 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

154,160

0,00

0,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. ¢. 12373 - 17110: (211,045-115,058)*2=191,974 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

191,974

0,00

0,00

0 Vseobecné konstrukce a prace

0,00

-1 Zemni prace
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 61,664 0,00 0,00
NESTMELENEHO

Odstranéni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, véetné odvozu bez ohledu na

vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.2

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5

Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek 1: 2,05%18,17=37,249 [A]
propustek 2: 0,75%12,10=9,075 [B]
propustek 3: 2,0%¥7,67=15,340 [C]
Celkem: A+B+C=61,664 [D]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 211,045 0,00 0,00

Odkop pro propustek, zaklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a
uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude
vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.
za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5,
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek 1: 3,65%18,7=68,255 [A]
propustek 2: 2,35%12,10=28,435 [B]
propustek 3: 3,8%7,67=29,146 [C]
pro kolmé ¢elo: 7,85%(5,59+1,2+1,63)=66,097 [D]
pro jimku: 1,6%1,6%(2,04+0,1)=5,478 [E]
kolem jimky: 0,75%1,6%4=4,800 [F]
pro dlazbu: (2,5+2,5+9,5+7)*0,35=7,525 [G]
pro bet. prah: 0,3%0,6%*(1,85+0,43+0,4+0,7+1,7+0,8+1,39)=1,309 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=211,045 [I]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 115,058
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 17110: 115,058=115,058 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 115,058 0,00 0,00

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena digitéiné z vykresu D.1.2.2.5.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zasyp propustku 1: 2,2*18,7=41,140 [A]
zasyp propustku 2: 1,6%12,1=19,360 [B]
zasyp propustku 3: 2,7*7,67=20,709 [C]
zasyp kolmého &ela: (2,05+1,4)%(5,59+1,2+1,63)=29,049 [D]
kolem jimky: 0,75%*1,6%4=4,800 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=115,058 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

8 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

ulozeni na mezideponii: 115,058=115,058 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

115,058

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9 18221 R

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Ohumusovani v tl. 0,1m, véetné dovozu z do¢asné skladky SO 101.1 pol. &. 12110.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.

3,000

0,00

0,00
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
3=3,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2,900 0,00 0,00
vyméra pfevzata z pol. €. 18221.R
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pol. 18221.R: 2,9=2,900 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
11 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 46,145 0,00 0,00
Separacni geotextilie pfi sanaci aktivni zény. 500g/m2. Vyméra odectena digitalné z
vykresu D.1.2.2.5. Bude €erpano dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.
5,5%(5,59+1,2+1,6)=46,145 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
12 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 13,893 0,00 0,00
SDa 32/63 tl. 0,5m. Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.2.2.5. Bude &erpano
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
1,65%(5,59+1,2+1,63)=13,893 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

13 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,309 0,00 0,00

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

bet. prah: 0,3*0,6%(1,85+0,43+0,4+0,7+1,7+0,8+1,39)=1,309 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

14 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 12,630 0,00 0,00

7B zaklad kolmého &ela z betonu C30/37 XF3, XD1 véetné vyztuze.




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.5.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

1,5%(5,59+1,2+1,63)=12,630 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady 0,00

- 3 Svislé konstrukce

15 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,947 0,00 0,00

Monolit. Zb. fimsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (5.0,8m v. 0,25m (0,5m), dI. 3+2m).
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.5.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

0,35%(5,59+1,2+1,63)=2,947 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
16 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 7,999 0,00 0,00
C30/37

dfik propustku z bet. C30/37 - XF3, XD1
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5

0,95%(5,59+1,2+1,63)=7,999 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérmné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
17 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,397 0,00 0,00

Podkladni beton C 12/15 nXF3 tl. 0,1m

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pod zéklady kolmych ¢el: (0,6+2,45+0,6)*(5,59+1,2+1,63)*0,1=3,073 [A]
pod jimkou: 1,8*1,8*0,1=0,324 [B]
Celkem: A+B=3,397 [C]

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
18 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,300 0,00 0,00

Loze z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem a Zlabové
tvarnice tl. 0,15m

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

lom. kamen: (2,5+2,5+9,5+7)*0,2=4,300 [A]

¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

19 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 8,589 0,00 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odectena digitéiné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek 1: 18,17%1,3*%0,2=4,724 [A]
propustek 2: 12,10%0,9*0,2=2,178 [B]
propustek 3: 7,67*1,1*%0,2=1,687 [C]
Celkem: A+B+C=8,589 [D]

Technickd specifikace: - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze
- separaci vyztuze
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

20 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 5,054

Podsyp ze $térkopisku SP v tl. 0,1m.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

propustek 1: 18,17%1,5%0,1=2,726 [A]

propustek 2: 12,10%1,1%0,1=1,331 [B]

propustek 3: 7,67%1,3*0,1=0,997 [C]

Celkem: A+B+C=5,054 [D]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

21 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,300

Lomovy kédmen tl. 200mm, v€etné sparovani M25-XF4.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

lom. kdmen: (2,5+2,5+9,5+7)*0,2=4,300 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

0,00

0,00

Vodorovné konstrukce

0,00

22 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 52,326

Vozovkové vrstvy ze $térkodrti SDa 0/32 v tl 250mm.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

propustek 1: (4,3+3,8)*0,25*%18,17=36,794 [A]

propustek 3: (4,3+3,8)*0,25%7,67=15,532 [B]

Celkem: A+B=52,326 [C]

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

Technicka specifikace:

23 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 90,000 0,00

Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu 3D.
Plocha odectena digitalné ze vykresu D.1.2.2.5

5*11+5%7=90,000 [A]

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

Technicka specifikace:

24 574E76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 90,000 0,00
80MM

Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odectena digitalné
z vykresu D.1.2.2.5

5*11+5%7=90,000 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

5 Komunikace

0,00

- 8 Potrubi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

25 899574 OBETONOVAN{ POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 18,972 0,00

VYZTUZE

Obetonovani PP trouby betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,20m v¢etné KARI sité

100x100/8.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek 1: 0,6%18,17=10,902 [A]
propustek 2: 0,35%12,10=4,235 [B]
propustek 3: 0,5%7,67=3,835 [C]
Celkem: A+B+C=18,972 [D]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,

0,00

8 Potrubi

0,00

I- 9 Ostatni konstrukce a prace



1y
&' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

Strana: 17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki

Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

26 9111A3 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

Povinny odkup zhotovitelem.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
6+2+4+2=14,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na predepsané misto

14,000

0,00 0,00

27 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A

MONTAZ

Zabradelni svodidlo v€etné upevnovadel.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5
6+2+2=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

10,000

0,00 0,00

- kompletni dodavku vSech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltacnich prvka

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné

28 9182D VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB KUS

DN DO 600MM

monoliticka ZB vtokova jimka na propustku DN 600 a zatrubnéni DN 600 z bet.
C30/37 n XF3 v¢. vyztuze z KARI-siti 100/100/8

rozméry jimky dle vykresu D.1.2.2.5.

Predpokladané mnozstvi vyztuze 130kg/m3.

vE. natérd 1x NP + 2x NA

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Vyméra odectena digitalné z vykresu C.2.7

1,000

0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad stén,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje mfiz a zabradli.

29 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 12,400 0,00 0,00

Plastové trouba DN 400 SN16. Propustek 2.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.5.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
12,4=12,400 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

30 918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M

Plastové trouba DN 600 SN16. Propustek 3.

Vyméra odectena digitéiné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,4=8,400 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, §ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

8,400

0,00

0,00

31 91836

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M

Plastové trouba DN 800 SN16. Propustek 1.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
18,58=18,580 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

18,580

0,00

0,00

32 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3

Vybouréani stavajicich ZB Fims, &el a betonovych jimek véetn& odvozu bez ohledu
na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

42,875

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
kolmé ¢elo: 10*0,8%2,5=20,000 [A]
kolmé ¢elo:10*0,8*2=16,000 [B]
jimka: 2%2%2-1,5%1,5%1,5=4,625 [C]
kolmé ¢elo: 3*0,5%1,5=2,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=42,875 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
33 966346 BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 23,300 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
11,8+11,5=23,300 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
34 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 10,900 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5
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Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
04 Pri¢ny propustek km 6,020 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

DN 600: 10,9=10,900 [A]

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

35 966372

Technicka specifikace:

BOURAN]{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM

16,000 0,00 0,00

Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.5

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

16=16,000 [A]

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Piic¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T

ZB ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
7B trouby DNB00 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 96616: 4,5%2,4=10,800 [A]
pol. ¢. 966346: 5%0,304=1,520 [B]
pol. €. 966358: 8,2%0,564=4,625 [C]
Celkem: A+B+C=16,945 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

16,945

0,00

0,00

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.

pol. ¢. 11332: 13,764*2,5=34,410 [A]

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

34,410

0,00

0,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

Zemina pfedpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. & 12373 - 17110:(46,954-25,719)*2,0=42,470 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.

42,470

0,00

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

-1 Zemni prace

4 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

Odstranéni konstrukce vozovky v tl. 0,5m , v€etné odvozu bez ohledu na

13,764

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vzdélenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku. Pouze nad
zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapocitana v SO 101

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.2

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

1,85%(3,22+3,22+0,5+0,5)=13,764 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

Odkop pro propustek, zéklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a
uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude
vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.
za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 2,15%10,13=21,780 [A]
pro zatrubnéni: 2*7,02=14,040 [B]
pro jimku: 1,6%1,6%1,6=4,096 [C]
prostor kolem jimek: (0,55%1,6%2+0,24*1,6)=2,144 [D]
pro préh: 0,3*0,6%(1,8+2+2)=1,044 [E]
pro dlazbu a svah: (5+3+3)*0,35=3,850 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=46,954 [G]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

M3 46,954 0,00 0,00

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 25,719 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 17110: 25,719=25,719 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 25,719 0,00 0,00

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.6

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zasyp zatrubnéni: 1,3%10,13=13,169 [A]
zasyp propustku: 1,3¥7,02=9,126 [B]
zasyp jimky: (0,55%1,6%2+0,24*1,6)+(0,4*1,6*2)=3,424 [C]
Celkem: A+B+C=25,719 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 25,719
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.
ulozeni na mezideponii: 25,719=25,719 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

9 18221 R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 16,500

Ohumusovani v tl. 0,1m, véetné dovozu z do¢asné skladky SO 101.1 pol. &. 12110.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

14+2,5=16,500 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

0,00

0,00

10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 16,500

vyméra prevzata z pol. €. 18221.R

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. & 18221.R: 14+2,5=16,500 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

11 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,044 0,00 0,00

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

bet. prah: 0,3%0,6%(1,8+2+2)=1,044 [E]

Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
12 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,324 0,00 0,00

Podkladni beton C 12/15 X0 tl. 0,1m
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
Bude ¢erpano dle skuteénosti a pozadavku TDI.

Jimky: 1,8%1,8%0,1=0,324 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,650 0,00 0,00

LozZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

(5+3+3)*0,15=1,650 [A]

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

14 451383

PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 3,763 0,00 0,00

PROPUSTEK - Podkladni beton C16/20 nXF1 tI. 200mm s KARI siti 100x100/8
ZATRUBNENI - Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

zatrubnéni: 7,02%0,2%0,9=1,264 [A]

propustek:10,13%0,2%1,1=2,229 [B]

$ikmé ¢elo u jimky: 1,5%0,2*0,9=0,270 [C]

Celkem: A+B+C=3,763 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oetfeni a ochranu betonu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

15 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,254 0,00 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.6

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zatrubnéni: 7,02*0,1*1,1=0,772 [A]
propustek:10,13*0,1*1,3=1,317 [B]
sikmé &elo u jimky: 1,5%0,1*1,1=0,165 [C]
Celkem: A+B+C=2,254 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,200 0,00 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, v€etné sparovani M25-XF4.
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Strana: 11
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.6.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
(5+3+3)%0,2=2,200 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce 0,00
-5 Komunikace
17 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 17,728 0,00 0,00
Vozovkové vrstvy ze $térkodrti SDa 0/32, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad
zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapogitana v SO 101
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek: (3,2+3,8)*0,25%10,13=17,728 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
18 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 35,000 0,00 0,00
Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu 3D.
Plocha odectena digitalné ze vykresu D.1.2.2.6
5%7=35,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki

Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

19 574E76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 35,000

0,00
80MM

Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odectena digitalné
z vykresu D.1.2.2.6

5%7=35,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

5 Komunikace

0,00

- 8 Potrubi

20 89911E LITINOVY POKLOP B125 KUS 1,000 0,00
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfize vcetné rdmu

0,00

21 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 7,621

0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m v¢etné KARI
sité 100x100/8.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zatrubnéni: 0,3*7,02=2,106 [A]
propustek:0,5*%10,13=5,065 [B]
sikmé Celo u jimky: 0,3%1,5=0,450 [C]
Celkem: A+B+C=7,621 [D]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
22 9182D VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB KUS 1,000 0,00 0,00
DN DO 600MM

monoliticka ZB vtokova jimka na propustku DN 600 a zatrubnéni DN 600 z bet.
C30/37 n XF3 vé&. vyztuze z KARI-siti 100/100/8

rozméry jimky dle vykresu D.1.2.2.6.

Predpokladané mnozstvi vyztuze 130kg/m3.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vE. natérd 1x NP + 2x NA
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
Vyméra odectena digitalné z vykresu C.2.7

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci ptredepsany kamenny obklad stén,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje mftiz a zabradli.

23 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,820 0,00

Plastové trouba DN 400 SN16.
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

7,32+1,5=8,820 [A]

0,00



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 15

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru

24 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

Plastové trouba DN 600 SN16.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
10,46=10,460 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- ptipadné upravy trub (zkraceni, $ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru

10,460

0,00

0,00

25 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
2%0,5%1,5%3=4,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

M3

4,500

0,00

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

0,00

26 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

5,000

0,00

0,00
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Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

5=5,000 [A]

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

27 966358

Technicka specifikace:

BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

8,200 0,00

Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.6

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

DN 600: 8,2=8,200 [A]

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourdni ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 05 Pri¢ny propustek km 7,102 - Podporované aktivity hlavni
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Piicny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki

Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ
-0

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU
ZB ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
7B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. €. 966358: 23*0,564=12,972 [B]
Celkem: A+B=20,172 [C]

2 014102 2

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

20,172

0,00

0,00

POPLATKY ZA SKLADKU

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 11332: 13,3*2,5=33,250 [A]

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

33,250

0,00

0,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina pfedpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & 12373 - 17110:(132,837-86,793)%2,0=92,088 [A]

T

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

92,088

0,00

0,00

VSeobecné konstrukce a prace

Zemni prace

0,00

4 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA

Odstranéni konstrukce vozovky v tl. 0,5m , véetné odvozu bez ohledu na
vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku. Pouze nad

M3
NESTMELENEHO

13,300

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapo¢itana v SO 101
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.2
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
1,9%(6+0,5+0,5)=13,300 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 132,837 0,00 0,00

Technicka specifikace:

Odkop pro propustek, zaklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a
uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude
vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.
za skladku vykazan v pol. €. 014102.1

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro propustek: 2,4*¥7,96=19,104 [A]

pro prodlouZeni: 5,8%13,23=76,734 [B]

pro jimky: (1,6%1,6%(0,54+0,6+1,14))+(1,6%1,6%1,78)=10,394 [C]

prostor kolem jimek: (0,22%1,6+0,8*1,6+2,4%1,6+¥2)+(0,3%1,6+0,6*1,6%2+2,4%1,6)=15,552 [D]

pro prah: 0,3%0,6%((2,3+1,93+0,5+0,5+1,93+0,5+0,5+2,3)+(0,77+0,4+0,82)+(0,78+0,4+0,82)+(0,82+0,4-+1,33)+(0,82+0,4+1,38))=3,528 [E]
pro dlazbu a svah: (6+3+3+9,5)*0,35=7,525 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=132,837 [G]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 86,793 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 17110: 86,793=86,793 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 86,793 0,00 0,00

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.7

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
zasyp propustku: 1,5%7,96=11,940 [A]
zasyp prodlouzeni: 4,7%13,23=62,181 [B]
zasyp jimky: (0,22%1,6+0,8%1,6+1,5%1,6%¥2)+(0,3%1,6+0,6%1,6¥2+2,4%1,6)=12,672 [C]
Celkem: A+B+C=86,793 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 86,793
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.
ulozeni na mezideponii: 86,793=86,793 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

9 18221 R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 37,000

Ohumusovani v tl. 0,1m, véetné dovozu z do¢asné skladky SO 101.1 pol. &. 12110.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

32+5=37,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

0,00

0,00

10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 37,000

vyméra prevzata z pol. €. 18221.R

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. & 18221.R: 37=37,000 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

11 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 3,528 0,00 0,00

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

bet. prah: 0,3%0,6%((2,3+1,93+0,5+0,5+1,93+0,5+0,5+2,3)+(0,77-+0,4-+0,82)+(0,78+0,4+0,82)+(0,82+0,4+1,33)+(0,82+0,4+1,38))=3,528 [A]

Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
12 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,648 0,00 0,00

Podkladni beton C 12/15 X0 tl. 0,1m
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7
Bude ¢erpano dle skuteénosti a pozadavku TDI.

Jimky: 1,8*1,8%0,1%*2=0,648 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 3,225 0,00 0,00

LozZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7.




>
"é‘ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 9
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

(6+3+3+9,5)%0,15=3,225 [A]

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

14 451383

PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 5,742 0,00 0,00

PROPUSTEK - Podkladni beton C16/20 nXF1 tI. 200mm s KARI siti 100x100/8
ZATRUBNENI - Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Technicka specifikace:

propustek: 7,96%0,2*1,1=1,751 [A]

prodlouzeni: 13,23%0,2%1,1=2,911 [B]

sikmé elo u jimky: 1,5%0,2%0,9*4=1,080 [C]

Celkem: A+B+C=5,742 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oetfeni a ochranu betonu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

15 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,415 0,00 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.7

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek: 7,96%0,1*1,3=1,035 [A]
prodlouzeni: 13,23*0,1*1,3=1,720 [B]
Sikmé &elo u jimky: 1,5%0,1*1,1*4=0,660 [C]
Celkem: A+B+C=3,415 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,300 0,00 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, v€etné sparovani M25-XF4.
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Strana: 11
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.2.2.7.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
(6+3+349,5)%0,2=4,300 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce 0,00
-5 Komunikace
17 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 13,930 0,00 0,00
Vozovkové vrstvy ze $térkodrti SDa 0/32, 2 vrstvy v tl 250mm. Pouze nad
zatrubnénim, nad propustkem je vozovka zapogitana v SO 101
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustek: (3,2+3,8)*0,25%7,96=13,930 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
18 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 35,000 0,00 0,00
Infiltraéni postfik modif. asf. emulzi C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Naneseno na vrstvu 3D.
Plocha odectena digitalné ze vykresu D.1.2.2.7
5%7=35,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
19 574E76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 35,000 0,00 0,00
S8OMM
Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. 80mm. Plocha odectena digitalné
z vykresu D.1.2.2.7
5%7=35,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
- 8 Potrubi
20 89911E LITINOVY POKLOP B125 KUS 2,000 0,00 0,00
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize veetné ramu
21 899122 MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE KUS 4,000 0,00 0,00
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
4=4,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

22 899574 OBETONOVAN{ POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 12,395 0,00

VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcetné KARI

sité 100x100/8.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a poZadavku TDI.
prodlouzeni: 0,5%13,23=6,615 [A]
propustek:0,5%7,96=3,980 [B]
$ikmé ¢elo u jimky: 0,3*1,5%4=1,800 [C]
Celkem: A+B+C=12,395 [D]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

0,00

8 Potrubi

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 9182D VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB KUS 2,000 0,00 0,00
DN DO 600MM

monoliticka ZB vtokova jimka na propustku DN 600 a zatrubnéni DN 600 z bet.
C30/37 n XF3 v¢. vyztuze z KARI-siti 100/100/8

rozméry jimky dle vykresu D.1.2.2.7.

Predpokladané mnozstvi vyztuze 130kg/m3.

vE. natérd 1x NP + 2x NA

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

Vyméra odectena digitalné z vykresu C.2.7

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci ptredepsany kamenny obklad stén,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje mfiz a zabradli.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

24 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M

Plastové trouba DN 400 SN16.

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
1,5%4=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materilu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, $ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

6,000

0,00

0,00

25 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M

Plastové trouba DN 600 SN16.

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7

Bude Cerpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
7,96+13,23=21,190 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

21,190

0,00

0,00

26 96616 BOURANI KONSTRUKC] ZE ZELEZOBETONU M3

Vybourani stavajicich ZB fims a &el véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7
bude €erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

3,000

0,00

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 06 Pri¢ny propustek km 8,417 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

27 966358 BOURAN]{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 23,000 0,00 0,00

Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. ¢. 014102.3
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.2.2.7
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
DN 600: 23=23,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné¢ pripadného obetonovani a loze
- vesSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourdni ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 07 Podélny propustek km 3,837 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00



>
"“ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 08 Podélny propustek km 5,535 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 09 Podélny propustek km 5,630 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 10 Podélny propustek km 5,760 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 11 Podélny propustek km 6,280 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3 62631

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

Sanace c¢ela propustku s reprofilaci do 10 mm. Plocha odméfena digitalné ze
zaméreni stavajiciho stavu. Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.

10+10=20,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

[ X : S .
<\ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 11 Podélny propustek km 6,280 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 129971 CISTENI POTRUB{ DN DO 1000MM M 8,000 0,00 0,00
Procisténi propustku. Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8=8,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
1 Zemni prace 0,00
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
2 626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2 20,000 0,00 0,00
JEDNOVRST TL 10MM
Sanace c¢ela propustku s reprofilaci do 10 mm. Plocha odméfena digitalné ze
zameéfeni stavajiciho stavu. Bude €erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
10+10=20,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
M2 20,000 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 11 Podélny propustek km 6,280 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 62662 INJEKTAZ TRHLIN TESNICI M

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
10=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
vycisténi trhliny
provedeni vlastni injektaze
potfebna leseni a podpérné konstrukce

10,000

0,00

0,00

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

5 93852 OCISTENI BETON KONSTR OD VEGETACE M2

Ocisténi Cel. Plocha odméfena digitainé ze zaméreni stavajiciho stavu. Bude
¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
10+10=20,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

20,000

0,00

0,00

6 938542 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 M2
BARU

Otryskani ¢el. Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
10+10=20,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje ociSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

20,000

0,00

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. (12373 - 17110): (43,36-25,575)*2=35,570 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

35,570

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. €. 96616: 3*2,4=7,200 [A]
pol. €. 966346: 16*0,304=4,864 [B]
Celkem: A+B=12,064 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

12,064

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast
vykopaného materilu bude vyuZito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast
odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 2,5%16,5=41,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2=0,360 [B]
pro dlazbu: 5%0,35=1,750 [C]
Celkem: A+B+C=43,360 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

43,360

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 25,575 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 25,575=25,575 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 25,575 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 1,55%16,5=25,575 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

25,575=25,575 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

25,575 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,360 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2=0,360 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,750 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 5*0,15=0,750 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 1,980 0,00
Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
16,5%0,8*%0,15=1,980 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,650 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
16,5%¥1%0,1=1,650 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,000 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 5*0,2=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 3,300 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2*16,5=3,300 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Potrubi

0,00

Ostatni konstrukce a prace

13 918346

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M

16,500
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
16,5=16,500 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

0,00

14 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,000

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

0,00

0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 12 Podélny propustek km 6,470 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 16,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
16=16,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 13 Podélny propustek km 6,510 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




'L
s Aspe
3.6.1.10

Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

Por.¢c. Polozka

- 0

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki

Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu

Typ Nazev

MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 014102

POPLATKY ZA SKLADKU

Usek spadajici do udrzbovych praci.
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. €. 96616: 3*2,4=7,200 [A]
pol. & 966358: 14*0,564=7,896 [B]
A+B=15,096 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

15,096

0,00

0,00

1 014102

POPLATKY ZA SKLADKU

T
Usek spadajici do udrzbovych praci.

Zemina pfedpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 12373 - 17110: (48,12-28,8)*2,0=38,640 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.

38,640

0,00

0,00

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU

T
Usek spadajici do udrzbovych praci.

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 113328: 15%2,5=37,500 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

37,500

0,00

0,00

0,00

Zemni prace
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 15,000 0,00 0,00
NESTMELENEHO

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Odstranéni konstrukce vozovky v tl. 0,3m, v€etné odvozu bez ohledu na
vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.2
Vymeéra odectena ze situace a z charakteristickych fezu
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

propustek 3: 2,0*7,5=15,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 48,120 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Odkop pro propustek, zaklady a dlazbu z lomového kamene, véetné odvozu a
uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast vykopaného materialu bude
vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast odvezena na skladku, popl.
za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 2,82%16=45,120 [A]
pro prah: 0,6%0,3%(2,5+2,5)=0,900 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=48,120 [D]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 28,800 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 28,8=28,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 28,800 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

zasyp propustku: (0,9+0,9)*16=28,800 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 28,800 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.

UlozZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano

dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

uloZzeni na mezideponii: 28,8=28,800 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

9 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,900 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,6%0,3*(2,5+2,5)=0,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 Zaklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
10 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU (25/30 M3 0,900 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem a Zlabové
tvarnice tl. 0,15m
Vymeéra odettena ze situace a z charakteristickych fezu.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
3%*2%*0,15=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

11 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 3,520 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI siti 100x100/8
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

propustek: 16%1,1%0,2=3,520 [A]

Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

12 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,080 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Podsyp ze $térkopisku SP v tl. 0,1m.
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pod propustkem: 16%1,3*0,1=2,080 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

13 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Lomovy kédmen tl. 200mm, v€etné sparovani M25-XF4.

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fezu.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
3%2%0,2=1,200 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, pravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet:

14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00

-5 Komunikace

14 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3 32,400 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.

Vozovkové vrstvy ze $térkodrti SDa 0/32 v tl 250mm.

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fezu

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
(4,3+3,8)*0,25%16=32,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi

15 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 VCETNE

M3 8,800 0,00
VYZTUZE

0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.
Obetonovani PP trouby DN 600 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcetné KARI
sité 100x100/8.
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,55%16=8,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

16 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 16,000 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Plastové trouba DN 600 SN16.

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fezu.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
16=16,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet:

14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

17 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

Usek spadajici do udrzbovych praci.

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3

Vymeéra odectena ze situace a z charakteristickych fezu

bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI

stavajici Cela a Fimsa: 2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

18 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 14,000 0,00 0,00
Usek spadajici do udrzbovych praci.
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
DN 600: 14=14,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 14 Podélny propustek km 6,737 - Nezpusobilé vydaje projektu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 15 Podélny propustek km 6,875 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




1y
&' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

Strana: 2

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. (12373 - 17110): (76,85-55,5)*2=42,700 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

42,700

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T

7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. €. 96616: 3*2,4=7,200 [A]

pol. & 966346: 36,5%0,304=11,096 [B]

Celkem: A+B=18,296 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

18,296

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast
vykopaného materilu bude vyuZito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast
odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1
Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 2,0¥37=74,000 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=76,820 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

76,820

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 55,500 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 55,5=55,500 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 55,500 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 1,5*37=55,500 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

55,5=55,500 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

55,500 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 4,440 0,00 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
37*0,8%0,15=4,440 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,700 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
37*1%0,1=3,700 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 7,400 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%37=7,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Potrubi

0,00

13 918346

Ostatni konstrukce a prace

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 37,000

Plastové trouba DN 400 SN16.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.

Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
37=37,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

0,00

14 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,000

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

0,00

0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 16 Podélny propustek km 7,150 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 36,500 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
36,5=36,500 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

8

3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 17 Podélny propustek km 7,525 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 18 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady



[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 19 Podélny propustek km 7,635 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 20 Podélny propustek km 7,865 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 21 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 11
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 22 Podélny propustek km 8,080 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 23 Podélny propustek km 8,265 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (16,82-7,7)*2=18,240 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

18,240

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T

7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. €. 96616: 3*2,4=7,200 [A]

pol. & 966346: 13,7*0,304=4,165 [B]

Celkem: A+B=11,365 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

11,365

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro propustek: 1*14=14,000 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=16,820 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

16,820

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 7,700 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 7,7=7,700 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 7,700 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%14=7,700 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

7,7=7,700 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

7,700 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

7

3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 1,680 0,00
Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.
Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
14*0,8%0,15=1,680 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,400 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
14%1%0,1=1,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 2,800 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%14=2,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki
24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Potrubi

0,00

Ostatni konstrukce a prace

13 918346

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M

14,000
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
14=14,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

0,00

14 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,000

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

0,00

0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 24 Podélny propustek km 8,300 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 13,700 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
13,7=13,700 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 131 Rekonstrukce propustki

25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

Zemina predpoklad 2000kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. & (12373 - 17110): (11,07-4,538)*2=13,064 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,064

0,00

0,00

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU

T
7B ¢&ela propustku a jimky predpoklad 2400kg/m3.
7B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg
ZB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg
ZB trouby DNB0O (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. &. 96616: 3%2,4=7,200 [A]
pol. & 966346: 6*0,304=1,824 [B]
Celkem: A+B=9,024 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

9,024

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

Zemni prace

312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3
Odkop, v&etné odvozu a uloZeni na mezideponii vykazano v pol. &. 17120, Cast

vykopaného materialu bude vyuzito na zpétny zasyp, viz pol. €. 17110, zbyla ¢ast

odvezena na skladku, popl. za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

Vyméra odectena ze situace a z charakteristickych fez(,

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
pro propustek: 1%#8,25=8,250 [A]
pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]
pro dlazbu: 3*0,35%2=2,100 [C]
Celkem: A+B+C=11,070 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

11,070

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,538 0,00 0,00
vykopani zeminy z deponie pol. €. 17120 a pouzito do pol. €. 17110. Vykop z
mezideponie pro potfebu stavby. Bude cerpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
pol. & 17110: 4,538=4,538 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

5

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4,538 0,00
Zasyp propustku zeminou z vykopu viz pol. 12373 hutnénou po vrstvach 0,30 m.
Vyméra odectena ze situace a priénych fez(.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
propustku: 0,55%8,25=4,538 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
UloZeni zeminy z pol. €. 12373 na mezideponii v prostoru stavby. Bude ¢erpano
dle skutec¢nosti a pozadavku TDI.

4,538=4,538 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

4,538 0,00 0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

0,00

Zaklady
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 0,00 0,00

Betonovy prah z betonu C25/30 nXF4
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro prah: 0,6%0,3*2%2=0,720 [B]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,900 0,00 0,00
LoZe z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovym kamenem tl. 0,20m
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

pro dlazbu: 3*0,15%2=0,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

9 451383 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 0,990 0,00

Podkladni beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI siti 100x100/8

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pri¢nych fezl.

Bude Cerpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
8,25%0,8*0,15=0,990 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZzadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Uipravu vyztuze

- separaci vyztuze

10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,825 0,00

Podsyp ze $t&rkopisku SP v tl. 0,1m.

Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezl.

Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
8,25%1*0,1=0,825 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200 0,00

Lomovy kédmen tl. 200mm, véetné sparovani M25-XF4.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pro dlazbu: 3*0,2*%2=1,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 8 Potrubi
12 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 1,650 0,00 0,00
VYZTUZE

Obetonovani PP trouby DN 400 betonem C25/30 n XF3 v tl. 0,10m vcéetné KARI
sité 100x100/8.
Vymeéra odmérena digitalné ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.
0,2%8,25=1,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Vybourani stavajicich ZB Fims a &el v&etn& odvozu bez ohledu na vzdalenost
(skladka urcena zhotovitelem) a ulozeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
kubatura odméfena z fezu a situace
bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI
stavajici Cela a fimsa:
2*0,5%1,5%2=3,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

Pocet MJ J.cena Celkem
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,250 0,00 0,00
Plastové trouba DN 400 SN16.
Vyméra odmérena digitalné ze situace a pfi¢nych fezu.
Bude ¢erpano dle skutecnosti a pozadavku TDI.
8,25=8,250 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
14 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 0,00

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 131 Rekonstrukce propustki
Rozpocet: 25 Podélny propustek km 8,500 - Podporované aktivity hlavni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 6,000 0,00 0,00
Vybourani betonovych trub, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.
Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3
Vymeéra odmérena digitainé ze situace a pricnych fezl.
Bude ¢erpano dle skute€nosti a pozadavku TDI.
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opatieni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 914132 1 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
Vetné upevriovacich prvkl a osazeni. Déleni Useku viz DIO.
usek 1 a2:1S11b - 17ks; IS11c - 5ks; IP10a - 2ks; IP10b - 2ks; E3a - 2ks; B1 - 3ks;
E13 - 2ks; C2a - 2ks
usek 3: A15 - 2ks; A10 - 2ks; C4b - 2ks
Uusek 4 az 7: 1S11b - 11ks; 1IS11c - 1ks; B1 - 2ks; E13 - 2ks
objizdna trasa pro nakladni dopravu: IS11b - 31; IS11c - 20ks; B24a - 3ks; B24b -
3ks; E9 - 6ks; E13 - 6ks
uzavfeni bo¢nich vétvi kfizovatky: B1 - 6ks; IP 10a - 6ks
Gisek 1 a 2: 35=35,000 [A]
Gisek 3: 6=6,000 [B]
usek 4 az 7: 16=16,000 [C]
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 69=69,000 [D]
uzavfeni bo¢nich vétvi kiizovatky: 12=12,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=138,000 [F]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uré¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

138,000

0,00

0,00

2 914132 2 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS

MONTAZ S PREMISTENIM

4 ks znacek pro vnitfni ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap
B1: 2=2,000 [A]
E13: 2=2,000 [B]
(A+B)*7=28,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

28,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

nezahrnuje dodavku znacky

3 914133 1 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ

usek 1 a2:35=35,000 [A]

usek 3: 6=6,000 [B]

usek 4 az 7: 16=16,000 [C]

objizdna trasa pro nakladni dopravu: 69=69,000 [D]
uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 12=12,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=138,000 [F]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

KUS

138,000

0,00

0,00

4 914133 2 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ

4 ks znacek pro vnitfni ¢lenéni uzavirky, celkem 4 etapy
B1:2=2,000 [A]

E13: 2=2,000 [B]
(A+B)*7=28,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

KUS

28,000

0,00

0,00

5 914139 1 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Provizorni dopravni znaceni - kompletni, pronajem
v¢. patnich desek, sloupku, kontroly, udrzby a pfipadné obnovy v dobé trvani
stavby
Najemné na celou dobu stavby.
usek 1 a2:35%120
usek 3: 6*30
usek 4 az 7: 16%180
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 69*330
uzavfeni bo¢nich vétvi kiizovatky: 12*330
Technicka specifikace:

KPL

1,000

0,00

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zatizeni, pocet jednotek je ur¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

0,00

6 914139 2 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

KPL

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 ks znacek pro vnitfni ¢lenéni uzavirky, celkem 4 etapy
Najemné na celou dobu stavby.

B1:2*330
E13:2*330

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 27,000 0,00 0,00

PREMISTENIM

V¢etné upevriovacich prvkll a osazeni. Déleni useku viz DIO.

Usek 1 a2:1P22 - 11ks

usek 3: -

usek 4 az 7: 1P22 - 8ks

objizdna trasa pro nakladni dopravu: IP22 - 7ks; IS 11a - 1ks

uzavfeni bo¢nich vétvi kfizovatky: -
usek 1a2: 11=11,000 [A]
Gisek 4 az 7: 8=8,000 [B]
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 8=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=27,000 [D]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
8 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 27,000 0,00 0,00
usek 1a2: 11=11,000 [A]
Gsek 4 az 7: 8=8,000 [B]
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 8=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=27,000 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
9 914439 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Provizorni dopravni znaceni - kompletni, pronajem
vE. patnich desek, sloupkl, kontroly, udrzby a pfipadné obnovy v dobé trvani
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
stavby.
Najemné na celou dobu stavby.
usek 1a2: 11*¥120
usek 4 az 7: 8%180
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 8*330
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je ur¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 196,000 0,00 0,00
PRESUNEM
usek 1 a2:35+11%2=57,000 [A]
tisek 3: 6=6,000 [B]
usek 4 az 7: 16+8*2=32,000 [C]
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 69+8*2=85,000 [D]
uzavieni boénich vétvi kiizovatky: 12=12,000 [E]
vnitini ¢lenéni: 4=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=196,000 [G]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 196,000 0,00 0,00
usek 1 a 2: 35+11%2=57,000 [A]
Gisek 3: 6=6,000 [B]
Gisek 4 a7 7: 16+8%2=32,000 [C]
objizdna trasa pro nakladni dopravu: 69+8%2=85,000 [D]
uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 12=12,000 [E]
vnitini ¢lenéni: 4=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=196,000 [G]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Najemné na celou dobu stavby.
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Gisek 1 2: (35+11%2)*120
usek 3: 6¥30
Gisek 4 a2 7: (16+8*2)*180
objizdna trasa pro nakladni dopravu: (69+8%2)*330
uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 12*330
vnitini ¢lenéni: 4*330
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupki a poctu dni pouziti

13 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 3,500 0,00 0,00

POKLADKA

Doc&asné vodorovné znaceni V5

usek €. 3 - schéma B/6
(3,5+3,5)*0,5=3,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

14 915112 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - M2 3,500 0,00 0,00
ODSTRANENI
(3,5+3,5)*0,5=3,500 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zptisob provedeni (zatfeni, zbrouSeni) a odklizeni vzniklé suti

15 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

véetné upeviiovacich prvku a osazeni
usek 3: 2 ks
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

16 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
2=2,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
17 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Provizorni dopravni znaceni - kompletni, pronajem
vE. patnich desek, sloupkl, kontroly, udrzby a pfipadné obnovy v dobé trvani
stavby
Pro Usek 3 po celou dobu stavby.
2*30
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
18 916122 1 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 10,000 0,00 0,00
PRESUNEM
véetné upeviovacich prvkl a osazeni
usek 1 a 2: 2ks
usek 4 az 7: 2ks
uzavfeni bo¢nich vétvi kfizovatky: 6 ks
usek 1a2:2=2,000[A]
usek 4 az 7: 2=2,000 [B]
uzavieni bo¢nich vétvi kiiZzovatky: 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
19 916122 2 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 28,000 0,00 0,00
PRESUNEM
4 ks zabran pro vnitini ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap
4*7=28,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- napajeni z baterie v¢etné€ zalozni baterie

20 916123 1 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 10,000 0,00 0,00
usek 1 a2:2=2,000 [A]
usek 4 az 7: 2=2,000 [B]
uzavieni boénich vétvi kiizovatky: 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

21 916123 2 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 28,000 0,00 0,00

4 ks zabran pro vnitini ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap
4%7=28,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto

22 916129 1 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné na celou dobu stavby.
usek 1a2:2*120
usek 4 az 7: 2*180
uzavieni bo¢nich vétvi kiiZzovatky: 6¥330

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po€tu dni pouZiti.

23 916129 2 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

4 ks zabran pro vnitini ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap
4*330

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

24 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
usek €. 3 viz DIO

2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladdky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie vcetné€ zalozni baterie
25 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
26 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Provizorni dopravni znaceni - kompletni, pronajem
vE. patnich desek, sloupku, kontroly, tidrzby a pfipadné obnovy v dobé trvani
stavby
Predpokladana doba stavby Usek 3: 1 mésic 1*30=30 dni
2*30
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti
27 916322 1 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 10,000 0,00 0,00
véetné upeviiovacich prvku a osazeni
Usek 1 a 2: 2ks
Usek 4 az 7: 2ks
uzavfeni bo¢nich vétvi kfizovatky: 6 ks
tsek 1a2: 2=2,000 [A]
Gisek 4 az 7: 2=2,000 [B]
uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
28 916322 2 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 28,000 0,00 0,00

4 ks zabran pro vnitfni ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap

4%7=28,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
29 916323 1 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000 0,00 0,00
usek 1 a2:2=2,000 [A]
tsek 4 az 7: 2=2,000 [B]
uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
30 916323 2 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 28,000 0,00 0,00
4 ks zabran pro vnitfni ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap
4%7=28,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
31 916329 1 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné na celou dobu stavby.
usek 1 a2:2%120
usek 4 az 7: 2*180
uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 6¥330
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.
32 916329 2 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
4 ks zabran pro vnitfni ¢lenéni uzavirky, celkem 7 etap
4*330
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
33 916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S KUS 50,000 0,00 0,00
PRESUNEM
véetné upevnovacich prvkl a osazeni
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6x presun
50=50,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
34 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS 50,000 0,00 0,00
50=50,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
35 916369 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Provizorni dopravni znaceni - kompletni, pronajem
vE. patnich desek, sloupku, kontroly, tidrzby a pfipadné obnovy v dobé trvani
stavby.
Najemné na celou dobu stavby.
50*330
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
36 9166C2 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - MONTAZ S M 120,000 0,00 0,00
PRESUNEM
véetné upeviiovacich prvkd a osazeni
usek 3: 2 ks
120=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
37 9166C3 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZEN] T3 - DEMONTAZ M 120,000 0,00 0,00

120=120,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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"A‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38 9166C9 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Provizorni dopravni znaceni - kompletni, pronajem

vE. patnich desek, sloupkl, kontroly, udrzby a pfipadné obnovy v dobé trvani
stavby

Pro Usek 3 po celou dobu stavby.

120*30

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zafizeni a poctu dni pouZiti.

39 916712 1 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 242,000 0,00 0,00

PRESUNEM
upevriovaci deska na znacky

192+50=242,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

40 916712 2 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 4,000 0,00 0,00

PRESUNEM
vnitfni ¢lenéni stavby
4=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych casti

41 916713 1 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 242,000 0,00 0,00

DEMONTAZ
192+50=242,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
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Cas:  14:15:17

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni
SO 151 Dopravné-inZenyrské opati‘eni

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem
0,00

42 916713 2

Nazev
UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 4,000 0,00
DEMONTAZ

vnitfni ¢lenéni stavby

4=4,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

43 916719 1

Technicka specifikace:

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 0,00

Najemné na celou dobu stavby.

usek 1a2: (35+11%2)*120

usek 3: 6*30

usek 4 az 7: (16+8%2)*180

objizdna trasa pro nakladni dopravu: (69+8%2)*330

uzavieni bo¢nich vétvi kiizovatky: 12*330
polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

0,00

44 916719 2

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 0,00

Vnitfni ¢lenéni stavby. Po celou dobu stavby.

4*330

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

14:15:17

Celkem

- 0

1 014102

VSeobecné konstrukce a prace

1 POPLATKY ZA SKLADKU T

Zemina, predpoklad 2000kg/m3. Skladka zvolena investorem.

polozka 13173 2*68,76=137,520 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

137,520

0,00

0,00

2 014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU T

Kamenivo, pfedpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena investorem.

polozka 11332 2,5%19,2=48,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

48,000

0,00

0,00

3 014102

3 POPLATKY ZA SKLADKU T
Beton, pfedpoklad 2400kg/m3. Skladka zvolena investorem.

polozka 96615 2,4%12,369=29,686 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

29,686

0,00

0,00

4 014102

4 POPLATKY ZA SKLADKU T

Zelezobeton, predpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena investorem.

polozka 96616 2,5%18,5=46,250 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

46,250

0,00

0,00

5 014112

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T

Mostni izolace, pfedpoklad 2400kg/m3. Skladka zvolena investorem.

polozka 97817-t1 0,1m 2,4*0,1*56,94=13,666 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

13,666

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢. Polozka Typ

-1 Zemni prace

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

6 11120

ODSTRANEN{ KROVIN M2
Odstranéni kfovin z prostoru hréze rybnika v okoli mostu.

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

Likvidace v€etné odvozu v rezii zhotovitele (spaleni nebo $tépkovani)

plocha*sikmost 1,3 (2#4+6+8)*1,3=28,600 [A]

Technickd specifikace: odstranéni kiovin a stromi do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

28,600 0,00

0,00

7 11332

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA

M3
NESTMELENEHO

Qdstranéni podkladnich vrstev ze SD.

VEetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.2
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2 vrstvy tl 200mm 2%((4+4)%6)*0,2=19,200 [A]

19,200 0,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

0,00

8 113765

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

Frézovani drazky podél fims pro tésnici zalivku
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
2*13=26,000 [A]

26,000 0,00

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

0,00

9 113766

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE

M
VOZOVCE

Frézovani drazky pro dilata¢ni sparu

12,400 0,00

0,00



1y
&' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 4
3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
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Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2%6,2=12,400 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

10 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 300,000 0,00 0,00
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem investora.

300=300,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni

11 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

M3 2,860 0,00 0,00
Sejmuti ornice v tl. 0,1m

V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
plocha*Sikmost 1,3 0,1*(2*4+6+8)*1,3=2,860 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

12 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I

M3 68,760 0,00 0,00
Hloubeni vykopu za opérou a okolo kfidel.

V¢Eetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni

na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1

Predpoklada se ¢aste¢né pouziti pro pozdéjsi zasypy, mnozstvi zpétné

vyuzitelného materialu schvali investor.

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
za opérou-plocha z fezu 2,6m2 2*(2,6%7,3)=37,960 [A]
ktidla-plocha z fezu 2,5+1m2 4*((2,5+1)*2,2)=30,800 [B]
Celkem: A+B=68,760 [C]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

13 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 60,280 0,00

Vné&jsi zasyp opér a kfidel "zeminou vhodnou" nebo "zeminou podmine¢né vhodou"
do nasypu dle CSN 73 6133
Min. hel vnitfniho tfeni 30°, max objemova hmotnos 20 kN/m3 s hutnénim na
1d=0,75-0,8, resp. D=95% po vrstvach max. tl 300mm.
Predpoklada se ¢astené pouziti vytéZzené zeminy, mnozstvi nakupovaného
materialu schvali investor.
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
za opérou-plocha z fezu 2,2m2 2%(2,2%7,3)=32,120 [A]
ktidla-plocha z fezu 2,2+1m2 4*((2,2+1)*2,2)=28,160 [B]
Celkem: A+B=60,280 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

0,00
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Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Uprava zakladové spary §. 1,5m
Plocha odectena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2
2%(1,5%7,3)=21,900 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt a zacisténi.

21,900 0,00 0,00

15

18231

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2

Rozprostreni ornice v tl. 0,1m
V¢etné dovozu bez ohledu na vzdalenost
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

plocha*3ikmost 1,3 (2*4+6+8)*1,3=28,600 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

28,600 0,00 0,00

16

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2

ZaloZeni travniku na rozprostfenou ornici.
Plocha odeétena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2
plocha*$ikmost 1,3 (2*4+6+8)*1,3=28,600 [A]

28,600 0,00 0,00

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokosent, to v§e bez ohledu na sklon terénu
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Zemni prace

0,00

17 227831

Zaklady

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

Mikropiloty z ocelovych trubek TR 108/16, Vrty souéasti polozky 26114
Provedeni 6ks mikropilot pro jeden zaklad, hloubky 10m.
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2*%6*10=120,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injekénich hmot, osazeni a

120,000

0,00

zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukei (leSeni, montazni ploSiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).

0,00

18 26114

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I

M
D DO 200MM

Vrty pro mikropiloty D 152mm
Provedeni 6ks mikropilot pro jeden zaklad, hloubky 10m.
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
2*%6*10=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

120,000

0,00

0,00

19 272325

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3
7B zéklad beton C 30/37 XF3, XA2

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
2%(0,4%2%7,17)=11,472 [A]

Technicka specifikace:
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

11,472

0,00

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

0,00
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- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

20 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 2,294 0,00 0,00
Vyztuz zakladu betonarskou oceli B500B
1m3 betonu odpovida 200kg oceli

11,472*200*0,001=2,294 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
2 Zaklady 0,00
- 3 Svislé konstrukce
21 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 96,000 0,00 0,00
Kotveni fims z kotev ve vyvrtu. Hmotnos jedné kotvy 6kg, provedeni a1m. V&etné
pfedepsaného vrtu, zalivky a protikorozni Gpravy.
Plocha odeétena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2
2#8%6=96,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do ptedepsané polohy vetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
22 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,240 0,00 0,00

7B fimsy beton C 30/37 XF4, XD3

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
Plocha 0,4m2 0,4%4*8,9=14,240 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 3,560 0,00 0,00
Vyztuz fims betonarskou oceli B500B
1m3 betonu odpovida 250kg oceli
14,24*250*0,001=3,560 [A]

Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

24 333325 MOSTN{ OPERY A KRiDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 7,040 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZB kfidla beton C 30/37 XF2, XD1, XA2 tl. 0,5m
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

plocha 2,2%1,6 4%(2,2*1,6%0,5)=7,040 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

25 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,408 0,00 0,00
Vyztuz kfidel betonarskou oceli B500B
1m3 betonu odpovida 200kg oceli
7,04*200*0,001=1,408 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021 Cas: 14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

26 389325

MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 18,642 0,00 0,00

7B poloram z betonu C30/37 XF3,XD1
Plocha odectena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2

plocha 2,6m2 2,6%7,17=18,642 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

27 389365 VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 3,648 0,00 0,00
Vyztuz rdmu betonarskou oceli B500B
1m3 betonu odpovida 200kg oceli
18,242*200*0,001=3,648 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
28 451312 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,400 0,00 0,00

Podkladni beton z betonu C 12/15 XA1 tl. 0,15m
Plocha odeétena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

plocha 0,2m2 2%(0,2#8,5)=3,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 451312

PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 5,300 0,00

Betonové loZe pod zadlazbu z lomového kamene tl. 0,2m

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
plocha zadlazby 1m2 4*1=4,000 [A]
plocha skluzu 1m2 (Sikmost 1,3) 1*1,3=1,300 [B]
Celkem: A+B=5,300 [C]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

30 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 20,160 0,00 0,00
Podkladni vrstvy vozovky ze SD 0/32t10,2m a 0,22m

((4+4)*6)*(0,2+0,22)=20,160 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

31 457314 VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C25/30 M3 6,400 0,00 0,00
Betonovy pryh pfi paté opevnéni terénu hl.0,8m $0,5m
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
2#8%(0,8*0,5)=6,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladi téchto konstrukei a lesent,
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
32 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 19,080 0,00 0,00
Zadlazba z lomového kamene na konci fims v€etné navazujiciho skluzu a opevnéni
terénu t1.0,2m do betonového loZe. Spary vypinény cementovou maltou.
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
plocha zadlazby 1m2 4*1=4,000 [A]
plocha skluzu 1m2 (Sikmost 1,3) 1*1,3=1,300 [B]
plocha opevnéni terénu 5,3m2 (Sikmost 1,3) 2*5,3*%1,3=13,780 [C]
Celkem: A+B+C=19,080 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
33 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 7,149 0,00 0,00

Dno koryta z betonu C 30/37 XF3, XA2 tl. 0,2m

Oprava spadového stupné z betonu C 30/37 XF3, XA2 predpokladany rozmér
0,4*0,8 o délce 3,2m

Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

dno-plocha v fezu 0,7 m2 *délka 8,75 0,7*8,75=6,125 [A]
stupeti-0,4%0,8*3,2=1,024 [B]
Celkem: A+B=7,149 [C]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

Vodorovné konstrukce

0,00

Komunikace

34 574F76 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M2 48,000 0,00
16S TL. 80OMM
Podkladni vrstva vozovky kterda ma opravdu tl. 80mm

((4+4)*6)=48,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

0,00
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Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

35 575C43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 24,000 0,00 0,00
Ochranna vrstva mostni izolace MA 11 IV tl. 0,035m
Plocha odectena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2
4%6=24,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 6 Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvori
36 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 14,600 0,00 0,00

Spojovaci mlstek mezi starym a novym zakladem.

Predpokladana Sitka stavajicicho zakladu je 1,0m.

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
2%(1,0%7,3)=14,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii

0,00

-7 PiidruZena stavebni vyroba

37 711221 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI TLAK VODE ASFALT NATERY M2

Izolace betonovych konstrukci zasypanych ploch proti vodé. 1xALP + 2xALN
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

zaklad 2*(1,2+0,4+0,3)*7,3=27,740 [A]

kifdla (4*%(2,2*1,6))+(4*(2,2*0,8))=21,120 [B]

Celkem: A+B=48,860 [C]

ALP-1x

C=48,860 [D]

ALN-2x
2%C=97,720 [E]

D+E=146,580 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu

146,580

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

0,00

0,00

38

711432

IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 14,000

Druha vrstva izolace pod fimsou
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2%(1%7)=14,000 [A]

0,00

0,00
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Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton

39 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 52,500 0,00 0,00
PECETICI VRSTVOU
Celoplosna izolace z NAIP vcetné oCisténi a otryskani podkladni vrstvy.
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
7,5%7=52,500 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

40 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 48,860 0,00 0,00

Geotextilie o minimalni ploSné hmotnosti 600g/m2. Soucast izolaéniho souvrstvi
(ALP+ALN).
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
plocha pievzata z polozky 711221 48,86=48,860 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

41 76799

Technicka specifikace:

OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE

Profil U120 pro stavidlo. Vaha 1bm 13,43 kg
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2*1,1*13,43*0,001=0,030 [A]

predepsana vyplil.

0,030

0,00

- polozky dopliikovych konstrukci zahrnuji vedle vlastnich zamec¢nickych vyrobki i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky,
spojovaci a té€snici material, pomocny material, kompletni povrchovou Gpravu, u doplitkovych stavebnich konstrukei je zahrnuto drobné zaskleni nebo jina

0,00

42 78382

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

Ochranny natef nosné konstrukce do 0,5m tl.
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2%3%0,5=3,000 [A]

M2

3,000

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vsech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

0,00

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,

0,00

43 78383

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

Ochranny natef fims do 0,5m tl.
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2*8%0,5=8,000 [A]

M2

8,000

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

0,00

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,

0,00

7 Pridruzena stavebni vyroba

0,00

- 8 Potrubi
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Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

44 87627

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 18,000 0,00

Rezervni chranicka z HDPE trubek s tuhovou kruhosti SN8 profil 75/61
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2%9=18,000 [A]

Technicka specifikace: - poloZKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, prichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

vcetné ptipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

0,00

Potrubi

0,00

45 9112B3

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN] - DEMONTAZ S PRESUNEM M 14,400 0,00

Odstranéni stavajiciho zabradli s vodorovnou vyplni
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2%7,2=14,400 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

0,00
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Datum: 9. 8. 2021

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

46 9117C1

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 24,000
MONTAZ

Zabradelni svodidlo, Uroven zadrzeni H2.
V¢etné kotveni na patni desku pomoci dodate¢né osazenych lepenych kotev
2%12=24,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou pravou véetné spojovacich a diltacnich prvka

0,00

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné

nivelacni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

0,00

47 917223

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 12,000
100MM

Obrubniky lemujici zadlazbu do betonového loze
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
4*(2+1)=12,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

48 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 8,000
150MM

Obrubniky lemujici vozovku do betonového loze
Plocha odeétena z vykresu Pudorys, fezy D.1.4.2
4%2=8,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény

Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009

Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 26,000 0,00 0,00

600MM2

Vypli drazky podél fims tésnici zalivku
Plocha odectena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
2%13=26,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, ocisténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil

50 931327 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 12,400 0,00 0,00
1000MM2

Vyplii drazky pro dilataéni sparu asfaltovou modifika¢ni zalivkou
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

2%6,2=12,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€isténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil

51 96615 BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3 12,369 0,00 0,00
Bourani opér v€etné uloznych praht tl. 1,0m a bourani opravovaného betonového
dnatl 0,2m
V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.4
Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
fimsy 9%2,9*0,2=5,220 [B]
dno-plocha v fezu 0,7 m2 *délka 8,75 0,7*8,75=6,125 [A]
stupeii-0,4*0,8%3,2=1,024 [C]

Celkem: B+A+C=12,369 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Rozpocet: SO 201 Rekonstrukce mostu ¢. 280-009
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

52 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 18,500 0,00 0,00

Bourani ZB desky, tl 400mm a bourani ZB fimsy §. 0,65m

V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni

na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.3

Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2
5+7,3%0,4=14,600 [A]
2#0,65%7,5%0,4=3,900 [B]
Celkem: A+B=18,500 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisii

53 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 56,940 0,00 0,00

Odstranéni mostni izolace

V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014112

Plocha odeétena z vykresu Pldorys, fezy D.1.4.2

7,8%7,3=56,940 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33116b 11/280 Libain — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 9. 8.2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T 16,896 0,00 0,00

ZB fimsy predpoklad 2400kg/m3.
Bude ¢erpano dle skute¢nosti a pozadavku TDI.

pol. €. 96616: 7,04*2,4=16,896 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 52,800 0,00 0,00

Zemina, predpoklad 2000kg/m3. Skladka zvolena investorem.
pol ¢. 13283: 26,4*2=52,800 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 30,000 0,00 0,00

Kamenivo z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2500kg/m3. Skladka zvolena
investorem.

pol. ¢. 13273: 12*2,5=30,000 [B]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace

4 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. | M3 12,000 0,00 0,00

Hloubeni ryh pro Zlab, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena
zhotovitelem) aulozeni na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.2.
Plocha a délky odméfeny z vykresu D.1.1.5.2.

60%0,2=12,000 [J]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:15:17

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 13283 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II M3 26,400 0,00

Odkop pro realizaci trativodu, v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) auloZeni na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €.
014102.1

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2.

trativod: 0,6%44=26,400 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 18231 R ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 48,000 0,00 0,00

ohumusovini v tl. 100mm, v€etné dovozu z do€asné skladky SO 101.1 pol. &.
12110.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2.

48=48,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

7 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 48,000 0,00 0,00

Oseti travnim semenem
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2.

pol. ¢. 18231.R: 48=48,000 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

8 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 48,000 0,00 0,00

Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.1.5.2.
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3.6.1.10

Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

pol. & 18231.R: 48=48,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

Zemni prace

0,00

9 21197

Zaklady

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 154,000 0,00

Oplasténi trativodli, netkana separacni geotextilie 500g/m2 odolna na praraz.
Vyméra odeétena digitalné z vykresu D.1.1.5.2

3,5%44=154,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potiebnych presahtl (nezapocitavaji
se do vymeéry)

0,00

10 285391

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 440,000 0,00

10MM DO VRTU

Vlepena kotva prim. 10mm, min,

fimsa 2 kotvy kazdych 0,5m

zed min 4 ks/m2

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2
fimsa: 44/0,5%2=176,000 [A]
zed’: 44%1,5%4=264,000 [B]
Celkem: A+B=440,000 [C]

Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:

dodani vyztuze pedepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
pfipadné nutné leseni

0,00

Zaklady

0,00

|-3

Svislé konstrukce
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 311366 VYZTUZ ZDI A STEN PODP A VOL Z KARI-SITI T 0,521 0,00 0,00

KARI sit 100x100x8 do pfibetonavky, 7,9 kg/m2
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2
1,5*44%0,0079=0,521 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

12 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,280 0,00 0,00

Monolit. zb. fimsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (8.0,6m v. 0,15m (dl. 10,0m)
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2
0,8*0,15%44=5,280 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
13 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,924 0,00 0,00

vyztuz pro fimsu, pfedpoklad 175 kg/m3 betonu

plocha pfevzata z pol. €. 317325

Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2
5,28%0,175=0,924 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
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3.6.1.10 Datum: 9. 8. 2021 Cas:  14:15:17
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

14 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 6,600 0,00 0,00
C30/37
Pribetonavka na stavajici opérnou zed, vymeéra odectena z pficnych fezli a
situace.
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2

1,5%0,1*44=6,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetn¢ odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladi téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvorti, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

3 Svislé konstrukce 0,00




' [y
s Aspe

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 9

3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 4

15 45157

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,320

piskové loze trativodu tl. 0,1m
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2

44*0,1*0,3=1,320 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

16 45852

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 19,800

obsyp trativodu SDa 16/32
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2

44*0,45=19,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

Vodorovné konstrukce

0,00

17 87533

Potrubi

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 45,000
Drenéazni trubka PP DN 150
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2

45=45,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

0,00

0,00
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Datum: 9. 8. 2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  14:15:17

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

8 Potrubi

0,00

18 931182

-9 Ostatni konstrukce a prace

VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 0,800 0,00

tl. spary 20mm
Vyméra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2
0,2*4=0,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, o€isténi okoli spary po upravé

0,00

19 93133

TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M3 0,004 0,00

vyplnit po obvodu spary do hloubky 30mm
Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2
1,5*0,03*0,02*4=0,004 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed tpravou, o€iSténi okoli spary po upravé

nezahrnuje tésnici profil

0,00

20 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 60,000 0,00
TL 100MM
Zlabové tvarnice z betonu véetné bet. loze C20/25 nXF3 tl. 100mm §. 600mm.
Délka odméfena z vykresu D.1.1.5.2
60=60,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 8. 2021

Cas:  14:15:17

Stavba: 33116b 11/280 Libai — hranice kraje 2. etapa_neocenény
Objekt: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi
Rozpocet: SO 251 Rekonstrukce zarubni zdi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ukonceni, patky, sparovani
- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

21 938542 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 M2

BARU

Ocisténi a zbaveni nepevnych ¢asti z povrchu zarubni zdi
Vyméra odectena digitainé z vykresu D.1.1.5.2
44*1,5=66,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje ociSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

66,000

0,00

0,00

22 96616 BOURANI KONSTRUKC] ZE ZELEZOBETONU M3

Vybouréani stavajici ZB fimsy véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka
uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku.

Poplatek za skladku v pol. €. 014102.3

Vymeéra odectena digitalné z vykresu D.1.1.5.2

0,8%0,2%44=7,040 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

7,040

0,00

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00




