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Záměr investora – textový popis 

Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) 

formou Design & Build 

Pavilon G (často nazýván také jako „pavilon patologie“) se nachází v nejvýchodnější části 

areálu Oblastní nemocnice Náchod. Nachází se v něm oddělení klinické imunologie a 

mikrobiologie + oddělení patologie a cytologie. 

Úroveň provozu patologie a navazujících laboratoří odpovídá době jeho vzniku, tj. 90. létům 

minulého století. I přes veškerou snahu není možné tento provoz udržet v hygienických a 

požárně bezpečnostních parametrech současnosti. 

Historicky byl provoz navržen na vysoký počet pitev, což je na dnešní dobu předimenzováno. 

V době vzniku provozu nebyly známy důsledky emisí účinných látek z laboratorních 

provozů. Příkladem je xylen, který uniká v laboratořích a s ohledem na to, že prostory nejsou 

odvětrávány, tak je dýchá personál laboratoří. 

Nyní je známo, že xylen již při nízké koncentraci může negativně ovlivnit funkci ledvin, 

kosterního svalstva a rovnováhu tekutin a elektrolytů. Xylen dráždí dýchací a trávicí ústrojí, 

může mít negativní účinky na játra. Nejzávažněji je ale ovlivněn nervový systém, již při 

nízkých koncentracích může prodlužovat reakční čas, zhoršovat smysl pro rovnováhu a je 

karcinogenní. 

Stávající systém vzduchotechniky je zcela nefunkční, jeho technický stav odpovídá stáří 

budovy, neplní svojí funkci a zmíněné látky nejsou nijak odváděny z pracoviště patologie. 

V rámci realizace záměru dojde ke zpracování projektové dokumentace a v dalším kroku 

k samotné výměně stávajících, zcela nefunkčních vzduchotechnických (dále jen „VZT“) 

jednotek za nové tak, aby samostatně mohly obsluhovat jednotlivá patra pavilonu G, to vše 

formou „Design & Build“. 

Součástí předmětu plnění je i posouzení stávajícího stavu vzduchotechnického potrubí a jeho 

případná výměna za nové, a také stavební úpravy (dispoziční změny) pitevny, spočívající v 

rozdělení jedné velké místnosti na čtyři menší (vytvoření dvou laboratorních boxů, pitevny a 

chodby), vedoucí ke zefektivnění využití prostoru pitevny dle potřeb a způsobu práce na 

oddělení. 

Realizací tohoto záměru dojde k adaptaci provozu patologie a laboratoří tak, aby odpovídal 

současným legislativním požadavkům a zároveň vzniklo atraktivní pracoviště pro personál. 

Součástí předmětu plnění je také vyřešení chlazení 4 laboratoří v 1.NP oddělení klinické 

imunologie a mikrobiologie (dále také jako „OKIM“). 

Předmětem plnění je: 

a. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen 

„DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b. Kompletní inženýrská činnost, nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace, 

projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, případně podání 

žádostí a získání závazných souhlasných stanovisek. 
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c. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

d. Výměna stávajících, zcela nefunkčních tří kusů vzduchotechnických (dále jen „VZT“) 

jednotek za nové tak, aby samostatně mohly obsluhovat jednotlivá patra pavilonu G. 

e. Posouzení stávajícího stavu vzduchotechnického potrubí a jeho případná výměna za 

nové, případně i návrh a montáž nových vzduchotechnických potrubí a s tím 

související realizace stavebních úprav (úpravy podhledů, šachet, nové průchody tras 

potrubí…). 

f. Vyřešení chlazení 4 laboratoří v 1.NP oddělení klinické imunologie a mikrobiologie 

(dále také jako „OKIM“). 

g. Kompletní zprovoznění nového vzduchotechnického systému. 

h. Stavební úpravy (dispoziční změny) pitevny, spočívající v rozdělení jedné velké 

místnosti na čtyři menší (vytvoření dvou laboratorních boxů, pitevny a chodby) – viz 

„Příloha č. 6 – Záměr investora – půdorys pitevny“, provedení povrchových úprav 

místností, nových podlah, osazení vnitřních dveří, realizaci rozvodů zdravotechnické 

instalace (dále jen „ZTI“) elektrických rozvodů a rozvodů vzduchotechniky. 

i. Získání závazných souhlasných stanovisek od dotčených orgánů státní správy. 

j. Zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí 

příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré práce musí odpovídat současným legislativním požadavkům, zejména musí být 

splněny veškeré hygienické a požárně bezpečnostní parametry. 

V průběhu realizace úprav je nutné od sebe oddělit stavební práce a některá oddělení pavilonu 

G, které budou i nadále v provozu. 

 


