



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/063-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
1. 10. 2021

Vysvětlení, změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den,

žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“

Dotaz č.1:

V rámci objektu SO 201 a SO 202 je navrženo zakládání pomocí mikropilot. Pro oba tyto objekty se v technických zprávách uvádí délka mikropilot 5m a délka kořene 2m. (viz. TZ - pro SO 201 str. 9 bod 4.2.3., pro SO 202 str. 9 bod 4.2.3). Vzorový řez a výkaz výměr uvádí délku 8 m a délku kořene 3 m.

Žádáme zadavatele o ujasnění délek mikropilot a uvedení dokumentace do souladu.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Dokument s názvem D.1.2.1.1 Technická zpráva – SO 201 Most ev. č. 3041-1, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek nahrazuje dokument D.1.2.1.1 Technická zpráva – SO 201 Most ev. č. 3041-1, který byl součástí projektové dokumentace uveřejněné jako součást Zadávací dokumentace ze dne 30. 8. 2021.

Dokument s názvem D.1.2.2.1 Technická zpráva – SO 202 Most ev. č. 3041-2, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek nahrazuje dokument D.1.2.2.1 Technická zpráva – SO 202 Most ev. č. 3041-2, který byl součástí projektové dokumentace uveřejněné jako součást Zadávací dokumentace ze dne 30. 8. 2021.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 12. 10. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007793>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření