SMLOUVA O DILO

uzaviend ve smyslu ustanoveni obc¢anského zakoniku v platném znéni ¢.89/2012

Sh.(dale téz jako obéansky zakonik)

Objednatel:  Vy33i odborna Skola a Stiedni primyslova $kola, Rychnov nad KnéZznou,
U stadionu 1166

sidlo: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad KnéZnou
IC: 75137011

DIC: CZ 75137011

zastoupeny.  Mgr. Bc. Danou Havranovou, feditelkou

tel.: 494 539 220

e-mail: havranova@vosrk.cz

bank. spojeni: KB Rychnov n. Kn., ¢.0.: 78-9364220267/0100

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel:

sidlo: ...

IC:

DIC: ...

zastoupeny:  ........
zapsany: Vot e e
telefon: ...

e-mail: ...
bank. spojeni: .........

(dale jen zhotovitel)

, vedenym Krajskym soudem v
eeeeeeeoddil L , vlozKka..........

v

................................ Gl
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Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jakoZto s vitézem zadavaciho tizeni na zakazku
nazvanou ,,Rekonstrukce stiechy — objekt ¢ 5 U stadionu I1.”. Jedna se o zakdzku malého
rozsahu (dle ustanoveni § 12 odst. 3 z&k. ¢. 137/2006 Sh., o veiejnych zakézkéach ve znéni
pozdgjSich piedpisti) na stavebni prace zadavanou mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim §
18 odst. 5 z&kona ¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach ve znéni pozdéjSich predpisi. Zakéazka
byla z&roven zad&vana v souladu se Smérnici ¢. 3 Kralovéhradeckého kraje.

2

PREDMET PLNENI, TERMIN A MiSTO PROVADENI DIiLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podminek dale v této smlouvé uvedenych
dilo specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, a to dilo funkeni a ve vysoké kvalité odpovidajici
této smlouvé a standardam a technickym parametram dle platnych pravnich a technickych
norem a dle technologickych postupt uvadénych vyrobci pouzitych materiali a vyrobki, a
toto dilo objednateli f&dné a vcas predat v dohodnutém misté a terminu a objednatel se
zavazuje zaplatit za dilo v této smlouvé ujednanou cenu dle platebnich podminek uvedenych
v ¢lanku 3 této smlouvy.

2.2 Piedmétem plnéni této smlouvy, tedy dilem, jsou stavebni Upravy stavajiciho objektu W3Si
odborné Skoly a Stredni pramyslové Skoly Rychnov nad Knéznou, U Stadionu 1166, ktery je
soucasti pozemku par. ¢. 798, vie v k.0. ve mést¢ Rychnov nad KnéZnou (déle jen jako
budova).

2.3V rdmci rekonstrukce Budovy se zhotovitel zavazuje provést: lokalni opravu krovu, vymeénu
krytiny vcetné zatepleni, osazeni novych pasovych svétlika, zachytny a zadrzny systém,
ochrannd opatieni nad stroji v interiéru, Gdrzbu zpevnéné plochy pted svarovnou, Udrzbu
stavajiciho septiku, instalaci nového hromosvodu, Upravu svodu de$tové kanalizace.
Zhotovitel se zavazuje proveést dilo véetné veSkerych praci a dodavek souvisejicich na svij
naklad a na své nebezpeci, a to za podminek a v rozsahu stanovenych v této smlouvg, ve
stavebnim povoleni, v projektové dokumentaci vypracované spole¢nosti Meridin s.r.o., Bratfi
Stefand 238, 500 03 Hradec Kralové pod &islem zakazky 1307 (dale jen projektova
dokumentace), ve vykazu vymer, zhotovitel je povinen provést dilo tak, aby bylo vyhovéno
viem pozadavkum vtéchto dokumentech. Dokumenty uvedené v piedchozi vété jsou
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji ptilohy.

2.4 'V pripadé nesrovnalosti mezi dokumenty uvedenymi v odst. 2.3 této smlouvy a vymezujicimi
dilo je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele pisemné upozornit. Nesrovnalosti
ptitom neni skute¢nost, Ze poZadavek je uveden pouze v nékterém z dokumenti, pokud tento
poZadavek neni vrozporu spoZadavky jinych dokumentu. V piipadé nesrovnalosti je
objednatel opravnén urcit, ktery z dokumentti ma piednost. Pokud jej takto neur¢i do 5 dni od
obdrzeni vyzvy zhotovitele, pak plati potradi piednosti dokumenti od nejdulezitéjSiho, po
nejmén¢ dulezity: nejdulezitéjSim je tato smlouva a dale nésleduji jednotlivé dokumenty
v poradi uvedeném v odst. 2.3 této smlouvy. Z titulu ptipadného nesouladu mezi dokumenty
zhotoviteli nevzniké narok na zménu ceny dila.

2.5 Soucasti pInéni zhotovitele je dale dodani vSech dokladd, tj. prikazt o ovéreni vlastnosti
pouzitych vyrobka ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky
v platném znéni, a souvisejicich piedpisu (certifikaty, prohlaseni o shodg, atesty, zkousky v¢.
zavérecné zpravy o hodnoceni kvality praci), dale dodacich lista, zaru¢nich listi, dokladt o
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2.6

2.7

2.8.

2.9.

provedeni zkouSek a dalSich dokladu nutnych k provozovani a kolaudaci dila dle platnych
pravnich ptedpisi a technickych norem, které smluvni strany budou timto povaZovat za
zavazné. V piipad¢ rozport mezi znénim piedpist uvedenych v tomto odstavci a znénim této
smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle
znéni smlouvy, pokud mu k tomu da i pies upozornéni na rozpor objednatel pisemny pokyn.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy obdrzel veSkeré potiebné dokumenty
pro realizaci dila a Ze jemu piedana Projektova dokumentace je kompletni, a Ze je s ohledem
na své znalosti a zkuSenosti schopen dle piedané Projektové dokumentace, dalSich informaci a
podklada poskytnutych mu objednatelem provést dilo v poZzadovaném rozsahu a kvalité, tedy
tak, aby mohlo byt ¥dné uzivano k Gcelu, k némuz bude provedeno a aby bylo dodano bez
vad a nedodglki.

V piipade¢, Ze se v prabéhu provadéni dila ukéze potieba provedeni praci, které nejsou
obsazeny v dokumentech uvedenych v odst. 2.3 této smlouvy a bez jejichZz provedeni je
soucasné znemoznéno provedeni dila dohodnutym zptsobem, a to z davodu zjisténi skrytych
prekéZek provedeni dila nebo z davodu poZadavkut veiejnopravnich organu, nebudou-li tyto
davody vyvolany davody na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen tyto viceprace provést, a
to na zaklad¢ uzavieného pisemného dodatku k této smlouve, jimZz bude o tyto viceprace
doplnén sjednany piedmét pInéni a rozsah provadéneho dila. NepodepiSe-li zhotovitel dodatek
k této smlouvé v souladu stimto odstavcem ve lhut¢ sedmi dni od doruc¢eni navrhu na
uzavieni takového dodatku, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén zhotoviteli udélit pokyn, aby nékterou ¢ast dila neprovadél.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo nejpozdéji v nasledujicich terminech:

Piedani stavenisté bude v den podpisu smlouvy, ktery je vazan na vydani stavebniho povoleni
s nabytim pravni moci.

Zhotovitel zajisti v predstihu provedeni a dokonceni praci:

e Stavebni Upravy provadéné v interiéru svaiovny plamenem a el. obloukem - odstranéni
dievéného podhledu, oSetieni dievénych konstrukci stropu, provedeni protipoZarniho
sédrokartonového podhledu, zataZeni stavajiciho vnéjSiho destového svodu do vnittnich
prostor.... Zazdéni okna strojovny VZD a vyména dveii strojovny VZD, ... . Dale
stavebni Upravy strechy nad svarovnou plamenem a el. obloukem v¢etné prilehlych
skladi (sklad materialu, piiruéni sklad lahvi, strojovna VZT) - osazeni 6 ks novych
sveétlika, provedeni definitivni streSni krytiny, ... — budou dokonéeny do 25 dna od
podpisu smlouvy.

Zadavatel predpokladd zahajeni zbyvajicich stavebnich praci uvedenych v projektové
dokumentaci a soupisu praci v ¢ervnu 2015. Zadavatel bude pted zahajenim téchto praci pisemné
vyzvan k predani stavenisteé, které se uskuteéni do 10 dni od pisemné vyzvy. Préce budou
dokon¢eny do 70 dnti od piedani staveniste.

2.10. Postup praci pii provadéni dila je stanoven na zakladé harmonogramu, zpracovaného

zhotovitelem, ktery je nedilnou soucésti této smlouvy a je uveden v priloze ¢. 2.

2.11. Mistem provadéni dila je Budova.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Dohodnuté celkova cena za provedeni dila v rozsahu, zpusobem a za podminek dle této
smlouvy ¢ini:

CenabezDPH -K¢g
DPH21% . -K¢
CenacelkemsDPH -K¢

Cena uvedend v odst. 3.1 této smlouvy je stanovena jako nejvyse piipustna a nepiekrocitelna
cena za Uplné provedeni dila a zahrnuje veSkeré prace, dodavky, sluzby, poplatky a vykony
nutné pro zhotoveni dila dle této smlouvy.

Cena dila bude navy3ena o DPH v zdkonné vysi a miZe byt zvySena pouze v piipadé zvyseni
DPH, ato o tuto vysi. V piipad¢ sniZzeni DPH se cena sniZuje, a to o toto snizeni.

Ceny vicepraci dle odst. 2.7 této smlouvy mohou byt zhotovitelem fakturovany objednateli
pouze, pokud byl ohledné této zmeény uzavien pisemny dodatek k této Smlouvé. PoZadavek na
Ghradu jinych vicepraci neZz uvedenych v odst. 2.7 této smlouvy, nebude objednatelem
akceptovan.

Cena vicepraci dle odst. 2.7 této smlouvy bude sjedndna a zhotovitelem G¢tovana dle
jednotlivych polozek ve vykazu vymér a pokud je nelze takto urcit, pak dle Cenové soustavy
URS vydavané URS PRAHA, a.s. v Grovni 2014/11.

O prace ¢i dodavky neprovedené v souladu s pokynem objednatele dle odst. 2.8 této smlouvy
bude cena dila automaticky ponizena.

Z jakychkoli jinych davodu, neZ jsou uvedeny vtomto ¢lanku smlouvy, nesmi byt celkova
cena za provedeni dila bez DPH uvedend v odst. 3.1 této smlouvy navySovéana. Pro vylouceni
pochybnosti zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpeci zmeny okolnosti ve
smyslu ustanoveni 8 2620 odst. 2 ob¢anskeho zakoniku.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za provedeni dila uvedenou v odst.
3.1 této smlouvy nasledujicim zpasobem:

a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Smluvni strany tak pro vylouceni
pochybnosti sjednavaji, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 2611 ob¢anského zakoniku.

b. Uhrada celkové ceny za provedeni dila bude provadéna postupné, na zéakladé
vystavenych danovych doklada (faktur) zpétné za kazdy kalendarni mésic.

c. Zhotovitel predloZi objednateli vZdy nejdiive 1. a nejpozdéji 10.den mésice nasledujiciho
po mésici, za ktery se Uhrada provadi, fakturu za provedené prace ocenéné v souladu s
vykazem vymer.

d. Nedilnou soucésti kazde faktury bude vzdjemné (tj. objednatelem a zhotovitelem)
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odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura nedplna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu ¢. 563/1991 Sh., o
ucetnictvi v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty v platném
znéni. V piipade, Ze faktura nebude mit nékterou z naleZitosti ¢i priloh stanovenych
uvedenymi zakony, stanovenych touto smlouvou ¢i bude-li trpét jinou vadou, je
objednatel opravnén ve lhuté splatnosti vratit zhotoviteli fakturu k opravé s uvedenim

davodu jejiho vraceni. V takovém piipadé bézi nova Ihita splatnosti od doruceni fadné
faktury.

Za konec¢nou fakturu oznac¢i zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v meésici
provedeni dila. Kone¢ny danovy doklad je zhotovitel opravnén vystavit pouze za spinéni
téchto podminek:

- zhotovitel tadn¢ dokoncil dilo a predal je objednateli v mist¢ provadéni dila na
zéklad¢ zapisu o prejimacim tizeni podepsaného obéma smluvnimi stranami,

- zhotovitel ¥&dné odstranil veSkeré vady a nedodélky zjisténé pti predani a prevzeti
dila objednatelem a uvedené v z&pisu o piejimacim fizeni podepsaném obéma smluvnimi
stranami (pokud objednatel dilo s vadami ¢i nedodélky ptijal),

- zhotovitel predal objednateli veSkerou dokumentaci dle odst. 2.5 a 5.8 pism. g) této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavit kone¢nou fakturu bezodkladné, nejpozdéji vSak do 14-ti
kalendarnich dnt po spInéni posledni z podminek uvedenych v ptedchozi véteé.

Splatnost faktur (danovych dokladt) je 60 kalendainich dni od jejich doruceni
objednateli.

OkamzZikem Uhrady se rozumi pripsani prislusné ¢astky na Ucet zhotovitele. V piipadé
pochybnosti se ma za to, Ze danové doklady byly doru¢eny do 3dni od jejich odeslani.

3.7 Objednatel je opravnén provést thradu DPH piimo na Ucet spravce dané zhotovitele, jestlize:

zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni evidovan jako nespolehlivy platce
ve smyslu zakona 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdégjSich predpisi,
nebo

platba ¢i jeji ¢ast bude hrazena bezhotovostnim pievodem na ucet vedeny poskytovatelem
platebnich sluzeb mimo tuzemsko, nebo

platba ¢i jeji ¢ast bude hrazena bezhotovostnim pievodem avsak na jiny Gcet zhotovitele,
nez ktery je sprdvcem dan¢ zveiejnén zpasobem umoZiujicim dalkovy piistup, s ¢imz
zhotovitel souhlasi.

4

SOUCINNOST OBJEDNATELE, NEKTERE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provadéni dila potiebnou a

4.2

fadnou soucinnost k véasnému a fadnému provedeni dila podle této smlouvy a piislusnych

pravnich piedpisu, a to v piimérené lhaté urcené pisemné zhotovitelem.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté ve stavu zpasobilém k fadnému provadéni

dila a pInit podminky stanovené v zépise o predani stavenisté po celou dobu provadéni dila.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli v prubéhu realizace dila napojeni na rozvody
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

elektrické energie, plynu a vody v misté provadéni dila. Naklady spojené se spotiebou téchto
sluzeb nese zhotovitel.

O piedani a pievzeti stavenisté bude sepsan zapis, ve kterém bude stanoven rozsah stavenisté
a vzajemné urceny podminky pouZzivani stavenisté véetné uréeni pracovni doby.

Objednatel prohlaSuje, Ze soucasti Projektové dokumentace je vyznaceni piedpokladanych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté. Vytyceni a ochranu téchto vedeni se zavazuje
zajistit na své naklady zhotovitel.

Objednatel urcil jako svého zastupce pro jednani ve vécech technickych Bc. AleSe Koubu s
tim, Ze k jedn&ni muZe ptizvat dalSiho odbornika.

Technicky dozor investora bude provadét spolecnost IRBOS s.r.o., [CO: 25933094, sidlem
Kostelec nad Orlici, Cesticell5, okres Rychnov nad Knéznou, PSC 517 41 (dale téZ jako
TDI).

Technicky dozor investora a ani z&stupci objednatele nejsou opravnéni zasahovat do
organizace praci a ¢innosti zhotovitele. Piikaz Kk preruSeni praci muZe vydat v ptipadé
opravnéného podnétu technického dozoru investora pouze odpovédny stavbyvedouci. V
ptipadé, Ze technicky dozor investora bude opravnéné poZadovat pierudeni praci a odpoveédny
stavbyvedouci tak neucini, veSkeré naklady s tim spojené, ptipadné Skody nese zhotovitel. V
ptipad¢, Ze technicky dozor investora bude opravnéné pozadovat pieruseni praci a odpovédny
stavbyvedouci nebude na stavbé ptitomen nebo nebude mozno o této skutec¢nosti ucinit zapis
ve stavebnim deniku ma technicky dozor investora pravo praci prerusit az do doby, kdy se
dostavi odpoveédny stavbyvedouci a bude mozno provést zépis do stavebniho deniku. V
takovém piipadé neni objednatel povinen hradit zhotoviteli Zadné néklady s tim spojené.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze tento odstavec nevylucuje
pravo objednatele dle odst. 2.8 této smlouvy, tj. pravo udélit zhotoviteli pokyn, aby nékterou
¢ast dila neprovadél, ani prdvo koordinatora dle odst. 5.21 smlouvy, tj. prdvo poZadovat
zastaveni praci.

5

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel urcil jako stavbyvedouciho, ktery bude na provadéni dila dohliZet a je odpovédny
za veSkerou c¢innost pii provadeéni sjednanych praci...........coeevieninennn. , autorizovaného
................. pro pozemni stavby, ¢. autorizace ...........ccoceunen. .

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré prace a ¢innosti, které jsou piredmétem této smlouvy, budou
provedeny s odbornou péci a v souladu s touto smlouvou a dokumenty, které jsou uvedeny
v odst. 2.3 této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze veSkeré pouZité materidly pii provadéni dila budou v jakosti A a
nové a Ze materidly na zatepleni obalky Budovy (materidly zateplovaciho systému) budou
provedeny v kvalitativni tridé A (dle certifikace cechu pro zateplovani budov) nebo
v certifikaci podle norem ETA (ETAG 004).

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadeéni dila bude postupovat vsouladu s ptislusnymi
technickymi a technologickymi normami vztahujicimi se k provadéni praci pti pInéni zavazka
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

dle této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze provede dilo funkéni a v souladu
s prislusnymi technickymi normami (CSN) souvisejicimi s provadénymi pracemi a ¢innostmi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provadéni veskerych praci, které souviseji s predmétem dila a které
budou provadény na stavenisti, budou provadény pouze za podminek stanovenych v
protokolu o predani stavenisté. Zhotovitel prohladuje, Ze se sezndmil s podminkami stavenisté
a Ze stavenist¢ je zpasobilé pro provedeni dila v souladu s touto smlouvou,

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pti provadéni dila zavazné predpisy upravujici bezpe¢nost a
ochranu zdravi pii praci. Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se budou
podilet na provadéni dila:

budou fadn¢ proskoleny o podminkdch bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, pozarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi,

budou odborné a zdravotné zpusobilé k provadéni dila,

budou seznamené s riziky spojenymi s vykonem téch ¢innosti, které budou dané osoby
provadét,

budou vybavené odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtckami,

nebudou pod vlivem alkoholickych napoju ¢i jinych navykovych latek pti provadéni dila ani
v misté provadeni dila,

nebudou na misto provadéni dila vnaset jakékoliv alkoholické ndpoje ani jiné navykové latky,
nebudou vstupovat do objektd, zatizeni ani prostort, ve kterych nemaji pridélenou préci nebo
které nesouviseji s jejich pracovni ¢innosti v rdmci provadéni dila,

budou pouZzivat leSeni jen dle navodu, pti praci na leSeni budou mit leSeni zaaretované a
prostor pod leSenim zabezpeceny proti pohybu osob pod leSenim,

a Ze dodrzovani téchto povinnosti bude soustavné vyZadovano a kontrolovano.

Zhotovitel je povinen a objednateli garantuje, Ze bude dodrZzovat povinnosti stanovené
zakonem ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni G¢inném v dobé plnéni povinnosti,
zejména povinnost mit v misté pracovisté kopie dokladu prokazujicich existenci zékladniho
pracovnépravniho vztahu nebo pravniho vztahu dle smlouvy o dilo ¢i jiné obdobné smlouvy u
osob, které uZiva k provedeni dila, dilo provadét pouze zpasobilymi pracovniky, ktefi maji
veskera piisluina povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni pro misto provadéni
dila a ¢innost provadéji v souladu s takovymi povolenimi a postupovat tak, aby nedoslo
k vykonu nelegélni préce dle prislusnych platnych pravnich piedpist

Zhotovitel se zavazuje v piipadé¢ realizace praci, pii kterych maZe dojit ke vzniku Gjmy, na
sve naklady zabezpecit misto provadeni dila v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytné nutnou
proti vstupu nepovolanych osob.

Pokud provedeni n¢kterych ¢asti dila zajisti zhotovitel prostiednictvim tietich osob, odpovida
objednateli za kvalitu praci a dodavky, jako by je provadél sam

Soucasti zavazku zhotovitele k provedeni dila je vyklizeni stavenisté a uvedeni stavenisté do
pavodniho stavu, a to nejpozdéji do 5 dni po piedani a prevzeti dila, poptipadé po odstranéni
vad ¢i nedodélku dila zjisténych pti predani a prevzeti dila objednatelem a uvedenych
v zapisu 0 piejimacim ftizeni podepsaném obéma smluvnimi stranami (pokud bylo dilo
svadami a nedodélky ptevzato). Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén misto
provadéni dila na ndklady zhotovitele vyklidit sam.

Smluvni strany se dohodly na konani kontrolnich dnt v misté provadéni dila stim, Ze
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5.8

kontrolni dny budou kon&ny nejmén¢ jednou za 14 dnu, nebude-li dohodnuto jinak. Povinnost
svolat kontrolni den ve sjednaném terminu méa zhotovitel. O konani kontrolniho dne je
zhotovitel povinen informovat objednatele alespon s 5-ti dennim ptedstihem. Svolat kontrolni
den je oprévnén kdykoliv také objednatel. Zhotovitel nebo jim povéiena osoba je povinen
ucastnit se viech kontrolnich dna. Jakychkoliv kontrolnich dna je opravnéna Gcastnit se na
stran¢ objednatele jakékoliv osoba.

Objednatel, jim zmocnéné osoby jsou dale opravnéni priabézné kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo osobami odborné ¢i zdravotné nezpisobilymi,
VvV rozporu se svymi povinnostmi nebo Ze nedodrZuje ptislusna ustanoveni této smlouvy, je
objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatki poZadovat, aby zhotovitel vykazal
takové osoby z mista provadeni dila, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a/nebo vadnym
provadénim dila a dilo provadél radnym zptisobem.

Zhotovitel se zavazuje prabézné (min. 3 pracovni dny piedem) zvéat objednatele ke kontrole
vsech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, piicemz u této kontroly se
zhotovitel zavazuje vZdy zajistit pFitomnost pana ............coeveviiennnn, Pred zakrytim vSech
nepiistupnych konstrukci provede zhotovitel piedepsané zkousky dle CSN. Jestlize se
objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich.
Jestlize doSlo k zakryti téchto praci, aniZz byl objednatel fadné pozvan k jejich zakryti a
objednatel bude dodate¢né poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na své naklady. Jestlize objednatel bude dodate¢né poZadovat odkryti téchto praci,
ackoliv byl objednatel radn¢ pozvan Kk jejich zakryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na ndklady objednatele. V ptipadé, Ze se pti dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly
fadn¢ provedené, hradi jejich odkryti a opravu tadné neprovedenych praci zhotovitel. O
provedené kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi, bude sepsan
zapis, k némuz je zhotovitel povinen vyjadiit se a jenZ je zhotovitel povinen podepsat.
Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli, jim zmocnéné osobé vykon prav podle tohoto
odstavce smlouvy.

Podle ujednéni stran bude ode dne zahajeni provadéni dila veden vhodnym a prakaznym
zpusobem stavebni denik, a to minimalné v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich predpist, piicemz stavebni denik bude obsahovat
presné a podrobné z&znamy o provedenych pracich a prabéhu provadéni dila (véetné
vicepraci a meénépraci), zejména jména a prijmeni pracovnika pracujicich na provadéni dila,
Udaje o ¢asovém postupu a mnozstvi provedenych praci, dodavky materialt, zatizeni a
vybaveni pro realizaci dila, nasazeni mechaniza¢nich prostredka pro realizaci dila, odchylky
provadénych praci od Projektové dokumentace a jejich zdavodnéni, jakoZ i Gdaje nutné k
posouzeni provedenych praci organy statni spravy. Smluvni strany dale sjednavaji toto:

a/ stavebni denik musi byt na stavenisti ptistupny po celou dobu provadéni dila a zhotovitel
se zavazuje kdykoliv na Zadost (i Ustni) zptistupnit stavebni denik objednateli, jim
povérené osobe, poveérenému pracovnikovi technického dozoru investora.

b/ zhotovitelem povéreny stavbyvedouci uvedeny v odst. 5.1 smlouvy uvede v kazdé casti
stavebniho deniku na Gvodni strance ¢islo strdnky, své jméno a piipoji k nému podpis a
otisk autoriza¢niho razitka. Do stavebniho deniku je vedle smluvnich stran oprévnén
zapisovat také TDI.

¢/ jednou tydn¢ je povéieny pracovnik TDI opravnén a povinen prostudovat obsah

stavebniho deniku, o tomto prostudovani u¢init do stavebniho deniku zapis a v ném se téz
ptipadn¢ vyjadiit k obsahu piedchozich zépisi ucinénych vtomto stavebnim deniku.

Stranka 8 z 16



5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Stejna prava mé i objednatel a jim povérend osoba. Zhotovitel se zavazuje umoZznit
osobadm uvedenym v ptredchozich dvou vétach vykon prav tam uvedenych. V ptipadé, Ze
opravnéna osoba zhotovitele provede do stavebniho deniku jiny nez bézny denni zapis, je
zhotovitel povinen predloZit stavebni denik povéienému pracovnikovi TDI nasledujici
pracovni den po provedeni takoveho zapisu.

d/ predloZeni stavebniho deniku je osoba, ktera o jeho predloZeni poZadala, povinna stvrdit
svym podpisem. V piipad¢, Ze tato osoba bude mit vyhrady ke spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, je povinna tyto vyhrady do stavebniho deniku zapsat nejpozdéji do
7dnt ode dne ucinéni zapisu, ke kterému ma vyhrady, a je povinna podrobné uvést,
v ¢em tyto vyhrady spocivaji. Po zapsani uvedenych vyhrad je objednatel povinen stvrdit
svym podpisem Uplnost z&pisu ve stavebnim deniku.

e/ opravnéna osoba mé pravo v ptipadé, Ze ji zhotovitel k jeji Z&dosti a/nebo ve sjednaném
pravidelném terminu stavebni denik nepiedloZi, neprodlené pisemné zhotovitele vyzvat
k jeho piedloZeni.

f/  jakékoliv schvaleni zépisu ve stavebnim deniku nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti
za provedené dilo.

g/ povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni veSkerych vad a nedodélka dila
uvedenych v zapisu o ptejimacim tizeni podepsaném obéma smluvnimi stranami (pokud
objednatel dilo s vadami ¢i nedod¢lky pfijal) a zhotovitel se zavazuje piedat stavebni
denik objednateli pfi piedani a pievzeti dila.

h/  z&pisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, jsou viak podkladem pro
vypracovani dodatku ke smlouve.

Zhotovitel ur¢il jako svého zastupce pro jednani ve vécech technickych .....................

Zhotovitel je povinen v ptipad¢ prodleni s provedenim dila, které je zptasobeno okolnostmi na
stran¢ zhotovitele, uhradit objednateli naklady na technicky dozor investora, které objednatel
vynaloZil po dobu prodleni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila tak, aby nemohlo dojit ke Skodam
objednateli, zptisobenych nepiiznivymi klimatickymi a povétrnostnimi podminkami, pripadné
Zivelnou pohromou.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pti provadéni dila vedle predpist o bezpec¢nosti a ochrané
zdravi pti praci téZ dalsi zavazné pravni piedpisy vztahujici se k provadeéni dila, zejména
bezpe¢nostni, poZarni, hygienické pravni piedpisy a pravni predpisy a podminky ochrany
zivotniho prostiedi. Zhotovitel je dale povinen provést v ramci ochrany Zivotniho prostredi
zejména takova opatieni, kterd zabrani znecisténi pady, ovzdusi nebo podzemnich vod vlivem
nebezpecnych chemickych latek a ptipravka, které jsou pti provadéni dila pouzivany.

Objednatel je opravnén jmenovat koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi p#i praci na
stavenisti a pokud jej jmenuje, sdélit tuto skutecnost zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém
ptipadé povinen pii provadéni dila respektovat plnéni pokynia koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préci na stavenisti (v této smlouvé jen jako Koordinator). V piipadé
zjisténi zavad v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ze strany Koordinatora je
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

zhotovitel povinen tyto zavady odstranit v terminu ur¢eném Koordindtorem.

Pii provadéni praci se zvySenym nebezpec¢im poZéru informuje zhotovitel objednatele o
zhotovitelem navrZenych protipoZarnich opatienich, a pokud je to potiebné, zajisti pozarni
asistenéni hlidku a nasledny dohled na stavenisti a dale téZ zpracuje nezbytné plany a postupy
k zajisténi poZarni ochrany.

Zhotovitel se zavazuje ozndmit vznik kazdého Urazu na stavenisti objednatele Koordinatorovi
objednateli tak, aby se Koordinator a objednatel mohli okamzité zGg¢astnit vySetiovani piicin a
okolnosti vzniku Urazu.

Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze byl sezndmen:

- s mistem provadeni dila, se stavenistém

- s pracovnim a klicovym rezimem (provoz domu)

- s umisténim ohlaSovny poZaru — volat 150

- sumisténi a pouZzitim hasicich ptistroji a hydranti

- s umisténim hlavnich uzaveéra vody, plynu a el. energie

a zavazuje se, Ze s timto sezndmi vechny osoby, které se budou podilet na provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje definovat rizika bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci, zajistit jejich
minimalizaci a prevenci proti nim a piedloZit objednateli takto definovana rizika .

Zhotovitel je povinen pred zah4jenim praci predloZit Koordinatorovi nebo osobé vykonavajici
technicky dozor objednatele doklad o proSkoleni vSech osob, které se podileji na provadeni
dila dle odst. 5.4 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, s dostate¢nym piedstinem pied zahjenim provadéni dila, predat
Koordinatorovi veSkeré podklady a dokumenty nutné pro zpracovani planu bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pii praci.

Zhotovitel je povinen projednat a dodrZovat vSechna opatieni, ktera vyplyvaji z planu
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci zpracovaného Koordindtorem a objednatelem
odsouhlaseného a zajistit a soustavné kontrolovat dodrzovani tohoto planu vSemi osobami,
které se budou podilet na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen v piipad¢ zjisténi nedostatkti bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci
neprodlené zajistit jejich odstranéni. V piipad¢, kdy zdvaznost téchto nedostatki posoudi
Koordinator jako stav ohroZujici zdravi nebo Zivot osob a z tohoto davodu provadeéni dila
pisemné nebo i Ustné okamzZité zastavi, je zhotovitel povinen takové fizeni Koordintora
bezodkladn¢ splnit. Zhotovitel je opravnén pokrac¢ovat v provadéni dila po odstranéni
nedostatku, pro ktery bylo provadéni dila Koordinatorem zastaveno.

Zhotovitel se zavazuje prubézné udrzovat v misté provadéni dila i jeho okoli potadek a po
dokon¢eni dila provést jejich dukladny Uklid. Zhotovitel je dale povinen odstranit a odvést
z mista provadéni dila na své naklady veSkeré odpady a obaly, které pti provadéni dila
vzniknou. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen doloZit objednateli provedeni likvidace

odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jSich piedpist,
veetné predloZeni dokladi o piedani odpada osobam opravnénym k nakladani s odpady.

Zhotovitel urcil jako svého zastupce pro jednéni v otdzkach bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi ................o.oooen .
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5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinen dodrZet poZadavek objednatele, ktery si v zad&vaci dokumentaci
vybérového fizeni vyhradil pro ¢asti predmétu pInéni verejné zakazky, které nesméji byt
pInény prostiednictvim subdodavatele. Zhotovitel je povinen v priubéhu realizace dila
informovat objednatele, které ¢ésti zakazky jsou plnény jednim ¢i vice subdodavateli.

Zhotovitel se dale:

- zavazuje, Ze bude archivovat veSkerou dokumentaci po dobu stanovenou pravnimi piedpisy,
zaroven vSak alespon do roku 2025

- zavazuje, Ze bude informovat objednatele o vSech okolnostech majicich vliv na provadéni
dila, které mohou vést ke zméné oproti Projektové dokumentaci, nejpozdéji do 3 dni ode
dne jejich vzniku,

- prohladuje, Ze souhlasi se zptistupnénim veskeré dokumentace souvisejici s provedenim dila,
zpiistupnéni mista provadéni dila a dalSich podkladu pro potieby kontroly ze strany
objednatele a jinych, pravnimi piedpisy urcenych, kontrolnich organi a zavazuje se jim
poskytnout pii kontrole potiebnou soucinnost a dbat jejich pokynt.

- zavazuje poskytnout objednateli bezodkladné veSkerou soucinnost.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nekterych zakona (zékon o financni kontrole), ve znéni
pozdéjSich piedpisu, povinen spoluptsobit pii vykonu finanéni kontroly.

Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel ru¢i za bezpecnost prace a je odpovédny za Skody na zdravi a majetku zptisobené
jeho zavinénim v souvislosti s realizaci stavby.

6

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovida za vady dila (predmétu pInéni), podle ptislusnych ustanoveni ob¢anského
zakoniku, pticemz lhuty a naroky uvedené dale v tomto ¢lanku plati i ohledné vad, za které
odpovida zhotovitel v rdmci své zakonné odpoveédnosti za vady, vyjma vad skrytych, o
kterych zhotovitel védél nebo musel védét, nebo které jsou dusledkem skutecnosti, o kterych
zhotovitel védél nebo musel védét, v dobé pievzeti a predani dila. Takové vady je objednatel
opravnén ozndmit kdykoli (tedy i po pripadném uplynuti lhat uvedenych v tomto ¢lanku) a
zhotovitel je povinen narok objednatele z odpovédnosti za tyto vady dle niz uvedeného
uspokojit.

Objednatel je povinen ozndmit pisemné zhotoviteli vady dila pismen¢, ptip. faxem nebo e-
mailem, nejpozdgji do 10 pracovnich dnt, poté kdy je zjistil. VV ozndmeni reklamovanych vad
uvede objednatel popis vady a jim poZadovany narok z vadného plnéni. Objednatel je
opravnén pozadovat dle své volby odstranéni vady nebo poZadovat ptiméienou slevu ze
sjednané ceny dila.

Zhotovitel neodpovida pouze za vady dila, které byly zptisobeny pouZzitim véci a podkladi
poskytnutych objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaloZzenim odborné péce
jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich pouZiti trval.
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6.4

6.5

6.6

7.1

Rovnéz tak neodpovida zhotovitel za vady dila, které vznikly na zéklad¢ nevhodnych pokyna
objednatele, na jejichZ nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a pies toto upozornéni
objednatel na svych pokynech trval.

Podle vyslovného ujednani obou stran je zhotovitel povinen vSechny oznamené vady
bezplatn¢ odstranit opravou, nebude-li objednatelem zvolen jiny n&rok z vadného pinéni, a to
ve lhatach ur¢enych nize:

a/  provedeni prohlidky reklamované vady do 3 pracovnich dna od jejiho oznameni,

b/ doruceni vyjadieni k reklamaci objednateli do 7 pracovnich dni od oznameni
reklamované vady,

¢/ nastoupeni na odstranéni reklamované vady opravou do 10 pracovnich dni od jejiho
oznameni,

d/  provedeni opravy dol0 pracovnich dnti od nastupu na odstranéni reklamované vady,
pokud se ucastnici smlouvy nedohodnou jinak, o takové zméné se provede pisemny
zapis

e/ pokud se jedna o havarii (napt. zatékani do konstrukci Budovy apod.) je povinnosti
zhotovitele nastoupit na odstranéni reklamované vady opravou ihned po doruceni
oznameni o reklamaci zhotoviteli.

V piipadé, kdy z davodu povétrnostnich a klimatickych podminek nebude mozZno provést
odstranéni vady opravou ve vySe uvedenych Ihatach, prodlouZzi se termin opravy
automaticky o dobu, po kterou tyto skutec¢nosti trvaly a znemoznovaly odstranéni vad.

Jestlize zhotovitel reklamované vady neodstrani opravou ani po opakovaneé (tj. druhé) vyzve
a po uplynuti nahradniho terminu stanoveného objednatelem v opakované vyzvé, ma
objednatel pravo poZadovat piiméienou slevu ze sjednané ceny dila nebo zajistit opravu
reklamované vady sadm nebo prostiednictvim jim povérené tieti osoby, a to na naklady
zhotovitele, ktery se zavazuje uhradit je objednateli do 15 kalendainich dnt po té, co mu
objednatel predloZi jejich vyuctovani. Ostatni povinnosti zhotovitele a prava objednatele tim
nejsou dotcena.

Zhotovitel piejima a objednateli poskytuje zaruku za jakost dila po dobu .......... meésicu ode
dne pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki. Pievzal-li objednatel dilo s vadami a
nedodélky zjisténymi pii piedani a prevzeti dila objednatelem a uvedenymi v zépisu o
prejimacim ftizeni podepsaném obéma smluvnimi stranami, zaru¢ni doba na dilo zac¢ina
plynout teprve ode dne odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého pti tomto
prevzeti. Zéruka se vztahuje na veskeré dle této smlouvy provadéné prace a pouZité materialy
a vyrobky.

7

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo pIné funkéni, prosté vad a nedodélkd, nejpozdéji ve
sjednaném terminu provedeni dila dle odst. 2.9 této smlouvy, v némz se zaroven zhotovitel
zavazuje dilo vcetné veSkeré dokumentace dle odst. 2.5 a odst. 5.8 pism. g) této smlouvy
v misté provadeni dila objednateli predat.
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7.2

7.3

Zhotovitel je povinen objednatele pisemné vyzvat k pievzeti dil¢ich ¢asti stavebniho dila
(uvedenych v ¢l. 2.9) minimalné 3 dny pred terminem piejimky, celého dila minimalné 10
dnu pred terminem piejimky. V pochybnostech se bude mit za to, Ze ozndmeni o terminu
predani dila bylo doruceno objednateli tretiho dne po jeho prokazatelném odeslani
zhotovitelem na adresu sidla objednatele.

Zhotovitel spIni svij zavazek provést dilo jeho fadnym a véasnym dokonéenim bez vad a

nedodélka a predanim objednateli v dohodnutém misté a ¢ase. O piedani a prevzeti dila a

veSkeré dokumentace dle odst. 2.5 a odst. 5.8 pism. g) této smlouvy bude pofizen zapis o

prejimacim tizeni:

- ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami,

- v kterém budou sepsany zjevné vady dila a ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani dila
podstatnym zptisobem neomezuji,

- ve kterém bude dohodnut termin odstranéni sepsanych vad a nedodélka. Pokud se smluvni
strany nedohodnou na terminech odstranéni sepsanych vad a nedodélkt, je zhotovitel
zjisténé vady a nedod¢lky povinen odstranit do 10 dni ode dne podpisu zapisu o pievzeti
dila obéma smluvnimi stranami.

7.4. Objednatel je opravnén, neni ktomu vSak povinen, ptevzit dilo i v ptipadé, Ze vykazuje

8.1

8.2

8.3

8.4

ojedinglé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani dila podstatnym zptisobem neomezuji.

8

UTVRZENI ZAVAZKU

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000 K¢ bez DPH za
kaZdy i zapocaty den prodleni se spinénim povinnosti provést dilo nejpozdgji ve sjednaném
terminu provedeni dila dle odst. 2.9 této smlouvy. Zavazek splnit povinnost, jejiz plnéni je
utvrzeno smluvni pokutou trva i po zaplaceni této smluvni pokuty.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000,-K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni se spInénim povinnosti vyklizeni stavenisté dle odst. 5.6 nebo 9.6 této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit v piipadé zjisténi poruSovani ustanoveni Koordindtorem
zpracovaného a objednatelem odsouhlaseného planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci
pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdé takové poruSeni. V ptipadé, Ze se jednd o vazné nebo
opakované porusovani tohoto planu zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve vysi 5.000,-K¢
za kazdé takové poruseni. V piipad¢, Ze se jedna o zvl&sté zavazné poruseni tohoto planu
ptimo ohroZujici zdravi nebo Zivot osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 10.000,-K¢ za kazdé takové poruseni.

Jestlize se zhotovitel nebo jim povéiena osoba nezlcastni kontrolniho dne dle odst. 5.7 této

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kaZdé takové poruseni povinnosti.
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

V piipad¢ prodleni zhotovitele s pInénim jakékoliv z povinnosti uvedenych v odst. 6.4 pism.
c/az pism. e/ této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢,- za kazdou vadu a i zapocaty den prodleni.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za
kaZdy den prodleni s Ghradou dil¢ich faktur na cenu dila nebo doplatku na cenu dila (kone¢né
faktury) podle ¢lanku 3 této smlouvy.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo posSkozené smluvni strany poZadovat ndhradu
Skody, a to Skody v plném rozsahu.

9

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit pouze v ptipadé podstatného poruseni
této smlouvy druhou smluvni stranou a v piipadech sjednanych touto smlouvou.

Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje:

v piipadé Objednatele:

a) prodleni s uhrazenim faktury zhotovitele po dobu delSi neZz 2 mésice,

b) prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti dle odst. 4.1 této smlouvy, pokud ke
zjednani napravy nedojde ani do 14 dnt ode dne doruc¢eni vyzvy zhotovitele objednateli
ke zjednani napravy;

v piipadé Zhotovitele:

a) zhotovitel nezahdjil provadéni dila ani do 14 dni po sjednaném terminu zahajeni
provadeéni dila dle odst. 2.9 této Smlouvy,
b) prodleni zhotovitele se spinénim zavazku provést dilo dle této smlouvy,

c) zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti uvedenych v odst. 5.4 této smlouvy,

d) prodleni s plnénim jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednani napravy nedojde ani do 14
dnu ode dne doruc¢eni vyzvy objednatele zhotoviteli ke zjednani napravy,

e) zahajeni insolven¢niho ftizeni vaci zhotoviteli nebo zjisténi Upadku zhotovitele
insolven¢nim soudem nebo vstup zhotovitele, pokud je pravnickou osobou, do likvidace,

f) vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vradmci zadavaciho ftizeni nepravdivé ¢i zkreslené
informace, které mély vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy,

g) zhotovitel bude za ucinnosti této smlouvy sprdvcem dané oznacen za nespolehlivého
platce a toto oznaceni bude zvetejnéno v Registru platca DPH.

9.3. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy téz v ptipade, Ze:

9.4.

a) se po uzavieni této smlouvy zmeni jeji zakladni Gc¢el v dusledku podstatné zmeny
okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena,

Vv,

b) v piipad¢ vy3si moci, jejiz dusledky trvaji déle nez 30 dnu.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni pisemného oznadmeni o odstoupeni
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9.5.

druhé smluvni strang.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele
z davodt uvedenych vodst. 2.7 nebo 9.2 nebo 9.3 této smlouvy zastavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaru¢ni Ihaty,
ustanoveni o sankcich a nahrad¢ Skody.

9.6. Objednatel se v ptipadé zaniku této smlouvy odstoupenim zavazuje prevzit a zhotovitel se

9.7.

10.1

10.2

10.3.

zavazuje piedat dosud provedené préace i nedokoncené dodavky do 5 dni ode dne G¢innosti
odstoupeni. O tomto predani a prevzeti bude potizen obéma stranami zapis, v némz bude
podrobné popsén stav rozpracovanosti dila.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit misto provadéni dila za podminek dle odst. 5.6 této
smlouvy obdobné. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén misto provadéni dila na
naklady zhotovitele vyklidit sam.

Nepiedani mista provadeéni dila ani neptevzeti dila dle tohoto odstavce nema vliv na pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

V piipadé¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné.
Pokud jiz zhotovitel obdrZel cenu dila ¢i jeji ¢ast, je povinen ji vratit zpét objednateli.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli prace jiZz provedené zhotovitelem v cen¢ dle vykazu
vymer v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z davodu poruseni povinnosti
objednatele nebo v ptipadech dle bodu 9.3. pism. b) nebo c) této smlouvy.

Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z davodu porudeni povinnosti zhotovitele nebo z
jinych davodu uvedenych v této smlouvg, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli prace
provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymeér ponizené o 10 %.

Obé smluvni strany jsou opravnény navzajem se piekryvajici pohledavky zapocitat.

10
ZAVERECNA UJEDNANI

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliovat nebo rusit pouze pisemnou dohodou obou stran ve form¢
¢islovaného dodatku k této smlouve, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Zména smlouvy jinou
nez pisemnou formou se neptipousti. Pisemnou formou se pro Ucely této smlouvy rozumi,
neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, pouze pisemnost v listinné podobé opatiend za
podminek uvedenych v 8 561 obc¢anského zakoniku podpisy osob jednajicich za smluvni
strany. MozZnost uzavieni smlouvy formou dle 8 562 ob¢anskeho zakoniku se vylucuje.

Tato smlouva je provedena v sedmi vyhotovenich, z nichz objednatel obdrzZi pét vyhotoveni a
zhotovitel dvé vyhotoveni.

Pro piipad, Ze nektera ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakehokoliv davodu
neucinna nebo neplatnd, nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i nedg¢innost této smlouvy jako
celku. Prislusné neplatné ¢i ned¢inné ustanoveni se smluvni strany zavazuji nahradit takovym
platnym a ucinnym ustanovenim, jehoZ vécny obsah bude shodny nebo co nejvic podobny
nahrazovanému ustanoveni, pficemz Gc¢el a smysl této smlouvy zistane zachovan.

Smluvni strany povazuji za oddélitelny od zbyvajiciho obsahu smlouvy tento odstavec
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

smlouvy.

Préva a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravend se tidi prislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zékoniku.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany jsou si povinny bezodkladné pisemné oznamovat zmény kontaktnich udajt a
dale zmeny osob uvedenych v této smlouvé a opravnénych jednat za nékterou ze smluvnich

stran nebo zmeény jejich kontaktnich Gdaj.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran piislusSnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku v platném znéni.

11

PRILOHY

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nésledujici ptilohy

Piiloha ¢. 1 — Nabidkovy rozpocet,

Piiloha ¢. 2 — Harmonogram praci provadeni dila,

Ptiloha ¢. 3 — Stavebni povoleni,

Ptiloha ¢. 4 — Pojisténi odpovednosti, Stavebné montédzni pojisteéni,
Ptiloha ¢. 5 — Projektova dokumentace

............... dne.............. Veoeoiiiiiiiiiieece o dnea

Objednatel: Zhotovitel:
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